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1. ÚSEK U1 Ř.KM 10,715 – 10,732 

Pročištění dna 

V rámci tohoto úseku dojde k pročištění průtočného profilu koryta toku. Jedná se o úsek, který začíná pod 

stávajícím mostním profilem a je ukončen v rámci mostních pilířů mostní konstrukce. V tomto úseku dojde 

k pročištění koryta toku a dno bude vyspádováno do jednotné nivelety. V rámci porušení opevnění při průchodu 

povodně v 09/2024 došlo k naplavení větších kamenů do profilu koryta toku. Tyto kameny, které jsou frakce 40 – 

80 kg a 80 – 200 kg budou z průtočného profilu odstraněny. Větší z těchto kamenů budou použity pro zajištění a 

stabilizaci paty mostních pilířů v rámci profilu mostu. 

Mostní profil má světlou výšku min. 2,15 m. V rámci provádění stavebních prací bude nutno 

přizpůsobit použití stavební mechanizace této výšce.  

 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

PROČIŠTĚNÍ KORYTA m3 KORYTO TOKU 17,00 x 0,50 = 8,50 

 

 

2. U2 Ř.KM 10,732 – 10,750 28 

Pravý břeh – břehové opevnění 

Pravý břeh v zájmovém úseku je zahájen při napojení na stávající zavazovací pilíř mostní konstrukce a je 

ukončen příčným prahem limnigrafu. 

Stávající opevnění pravého břehu je porušeno a ve značné části je odplaveno. Jednalo se o zához 

z lomového kamene hm. 80 – 200 kg a 200 – 500 kg. Toto opevnění bude nahrazeno novým opevněním v celém 

rozsahu. Opevnění pravého břehu bude opřeno o zajišťovací zapuštěnou paktu z lomového kamene. Tato patka 

bude z rovnaniny z lomového kamene hm. 1000 kg do hloubky 1,0 m a se šířkou ve dně 0,5 m. Na tuto patku bude 

provedeno opevnění z rovnaniny s urovnáním líce a s vyklínováním z lomového kamene hm. 500 – 1000 kg tl. 0,6 

m. Pod touto rovnaninou bude provedena filtrační vrstva ze ŠTD fr. 16-32 mm tl. 0,15 m. Opevnění pravého břehu 

bude provedeno na výšku 1,2 m od nivelety koryta toku. Dotčené plochy pravého břehu, které nebudou opevněny 

lomovým kamenem budou ohumusovány v tl. 0,1 m a osety travním semenem.    

 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

HLOUBENÍ RÝH m3 ZAPUŠTĚNÁ PATKA 22,00 x 1,15 = 25,30 

ROVNANINA Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 1 000 Kg m3 ZAPUŠTĚNÁ PATKA 22,00 x 1,15 = 25,30 
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ODKOPÁVKY m3 OPEVNĚNÍ BŘEHŮ 22,00 x 1,85 = 40,70 

ROVNANINA Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 1 000 Kg m3 OPEVNĚNÍ BŘEHŮ 22,00 x 1,92 x 0,60 = 25,34 

ŠTD FR 16-32 mm m3 OPEVNĚNÍ BŘEHŮ 22 x 1,92 x 0,15 = 6,34 

 

Opevnění dna 

V současném stavu jsou patrny fragmenty původního opevnění, které bylo po povodni 09/2024 porušeno a 

v současnosti neplní svoji funkci. Tyto zbytky původního opevnění budou odstraněny a bude zde provedeno nové 

opevnění ve dně koryta toku. 

Opevnění bude v délce 9,0 m a bude ukončeno ŽB prahem limnigrafu. Opevnění bude provedeno tak, že 

bude plynule navazovat ve sklonu 6,0% na původní pročištěnou niveletu dna koryta toku. Opevnění bude 

provedeno z rovnaniny s urovnáním líce a s vyklínováním z lomového kamene hm. 1000 kg skládaného na štět. 

Hloubka opevnění bude 1,0 m. Opevnění bude plynule navazovat na pročištěné koryto toku a bude ukončeno na 

výšce 458,20 m n.m. tak, aby navazovalo na opravený ŽB práh limnigrafu.   

 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

ROVNANINA Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 1 000 Kg m3 OPEVNĚNÍ DNA 40,00 x 1,00 = 40,00 

ODKOPÁVKY m3 OPEVNĚNÍ + PROČIŠTĚNÍ DNA 40,00 x 1,00 + 9,00 x 0,50 = 
44,50 

 

Levý břeh – břehové opevnění 

Levý břeh v zájmovém úseku je zahájen při napojení na stávající zavazovací pilíř mostní konstrukce a je 

ukončen příčným prahem limnigrafu. 

Stávající opevnění levého břehu je porušeno a ve značné části je odplaveno. Jednalo se o zához 

z lomového kamene hm. 80 – 200 kg a 200 - 500 kg. V části úseku navazující na původní ŽB práh se nachází 

opevnění z dlažby z lomového kamene na MC. Toto opevnění bude nahrazeno novým opevněním v celém 

rozsahu. 

V ř.km 10, 728 50 – 10,742 bude opevnění levého břehu opřeno o zajišťovací zapuštěnou paktu z lomového 

kamene. Tato patka bude z rovnaniny z lomového kamene hm. 1000 kg do hloubky 1,0 m a se šířkou ve dně 0,5 

m. Na tuto patku bude provedeno opevnění z rovnaniny s urovnáním líce s vyklínováním z lomového kamene hm. 

500 – 1000 kg, která bude provázána betonem C 30/37 XF3 bez spárování. Směrem k pilíři mostu bude opevnění 

volně přecházet ze sklonu 1:1,25 do sklonu 5:1, do opevnění ze zdi z těžkého lomového kamene ve sklonu až 5:1. 

Opevnění bude provedeno z lomového kamene hm. 500 – 800 kg, které bude ukládáno delší stranou do břehu, 
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bude navzájem spojeno betonem C30/37 XF3 bez spárování, zadní líc (ten bude tvořen pilířem mostní konstrukce) 

bude vyplněn betonovou směsí. 

V ř.km 10,742 – 10,750 28 bude opevnění levého břehu opřeno o zajišťovací zapuštěnou paktu z lomového 

kamene. Tato patka bude z rovnaniny z lomového kamene hm. 1000 kg do hloubky 1,0 m a se šířkou ve dně 0,5 

m. Na tuto patku bude provedeno opevnění z rovnaniny s urovnáním líce a s vyklínováním z lomového kamene 

hm. 500 – 1000 kg tl. 0,6 m. Pod touto rovnaninou bude provedena filtrační vrstva ze ŠTD fr. 16-32 mm tl. 0,15 m. 

Opevnění pravého břehu bude provedeno na výšku 1,2 m od nivelety koryta toku. Dotčené plochy levého břehu, 

které nebudou opevněny lomovým kamenem budou ohumusovány v tl. 0,1 m a osety travním semenem. 

 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

HLOUBENÍ RÝH m3 ZAPUŠTĚNÁ PATKA 15,40 x 1,15 = 17,71 

ROVNANINA Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 1 000 Kg m3 ZAPUŠTĚNÁ PATKA 15,40 X 1,15 = 17,71 

ODKOPÁVKY m3 OPEVNĚNÍ BŘEHŮ 15,40 x 1,90 = 29,26 

ROVNANINA Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 1 000 Kg m3 OPEVNĚNÍ BŘEHŮ 8,20 x 1,92 x 0,60 = 9,45 

ŠTD FR 16-32 mm m3 OPEVNĚNÍ BŘEHŮ 8,20 x 1,92 x 0,15 = 2,36 

SKLÁDANÉ ZDIVO Z LK 500 – 
800 Kg DO BETONU m3 PŘECHODOVÝ ÚSEK 3,20 x 0,68 = 2,18 

ROVNANINA Z LOMOVÉHO 
KAMENE HM. 500 – 1 000 Kg 

PROLITÁ BETONEM 
m3 PŘECHODOVÝ ÚSEK 4,00 x 1,27 = 5,08 

 

3. U3 Ř.KM 10,750 28 – 10,764 

Nátokový práh do LG stanice 

Na začátku úseku U3 v ř.km 10,750 28 bude vytvořen nátokový práh do LG stanice. Nátokový práh bude 

proveden z betonu C 30/37, XF3, XC4, XA1 s vyztužením z kari sítí. Práh bude mít obdélníkový průřez a bude 

zapuštěn 1,0 m pod úroveň dna, šířka 0,5 m. Práh bude založen na podkladním betonu C 16/20, X0  

tl. 0,1 m s přesahy 0,1 m. Práh bude založen do LB a PB zavazovacími křídly na výšku břehového opevnění  

1,2 m nad niveletu dna. Přelivná hrana konstrukce bude vytvořena s převýšením 0,2 – 0,3 m oproti navrženému 

dnu v úseku U2 a U3, které bude v navázání na výškové kótě 458,20 m n. m. Převýšení prahu 0,2 m nade dnem 

bude u paty PB (strana nátoku do LG), výšková kóta 458,40 m n. m. Převýšení prahu 0,3 m nade dnem bude u 

paty LB, výšková kóta 458,50 m n. m., viz příloha D.5. Výkres prahu u limnigrafu. Pracovní spáry mezi betonovými 

konstrukcemi budou řešeny pomocí bobtnavých těsnících pásků. Technické řešení pracovních spár viz v příloze 

D.7. Výkres pracovní spáry. 
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Pro zajištění pracovního prostoru bude nutno v prostoru nad prahem vybourat stávající opevnění ve dně 

tvořené betonovou konstrukcí. Po provedení nátokového prahu bude prostor dna znovu opevněn z vodostavebního 

betonu C30/37 XF3 XC4 XA1 v tl. 0,5 m. 

 

 

 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

BETON C 30/37 XF3 XC4 XA1 m3 PRÁH LG 14,50 x 0,50 = 7,25 

BEDNĚNÍ m2 PRÁH LG 
2 x (14,50 + 1,10) + 0,5 x (1,00 
+ 1,61 + 5,68 + 1,45 + 0,5) = 

36,32 

ODKOPÁVKY m3 PRACOVNÍ PROSTOR 1,00 x (2,50 + 4,00) = 6,50 

BETON C 30/37 XF3 XC4 XA1 m3 PRACOVNÍ PROSTOR 5,05 x 1,15 x 0,50 = 2,90 

DLAŽBA Z LOMOVÉHO 
KAMENE m2 PRACOVNÍ PROSTOR 2 x (1,45 x 1,15) = 3,34 

 

Vodočetná lať 

Stávající vodočetná lať bude vyměněna a nahrazena novou. Stávající profil U180, ve kterém je lať umístěna 

bude zachován a bude sanován. Sanace bude provedena očištěním dostupných povrchů a nanesením nátěrů 

v potřebné mocnosti. Do takto sanovaného profilu bude osazen kotevní dubový trámek 140 x 65 mm, celková délka 

latě a trámku bude 4,92 m. Trámek bude do U profilu kotven po 1,0 m, celkový počet kotev bude 6 ks. Prostor mezi 

trámkem a U profilem bude vyplněn trvale pružným tmelem. Do dubového trámku bude kotvena samotná vodočetná 

lať. Ta bude smaltovaná, šířky 180 mm a tl. 10 mm. Lať bude vyrobena po přesném geodetickém zaměření prahu 

a profilu U180.   

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

SANACE OCELI m2 PROFIL U180 4,92 x 0,30 = 1,48 

DUBOVÝ TRÁMEK m3 VODOČETNÁ LAŤ 4,92 x 0,14 x 0,065 = 0,045 

PRUŽNÝ TMEL m3 VODOČETNÁ LAŤ 4,92 x 0,002 = 0,01 

SMALTOVANÁ LAŤ m VODOČETNÁ LAŤ 4,92 

 

Pročištění dna 
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V tomto profilu je ve dně provedeno opevnění z betonové desky. Toto opevnění zůstane zachováno. Průtočný 

profil bude pročištěn a niveleta dna bude navazovat jak na nový práh limnigrafu, tak bude plynule navazovat na 

stávající dno v místě napojení na stávající dno koryta toku.  

 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

PROČIŠTĚNÍ KORYTA m3 KORYTO TOKU 14,70 x 0,50 = 7,35 

 

Oprava břehového opevnění na LB a PB 

 Opevnění břehových hran je v tomto úseku řešeno jako dlažba z lomového kamene na MC s 

vyspárováním. Je navržena kompletní oprava dlažeb a to v celé délce opevnění břehových hran. Na levém břehu 

je v daném úseku zaústění přítoku z přilehlého rybníka. Toto zaústění bude rovněž opraveno a to v rozsahu a 

délce, která bude kopírovat čáru spojující horní hranu dlažby v hlavním profilu toku Bělé – viz. výkres C.3. 

Koordinační situační výkres. Na pravém břehu jsou v rámci opevnění provedeny schody z lomového kamene, tyto 

budou také v celém rozsahu opraveny. 

 Opevnění břehových hran z dlažby z lomového kamene je provedeno na výšku 0,4 m bude provedeno 

předláždění s tím, že bude použit stávající kámen. Ten bude očištěn a znovu uložen na původní podklad 

z betonového lože. Na zbylé části opevnění bude provedeno přespárování dlažby dle technických specifikací. 

 

Rozsah prací: 

PRÁCE JEDNOTKY OBJEKT CELKEM 

OTRYSKÁNÍ VVP 500 BARŮ m2 OPEVNĚNÍ BŘEHŮ 1,28 x (14,00 + 24,00) = 48,64 

ROZEBRÁNÍ DLAŽEB m2 OPEVNĚNÍ BŘEHŮ 0,66 x (16,85 + 13,88) = 20,28 

DLAŽBA Z LOMOVÉHO 
KAMENE m2 OPEVNĚNÍ BŘEHŮ 0,66 x (16,85 + 13,88) = 20,28 

SPÁROVÁNÍ m2 OPEVNĚNÍ BŘEHŮ 1,28 x (14,00 + 24,00) = 48,64 

 

 

4.   TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

4.1. Beton 

4.1.1. Příprava, transport, ukládání a ošetření betonu 

V době provádění betonových konstrukcí bude zhotovitel měřit a zaznamenávat do stavebního deníku 

teplotu: 



BĚLÁ, LMG MELKOV, Ř.KM 10,715 – 10,764, KNÍNICE U BOSKOVIC, OKROUHLÁ U BOSKOVIC, OPRAVA PROFILU  
          D.1. Technická zpráva 

8 | S t r á n k a  
 

• vzduchu dle dále uvedených pokynů, 

Čerstvý beton dodávaný na stavbu bude vždy v souladu s ČSN EN 206-1 a specifikacemi uvedenými ve 

výkresové dokumentaci. Soulad dodaného materiálu s požadavky bude prokazován dodacími listy, certifikáty a 

kontrolními zkouškami pevnosti betonu prováděnými dodavateli betonu. 

 Transport a ukládání betonu a provádění betonových konstrukcí bude plně v souladu s ČSN EN 13670. 

Zvláště je nutno dbát na správné ukládání, hutnění a ošetřování. 

Před zahájením realizace betonových konstrukcí navrhne zhotovitel hlavní a záložní zdroj betonové směsi 

a zajistí jeho odsouhlasení s investorem. 

Výrobce betonu musí splňovat ČSN EN 206-3 a musí mít zaveden systém managementu řízení podle ČSN 

ISO 9002. 

Zhotovitel provede návrh receptury betonu a zajistí jeho odsouhlasení s investorem. Dle zvážení zhotovitele 

mohou být navrženy rozdílné receptury pro betonáž v běžných klimatických podmínkách a pro betonáž v chladném 

počasí (viz dále), v tomto případě bude součástí receptury i vymezení klimatických podmínek směrodatných pro 

rozhodnutí o použití jedné z receptur. Receptura betonu bude dále obsahovat omezení pro maximální dobu mezi 

dokončením výroby, uložením a zhutněním a omezení pro nejdelší přípustnou prodlevu mezi dvěma po sobě 

následujícími dodávkami betonu v rámci jednoho záběru.  

Při návrhu receptury bude zohledněno a prokázáno splnění požadavků DPS na vodotěsnost a 

mrazuvzdornost betonových konstrukcí a životnost betonových konstrukcí >100 let (viz ČSN EN 206-1).  

Při realizaci konstrukcí s objemem jednoho záběru betonáže >2,5 m3 bude použito výhradně transportbetonu, 

doprava betonu z výroby na staveniště bude prováděna autodomíchávači.  

Pro každou dodávku betonu zajistí zhotovitel technický list a jeho archivaci. Dodací list bude obsahovat tyto 

informace: druh a popis betonu, podmínky a požadavky na zpracovatelnost, nejvyšší přípustnou hodnotu vodního 

součinitele, nejmenší přípustný obsah cementu, skutečný obsah cementu, čas ukončení výroby, čas naložení, čas 

příjezdu na staveniště, objem betonu v dodávce, zrnitostní složení kameniva, názvy, charakteristiky a množství 

příměsí, umístění betonu v konstrukci (stavební objekt, záběr betonáže) a teplotu betonu (3 naměřené hodnoty + 

aritmetický průměr) - viz výše.  

Po ukončení procesu výroby betonové směsi není přípustná žádná další úprava směsi (přidávání vody, 

příměsí, atd.). Během transportu musí být beton bez přerušení promícháván. Doba mezi ukončením výroby, 

uložením a zhutněním betonu nesmí překročit lhůtu vymezenou v receptuře, tato lhůta musí zohledňovat i možná 

rizika zdržení během dopravy a ukládání.  

Maximální doba mezi dokončením výroby betonu a jeho uložením bude 45 minut při teplotě vzduchu >25°C 

a 90 minut při teplotě vzduchu <25°C.  

Termín zahájení betonáže každého záběru dohodne zhotovitel s objednatelem v předstihu nejméně 5 

pracovních dní.  

Ukládání betonu v rámci jednoho záběru je možné až po odsouhlasení konstrukce, tvaru a polohy výztuže, 

bednění a dalších zabetonovaných prvků.  
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Během dopravy a ukládání betonu bude důsledně zabráněno jeho znečištění, nebo kontaminaci (hlína, déšť, 

prach, organické příměsi, atd.) rozměšování, nebo úbytku příměsí.  

Při ukládání betonu je jakákoliv manipulace, nebo posun výztuže a dalších zabudovávaných prvků 

nepřípustná.  

Zhutnění betonu bude provedeno výhradně před zahájením jeho tuhnutí. Hutnění a vibrace nesmí být 

používány k urychlení natékání betonu do bednění.  

Lhůty pro odbednění a následné ošetřování vodotěsných betonových dílů je třeba sladit tak, aby byl beton 

v návaznosti na betonáž chráněn min. 3 dny před náhlým ochlazením a min. 7 dní před vysušením. Doporučuje se 

ponechat bednění maximálně dlouhou dobu.  

Pracovní spáry se před pokračující betonáží musí řádně očistit a navlhčit.  

Ošetření nebedněných ploch – ihned po betonáži se na plochu čerstvého betonu nanese vhodný světlý 

ošetřovací prostředek proti vysychání záměsové vody (dvojnásobný postřik). 12 až 24 hod po uložení betonu bude 

nanesen ošetřovací prostředek ještě jednou. 

Betonové plochy budou ihned po odbednění opatřeny zakrytím ze světlého materiálu, a budou udržovány 

zakryté až do stáří betonu 7 dnů. Zakrytí je třeba provést tak, aby bylo zabráněno pohybu vzduchu (průvanu) v 

blízkosti betonu.  

Při teplotě čerstvého betonu >32 °C, nebude prováděna betonáž.  

Maximální teplota vzduchu pro betonáž nesmí přesáhnout 30 °C. 

Pro dosažení lepší duktility betonu je přípustné použití PP vláken do betonové směsi v množství cca  

900 g/m3.  

Ukládání betonu během jednoho záběru bude prováděno plynule, nejdelší přípustné přerušení betonáže 

(doba mezi dvěma po sobě následujícími dodávkami betonu) nepřekročí lhůtu definovanou v receptuře.  

Případné opravy povrchu betonu je možné provádět na základě souhlasu objednatele.  

Realizace betonových konstrukcí bude provedena v souladu s plánem jakosti dle EN 13670-1 (73 2400), 

kontrolní třída betonových konstrukcí: 2.  

Po dokončení budou mít geometrické parametry ŽB konstrukcí odpovídat ČSN EN 13670, třída tolerancí 1. 

Provádění ŽB konstrukcí bude z hlediska přesnosti odpovídat ČSN 73 0210-1,2, kontrolní třída bude 2.  

Po celou dobu provádění betonářských prací bude zhotovitel nejméně jednou denně provádět záznamy o 

jejich průběhu. Záznamy budou obsahovat informace o termínu betonáže, meteorologických a klimatických 

podmínkách, teplotách vzduchu, umístění jednotlivých dodávek (specifikovaných odkazy na dodací listy), atd. 

Rozsah záznamů navrhne zhotovitel před zahájením stavebních prací a zajistí jeho odsouhlasení objednatelem, 

záznamy budou k dispozici objednateli a jejich předání objednateli bude součástí přejímky betonových konstrukcí. 

Vodorovné betonové konstrukce budou provedeny se sklonem 1 % tak, aby nemohly vzniknout plochy, kde 

se bude zadržovat srážková voda a případně bude docházet k nepřípustnému namrzání povrchu betonu. 
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4.1.2. Betonování za chladného počasí 

Pro betonáž v chladném počasí (tzn. průměrná denní teplota < 8 °C) musí zhotovitel při provádění betonáže 

a souvisejících činností (příprava betonové směsi, transport a ukládání betonu, ošetřování uloženého betonu, atd.) 

respektovat tyto podmínky:  

• Betonovat pouze na konstrukce (včetně bednění) s povrchovou teplotou >0 °C.  

• Betonovat pouze pokud min. teplota vzduchu v prostoru betonáže během posledních 24 hod. před 

zahájením ukládání směsi neklesla pod 0 °C.  

• Všechny složky betonové směsi:  

• zbavit ledu, námrazy, nebo sněhu,  

• budou mít teplotu >0 °C.  

• Teplota betonové směsi bude v okamžiku ukládání >10 °C. Pro splnění tohoto kritéria je možné ohřát 

záměsovou vodu, nebo kamenivo. Teplota záměsové vody nesmí překročit 60 °C.  

• Teplota povrchu uloženého betonu:  

• po dobu prvních 4 dní po uložení musí být > +5 °C 

• nesmí klesnout o více než 10 °C/24 hod  

• po dobu 7 dní po uložení nesmí být <0 °C 

•  Pro ošetřování povrchu betonu nebude použita voda, ani prostředky na bázi vody, pokud teplota vzduchu 

bude <5 °C  

• V případě, že dojde k poškození betonových konstrukcí mrazem, musí být tyto konstrukce odstraněny, 

novou betonáž je možné zahájit po odsouhlasení objednatelem.  

Při nesplnění podmínek uvedených v této kapitole může TDI rozhodnout o odstranění a znovuprovedení 

vybrané části konstrukce na náklady zhotovitele (i opakovaně). 

4.1.3. Bednění 

V maximálním možném rozsahu bude použito systémové bednění s plošnými dílci a minimem spar. Bednění 

bude prostorově tuhé a hrany bude mít srovnáno tak, aby bylo možné dosáhnout požadované přesnosti betonových 

konstrukcí a současně aby bylo zabráněno vytékání záměsové vody, nebo cementové malty spárami. Případné 

použití jiného než uvedeného bednění bude možné pouze po odsouhlasení investorem, požadavky na přesnost 

provedení bednění i výsledné betonové konstrukce jsou stejné, jako u betonáže pomocí systémového bednění.  

Bednění bude provedeno tak, aby bylo možné jej odstranit bez vibrací, otřesů, nebo poškození betonových 

konstrukcí.  

Odbedňování bednění bude zahájeno nejdříve 72 hodin po uložení betonu, o zahájení odbedňování bude 

zhotovitel informovat objednatele v předstihu nejméně 24 hod.  

Případné opravy betonových konstrukcí je možné provádět až po odsouhlasení rozsahu a technologie oprav 

objednatelem.  
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Není přípustné použití úvazků výztuže v krycí vrstvě výztuže.  

Není přípustné použití dodatečně těsněných otvorů v betonových konstrukcích. 

Všechny vzniklé nechráněné viditelné hrany budou, není-li ve výkresech označeno jinak, zkoseny vložením 

trojúhelníkové lišty a to i na povrchu dilatačních spár (25 mm x 25 mm). 

4.1.4. Betonářská výztuž 

Betonářská výztuž bude tvořena výhradně prutovou výztuží B500B (10 505 (R)) a sítěmi typu KARI KZ 60.  

Pro stabilizaci výztuže během betonáže budou použity výhradně stabilizační a distanční prvky 

odsouhlasené objednatelem.  

Úprava tvaru a rozměrů výztuže bude prováděna výhradně při teplotě >5 °C. Ohýbání výztuže bude 

provedeno dle ČSN EN 13670.  

Je nepřípustné provádět spoje a nebo přesahy výztuže jinak, než je uvedeno v DPS. 

4.1.5. Lomový kámen 

Kamenivo musí splňovat požadavky kladené na vodohospodářské stavby ČSN 72 1504 – Lomový kámen. 

Kámen musí být I. třídy, tj. o min. pevnosti v tlaku 1100 kp/cm2, max. nasákavosti 1,5 % hmotnosti a součinitele 

odolnosti proti mrazu při 25 zmrazovacích cyklech 0,75. Kámen musí být trvanlivý, odolný proti obrusu a proti 

agresivitě vody. Měrná hmotnost by měla být min. 2,15 t/m3. 

4.1.6. Pracovní spáry 

Dělení konstrukce na bloky je uvedena v dokumentaci k provádění stavby schválené investorem. 

Betonování jednotlivých bloků musí být prováděno nepřetržitě až po spáru. 

Povrch jakéhokoliv betonu, na který má být uložen čerstvý beton, musí být zbaven výkvětů cementu a 

zdrsněn tak, že hrubé kamenivo se obnaží, avšak nenaruší. Povrch spáry musí být zdrsněn a očištěn tlakovou 

vodou bezprostředně před ukládáním čerstvého betonu. 

Umístění spár a pořadí ukládání betonu bude provedeno tak, aby se minimalizovalo smršťování a teplotní 

napětí betonu. 

Pokud návrh spáry obsahuje průběžné těsnění, musí být beton okolo zapuštěné části těsnícího pásu 

správně zpracovaný a nesmí obsahovat dutiny či hnízda. Vyčnívající část těsnícího pásu musí být chráněna před 

poškozením v průběhu postupu práce a, v případě gumy a plastu, před světlem a teplem. 

4.1.7. Požadavky na pohledovost betonových konstrukcí 

Pohledovou kvalitou betonových konstrukcí (v int. a ext.) se rozumí splnění následujících podmínek: 

1. Budou použity betonové distanční prvky pro vymezení krytí výztuže, které budou před uložením navlhčeny. 

2. Bednění bude ošetřeno nešpinícími odbedňovacími prostředky. 
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3. Pohledovou kvalitou betonových konstrukcí se rozumí provedení betonáže do nového celistvého a 

neporušeného systémového bednění s pravidelným spárořezem. Betonová směs musí být plastifikovaná a 

dokonale zhutněná, kaverny po odbednění nejsou přípustné. Povrch bude zbaven opatrně větších nálitků 

odříznutím nebo odbroušením, sekání není přípustné. Jakékoliv vyspravování betonového povrchu tmelem 

nebo stěrkami není přípustné, jakékoliv zasahování do povrchu betonu po odbednění je nutno konzultovat s 

projektantem. 

4. Před zahájením betonáže předloží dodavatel vzorek pohledového betonu o rozměrech min.1000x1000 m. 

Vzorek musí být odsouhlasen autorským dozorem a investorem. 

5. Povrch betonu po odbednění již nevyžaduje žádnou další úpravu, dutiny, hnízda a kaverny se nepřipouštějí. 

6. Povrch bude s jednotnou barvou, odstínem a strukturou. 

7. Povrchy musí být souosé, jednotné, uzavřené, rovné a bez větších pórů, max. hloubka pórů může být 5 mm 

a průměr 10 mm (nebo max. plocha 0,8 cm2), přípustný plošný výskyt vzduchových pórů nebo bublin  

(kaveren) o ploše od 0,5 do 0,8 cm2 v betonu je max. 10 ks na 1 m2 povrchu. 

8. Dodavatel před zahájením prací předloží výkres bednění - spárořez bude odsouhlasen projektantem a 

investorem. 

9. Při napojování jednotlivých záběrů vkládat trojúhelníkové lišty (max. 10 x 10 mm) aby detail byl co nejčistší. 

10. Vysprávky na veškerých površích je možno provádět pouze po dohodě s architektem. Přesný způsob bude 

předem vzorkován a odsouhlasen architektem a investorem. Povrch pláště bednění bude tvořen hladkým 

nesavým povrchem překližkové desky. 

11. Užití velkoplošných prvků, nenápadné spáry mezi prvky. 

12. Doplňování bednění pruhy prken nebo klíny není přípustné! 

13. Nejsou přípustná zbarvení rzí, různorodostí pláště bednění, neodborným následným opracováním betonu, 

přísadami různého původu, různobarevné pruhy (armování). 

14. Tvorba map a mramorování není přípustné! 

15. Rozdíly barevnosti povrchu způsobené znečištěným nebo špatně uskladněným bedněním jsou nepřípustné. 

16. Bezprašná povrchová úprava kompletním nátěrovým systémem (penetrace, 2x nátěr) transparentní, matný. 

4.1.8. Zkoušky betonových konstrukcí 

Četnost odebíraných vzorků, četnost a druh zkoušek bude proveden dle normy EN 13670 (ČSN 73 2400) - 

Provádění a kontrola betonových konstrukcí. 

4.2. Zemní práce 

4.2.1. Obecné požadavky 

Před prováděním výkopů budou vytýčeny veškeré podzemní sítě za účasti jejich správců. Při provádění 

výkopů v blízkosti podzemních vedení nebo při jejich křížení bude postupováno podle podmínek jejich vlastníka 

nebo správce. 
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Zatřídění hornin je uvedeno v dokumentaci stavby podle výsledků geotechnického průzkumu. Případný 

nesoulad mezi třídou těžitelnosti uvedenou v dokumentaci stavby a skutečností řeší v průběhu zemních prací 

objednatel stavby. 

Těžitelnost je uvedena v soupisu prací a dodávek. 

Dělení dle ČSN 73 3050: 

Třída 1. - rozpojování pomocí lopaty, nakladače 

Třída 2. - rozpojování pomocí rýče, nakladače 

Třída 3. - rozpojování pomocí krumpáče, rypadla 

Třída 4. - rozpojování pomocí klínu, rypadla 

Třída 5. - rozpojování pomocí rozrývače, těžkého rypadla 

Třída 6. - rozpojování pomocí těžkého rozrývače, trhaviny 

Třída 7. - rozpojování pomocí trhaviny 

 

Při provádění zemních prací je nutno sledovat shodu zastižených a předpokládaných geologických a 

hydrogeologických poměrů.  Zjištěné odchylky od zadání a předpokladů návrhu je nutno neprodleně předat 

projektantovi k posouzení jejich vlivu na návrh. 

4.2.2. Výkopy na suchu 

Výkopové práce budou prováděné strojně. Pokud bude úroveň základové spáry poškozena ze strany 

dodavatele, provede tento na vlastní náklady odstranění materiálu, který bude dle názoru investora či jeho zástupce 

shledán nevhodným a nahradí jej podkladním betonem. 

Základová spára pod stavebními objekty bude na vyzvání dodavatele přebírána zástupcem investora před 

zahájením následných prací. 

Dodavatel může připravit a navrhnout zástupci investora Specifikaci metody pro provádění výkopů, v 

případě odlišného řešení než je uvedeno v projektu. Dodavatel následně navrhne podrobně předpokládané metody 

dočasných prací pro zajištění výkopů během všech etap výstavby. Ty budou v souladu s příslušnými předpisy a 

normami pro daný typ činnosti.  

Při provádění výkopů mimo stávající zpevněné plochy odstraní dodavatel nejdříve travní porost a ornici v 

šířce výkopu a materiál uloží odděleně od ostatního výkopku na předem určenou mezideponii pro pozdější využití.  

Dodavatel zajistí, že přebytečný výkopek a jiný odpadový materiál bude uložen pouze na povolené skládky. 

O uložení na povolenou skládku dodá dodavatel technickému dozoru stavebníka patřičný doklad. Na dokladu bude 

specifikováno množství a typ odpadu dle zákona o odpadech. 
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Veškerý vytěžený materiál bude uložen tak, aby nebyl navršen na ornici. Ornice bude zajištěna proti 

destrukci a odcizení. 

Pažení stěn výkopů zajistí zhotovitel všude, kde je to nezbytné z hlediska bezpečnosti práce a stability stěn 

a okolí, kde je to předepsáno zadávací dokumentací anebo určeno objednatelem viz BOZP. Pažení musí zajistit 

bezpečnost práce pod stěnami výkopu, zabránit poklesu okolního území a zabránit ohrožení stability stávajících 

nebo budovaných okolních objektů. Vnitřní rozměry zapaženého prostoru musí poskytnout potřebný manipulační 

prostor pro provádění stavebních prací. 

Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraněno (pokud není jinak uvedeno). Odstranění se 

provede takovým způsobem, aby nedošlo k poškození objektu nebo potrubí. 

Materiál prohrábek dna koryta bude posouzen dle ust. § 2 odst. 1 písm. i) zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

4.2.3. Výkopy pod vodní hladinou 

Výkopové práce budou prováděné strojně bez použití trhavin. 

Výkopy zahrnují rozpojení hornin, odebrání výkopku, naložení na dopravní prostředek a odvezení do 

potřebné vzdálenosti. Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, inženýrských sítí a 

zařízení, které nejsou určeny k odstranění. 

O provádění výkopových prací musí být TDS (technický dozor stavebníka) průběžně informován. 

Dodavatel může připravit a navrhnout zástupci investora specifikaci metody pro provádění výkopů, v případě 

odlišného řešení než je uvedeno v projektu. Dodavatel následně navrhne podrobně předpokládané metody 

dočasných prací pro zajištění výkopů během všech etap výstavby. 

Dodavatel zajistí, že přebytečný výkopek a jiný odpadový materiál bude uložen pouze na povolené skládky. 

O uložení na povolenou skládku dodá dodavatel technickému dozoru stavebníka patřičný doklad. Na dokladu bude 

specifikováno množství a typ odpadu dle zákona o odpadech. 

Veškerý vytěžený materiál bude uložen tak, aby nebyl navršen na ornici. 

4.2.4. Nakládání s vodou 

Dodavatel zabrání hromadění vody ve stavební jámě. Voda prosakující nebo svedená do stavební jámy 

bude drénována a odčerpána. 

Dodavatel předloží zástupci investora podrobně zpracovanou použitou metodiku pro odvodnění stavební 

jámy včetně návrhu umístění čerpacích studní, a svodných drénů a příkopů. 

Během výstavby díla dodavatel zajistí, že úroveň podzemní vody ve stavební jámě bude dostatečně snížena 

pod navrženou úroveň základové spáry. 
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Dodavatel přijme veškerá nezbytná opatření, aby zabránil zvýšení hladiny podzemní vody ve stavební jámě 

během výstavby objektů do doby než bude dosažena dostatečná hmota objektu nebo zásypu vylučující jakékoli 

účinky vztlaku. 

Investor stavby nenese náklady za užití nevhodné metodiky odvodnění stavební jámy. 

4.2.5. Zásypy 

Zásypy budou, kdekoliv je to možné, provedeny okamžitě po ukončení předcházející činnosti. Zásypy 

nebudou provedeny dokud dílo určené k zasypání, nedosáhne pevnosti dostatečné k přenesení zátěže. 

Zásypy budou provedeny takovým způsobem, aby se zabránilo nerovnoměrnému rozložení zatížení nebo 

poškození konstrukcí. 

Tam, kde se má odstranit pažení, bude pokud možno odstraňováno souběžně s postupem zásypu takovým 

způsobem, aby byla minimalizována možnost zřícení stěn. 

Zásypový materiál bude hutněn ve smyslu ČSN 73 6133. 

Před zahájením výstavby dodavatel provede hutnící zkoušky na materiálu zamýšleném pro použití jako 

zásyp a to pouze pro ty konstrukce, kde je to předepsáno v projektu. 

Tam, kde je specifikován stupeň zhutnění zásypu, použije dodavatel takovou metodu a takové zařízení, 

které je nezbytné pro dosažení specifikovaného zhutnění. 

Zásypy budou v místech předepsaných projektem hutněny na hodnotu alespoň 95% modifikované 

Proctorovy suché objemové hmotnosti. 

Dodavatel bude vykonávat pečlivou kontrolu vlhkosti zásypu nebo násypů před a během hutnění. 

Tam, kde bude zásyp prováděn přímo na kontaktu s objekty, bude prováděn takovým způsobem, aby 

nedošlo k poškození objektů. Zásyp bude prováděn ve vrstvách maximální síly 500 mm a hutněn strojním zařízením 

maximální hmotnosti 1 t. Zásyp nebude prováděn, dokud nebude odstraněno bednění atd. a dokud objekt 

nedosáhne dostatečné pevnosti, která odolá zatížení vyvolanému zásypem a hutnícím zařízením. 

Líc betonových konstrukcí na styku se zemním obsypem/zásypem musí být před realizací hutněných vrstev 

obsypu/zásypu hladký, zbaven nečistot a upraven „pačokování“ – nátěrem jílovým mlékem. 

4.2.6. Úprava nezpevněných ploch 

V závěru prací na nezpevněném povrchu dodavatel povrch dotčených ploch urovná a odstraní kameny a 

cizorodé materiály větší než 50 mm. 

Na urovnanou plochu, která má být zatravněna, bude uložena vrstva humusu o tl. 0.15 m. Před osetím 

travním semenem bude plocha ošetřena herbicidním přípravkem. Osetí travním semenem bude provedeno ve 

vegetačním období. 
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Dodavatel zajistí na své náklady znovuosetí ploch, kde podle názoru zástupce investora travní porost 

nevzešel přiměřeně dobře. 

4.2.7. Pažení 

Pažení stěn hloubených výkopů zajistí zhotovitel všude tam, kde je to nezbytně nutné z hlediska 

bezpečnosti práce a stability stěn a okolí, kde je to předepsáno dokumentací nebo určeno zadavatelem. V ostatních 

případech záleží na úvaze zhotovitele, zda použije pažení, svahování nebo jiný způsob zajištění bezpečnosti a 

stability výkopů na staveništi a v jeho okolí. Pažení musí zajistit bezpečnost práce pod stěnami výkopů, zabránit 

poklesu okolního území, znemožnit sesutí stěn výkopů a zabránit ohrožení stability stávajících nebo budovaných 

objektů v okolí. Vnitřní rozměry zapaženého prostoru musí být takové, aby zaručily potřebný pracovní prostor pro 

provádění stavebních prací. Pokud se změní stabilitní poměry v průběhu prací (zvýšení hladiny podzemní vody, 

přitížení, dynamickými vlivy, apod.), je zhotovitel povinen upravit pažení podle skutečných poměrů na staveništi.  

 

4.3. Opevnění 

4.3.1. Rovnanina z lomového kamene 

Podkladem pro rovnaninu bude filtrační vrstva tl. 150 mm, která zajistí odvodnění. Bude užita frakce ŠTD 

FR 16-32 mm. 

Kamenivo musí splňovat požadavky kladené na vodohospodářské stavby dle ČSN 721504 - Lomový kámen. 

Kámen bude urovnán do předepsaného tvaru s urovnáním a klínováním líce. Velikost použitého kamene 

bude u rovnaniny hmotnosti kamenů hm. 500-1000 kg, hm. 1000 kg. Jednotlivé kameny se kladou na sucho s 

vazbou ve směru podélném i příčném. Dutiny se vyplní a vyklínují menšími kameny.  

Kámen musí být I. třídy, tj. o min. pevnosti v tlaku 1100 kp/cm2, max. nasákavosti 1,5 % hmotnosti a 

součiniteli odolnosti proti mrazu při 25 zmrazovacích cyklech 0,75. Kámen musí být trvanlivý, odolný proti obrusu 

a proti agresivitě vody. Měrná hmotnost by měla být min. 2,15 t/m3. 

4.3.2. Rovnanina z lomového kamene provázaná betonem 

Kamenivo musí splňovat požadavky kladené na vodohospodářské stavby dle ČSN 721504 - Lomový kámen. 

Velikost použitého kamene bude u rovnaniny hmotnosti kamenů u hm. 500-1000 kg velikost kamene min. 500 mm, 

u hm. 1000 kg 500 až 650 mm.  

Kámen musí být I. třídy, tj. o min. pevnosti v tlaku 1100 kp/cm2, max. nasákavosti 1,5 % hmotnosti a 

součiniteli odolnosti proti mrazu při 25 zmrazovacích cyklech 0,75. Kámen musí být trvanlivý, odolný proti obrusu 

a proti agresivitě vody. Měrná hmotnost by měla být min. 2,15 t/m3. 
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4.3.3. Dlažba z lomového kamene do betonového lože 

Kámen musí splňovat požadavky kladené na vodohospodářské stavby dle ČSN EN 13383-1 Kámen pro 

vodní stavby, příloha bod NA.1, tabulka NA.1 písm. g) kámen jako surovina pro dlažby, obklady a zděnné 

konstrukce vodních staveb (mimo jiné nasákavost vodou WA0,5, odolnost proti zmrazování a rozmrzání FTA, 

rozpadavost SBA). 

Provede se nejprve betonová podkladní vrstva. Potom se rozprostře beton o nejmenší tloušťce odpovídající 

polovině tloušťky dlažby. Kameny se kladou do čerstvého betonu. Při kladení jednotlivých kamenů se lože upraví 

podle tvaru ložné plochy kamene. Kámen se usadí a řádně uklínuje tak, aby ležel na celé spodní ploše. Kvalita 

dlažby do betonového lože vyžaduje přesně opracované kameny a těsně k sobě položené, tzn. s co nejmenšími 

spárami – v průměru asi 3 cm. Spáry se vyplní a zatřou cementovou maltou tak, aby malta zůstala asi 0,5 cm pod 

lícem dlažby. 

Podkladem dlažby má být nejméně 100 mm silná podkladní filtrační vrstva. Zrnitost podkladní vrstvy se volí 

taková, aby bylo zamezeno vyplavování podloží. V případě, že přirozený materiál podloží je vhodné zrnitosti, 

možno od podkladní vrstvy upustit. Umělý i přirozený podklad dlažby se řádně urovná a zajistí jeho odvodnění.  

Mezi rovinami povrchu jednotlivých sousedících kamenů na líci nesmí být schod větší než 20 mm.  

Rovinnost líce dlažby bude kontrolována 3 m dlouhou latí, přičemž nerovnosti dlažby mohou na této délce činit 

nejvýše ±50 mm. 

Pro spárování bude použita 1-komponentní reprofilační malta s cementovým pojivem, zušlechtěná umělými 

hmotami a umělými vlákny, splňující požadavky ČSN EN 1504-3 třídy R4. Od hloubky 40 – 10 mm bude použita 

pro spárování 1-komponentní reprofilační malta s cementovým pojivem, zušlechtěná umělými hmotami a umělými 

vlákny, splňující požadavky ČSN EN 1504-3 třídy R4 

4.3.4. Zdivo z těžkého lomového kamene 

Kamenivo musí splňovat požadavky kladené na vodohospodářské stavby dle ČSN 721504 - Lomový kámen 

a ON 73 6821. 

Velikost použitého kamene bude u záhozů hmotnosti kamenů u hm. 200-500 kg velikost kamene min. 500 

mm, u hm. 500-800 kg 500 až 650 mm.  

Kámen musí být I. třídy, tj. o min. pevnosti v tlaku 1100 kp/cm2, max. nasákavosti 1,5 % hmotnosti a 

součiniteli odolnosti proti mrazu při 25 zmrazovacích cyklech 0,75. Kámen musí být trvanlivý, odolný proti obrusu 

a proti agresivitě vody. Měrná hmotnost by měla být min. 2,15 t/m3. 

Zdění bude prováděno na cementovou maltu nebo beton, vyrobený z kameniva se zrnem, jehož velikost 

nepřesáhne 8 mm, mrazuvzdornost betonu bude min. XF3. Pro zdění se používá pojivo sušší konzistence, jež se 

rozprostře na ložné spáry tak, aby tloušťka nepřesahovala 40 mm a na lícní ploše zůstaly spáry bez výplně do 

hloubky 70 mm. Výběr kamenů musí být prováděn tak, aby kameny byly dobře vzájemně provázány. Kámen 

bude vybírán jak v lomu, tak přímo na stavbě. 



BĚLÁ, LMG MELKOV, Ř.KM 10,715 – 10,764, KNÍNICE U BOSKOVIC, OKROUHLÁ U BOSKOVIC, OPRAVA PROFILU  
          D.1. Technická zpráva 

18 | S t r á n k a  
 

Zdivo bude vyzdíváno tak, aby návodní líc byl v předepsaném sklonu a co možná nejrovnější při přihlédnutí 

k použitému druhu kamene. Kameny budou použity hm. 500 – 800 kg. Kameny budou ukládány delší stranou do 

břehu a budou navzájem spojeny betonem. Konstrukce se bude zdít po vrstvách max. 1,0 m. Betonová směs pro 

betonování zadního líce zdi se ukládá po vrstvách 0,5 – 1,0 m vysokých průběžně tak, jak postupuje vyzdívání 

konstrukce. Přitom platí, že po vyzdění obkladu se čeká s betonáží 7 dnů, dokud malta ve sparách nezíská 

potřebnou pevnost. Teprve poté následuje betonáž, která se provádí do prostoru z lícní strany omezeného 

kamenným zdivem a z rubové strany příložným pažením, které je v tomto případě použito jako ztracené bednění. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat přilnutí směsi k rubové straně obkladu. Proto musí být rubová strana 

co možná členitá, doporučuje se cca 50 mm z hloubky ložných spár a až 100 mm ze styčných spár ponechat 

nevyplněných zdící maltou. Dále musí být rubová strana obezdívky zbavena nečistot. K betonáži se použije 

vodostavební beton C 30/37 XF3 XC4 XA1. 

Po zatvrdnutí směsi za rubem zdi se pokračuje zděním další etáže obkladu a postup se opakuje. Před 

zalitím další vrstvy je třeba řádně očistit pracovní spáru omytím vysokotlakým čističem. 

4.3.5. Oprava kamenné dlažby spárováním 

Bude provedeno otryskání povrchu VVP tlakem do 500 barů. Současně bude provedeno mechanické 

dočištění a odstranění mechů, řas a nesoudržných částí betonů ve spárách. Voda bude obsahovat vhodný 

detergent pro kamenné konstrukce. Je nutno očistit v celé ploše kamenné konstrukce. 

Spárování bude možno provádět až po dostatečném očištění dlažby. Spáry bude nutno vyškrábat min. do 

hloubky 70 mm. Po odstranění staré malty bude nutno povrch opět očistit tlakovou vodou (VVP min. 150 bar). Po 

vyschnutí spár bude možno začít nanášet spárovou maltu. Bude nutno tuto dostatečně vtláčet do spár, aby 

nevznikly „bubliny“, které by zapříčinily zkrácení životnosti spár. Spáry budou začištěny a zakončeny cca 10 mm 

před lícem kamenné dlažby. 

Pro spárovaní bude použita 1-komponentní reprofilační malta s cementovým pojivem, zušlechtěná umělými 

hmotami a umělými vlákny, splňující požadavky ČSN EN 1504-3 třídy R4. Od hloubky 40 – 10 mm bude použita 

pro spárování 1-komponentní reprofilační malta s cementovým pojivem, zušlechtěná umělými hmotami a 

umělými vlákny, splňující požadavky ČSN EN 1504-3 třídy R4. 

 

4.4. Sanace ocelových konstrukcí 

4.4.1. Očištění na stupeň Sa 2 

Při prohlídce bez zvětšení se na povrchu nezjistí přítomnost olejů, mastnot, nečistot, a téměř žádné okuje, rez a 

cizí látky. Všechny zbytky nečistot musí být pouze stíny ve formě skvrn nebo pásů. Očištění bude provedeno dle 

technologie, kterou navrhne dodavatel a bude schválena TDS. 
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4.4.2. Základový nátěr 

Je polyuretanový, vlhkostí vytvrzující, pigmentovaný zinkem. Je možno jej natírat, válečkovat nebo jej stříkat. 

Požadovaná tloušťka nátěru je 100 mikronů v celé ploše. Mezi základovou a mezivrstvou musí být dodržena 

čekací doba min. 4 hod. – max. 3 měsíce. 

4.4.3. Podkladový nátěr 

Je 1-složkový polyuretanový nátěrový materiál bez dehtu, chránící proti vlhkosti, vysoce odolný proti otěru, 

s nízkým obsahem rozpouštědel. Požadovaná mocnost vrstvy je 200 mikronů. Materiál je možno zpracovávat 

válečkováním, natíráním, stříkáním nebo stříkáním Airless metodou. Vysokotlaký nástřik tryskou 1,8 – 2,5 mm, 

tlak 3 – 4 bar. Stříkací tlak v pistoli min. 180 bar, tryska 0,53 – 0,66 mm, úhel stříkání 50 – 80°. Čekací doba mezi 

jednotlivými pracovními cykly je min. 4 hodiny a max. 6 měsíců. 

4.4.4. Vrchní nátěr 

Je 1-složkový polyuretanový nátěrový materiál bez dehtu, chránící proti vlhkosti, vysoce odolný proti otěru, 

s nízkým obsahem rozpouštědel. Požadovaná mocnost vrstvy je 200 mikronů. Materiál je možno zpracovávat 

válečkováním, natíráním, stříkáním nebo stříkáním Airless metodou. Vysokotlaký nástřik tryskou 1,8 – 2,5 mm, 

tlak 3 – 4 bar. Stříkací tlak v pistoli min. 180 bar, tryska 0,53 – 0,66 mm, úhel stříkání 50 – 80°. Čekací doba mezi 

jednotlivými pracovními cykly je min. 4 hodiny a max. 6 měsíců. 

 

Po realizaci sanace se provede ověření tloušťky nátěru oceli. Ta musí min. odpovídat navržené tloušťce – 

500 mikronů. 
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