

NAŠE ZNAČKA

VYŘÍZUJE
Bc. Dana Turanová
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 8.4. 2025

SDĚLENÍ ZADAVATELE

Veřejná zakázka: Lačnovský p., ř. km 0,000 - 3,260, Moravský Lačnov, oprava koryta

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p., IČO: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00

Vážení dodavatelé,

zadavatel sděluje, že upravuje zadávací dokumentaci následovně:

Soupis změn v položkovém rozpočtu:

- SO 02.02 Oprava opevnění: položka č. 23, kód 899623171, Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu – položka s nulovým množstvím, byla duplicitní, tudíž byla z rozpočtu smazána

- SO 01.00 – VRN: u následujících položek v poznámce upřesněno, že se týkají úseku ř.km 0,000 – 1,344
 - o č. 25 (011303000R Archeologická činnost)
 - o č. 26 (012103000R Geodetické práce před výstavbou)
 - o č. 27 (012303000R Geodetické práce po výstavbě)
 - o č. 28 (R0.11 Vytýčení inženýrských sítí)
 - o č. 29 (039203000R Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště)
 - o č. 30 (R0.12 Zařízení staveniště)
 - o č. 32 (R0.01 Průběžné čištění a údržba dotčených komunikací)
 - o č. 33 (R0.02 Zajištění stavebního prostoru a převedení vody)
 - o č. 34 (R0.03 Provedení pasportizace stávajícího stavu stávajících objektů a nemovitostí sousedících se stavbou, vč. fotodokumentace)
 - o č. 35 (R0.04 Zajištění plnění povinností dle zák. č. 309/2006 Sb.)
 - o č. 36 (R0.05 Zpracování povodňového a havarijního plánu)
 - o č. 37 (R0.06 Dokumentace skutečného provedení stavby, vč. fotodokumentace stavby)
 - o č. 39 (R0.15 Náhrady za využití pozemků pro účely mezideponie)
 - o č. 40 (R0.08 Zřízení a odstranění dočasných sjezdů do koryta)
 - o č. 41 (R0.09 Protokolární předání stavbou dotčených pozemků)

- č. 42 (R0.10 Zajištění biologického dozoru při výstavbě odborně způsobilou osobou)
- SO 02.00 – VRN: u následujících položek v poznámce upřesněno, že se týkají úseku ř.km 1,344 – 3,260
 - č. 7 (R0.01 Průběžné čištění a údržba dotčených komunikací)
 - č. 8 (R0.02 Zajištění stavebního prostoru a převedení vody)
 - č. 9 (R0.03 Provedení pasportizace stávajícího stavu stávajících objektů a nemovitostí sousedících se stavbou, vč. fotodokumentace)
 - č. 10 (R0.04 Zajištění plnění povinností dle zák. č. 309/2006 Sb.)
 - č. 11 (R0.05 Zpracování povodňového a havarijního plánu)
 - č. 12 (R0.06 Dokumentace skutečného provedení stavby, vč. fotodokumentace stavby)
 - č. 13 (R0.07 Dopravní značení na staveništi)
 - č. 14 (R0.08 Zřízení a odstranění dočasných sjezdů do koryta)
 - č. 15 (Protokolární předání stavbou dotčených pozemků)
 - č. 16 (R0.10 Zajištění biologického dozoru při výstavbě odborně způsobilou osobou)
 - č. 18 (R0.16 Úprava mezideponie, vč. uvedení do původního stavu)
 - č. 25 (R0.15 Náhrady za využití pozemků pro účely mezideponie)
 - č. 40 (011303000R Archeologická činnost)
 - č. 41 (012103000R Geodetické práce před výstavbou)
 - č. 42 (012303000R Geodetické práce po výstavbě)
 - č. 43 (R0.11 Vytýčení inženýrských sítí)
 - č. 44 (039203000R Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště)
 - č. 45 (R0.12 Zařízení staveniště)

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. **Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 16. 4. 2025 do 10:00 hodin.**

Příloha:

Položkový rozpočet s výkazem výměr.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky