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B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku, technický stav objektů 

Příčný profil koryta je ve tvaru jednoduchého lichoběžníku, mimo úseky ve zdech, v 

říční kilometráži 9,100–12,150 s šířkou ve dně 0,6 m a sklon svahů 1:2.  

V ř. km. 9,100–10,632 je koryto z obou stran opevněno dlažbou z lom. kamene na 

cem. maltu 40 cm tl. na šikmou výšku 0,9-2,2 m.  

V ř. km. 10,632–10,867 je koryto z obou stran opevněno zdivem z lom. kamene na 

cem. maltu 50 cm tl., výšky 1,6 m.  

V ř. km. 10,867–12,150 je koryto z obou stran opevněno dlažbou z lom. kamene na 

cem. maltu 40 cm tl. na šik. výšku 1,0-1,4 m.  

V současnosti je koryto toku:  

- v celé délce tohoto daného úseku zaneseno sedimentem zarůstající vegetací, profil 

toku se díky tomuto stává méně kapacitním  

- na celém předmětném úseku je vidět velké množství kaveren v opevnění břehů  

- dále zde je velká část stabilizačních stupňů a prahů, které neplní již svou funkci díky 

rozpadající se konstrukci jak samotného stupně, tak zavázání k břehovému opevnění, 

součástí stupňů jsou vývařiště, které jsou již také ve špatném stavu  

- v lokálních částech úseku jsou podemleté paty břehů  

V celé délce je přístup k toku bez překážek dostupný po sousedních pozemcích na 

pravém břehu. Podél toku vede asfaltová komunikace.  

Celý předmětný úsek k opravě v říčním km 9,100 – 12,150 požadujeme rozdělit na 

čtyři stavební objekty.  

V úseku 12,150 – 10,750 je celkem ve špatném technickém stavu nejméně 31 

stabilizačních stupňů z toho u některých jsou v nevyhovujícím stavu i vývařiště a 

zavázání do břehového opevnění. Dále se zde na pravém břehu nachází nejméně 22 

břehových výtrží a 31 břehových výtrží na levém břehu VVT Bystřičky.  

V úseku 10,750 – 9,100 je ve špatném technickém stavu nejméně 22 stabilizačních 

stupňů z toho u některých jsou v nevyhovujícím stavu i vývařiště a zavázání do 
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břehového opevnění. Dále se zde na pravém břehu nachází nejméně 10 břehových 

výtrží a 33 břehových výtrží na levém břehu VVT Bystřičky.  

Trasu koryta křižují, nebo je trasa v souběhu s níže uvedenými IS: 

- ř. km 9,219 - křížení kabel NN 

- ř. km 9,239 - křížení nadzemní VN 

- ř. km 9,357 - křížení plyn 

- ř. km 9,423 - křížení kanalizace 

- ř. km 9,665 - křížení kanalizace 

- ř. km 9,666 - křížení kabel NN 

- ř. km 9,667 - křížení sdělovací vedení 

- ř. km 9,945 - křížení plyn 

- ř. km 9,948 - křížení vodovod 

- ř. km 9,948 - křížení nadzemní NN 

- ř. km 9,954 - křížení sdělovací vedení 

- ř. km 10,212 - křížení nadzemní NN 

- ř. km 10,289 - křížení nadzemní NN 

- ř. km 10,301- křížení vodovod 

- ř. km 10,472 - křížení nadzemní VN 

- ř. km 10,748 - křížení nadzemní NN 

- ř. km 10,786 - křížení nadzemní NN 

- ř. km 10,798 - křížení nadzemní NN 

- ř. km 10,883 - křížení plyn 

- ř. km 11,020 - křížení nadzemní NN 

- ř. km 11,025 - křížení sdělovací vedení 

- ř. km 11,269 - křížení plyn 

- ř. km 11,283 - křížení nadzemní NN 

- ř. km 11,283 - křížení sdělovací vedení 

- ř. km 11,305 - křížení nadzemní NN 

- ř. km 11,514 - křížení sdělovací vedení 

- ř. km 11,525 - křížení nadzemní NN 

- ř. km 11,589 - křížení plyn 

- ř. km 11,665 - křížení plyn 

- ř. km 11,937- křížení vodovod 
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- ř. km 11,945 - 11,946 -  křížení plyn 

    křížení sdělovací vedení 

    křížení nadzemní NN 

Objekty umístěné v korytě: 

- ř. km 9,105 - železniční most 

- ř. km 9,219 - most 

- ř. km 9,586 - PB vyústění kanalizace 

- ř. km 9,666 - lávka 

- ř. km 9,715 - PB vyústění kanalizace 

- ř. km 9,803 - PB vyústění kanalizace 

- ř. km 9,838 - PB vyústění kanalizace 

- ř. km 9,874 - PB vyústění kanalizace 

- ř. km 9,935 - PB vyústění kanalizace 

- ř. km 9,940 - LB vyústění kanalizace 

- ř. km 9,945 - LB vyústění kanalizace 

- ř. km 9,950 - most 

- ř. km 10,176 - lávka 

- ř. km 10,301 - lávka 

- ř. km 10,776 - most 

- ř. km 10,880 - LB vyústění kanalizace 

- ř. km 11,014 - most 

- ř. km 10,264 - LB vyústění kanalizace 

- ř. km 10,268 - PB vyústění kanalizace 

- ř. km 11,272 - silniční most 

- ř. km 11,514 - silniční most 

- ř. km 11,527 - LB vyústění kanalizace 

- ř. km 11,939 - lávka 

- ř. km 12,056 - LB vyústění kanalizace 

- ř. km 12,150 - silniční most 

Říční kilometráž stupňů 

ř.km 9,174, ř.km 9,265, ř.km 9,315, ř.km 9,365, ř.km 9,415, ř.km 9,465, ř.km 9,515, 

ř.km 9,565, ř.km 9,605, ř.km 9,645, ř.km 9,684, ř.km 9,724, ř.km 9,764, ř.km 9,804, 

ř.km 9,844, ř.km 9,884, ř.km 9,924, ř.km 9,964, ř.km 10,004, ř.km 10,044, ř.km 10,084, 
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ř.km 10,124, ř.km 10,164, ř.km 10,203, ř.km 10,243, ř.km 10,283, ř.km 10,318, ř.km 

10,332, ř.km 10,346, ř.km 10,360, ř.km 10,374, ř.km 10,388, ř.km 10,402, ř.km 10,430, 

ř.km 10,444, ř.km 10,458, ř.km 10,486, ř.km 10,500, ř.km 10,514, ř.km 10,527, ř.km 

10,542, ř.km 10,556, ř.km 10,569, ř.km 10,584, ř.km 10,598, ř.km 10,612, ř.km 10,623, 

ř.km 10,639, ř.km 10,654, ř.km 10,681, ř.km 10,696, ř.km 10,726, ř.km 10,756, ř.km 

10,770, ř.km 10,787, ř.km 10,882, ř.km 10,896, ř.km 10,926, ř.km 10,941, ř.km 10,955, 

ř.km 10,970, ř.km 10,998, ř.km 11,013, ř.km 11,042, ř.km 11,064, ř.km 11,089, ř.km 

11,115, ř.km 11,140, ř.km 11,165, ř.km 11,191, ř.km 11,218, ř.km 11,242, ř.km 11,258, 

ř.km 11,269, ř.km 11,289, ř.km 11,337, ř.km 11,409, ř.km 11,426, ř.km 11,443, ř.km 

11,460, ř.km 11,511, ř.km 11,527, ř.km 11,542 ř.km 11,557, ř.km 11,572, ř.km 11,587, 

ř.km 11,603, ř.km 11,614, ř.km 11,635, ř.km 11,648, ř.km 11,663, ř.km 11,693, ř.km 

11,709, ř.km 11,724, ř.km 11,754, ř.km 11,763, ř.km 11,768, ř.km 11,809, ř.km 11,829, 

ř.km 11,843, ř.km 11,888, ř.km 11,904, ř.km 11,919, ř.km 11,933, ř.km 11,948, ř.km 

11,964, ř.km 11,979, ř.km 11,994, ř.km 12,009, ř.km 12,024, ř.km 12,064, ř.km 12,104, 

ř.km 12,124. 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentaci 

Dokumentace řeší odstranění nánosů, opravu profilu toku, opravu břehového 

opevnění a opravu stabilizačních stupňů v ř.km 9,100 - 12,150. Celková délka 

opravovaného úseku je 3,050 km. Dále je součástí dokumentace odstranění 

stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu koryta toku 

(porosty zasahující do průtočného profilu zájmového úseku koryta a to na délku 2/3 

svahu koryta ode dna, stromové porosty v horní 1/3 svahu zůstanou zachovány. Dále 

budou odstraněny veškeré vyrůstající z opevněných ploch svahů).  Jedná se o opravu, 

opravou nebudou měněny technické ani kapacitní parametry původního koryta a 

objektů v korytě.  

Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentaci a s cíli a úkoly 

územního plánování. 

c) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 

Případné informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území budou do dokumentace zapracovány po jejich obdržení. 
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d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů byly do dokumentace zapracovány a vyplývají z obsahu 

dokumentace. 

e) Výčet provedených průzkumů a rozborů 

-  zaměření stávajících objektů stavby (metoda GPS, polohový systém JSTK,  

   výškový systém Bpv 

-  pozemková mapa 

-  konzultace s investorem 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Nejedná se o památkovou rezervaci, území není památkově ani nijak jinak chráněno.  

Území není součástí chráněných oblastí Natura 2000 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území a pod. 

Stavba se nachází v korytě toku Bystřička v ř.km 9,100 - 12,150. Stavba se nachází 

mimo poddolované území. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Dokumentace řeší odstranění nánosů, opravu profilu toku, opravu břehového 

opevnění a opravu stabilizačních stupňů v ř.km 9,100 - 12,150. Celková délka 

opravovaného úseku je 3,050 km. Dále je součástí dokumentace odstranění 

stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu koryta toku 

(porosty zasahující do průtočného profilu zájmového úseku koryta a to na délku 2/3 

svahu koryta ode dna, stromové porosty v horní 1/3 svahu zůstanou zachovány. Dále 

budou odstraněny veškeré vyrůstající z opevněných ploch svahů).  Jedná se o opravu, 

opravou nebudou měněny technické ani kapacitní parametry původního koryta a 

objektů v korytě.  

Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Odtokové poměry 

povrchových vod z území v místě stavby se stavbou nemění. 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace 

Stavbou nejsou vyvolány požadavky na asanace 

Požadavky na demolice 

Dokumentace řeší odstranění nánosů, opravu profilu toku, opravu břehového 

opevnění a opravu stabilizačních stupňů v ř.km 9,100 - 12,150. Celková délka 
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opravovaného úseku je 3,050 km. Dále je součástí dokumentace odstranění 

stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu koryta toku 

(porosty zasahující do průtočného profilu zájmového úseku koryta a to na délku 2/3 

svahu koryta ode dna, stromové porosty v horní 1/3 svahu zůstanou zachovány. Dále 

budou odstraněny veškeré vyrůstající z opevněných ploch svahů).  Jedná se o opravu, 

opravou nebudou měněny technické ani kapacitní parametry původního koryta a 

objektů v korytě.  

Bourací práce na jednotlivých objektech jsou minimální. V rámci bouracích prací 

budou odstraněny pouze poškozené nefunkční a uvolněné části konstrukcí stávajících 

opravovaných objektů v korytě (břehové opevnění, stabilizační stupně). 

Veškeré stávající funkční a nepoškozené objekty v korytě toku (opěrné stěny, 

nepoškozené stupně a prahy, výtokové objekty, lávky, mosty a pod.) nebudou stavbou 

dotčeny.  

Požadavky na kácení 

V rámci kácení stromových a keřových porostů budou pouze odstraněny porosty 

zasahující do průtočného profilu zájmového úseku koryta a to na délku 2/3 svahu 

koryta ode dna, stromové porosty v horní 1/3 svahu zůstanou zachovány. Dále budou 

odstraněny veškeré vyrůstající z opevněných ploch svahů. Stromové a keřové porosty 

vně průtočného profilu (za břehovou hranou) koryta zůstanou zachovány. 

j) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce 

lesa 

Pozemky, na kterých se bude stavba realizovat, jsou v katastru nemovitostí vedeny 

jako "vodní plocha" a „ostatní plocha“. Na pozemcích proto není nutné trvalé ani 

dočasné vynětí pozemků ze ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

k) Územně technické podmínky 

Napojení na dopravní infrastrukturu: 

Přístup ke korytu je po místních zpevněných a nezpevněných komunikacích a 

dále v rámci 6m manipulačního pruhu podél břehů koryta. Povrch manipulačních 

pruhů je zatravněn. V úsecích, kde není možný přístup z břehu, bude nutno provádět 

přemístění vytěženého materiálu přehozem v korytě až k místu naložení. V těchto 

úsecích bude nutno provádět i přesun veškerého stavebního materiálu korytem. 
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Napojení na technickou infrastrukturu: 

Dokumentace řeší odstranění nánosů, opravu profilu toku, opravu břehového 

opevnění a opravu stabilizačních stupňů v ř.km 9,100 - 12,150. Celková délka 

opravovaného úseku je 3,050 km. Dále je součástí dokumentace odstranění 

stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu koryta toku 

(porosty zasahující do průtočného profilu zájmového úseku koryta a to na délku 2/3 

svahu koryta ode dna, stromové porosty v horní 1/3 svahu zůstanou zachovány. Dále 

budou odstraněny veškeré vyrůstající z opevněných ploch svahů).  Jedná se o opravu, 

opravou nebudou měněny technické ani kapacitní parametry původního koryta a 

objektů v korytě.  

Technickou infrastrukturu dokumentace neřeší. Veškeré objekty v korytě jsou prosté 

zařízení vyžadujících si nutnost napojení na technickou infrastrukturu. Při provádění 

stavby budou veškeré mechanismy na vlastní pohon, zdrojem el. energie bude mobilní 

centrála.  

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není časově vázána na jiné stavby, stavbou nejsou vyvolány podmiňující a 

související investice. 

m) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  

m.1) Pozemky, na nichž se nachází stávající koryto, které se bude opravovat 

(k.ú. Chvalčov) 

Číslo pozemku  Druh pozemku  Vlastník, jméno, adresa 

1170/14   ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1170/15   ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1170/2    vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1170/1    vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1170/16   ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1170/28   ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 
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1170/18   ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1170/17   ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1170/12   ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1187/1    ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1170/30   ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1181    vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1169/2    ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1166/1    vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1166/2    ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1166/3    ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1166/4    ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1166/5    ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1165/15   vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1185    vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1184    ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1165/10   ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1165/13   vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 
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1182/1    ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

       Veveří, 60200 Brno 

1165/11   ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

       Veveří, 60200 Brno 

1169/5    ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

       Veveří, 60200 Brno 

 

m.2) Pozemky, na nichž se nachází stávající koryto,které se bude opravovat (k.ú. 

Chvalčova Lhota) 

Číslo pozemku  Druh pozemku  Vlastník, jméno, adresa 

660    vodní plocha   Janováč Petr, Obřanská 644, 76872  
        Chvalčov 
        Janováčová Irena, Obřanská 644,  
        76872, Chvalčov 

646/1    vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

663    vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

662    vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

646/4    vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

647/3    vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

647/1    vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

647/15    vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

647/4    ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

647/12    ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

647/5    vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

647/6    ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 
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647/9    vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

647/13    vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

648/1    vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

648/21    ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

648/22    ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

648/19    ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

648/18    ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

648/17    ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

648/15    ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

648/14    ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

683    vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

648/20    ostatní plocha   Obec Chvalčov, Obřanská 145, 76872  

        Chvalčov 

648/16    ostatní plocha   Obec Chvalčov, Obřanská 145, 76872  

       Chvalčov 
648/13    ostatní plocha   Obec Chvalčov, Obřanská 145, 76872  

        Chvalčov 
682    ostatní plocha   Obec Chvalčov, Obřanská 145, 76872  

       Chvalčov 
 

 

m.3) Pozemky, na nichž se nachází stávající koryto,které se bude opravovat (k.ú. 

Bystřice pod Hostýnem) 

Číslo pozemku  Druh pozemku  Vlastník, jméno, adresa 

2892/14   vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 
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2892/26   vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

2892/3    vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

3055    vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

 

  

m.4) Pozemky - přístup ke korytu (k.ú. Bystřice pod Hostýnem) 

V seznamu jsou uvedeny pozemky nebo jejich části, na kterých jsou zřízeny 

nezpevněné polní cesty (kryt travní drn) a částečně zpevněné komunikace (kryt 

štěrkodrť, štěrkopísek). Dále jsou v seznamu uvedeny pozemky umožňující přístup ke 

korytu v rámci 6m manipulačního pruhu.  

Číslo pozemku  Druh pozemku  Vlastník, jméno, adresa 

1932/6 ostatní plocha   Město Bystřice pod Hostýnem,  

Masarykovo nám. 137,  

76861 Bystřice pod Hostýnem  

1932/20 ostatní plocha   Město Bystřice pod Hostýnem,  

Masarykovo nám. 137,  

76861 Bystřice pod Hostýnem 

2150/24 ostatní plocha   Město Bystřice pod Hostýnem,  

Masarykovo nám. 137,  

76861 Bystřice pod Hostýnem  
 
m.5) Pozemky - přístup ke korytu (k.ú. Chvalčova Lhota) 
V seznamu jsou uvedeny pozemky nebo jejich části, na kterých jsou zřízeny 

nezpevněné polní cesty (kryt travní drn) a částečně zpevněné komunikace (kryt 

štěrkodrť, štěrkopísek). Dále jsou v seznamu uvedeny pozemky umožňující přístup ke 

korytu v rámci 6m manipulačního pruhu.  

Číslo pozemku  Druh pozemku  Vlastník, jméno, adresa 

648/20    ostatní plocha   Obec Chvalčov, Obřanská 145,  

76872 Chvalčov  

648/22    ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

647/14    ostatní plocha   Obec Chvalčov, Obřanská 145,  

76872 Chvalčov  

647/8    ostatní plocha   Obec Chvalčov, Obřanská 145,  

76872 Chvalčov 

647/7    ostatní plocha   Obec Chvalčov, Obřanská 145,  

76872 Chvalčov 
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647/5    vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

m.6) Pozemky - přístup ke korytu (k.ú. Chvalčov) 

V seznamu jsou uvedeny pozemky nebo jejich části, na kterých jsou zřízeny 

nezpevněné polní cesty (kryt travní drn) a částečně zpevněné komunikace (kryt 

štěrkodrť, štěrkopísek). Dále jsou v seznamu uvedeny pozemky umožňující přístup ke 

korytu v rámci 6m manipulačního pruhu.  

Číslo pozemku  Druh pozemku  Vlastník, jméno, adresa 

95    ostatní plocha   Obec Chvalčov, Obřanská 145,  

76872 Chvalčov 

1184    ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1165/8    vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1165/7    ostatní plocha   Obec Chvalčov, Obřanská 145,  

76872 Chvalčov  

1165/14   ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1165/9    vodní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1136/2    ostatní plocha   Obec Chvalčov, Obřanská 145,  

76872 Chvalčov  
1166/2    ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1167/2    ostatní plocha   Zmeškal Robert, č. p. 92, 75114 Křtomil 

66/1    ostatní plocha   Zmeškal Robert, č. p. 92, 75114 Křtomil 

1285    ostatní plocha   Česká republika 

Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových,  

Rašínovo nábřeží 390/42,  

Nové Město, 12800 Praha 2 

66/3    zahrada   Rotterová Jana, Na Kůtku 99,  

76872 Chvalčov 

66/2    zahrada   Rotterová Jana, Na Kůtku 99,  

76872 Chvalčov 

1182/1    ostatní plocha   Česká republika 

Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových,  

Rašínovo nábřeží 390/42,  

Nové Město, 12800 Praha 2 
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1169/2    ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1169/3    ostatní plocha   Obec Chvalčov, Obřanská 145,  

76872 Chvalčov 

1169/9    ostatní plocha   Česká republika 

Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových,  

Rašínovo nábřeží 390/42,  

Nové Město, 12800 Praha 2 

1183    zahrada   Česká republika 

Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových,  

Rašínovo nábřeží 390/42,  

Nové Město, 12800 Praha 2 

51/2    zahrada   Ostrochovská Naděžda MUDr., 

Slovenská 2943/23, Hranice,  

73301 Karviná 

        Ostrochovský Radim Ing.,  

Slovenská 2943/23, Hranice,  

73301 Karviná 

1187/1    ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1170/17   ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

1170/11   ostatní plocha   Obec Chvalčov, Obřanská 145,  

76872 Chvalčov 

1170/28   ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

917/23    trvalý travní porost  Obec Chvalčov, Obřanská 145,  

76872 Chvalčov 

916/2    ostatní plocha   Obec Chvalčov, Obřanská 145,  

76872 Chvalčov 

1170/14   ostatní plocha   Česká republika, 

        Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,  

        Veveří, 60200 Brno 

 

 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího využívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Dokumentace řeší odstranění nánosů, opravu profilu toku, opravu břehového 

opevnění a opravu stabilizačních stupňů v ř.km 9,100 - 12,150. Celková délka 

opravovaného úseku je 3,050 km. Dále je součástí dokumentace odstranění 

stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu koryta toku 
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(porosty zasahující do průtočného profilu zájmového úseku koryta a to na délku 2/3 

svahu koryta ode dna, stromové porosty v horní 1/3 svahu zůstanou zachovány. Dále 

budou odstraněny veškeré vyrůstající z opevněných ploch svahů).  Jedná se o opravu, 

opravou nebudou měněny technické ani kapacitní parametry původního koryta a 

objektů v korytě.  

b) Účel užívání stavby 

Neškodné převedení povrchových vod korytem toku v intravilánu obce Chvalčov 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 

Stavba je prostá výjimek z technických požadavků na stavby. Bezbariérové užívaní 

stavby není vzhledem k charakteru a provozu na stavbě řešeno. 

e)Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánů byly do dokumentace zapracovány a vyplývají z obsahu 

dokumentace. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nejedná se o památkovou rezervaci, stavba není kulturní památkou a není ani nijak 

jinak chráněna.  

g) Navrhované parametry stavby 

Dokumentace řeší odstranění nánosů, opravu profilu toku, opravu břehového 

opevnění a opravu stabilizačních stupňů v ř.km 9,100 - 12,150. Celková délka 

opravovaného úseku je 3,050 km. Dále je součástí dokumentace odstranění 

stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu koryta toku 

(porosty zasahující do průtočného profilu zájmového úseku koryta a to na délku 2/3 

svahu koryta ode dna, stromové porosty v horní 1/3 svahu zůstanou zachovány. Dále 

budou odstraněny veškeré vyrůstající z opevněných ploch svahů).  Jedná se o opravu, 

opravou nebudou měněny technické ani kapacitní parametry původního koryta a 

objektů v korytě.  

Stavba je prostá technologických zařízení. Stavba je rozčleněna na čtyři stavební 

objekty: 
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SO01 - Oprava toku v ř.km 9,100 - 10,290  

SO02 - Oprava toku v ř.km 10,290 - 11,014 

SO03 - Oprava toku v ř.km 11,014 - 11,514 

SO04 - Oprava toku v ř.km 11,514 - 12,150 

Součástí všech stavebních objektů je odstranění náletových stromových a keřových 

porostů z průtočného profilu koryta, těžba sedimentů, oprava břehového opevnění a 

oprava stabilizačních stupňů v předmětném úseku toku. 

h) Základní bilance stavby 

Část vytěžené zeminy bude sloužit k zásypu výtrží v břehových liniích koryta toku. 

Přebytečná zemina bude po odvodnění vyvezena na skládku. 

i) Základní předpoklady výstavby 

Stavba bude realizována odbornou firmou vybranou na základě výběrového řízení 

organizovaného v souladu se zákonem o zadávaní veřejných zakázek. 

Časově není pro výstavbu požadováno, vyjma nepříznivého počasí znemožňujícího 

bezvadné plnění díla, žádné omezení. Před zahájením stavebních prací dodavatel 

předloží harmonogram stavebních prací, ve kterém bude uvedena časová posloupnost 

jednotlivých HSV a PSV prací a rozhodující termíny dílčích plnění stavební 

připravenosti. 

j) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby budou stanoveny po výběru zhotovitele. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Dokumentace řeší odstranění nánosů, opravu profilu toku, opravu břehového 

opevnění a opravu stabilizačních stupňů v ř.km 9,100 - 12,150. Celková délka 

opravovaného úseku je 3,050 km. Dále je součástí dokumentace odstranění 

stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu koryta toku 

(porosty zasahující do průtočného profilu zájmového úseku koryta a to na délku 2/3 

svahu koryta ode dna, stromové porosty v horní 1/3 svahu zůstanou zachovány. Dále 

budou odstraněny veškeré vyrůstající z opevněných ploch svahů).  Jedná se o opravu, 

opravou nebudou měněny technické ani kapacitní parametry původního koryta a 

objektů v korytě.  

B.2.3 Celkové provozní řešení 

Realizací díla se celkové provozní řešení stavby nemění. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Upravené koryto toku Bystřička je veřejně přístupné.  Realizací stavby se charakter 

díla nemění. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Přístup do prostoru upraveného koryta není nijak omezen, pohyb osob podél 

upraveného koryta toku je na vlastní nebezpečí. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Dokumentace řeší odstranění nánosů, opravu profilu toku, opravu břehového 

opevnění a opravu stabilizačních stupňů v ř.km 9,100 - 12,150. Celková délka 

opravovaného úseku je 3,050 km. Dále je součástí dokumentace odstranění 

stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu koryta toku 

(porosty zasahující do průtočného profilu zájmového úseku koryta a to na délku 2/3 

svahu koryta ode dna, stromové porosty v horní 1/3 svahu zůstanou zachovány. Dále 

budou odstraněny veškeré vyrůstající z opevněných ploch svahů).  Jedná se o opravu, 

opravou nebudou měněny technické ani kapacitní parametry původního koryta a 

objektů v korytě.  

Stavba je prostá technologických zařízení. Stavba je rozčleněna na čtyři stavební 

objekty: 

SO01 - Oprava toku v ř.km 9,100 - 10,290  

SO02 - Oprava toku v ř.km 10,290 - 11,014 

SO03 - Oprava toku v ř.km 11,014 - 11,514 

SO04 - Oprava toku v ř.km 11,514 - 12,150 

Součástí všech stavebních objektů je odstranění náletových stromových a keřových 

porostů z průtočného profilu koryta, těžba sedimentů, oprava břehového opevnění a 

oprava stabilizačních stupňů v předmětném úseku toku. 

a) Stavební řešení 

a.1) SO01 - Oprava toku v ř.km 9,100 - 10,290  

Součástí stavebního objektu je odstranění náletových stromových a keřových porostů 

z průtočného profilu koryta, těžba sedimentů, oprava břehového opevnění a oprava 

stabilizačních stupňů v předmětném úseku toku. 

Odstranění náletových stromových a keřových porostů 

V rámci stavebního objektu budou odstraněny větve stromů, stromové porosty a 

náletové křoviny včetně kořenového systému (porosty zasahující do průtočného profilu 
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zájmového úseku koryta a to na délku 2/3 svahu koryta ode dna, stromové porosty 

v horní 1/3 svahu zůstanou zachovány) a porosty bránící řádnému provedení díla. 

Dále budou odstraněny veškeré stromové a keřové porosty prorůstající plochami 

břehového opevnění. Pařezy po očištění od zeminy, křoviny a větve stromů budou 

štěpkovány. Kmeny budou odvezeny na mezideponii určenou investorem k dalšímu 

využití. 

Těžba sedimentů 

Těžba sedimentů se provede na úroveň paty stávajícího opevnění dna a svahů koryta, 

tzn. na úroveň běžné hladiny v korytě toku. Části dna profilu pod úrovní stávající paty 

(běžné hladiny) zůstanou v původním stavu, tzn, nebudou upravovány). V těchto 

úsecích budou ve dně osazeny solitérní kameny nebo skupina kamenů sloužící jako 

úkryt pro vodní živočichy. Velikost kamenů bude volena dle hloubky vody v místě 

osazení kamenů, kameny horním lícem nesmí zasahovat nad úroveň stávající paty, 

tzn nad úroveň běžné hladiny vody v korytě.  

Před zahájením těžby sedimentů se provede odstranění travního a rákosového 

porostu z těženého profilu.  

Sedimenty z části nezpevněného profilu koryta budou odstraněny strojně, sedimenty 

na stávajícím opevněním budou z části odstraněny strojně, z části ručně. Podíl ručních 

prací při těžení sedimentů je individuální a musí být zohledněn v ceně zemních prací. 

Vytěžené sedimenty budou dočasně ukládány podél břehu k odvodnění. Po 

odvodnění budou sedimenty naloženy a odvezeny k likvidaci na skládku. 

Sedimenty z části svahů koryta nad úrovní opevnění budou odstraněny strojně, svah 

po odtěžení sedimentů bude upraven do předepsaného sklonu s nutným podílem 

ručních prací, povrch bude oset travní směsí. Stávající nepoškozené opevnění nesmí 

být při těžení sedimentů porušeno. 

Oprava břehového opevnění 

Rozsah nutné opravy se upřesní až po odstranění nánosů z opevnění. Provede se 

pouze oprava poškozených míst (rozplavené patky nebo opevnění nad patkou). Pro 

opravu bude použit uvolněný lomový kámen z místa poruchy, případné doplnění se 

provede novým lomovým kamenem stejné barvy a velikosti. Opravou se uvede 

opevnění v místě poškození do původního tvaru, opravou se nebude rozsah a plocha 

opevnění navyšovat.  
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Stávající opevnění svahu je řešeno dlažbou z lomového kamene do betonu opřenou 

do betonové patky nebo patky vyzděné z lomového kamene. Oprava poškozených 

ploch bude dlažbou z lomového kamene tl. 200mm na podklad z betonu tl. 200mm. 

Spáry v dlažbě budou vyplněny MC na úroveň líce kamene, povrch spár bude 

zahlazen ocelovým hladítkem. Celkový rozsah opravy opevnění se předpokládá do 

20% celkové délky opevnění. 

Opravované patky opevnění budou vyzděny z lomového kamene nebo budou 

železobetonové, viditelné části ploch budou z pohledového betonu (v závislosti na 

stavebním řešení patky v opravovaném úseku). Základová spára opravovaných patek 

bude na úrovni -0,80m pod stávajícím dnem v místě opravované patky. Celkový 

rozsah opravy patky opevnění se předpokládá do 50% celkové délky patky opevnění. 

Oprava stabilizačních stupňů 

V rámci stavebního objektu je řešena oprava stupňů v ř.km 9,174, ř.km 9,265, ř.km 

9,315, ř.km 9,365, ř.km 9,415, ř.km 9,465, ř.km 9,515, ř.km 9,565, ř.km 9,605, ř.km 

9,645, ř.km 9,684, ř.km 9,724, ř.km 9,764, ř.km 9,804, ř.km 9,844, ř.km 9,884, ř.km 

9,924, ř.km 9,964, ř.km 10,004, ř.km 10,044, ř.km 10,084, ř.km 10,124, ř.km 10,164, 

ř.km 10,203, ř.km 10,243 a ř.km 10,283. Rozsah poškození jednotlivých stupňů je 

různý. Oprava spočívá v odstranění zbytků uvolněných kamenů z poškozené koruny 

přelivných hran stupňů a závěrečných prahů stupňů, vybourání zvětralých konstrukcí 

koruny přelivných hran stupňů a závěrečných prahů vývařišť a odstranění uvolněných 

kamenů z kaveren ve stávající dlažbě nad vývařišti. Vybourané kameny budou 

očištěny a budou zpětně použity do opravovaných konstrukcí. Vybouraná suť bude 

odvezena na skládku. Likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech. 

Přelivná hrana stupňů a závěrečných prahů bude vyzděna na původní úroveň. Spáry 

ve zdivu budou vyplněny na úroveň líce kamene, povrch spár bude zahlazen 

ocelovým hladítkem. 

Kaverny ve stávající dlažbě nad vývařišti budou zasypány betonem. Oprava dlažby v 

ploše zasypaných kaveren bude provedena dlažbou z lomového kamene kladenou do 

betonu s vyspárováním. Spáry ve zdivu budou vyplněny na úroveň líce kamene, 

povrch spár bude zahlazen ocelovým hladítkem. 

Oprava jednotlivých objektů bude prováděna v zajímkované stavební jámě. Nad a pod 

stavební jámou bude zřízena zemní hrázka jímky. Materiál pro hrázku bude získán ze 

dna toku. Po ukončení stavebních prací bude hrázka odstraněna, zemina bude 
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odvezena na skládku. Převedení vody přes jímku bude ocelovým potrubím. Při 

stavebních pracích se počítá s čerpáním prosáklé vody do zajímkované stavební 

jámy. Čerpaná voda bude odváděna do koryta toku pod zajímkovanou stavební 

jámou. 

a.2) SO02 - Oprava toku v ř.km 10,290 - 11,014 

Součástí stavebního objektu je odstranění náletových stromových a keřových porostů 

z průtočného profilu koryta, těžba sedimentů, oprava břehového opevnění a oprava 

stabilizačních stupňů v předmětném úseku toku. 

Odstranění náletových stromových a keřových porostů 

V rámci stavebního objektu budou odstraněny větve stromů, stromové porosty a 

náletové křoviny včetně kořenového systému (porosty zasahující do průtočného profilu 

zájmového úseku koryta a to na délku 2/3 svahu koryta ode dna, stromové porosty 

v horní 1/3 svahu zůstanou zachovány) a porosty bránící řádnému provedení díla. 

Dále budou odstraněny veškeré stromové a keřové porosty prorůstající plochami 

břehového opevnění. Pařezy po očištění od zeminy, křoviny a větve stromů budou 

štěpkovány. Kmeny budou odvezeny na mezideponii určenou investorem k dalšímu 

využití. 

Těžba sedimentů 

Těžba sedimentů se provede na úroveň paty stávajícího opevnění dna a svahů koryta, 

tzn. na úroveň běžné hladiny v korytě toku. Části dna profilu pod úrovní stávající paty 

(běžné hladiny) zůstanou v původním stavu, tzn, nebudou upravovány). V těchto 

úsecích budou ve dně osazeny solitérní kameny nebo skupina kamenů sloužící jako 

úkryt pro vodní živočichy. Velikost kamenů bude volena dle hloubky vody v místě 

osazení kamenů, kameny horním lícem nesmí zasahovat nad úroveň stávající paty, 

tzn nad úroveň běžné hladiny vody v korytě.  

Před zahájením těžby sedimentů se provede odstranění travního a rákosového 

porostu z těženého profilu.  

Sedimenty z části nezpevněného profilu koryta budou odstraněny strojně, sedimenty 

na stávajícím opevněním budou z části odstraněny strojně, z části ručně. Podíl ručních 

prací při těžení sedimentů je individuální a musí být zohledněn v ceně zemních prací. 

Vytěžené sedimenty budou dočasně ukládány podél břehu k odvodnění. Po 

odvodnění budou sedimenty naloženy a odvezeny k likvidaci na skládku. 
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Sedimenty z části svahů koryta nad úrovní opevnění budou odstraněny strojně, svah 

po odtěžení sedimentů bude upraven do předepsaného sklonu s nutným podílem 

ručních prací, povrch bude oset travní směsí. Stávající nepoškozené opevnění nesmí 

být při těžení sedimentů porušeno. 

Oprava břehového opevnění 

Rozsah nutné opravy se upřesní až po odstranění nánosů z opevnění. Provede se 

pouze oprava poškozených míst (rozplavené patky nebo opevnění nad patkou). Pro 

opravu bude použit uvolněný lomový kámen z místa poruchy, případné doplnění se 

provede novým lomovým kamenem stejné barvy a velikosti. Opravou se uvede 

opevnění v místě poškození do původního tvaru, opravou se nebude rozsah a plocha 

opevnění navyšovat.  

Stávající opevnění svahu je řešeno dlažbou z lomového kamene do betonu opřenou 

do betonové patky nebo patky vyzděné z lomového kamene. Oprava poškozených 

ploch bude dlažbou z lomového kamene tl. 200mm na podklad z betonu tl. 200mm. 

Spáry v dlažbě budou vyplněny MC na úroveň líce kamene, povrch spár bude 

zahlazen ocelovým hladítkem. Celkový rozsah opravy opevnění se předpokládá do 

20% celkové délky opevnění. 

Opravované patky opevnění budou vyzděny z lomového kamene nebo budou 

železobetonové, viditelné části ploch budou z pohledového betonu (v závislosti na 

stavebním řešení patky v opravovaném úseku). Základová spára opravovaných patek 

bude na úrovni -0,80m pod stávajícím dnem v místě opravované patky. Celkový 

rozsah opravy patky opevnění se předpokládá do 50% celkové délky patky opevnění. 

Oprava stabilizačních stupňů 

V rámci stavebního objektu je řešena oprava stupňů v ř.km 10,318, ř.km 10,332, ř.km 

10,346, ř.km 10,360, ř.km 10,374, ř.km 10,388, ř.km 10,402, ř.km 10,430, ř.km 10,444, 

ř.km 10,458, ř.km 10,486, ř.km 10,500, ř.km 10,514, ř.km 10,527, ř.km 10,542, ř.km 

10,556, ř.km 10,569, ř.km 10,584, ř.km 10,598, ř.km 10,612, ř.km 10,623, ř.km 10,639, 

ř.km 10,654, ř.km 10,681, ř.km 10,696, ř.km 10,726, ř.km 10,756, ř.km 10,770, ř.km 

10,787, ř.km 10,882, ř.km 10,896, ř.km 10,926, ř.km 10,941, ř.km 10,955, ř.km 10,970, 

ř.km 10,998 a ř.km 11,013. Rozsah poškození jednotlivých stupňů je různý. Oprava 

spočívá v odstranění zbytků uvolněných kamenů z poškozené koruny přelivných hran 

stupňů a závěrečných prahů stupňů, vybourání zvětralých konstrukcí koruny 

přelivných hran stupňů a závěrečných prahů vývařišť a odstranění uvolněných 
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kamenů z kaveren ve stávající dlažbě nad vývařišti. Vybourané kameny budou 

očištěny a budou zpětně použity do opravovaných konstrukcí. Vybouraná suť bude 

odvezena na skládku. Likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech. 

Přelivná hrana stupňů a závěrečných prahů bude vyzděna na původní úroveň. Spáry 

ve zdivu budou vyplněny na úroveň líce kamene, povrch spár bude zahlazen 

ocelovým hladítkem. 

Kaverny ve stávající dlažbě nad vývařišti budou zasypány betonem. Oprava dlažby v 

ploše zasypaných kaveren bude provedena dlažbou z lomového kamene kladenou do 

betonu s vyspárováním. Spáry ve zdivu budou vyplněny na úroveň líce kamene, 

povrch spár bude zahlazen ocelovým hladítkem. 

Oprava jednotlivých objektů bude prováděna v zajímkované stavební jámě. Nad a pod 

stavební jámou bude zřízena zemní hrázka jímky. Materiál pro hrázku bude získán ze 

dna toku. Po ukončení stavebních prací bude hrázka odstraněna, zemina bude 

odvezena na skládku. Převedení vody přes jímku bude ocelovým potrubím. Při 

stavebních pracích se počítá s čerpáním prosáklé vody do zajímkované stavební 

jámy. Čerpaná voda bude odváděna do koryta toku pod zajímkovanou stavební 

jámou. 

a.3) SO03 - Oprava toku v ř.km 11,014 - 11,514 

Součástí stavebního objektu je odstranění náletových stromových a keřových porostů 

z průtočného profilu koryta, těžba sedimentů, oprava břehového opevnění a oprava 

stabilizačních stupňů v předmětném úseku toku. 

Odstranění náletových stromových a keřových porostů 

V rámci stavebního objektu budou odstraněny větve stromů, stromové porosty a 

náletové křoviny včetně kořenového systému (porosty zasahující do průtočného profilu 

zájmového úseku koryta a to na délku 2/3 svahu koryta ode dna, stromové porosty 

v horní 1/3 svahu zůstanou zachovány) a porosty bránící řádnému provedení díla. 

Dále budou odstraněny veškeré stromové a keřové porosty prorůstající plochami 

břehového opevnění. Pařezy po očištění od zeminy, křoviny a větve stromů budou 

štěpkovány. Kmeny budou odvezeny na mezideponii určenou investorem k dalšímu 

využití. 

Těžba sedimentů 

Těžba sedimentů se provede na úroveň paty stávajícího opevnění dna a svahů koryta, 

tzn. na úroveň běžné hladiny v korytě toku. Části dna profilu pod úrovní stávající paty 
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(běžné hladiny) zůstanou v původním stavu, tzn, nebudou upravovány). V těchto 

úsecích budou ve dně osazeny solitérní kameny nebo skupina kamenů sloužící jako 

úkryt pro vodní živočichy. Velikost kamenů bude volena dle hloubky vody v místě 

osazení kamenů, kameny horním lícem nesmí zasahovat nad úroveň stávající paty, 

tzn nad úroveň běžné hladiny vody v korytě.  

Před zahájením těžby sedimentů se provede odstranění travního a rákosového 

porostu z těženého profilu.  

Sedimenty z části nezpevněného profilu koryta budou odstraněny strojně, sedimenty 

na stávajícím opevněním budou z části odstraněny strojně, z části ručně. Podíl ručních 

prací při těžení sedimentů je individuální a musí být zohledněn v ceně zemních prací. 

Vytěžené sedimenty budou dočasně ukládány podél břehu k odvodnění. Po 

odvodnění budou sedimenty naloženy a odvezeny k likvidaci na skládku. 

Sedimenty z části svahů koryta nad úrovní opevnění budou odstraněny strojně, svah 

po odtěžení sedimentů bude upraven do předepsaného sklonu s nutným podílem 

ručních prací, povrch bude oset travní směsí. Stávající nepoškozené opevnění nesmí 

být při těžení sedimentů porušeno. 

Oprava břehového opevnění 

Rozsah nutné opravy se upřesní až po odstranění nánosů z opevnění. Provede se 

pouze oprava poškozených míst (rozplavené patky nebo opevnění nad patkou). Pro 

opravu bude použit uvolněný lomový kámen z místa poruchy, případné doplnění se 

provede novým lomovým kamenem stejné barvy a velikosti. Opravou se uvede 

opevnění v místě poškození do původního tvaru, opravou se nebude rozsah a plocha 

opevnění navyšovat.  

Stávající opevnění svahu je řešeno dlažbou z lomového kamene do betonu opřenou 

do betonové patky nebo patky vyzděné z lomového kamene. Oprava poškozených 

ploch bude dlažbou z lomového kamene tl. 200mm na podklad z betonu tl. 200mm. 

Spáry v dlažbě budou vyplněny MC na úroveň líce kamene, povrch spár bude 

zahlazen ocelovým hladítkem. Celkový rozsah opravy opevnění se předpokládá do 

20% celkové délky opevnění. 

Opravované patky opevnění budou vyzděny z lomového kamene nebo budou 

železobetonové, viditelné části ploch budou z pohledového betonu (v závislosti na 

stavebním řešení patky v opravovaném úseku). Základová spára opravovaných patek 
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bude na úrovni -0,80m pod stávajícím dnem v místě opravované patky. Celkový 

rozsah opravy patky opevnění se předpokládá do 50% celkové délky patky opevnění. 

Oprava stabilizačních stupňů 

V rámci stavebního objektu je řešena oprava stupňů v ř.km 11,042, ř.km 11,064, ř.km 

11,089, ř.km 11,115, ř.km 11,140, ř.km 11,165, ř.km 11,191, ř.km 11,218, ř.km 11,242, 

ř.km 11,258, ř.km 11,269, ř.km 11,289, ř.km 11,337, ř.km 11,409, ř.km 11,426, ř.km 

11,443, ř.km 11,460 a ř.km 11,511. Rozsah poškození jednotlivých stupňů je různý. 

Oprava spočívá v odstranění zbytků uvolněných kamenů z poškozené koruny 

přelivných hran stupňů a závěrečných prahů stupňů, vybourání zvětralých konstrukcí 

koruny přelivných hran stupňů a závěrečných prahů vývařišť a odstranění uvolněných 

kamenů z kaveren ve stávající dlažbě nad vývařišti. Vybourané kameny budou 

očištěny a budou zpětně použity do opravovaných konstrukcí. Vybouraná suť bude 

odvezena na skládku. Likvidace bude provedena v souladu se zákonem o odpadech. 

Přelivná hrana stupňů a závěrečných prahů bude vyzděna na původní úroveň. Spáry 

ve zdivu budou vyplněny na úroveň líce kamene, povrch spár bude zahlazen 

ocelovým hladítkem. 

Kaverny ve stávající dlažbě nad vývařišti budou zasypány betonem. Oprava dlažby v 

ploše zasypaných kaveren bude provedena dlažbou z lomového kamene kladenou do 

betonu s vyspárováním. Spáry ve zdivu budou vyplněny na úroveň líce kamene, 

povrch spár bude zahlazen ocelovým hladítkem. 

Oprava jednotlivých objektů bude prováděna v zajímkované stavební jámě. Nad a pod 

stavební jámou bude zřízena zemní hrázka jímky. Materiál pro hrázku bude získán ze 

dna toku. Po ukončení stavebních prací bude hrázka odstraněna, zemina bude 

odvezena na skládku. Převedení vody přes jímku bude ocelovým potrubím. Při 

stavebních pracích se počítá s čerpáním prosáklé vody do zajímkované stavební 

jámy. Čerpaná voda bude odváděna do koryta toku pod zajímkovanou stavební 

jámou. 

a.4) SO04 - Oprava toku v ř.km 11,514 - 12,150 

Součástí stavebního objektu je odstranění náletových stromových a keřových porostů 

z průtočného profilu koryta, těžba sedimentů, oprava břehového opevnění a oprava 

stabilizačních stupňů v předmětném úseku toku. 

Odstranění náletových stromových a keřových porostů 

V rámci stavebního objektu budou odstraněny větve stromů, stromové porosty a 
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náletové křoviny včetně kořenového systému (porosty zasahující do průtočného profilu 

zájmového úseku koryta a to na délku 2/3 svahu koryta ode dna, stromové porosty 

v horní 1/3 svahu zůstanou zachovány) a porosty bránící řádnému provedení díla. 

Dále budou odstraněny veškeré stromové a keřové porosty prorůstající plochami 

břehového opevnění. Pařezy po očištění od zeminy, křoviny a větve stromů budou 

štěpkovány. Kmeny budou odvezeny na mezideponii určenou investorem k dalšímu 

využití. 

Těžba sedimentů 

Těžba sedimentů se provede na úroveň paty stávajícího opevnění dna a svahů koryta, 

tzn. na úroveň běžné hladiny v korytě toku. Části dna profilu pod úrovní stávající paty 

(běžné hladiny) zůstanou v původním stavu, tzn, nebudou upravovány). V těchto 

úsecích budou ve dně osazeny solitérní kameny nebo skupina kamenů sloužící jako 

úkryt pro vodní živočichy. Velikost kamenů bude volena dle hloubky vody v místě 

osazení kamenů, kameny horním lícem nesmí zasahovat nad úroveň stávající paty, 

tzn nad úroveň běžné hladiny vody v korytě.  

Před zahájením těžby sedimentů se provede odstranění travního a rákosového 

porostu z těženého profilu.  

Sedimenty z části nezpevněného profilu koryta budou odstraněny strojně, sedimenty 

na stávajícím opevněním budou z části odstraněny strojně, z části ručně. Podíl ručních 

prací při těžení sedimentů je individuální a musí být zohledněn v ceně zemních prací. 

Vytěžené sedimenty budou dočasně ukládány podél břehu k odvodnění. Po 

odvodnění budou sedimenty naloženy a odvezeny k likvidaci na skládku. 

Sedimenty z části svahů koryta nad úrovní opevnění budou odstraněny strojně, svah 

po odtěžení sedimentů bude upraven do předepsaného sklonu s nutným podílem 

ručních prací, povrch bude oset travní směsí. Stávající nepoškozené opevnění nesmí 

být při těžení sedimentů porušeno. 

Oprava břehového opevnění 

Rozsah nutné opravy se upřesní až po odstranění nánosů z opevnění. Provede se 

pouze oprava poškozených míst (rozplavené patky nebo opevnění nad patkou). Pro 

opravu bude použit uvolněný lomový kámen z místa poruchy, případné doplnění se 

provede novým lomovým kamenem stejné barvy a velikosti. Opravou se uvede 

opevnění v místě poškození do původního tvaru, opravou se nebude rozsah a plocha 

opevnění navyšovat.  
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Stávající opevnění svahu je řešeno dlažbou z lomového kamene do betonu opřenou 

do betonové patky nebo patky vyzděné z lomového kamene. Oprava poškozených 

ploch bude dlažbou z lomového kamene tl. 200mm na podklad z betonu tl. 200mm. 

Spáry v dlažbě budou vyplněny MC na úroveň líce kamene, povrch spár bude 

zahlazen ocelovým hladítkem. Celkový rozsah opravy opevnění se předpokládá do 

20% celkové délky opevnění. 

Opravované patky opevnění budou vyzděny z lomového kamene nebo budou 

železobetonové, viditelné části ploch budou z pohledového betonu (v závislosti na 

stavebním řešení patky v opravovaném úseku). Základová spára opravovaných patek 

bude na úrovni -0,80m pod stávajícím dnem v místě opravované patky. Celkový 

rozsah opravy patky opevnění se předpokládá do 50% celkové délky patky opevnění. 

Oprava stabilizačních stupňů 

V rámci stavebního objektu je řešena oprava stupňů v ř.km 11,527, ř.km 11,542 ř.km 

11,557, ř.km 11,572, ř.km 11,587, ř.km 11,603, ř.km 11,614, ř.km 11,635, ř.km 11,648, 

ř.km 11,663, ř.km 11,693, ř.km 11,709, ř.km 11,724, ř.km 11,754, ř.km 11,763, ř.km 

11,768, ř.km 11,809, ř.km 11,829, ř.km 11,843, ř.km 11,888, ř.km 11,904, ř.km 11,919, 

ř.km 11,933, ř.km 11,948, ř.km 11,964, ř.km 11,979, ř.km 11,994, ř.km 12,009, ř.km 

12,024, ř.km 12,064, ř.km 12,104 a ř.km 12,124. Rozsah poškození jednotlivých 

stupňů je různý. Oprava spočívá v odstranění zbytků uvolněných kamenů z poškozené 

koruny přelivných hran stupňů a závěrečných prahů stupňů, vybourání zvětralých 

konstrukcí koruny přelivných hran stupňů a závěrečných prahů vývařišť a odstranění 

uvolněných kamenů z kaveren ve stávající dlažbě nad vývařišti. Vybourané kameny 

budou očištěny a budou zpětně použity do opravovaných konstrukcí. Vybouraná suť 

bude odvezena na skládku. Likvidace bude provedena v souladu se zákonem o 

odpadech. 

Přelivná hrana stupňů a závěrečných prahů bude vyzděna na původní úroveň. Spáry 

ve zdivu budou vyplněny na úroveň líce kamene, povrch spár bude zahlazen 

ocelovým hladítkem. 

Kaverny ve stávající dlažbě nad vývařišti budou zasypány betonem. Oprava dlažby v 

ploše zasypaných kaveren bude provedena dlažbou z lomového kamene kladenou do 

betonu s vyspárováním. Spáry ve zdivu budou vyplněny na úroveň líce kamene, 

povrch spár bude zahlazen ocelovým hladítkem. 
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Oprava jednotlivých objektů bude prováděna v zajímkované stavební jámě. Nad a pod 

stavební jámou bude zřízena zemní hrázka jímky. Materiál pro hrázku bude získán ze 

dna toku. Po ukončení stavebních prací bude hrázka odstraněna, zemina bude 

odvezena na skládku. Převedení vody přes jímku bude ocelovým potrubím. Při 

stavebních pracích se počítá s čerpáním prosáklé vody do zajímkované stavební 

jámy. Čerpaná voda bude odváděna do koryta toku pod zajímkovanou stavební 

jámou. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Zdivo bude řádkové z upraveného lomového kamene ukládaného do cementové 

malty. Z části bude použit očištěný lomový kámen získaný z poškozených konstrukcí, 

z části bude použit upravený lomový kámen nový. Nový lomový kámen bude žula 

barvy odpovídající barvě lomového kamene použitého v původních konstrukcí. 

Velikost a tvar jednotlivých kamenů bude odpovídat velikosti a tvaru kamenů původní 

konstrukce. 

Dlažba bude z upraveného lomového kamene ukládaného do podkladního betonu 

zřízeném na podkladu ze štěrkopísku. Z části bude použit očištěný lomový kámen 

získaný z poškozených konstrukcí, z části bude použit upravený lomový kámen nový. 

Nový lomový kámen bude žula barvy odpovídající barvě lomového kamene použitého 

v původních konstrukcí. Spáry ve dlažbě budou vyplněny cementovou maltou. 

Podkladní betony budou třídy C 20/25 XC2, XA1.. Štěrkopísek bude frakce 0-45mm. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba je prostá technických a technologických zařízení. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Použitá literatura 

Předložené řešení bylo zpracováno v souladu s platnými ČSN 730802, ČSN 730804, 

ČSN 730810, ČSN 73 0873, Vyhl. Č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v 

souladu s příslušnými technickými normami a vyhláškami. 

Celkové posouzení stavby 

Objekt stavby je pozemní stavba z nehořlavého materiálu (zemina, dlažba z lomového 

kamene - materiály bez požárního rizika - Pn=0,00kgm-2). 

Poznámka 

Po dobu vlastní realizace této stavby je třeba v případě požáru (havárie) v dané 

lokalitě zajistit příjezd, popř. průjezd zasahujících vozidel (vozidla hasičského 
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záchranného sboru, policie, zdravotní služby, popř. jiné technické služby a 

prostředky). 

Závěr 

Navrhované objekty stavby (opevnění dna a svahů koryta rovnaninou z lomového 

kamene a záhozem z lomového kamene, zemina) jsou objekty bez požárního rizika a 

jsou navrženy a projektovány v souladu s platnými normami a předpisy. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Úsporu energie a tepelnou ochranu dokumentace vzhledem k charakteru stavby 

neřeší. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu 

Hygienické požadavky na stavbu se opravou nemění. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ochranu před pronikáním radonu z podloží dokumentace vzhledem k charakteru 

stavby neřeší. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Dokumentace neřeší. V dané lokalitě se nevyskytují. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Dokumentace neřeší. V dané lokalitě se nevyskytuje. 

d) Ochrana před hlukem 

Provoz v korytě toku není zdrojem hluku. 

e) Protipovodňová opatření 

Dokumentace řeší odstranění nánosů, opravu profilu toku, opravu břehového 

opevnění a opravu stabilizačních stupňů v ř.km 9,100 - 12,150. Celková délka 

opravovaného úseku je 3,050 km. Dále je součástí dokumentace odstranění 

stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu koryta toku.  Jedná 

se o opravu, opravou nebudou měněny technické ani kapacitní parametry původního 

koryta a objektů v korytě. Protipovodňová opatření na zájmovém území stavbou 

nemění. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Technickou infrastrukturu dokumentace neřeší. Veškeré objekty v korytě jsou prosté 

zařízení vyžadujících si nutnost napojení na technickou infrastrukturu. Při provádění 
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stavby budou veškeré mechanismy na vlastní pohon, zdrojem el. energie bude mobilní 

centrála.  

 

B.4 Dopravní řešení 

Přístup ke korytu je po místních zpevněných a nezpevněných komunikacích a 

dále v rámci 6m manipulačního pruhu podél břehů koryta. Povrch manipulačních 

pruhů je zatravněn. V úsecích, kde není možný přístup z břehu, bude nutno provádět 

přemístění vytěženého materiálu přehozem v korytě až k místu naložení. V těchto 

úsecích bude nutno provádět i přesun veškerého stavebního materiálu korytem. 

Stávající přístupové komunikace jsou pro provádění stavby a následnou údržbu 

objektů v korytě toku Bystřička postačující.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

Terénní úpravy jsou minimálního rozsahu. Vegetaci dokumentace neřeší. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí 

Stavba není zdrojem vibrací, hluku a prašnosti. Odtokové poměry povrchových vod se 

úpravou nemění. Provoz v korytě toku nemá negativní vliv na životní prostředí. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

V rámci projektové přípravy bylo zpracováno „Hodnocení vlivu závažného zásahu 

na zájmy ochrany přírody a krajiny (§67 zákona č. 114/92 Sb)“.  

b.1) Popis současného stavu přírody a krajiny 

Terénní biologický průzkum byl zaměřen zejména na faunu zájmového úseku 

Bystřičky v celé řešené délce. K zjištění druhového spektra vodních živočichů a kvality 

prostředí vodního toku byly odebrány vzorky makrozoobentosu (společenstvo 

bezobratlých osídlujících dno). Makrozoobentos je považován za nejvhodnější 

společenstvo pro bioindikaci prostředí tekoucích vod. Během průzkumů byla pozornost 

věnována také možnému výskytu raků a velkých mlžů (škeblí či velevrubů). Raci byli 

vyhledáváni vizuálně v korytě toku, pod kameny a v dalších přítomných úkrytech 

(např. kořání stromů). Průzkum rybího společenstva toku byl proveden za použití 

bateriového elektrického agregátu LENA (výstupní napětí 240–300 V, výstupní 

frekvence 50–95 Hz, proud 6 A). Lov byl prováděn protiproudovým broděním korytem 

a ze břehu. Průzkumy ryb byly provedeny se svolením a za osobní účasti hospodáře 
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MO Bystřice pod Hostýnem (pan Macek). Průzkum obojživelníků, plazů a ptáků byl 

postaven na vizuálním a akustickém sledování těchto živočichů (včetně prohledávání 

úkrytů na březích). Také savci byli zjišťováni vizuálně jejich přímým pozorováním nebo 

identifikací pobytových značek (trusu, stop). Zvláštní zřetel byl brán na hnízdící ptáky 

nebo jinak trvale a teritoriálně se zde vyskytující druhy živočichů. Průzkumy byly 

provedeny ve dvou termínech, a to dne 15. 5. a 8. 6. 2022 za běžného vodního stavu 

v toku. Zjištěné biologické skutečnosti byly doplněny o data z vlastních průzkumů, 

prováděných zde v roce 2017 (Merta 2017) a z dalších dostupných zdrojů, zejména z 

Nálezová databáze ochrany přírody (NDOP). 

Stanoviště a vegetace území  

V údolí zájmového úseku Bystřice ve Chvalčově nejsou zastoupena žádná přírodní 

stanoviště, jelikož je údolí prakticky souvisle zastavěno (součást intravilánu). Jen na 

malých plochách tvoří okolí toku lesy, které však mají kulturní ráz (převážně smrčiny). 

Na většině délky toku navazují na břehy toku zahrady rodinných domů, případně 

komunikace. Samotné koryto je morfologicky významně modifikováno. Lokálně jsou v 

korytě vytvořeny štěrkopísčité nánosy v podobě příbřežních lavic či středových 

ostrovů. Na ty je vázána běžná vlhkomilná vegetace (chrastice rákosovitá, karbinec 

evropský, sítiny aj.). Stromové patro břehových porostů tvoří bohatá směs listnáčů, 

roste zde např. topol osika, olše lepkavá, bříza bělokorá, třešeň ptačí, dub letní, javor 

klen, vrby nebo ořešák královský. V keřovém patře roste hloh, svída krvavá, růže 

šípková, trnka, ptačí zob aj. Na nesečených, ruderalizovaných místech svahů břehu 

rostou běžné druhy bylin, např. kopřiva dvoudomá, kostival lékařský, opletník plotní, 

pcháč oset, pelyněk černobýl, šťovík tupolistý, zlatobýl kanadský aj. Sečené partie 

břehů porůstají běžné druhy trav jako je srha laločnatá, bojínek luční a jílek vytrvalý, z 

květnatých druhů pak jetel luční, řebříček obecný, svízel bílý, jitrocel kopinatý a menší, 

kakost luční, popenec břečťanovitý aj. Z invazních druhů rostlin stojí za zmínku výskyt 

křídlatek, které se mohou v souvislosti s realizací záměru šířit (viz dále). Výskyt 

ohrožených a chráněných druhů rostlin je s ohledem na intravilánové umístění lokality 

silně nepravděpodobný.  

Vodní fauna Bystřice  

Společenstvo zoobentosu bylo zkoumáno při horní a dolní hranici zájmového úseku 

Bystřičky. Srovnání výsledků obou profilů ukázalo, že ekologické podmínky se na 

podélném profilu poněkud mění. Horní úsek Bystřičky ve Chvalčově (ř. km cca 12) 
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zahrnuje zejména druhy pstruhového pásma, doplňkově též pásma lipanového. 

Početně zde výrazně dominuje korýš blešivec potoční (Gammarus fossarum), 

následovaný larvami jepic (Baetis, Ecdyonurus, Rhithrogena sp.), chrostíků 

(Potamophylax sp., Rhyacophila sp.) a pošvatek (Leuctra). Zjištěné taxony jsou 

typickými zástupci čistých toků s chladnou a oligotrofní vodou. Na dolním profilu bylo 

zjištěno poněkud odlišné společenstvo zoobentosu preferující teplejší a úživnější 

vodu. Zatímco horní profil Bystřičky lze přiřadit ke spodní hranici oligosaprobního 

stupně (Si ~ 1,4), dolní profil již náleží ke stupni βmesosaprobnímu (Si ~ 1,7). Dle ČSN 

75 7221 (Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod) spadá horní profil toku do 

třídy čistoty I (voda neznečištěná), dolní profil pak již do třídy čistoty II (voda mírně 

znečištěná). Významným zjištěním na zájmovém úseku Bystřičky ve Chvalčově je 

prokázaný výskyt raka říčního (Astacus astacus). Výskyt raků byl potvrzen na celém 

zájmovém úseku mezi ř. km 12,1 a 9,1. Nacházeni byli raci všech věkových tříd od 

juvenilních jedinců po pohlavně dospělé. Jejich početnost je zde odhadována jako 

poměrně vysoká, celková velikost populace na daném úseku bude činit vysoké stovky 

až nízké tisíce jedinců všech věkových tříd. Směrem po proudu vody se početnost 

raků spíše zvyšuje, což může být dáno zvyšující se úživností toku. Populaci lze 

označit za vitální a dobře prosperující. Ichtyofauna zájmového úseku Bystřičky ve 

Chvalčově se směrem po proudu vody také mění. Horní část (zhruba mezi ř. km 12,1 

a 10,0) osídlují pouze dva druhy ryb: pstruh obecný potoční (Salmo trutta m. fario) a 

zákonem chráněná vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus). Je zde vytvořeno 

typické pstruhové pásmo, byť se silně regulovaným korytem. Početnost vranek je zde 

poměrně vysoká, na 10 m2 plochy dna bylo uloveno až 5 jedinců vranek. V populaci 

se vyskytují jak pohlavně dospělé kusy, tak juvenilní jedinci (věková třída 1+), což 

ukazuje na úspěšnou reprodukci vranek v toku. Početnost pstruhů je zde naopak 

poměrně nízká a v populaci chybí větší jedinci s velikostí nad 20 cm. Důvodem nízké 

početnosti pstruhů je zřejmě potlačená členitost koryta s nedostatkem úkrytů a 

hloubek a vysoký predační tlak, zejména ze strany vyder. Ve spodní části úseku mezi 

ř. km 10 a 9 se ichtyofauna proměňuje. Vranka je nahrazená mřenkou mramorovanou 

(Barbatula barbatula) a k pstruhovi potočnímu se doplňkově přidává také pstruh 

duhový (Oncorhynchus mykiss). 

Terestrická fauna území  

Zájmová lokalita není s ohledem na její intravilánové umístění a nízké zastoupení 
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přírodě blízkých stanovišť příliš atraktivní pro trvalý výskyt vzácnějších terestrických 

obratlovců. Mezi obojživelníky byl v nízké početnosti zastižen pouze skokan hnědý 

(Rana temporaria). Několik dospělých skokanů bylo pozorováno na březích Bystřičky, 

vhodná rozmnožiště zde však vytvořeny nemá. Z plazů byla na březích Bystřičky 

pozorována ještěrka obecná (Lacerta agilis), které osídluje zejména světlé partie 

nízkých trávníků, a v jednom exempláři zde byla zjištěna užovka obojková (Natrix 

natrix), konkrétně na břehu toku blízko hotelu Říka. Fauna ptáků zájmové lokality je 

tvořena výhradně běžnějšími druhy podhorské kulturní krajiny. Jedná se o směs druhů 

typicky lesních, synantropních a ekotonálních, pro které představují břehy Bystřičky 

významný migrační koridor, menší druhy ptáků zde mohou také hnízdit. Registrováno 

zde bylo přes třicet druhů, hnízdit zde však bude jen menší část z nich. Na vodu 

vázané ptáky reprezentuje konipas horský, skorec vodní a kachna divoká. Ze 

zákonem chráněných druhů zde byl pozorován ledňáček říční (Alcedo atthis), avšak 

pouze na přeletu. Jeho hnízdiště se zřejmě nalézají na přírodně zachovalejších, 

mimointravilánových úsecích Bystřičky. Savci nebyli detailně zkoumáni, jelikož se 

nepředpokládá výskyt vzácnějších taxonů z této skupiny v intravilánu obce. Za zmínku 

však určitě stojí výskyt vydry říční (Lutra lutra). Dle údajů z NDOP jsou pobytové 

značky vyder (zejména trus) nacházeny zejména v extravilánových úsecích Bystřičky, 

a to jak nad Chvalčovem, tak i pod ním (Rychlov, Dřevohosice). Zájmový úsek toku ve 

Chvalčově bude zcela jistě sloužit vydrám jako migrační a potravní biotop. Míra rušení 

je zde však natolik vysoká, že zde vydry nemohou trvale žít, ani zde zakládat své nory. 

b.2) Vliv zásahu na přírodu a krajinu 

b.2.1) Vlivy působící v průběhu realizace stavby 

Přímé zásahy do koryta Bystřičky  

Popis vlivu: Plánované opravy koryta toku si vyžádají přímé fyzické zásahy do dna a 

břehů. Tyto zásahy budou negativně působit na vodní biotu toku. Jedná se zejména o 

disturbance říčního dna, zvýšený zákal vody a snos dnových splavenin způsobený 

přesunem materiálu a pohybem techniky v korytě. Tyto vlivy však budou mít dočasný 

charakter a jejich dopady budou reverzibilní.  

Vyhodnocení vlivu: Zásah do říčního dna vždy představuje významný impakt do 

ekosystému vodního toku. Pracemi v korytě dochází k dočasnému zvýšení obsahu 

splavenin v toku, jež se projevuje zvýšeným zákalem vody. Kromě přímého ničení 

vodních živočichů pracující technikou dochází k mechanickému poškozování 
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organismů žijících pod dotčeným úsekem unášenými splaveninami. Bezobratlí 

živočichové na změněné podmínky reagují zpravidla intenzivním driftem (pasivním 

poproudovým transportem), ryby pak aktivním únikem. Po dokončení prací dojde k 

postupné rekolonizaci dotčeného úseku řeky. Bentické organismy osídlí dotčený úsek 

driftem z výše položených míst toku a rekompenzačními lety imág hmyzu. Po 

vytvoření dostatečné potravní nabídky (zoobentos) dojde také k znovuobsazení úseku 

rybami. Zmírnění negativních vlivů spojených se zásahy do koryta lze docílit realizací 

záchranných transferů vybraných vodních živočichů a vhodným načasováním 

terénních prací. 

Ruchová zátěž území  

Popis vlivu: V průběhu provádění oprav koryta bude území ve zvýšené míře zatíženo 

ruchem, jehož zdrojem bude pracující stavební technika. Ruchová zátěž však bude 

dočasná a skončí spolu s ukončením stavby.  

Vyhodnocení vlivu: S ohledem na intravilánové umístění zájmové lokality je již dnes 

okolí toku zatíženo ruchem v podobě dopravy, pohybu lidí a domácích zvířat. Práce 

technicky však přinese do území vyšší ruchovou zátěž. Lokalita dnes není osídlena 

živočichy s vysokou citlivostí na ruch, a proto bude ruchová zátěž představovat větší 

problém pro místní obyvatele než pro faunu vázanou na tok. 

Kácení dřevin  

Popis vlivu: V rámci stavby budou odstraněny větve stromů, stromové porosty a 

náletové křoviny (včetně kořenového systému) zasahující do průtočného profilu a 

bránící řádnému provedení díla. Dále budou odstraněny veškeré stromové a keřové 

porosty prorůstající plochami břehového opevnění. Odstraňovat se budou stromové a 

keřové ze svahu na úroveň 2/3 z celkové délky svahu koryta ode dna v místě kácení. 

Stromové porosty v horní 1/3 zůstanou zachovány. Pařezy po očištění od zeminy, 

křoviny a větve stromů budou štěpkovány. Kmeny budou odvezeny na mezideponii 

určenou investorem k dalšímu využití. Káceno bude 3 ks dřevin ve druhu olše a 2 ks 

dřevin ve druhu javor na pozemku p.č. 2892/3, 2 ks dřevin ve druhu olše a 6 ks dřevin 

ve druhu javor na pozemku p.č. 2892/26 a 3 ks dřevin ve druhu vrba na pozemku p.č. 

2892/14 (vše v k.ú. Bystřice pod Hostýnem). Dále budou vykáceny tři stromy na par. č. 

648/1 v k.ú. Chvalčov, na par. č. 1185, 1166/1 pouze porosty keřů. Celkem se tedy 

jedná o 19 ks vzrostlých stromů s obvodem kmene nad 80 cm. Dále bude vykáceno 

304 ks stromů s obvodem kmene do 80 cm a 2363 m2 keřů. Jedná se o vrby, olše, 
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topoly a javory.  

Vyhodnocení vlivu: Břehové porosty jsou důležitou součástí ekosystému vodního toku. 

Zvyšují úkrytový potenciál v toku (kořenové pletence), stíní vodní hladinu (zabraňují 

přehřívání vody) a nabízí životní prostor řadě organismů (např. hnízdění ptáků). V 

intravilánovém úseku toku však mohou dřeviny zasahující do průtočného profilu 

významně zhoršit odtokové poměry v době záplav. Tyto dřeviny také brání opravám 

břehového opevnění. 

b.2.2) Vlivy působící po ukončení stavby 

Změna hydromorfologických parametrů koryta Bystřičky  

Popis vlivu: Valná většina koryt v intravilánech měst a obcí je zkapacitněna rozšířením 

a zahloubením pro zajištění dostatečné průtočné kapacity (bezpečné převedení 

velkých vod). Vzniká tím však zpravidla morfologicky a hydrologicky nepřirozené 

koryto, které kapacitně neodpovídá množství protékané vody za běžných průtoků. 

Důsledkem zkapacitnění koryt v jednoduchém korytě je jeho malá členitost, 

nedostatek či úplná absence úkrytů a nízký sloupec protékající vody. V mělké vodě 

kapacitního koryta dochází ke zhoršení samočistící schopnosti toku, přehřívání vody a 

úbytku kyslíku v teplé části roku. V toku také chybí úkryty pro vodní živočichy. Tento 

stav se velmi negativně projevuje na vodní fauně. Ta je pak zpravidla tvořena úzkým 

druhovým spektrem nejběžnějších druhů. V tocích s nízkým vodním sloupcem často 

chybí větší jedinci ryb. Daný úsek toku je pak degradován také z rybářského pohledu. 

Stavební opravy koryta budou spočívat v odstranění nánosů, rekonstrukci spádových 

objektů a nepružného břehového opevnění. Tím bude do značné míry obnoven 

biologicky nepřirozený stav.  

Vyhodnocení vlivu: U vodních toků protékajících lidskými sídly (intravilány) je 

nepochybnou prioritou ochrana majetku a zdraví lidí před účinky velkých vod. V 

zastavěných částech obcí je nutné udržovat kapacitní a stabilní koryta s 

bezproblémovým průběhem odtoku zvýšených průtoků. Na druhou stranu i v obcích 

zůstávají vodní toky a jejich ekologicky navazující okolí (břehy, nivy) také přírodním 

biotopem, stanovištěm fauny a flóry, biologickým koridorem a významným krajinným 

prvkem (VKP). Proto by mělo být vždy snahou správce toku skloubit protipovodňovou 

ochranu s biologickou a krajinotvornou funkcí vodních toků.  

Šíření invazních druhů rostlin na březích Bystřičky  

Popis vlivu: V zájmovém území byl zjištěn lokální výskyt invazních křídlatek 



Dokumentace pro provádění stavby                listopad 2021 

   VVT Bystřička, Chvalčov, těžba sedimentů, oprava toku 

 

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.                                                 Strana: 34 

(Reynoutria sp.), které konkurenčně vytlačují původní vegetací břehů.  

Vyhodnocení vlivu: Fyzické zásahy do břehů Bystřičky spojené s kácením dřevin, 

opravou opevnění a obnažením půdního povrchu mohou akcelerovat šíření křídlatek, 

které tak vytlačí původní vegetaci břehů a mohou se tak stát zdrojem šíření také pro 

navazující úseky Bystřičky pod Chvalčovem. 

b.2.3) Návrh opatření k vyloučení nebo zmírnění negativních vlivů zásahu 

Realizační fáze  

Pro fázi realizace stavby bude stanovena odborně způsobilá osoba (biologický dozor). 

Tato osoba bude po celou dobu výstavby dohlížet na ochranu zájmů ochrany přírody 

dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, případně bude kontrolovat dodržování 

podmínek vydaných rozhodnutí v oblasti ochrany přírody a řešit nastalé problémy. 

Osoba biologického dozoru bude také realizovat nebo dozorovat průběh záchranných 

transferů živočichů. 

Nánosy určené k odtěžení nebudou těženy beze zbytku, ale pouze na úroveň stávající 

paty (běžné hladiny vody v korytě). Jedině tak lze zachovat stávající členitost koryta 

(která je již dnes silně potlačena) a zároveň se zabrání vzniku příliš mělkých úseků s 

vodou náchylnou k přehřívání. V korytě je potřeba podpořit vznik úkrytů pro rybí 

obsádku, zejména větší jedince pstruha. To bude realizováno osazením solitérních 

kamenů nebo skupiny kamenů do dna koryta toku. Umístění kamenů v toku bude 

realizováno ve spolupráci s odborně způsobilou osobou (biologickým dozorem). Přímé 

zásahy do vodní části koryta Bystřičky budou vyloučeny v době rozmnožování a 

vývoje raných stadií vranek, tedy v období od 15. 3. do 15. 6. každého roku.  

Kácení všech dřevin v území je třeba s ohledem na ochranu hnízdícího ptactva 

realizovat v mimohnízdním, ideálně pak v mimovegetačním období, které je časově 

vymezeno od počátku listopadu do konce února. Všechny dřeviny rostoucí v horní 

třetině břehů koryta budou ponechány na svém místě. Před realizací zásahů do vodní 

části koryta Bystřičky bude třeba zajistit záchranný odlov a transfer raků a ryb. Odlovy 

a transfery se budou provádět provádět podle následujících podmínek:  

• Záchranný odlov pstruhů bude realizován místně příslušnou organizací rybářského 

svazu (MO ČRS Bystřice pod Hostýnem).  

• Odlov vranek a raků bude provádět subjekt, který má s touto činností praktické 

zkušenosti. Odlov vranek bude proveden za pomocí elektrolovného zařízení, odlov 

raků kombinovanými metodami (ruční sběr, citlivý elektroodlov, lov do vrší).  
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• Vranky a raci budou odloveni ze všech partií toku, které budou dotčeny záměrem. 

Jedná se o části koryta pojížděné těžkou mechanizací, okolí těžených nánosů, 

zajímkovaných partií kolem stupňů a opravovaného břehového opevnění.  

• Odlov vranek a raků bude proveden dříve než 7 dní před započetím prací v korytě.  

• Odlovené vranky a raci budou transferováni na vhodná stanoviště výše proti proudu 

Bystřičky (nad Chvalčov), nejblíže však 300 m nad horní profil dotčeného úseku toku. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí 

Podmínky závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí jsou do 

dokumentace zapracovány a vyplývají z jejího obsahu. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavbou není vyvolána potřeba zřízení ochranných pásem. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Dokumentace řeší odstranění nánosů, opravu profilu toku, opravu břehového 

opevnění a opravu stabilizačních stupňů v ř.km 9,100 - 12,150. Celková délka 

opravovaného úseku je 3,050 km. Dále je součástí dokumentace odstranění 

stromových a keřových porostů zasahujících do průtočného profilu koryta toku.  Jedná 

se o opravu, opravou nebudou měněny technické ani kapacitní parametry původního 

koryta a objektů v korytě. Stavbou nevzniknou nároky na opatření související s 

ochranou obyvatelstva. 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zdroj el. energie bude mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená, 

WC bude chemické, mobilní.  

b) Odvodnění staveniště 

Odtokové poměry povrchových vod se stavbou nemění. Přilehlý terén je spádován tak, 

že je zaručen přirozený odtok povrchových vod z prostoru staveniště. 
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c) Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

c.1) Napojení na dopravní infrastrukturu 

Přístup ke korytu je po místních zpevněných a nezpevněných komunikacích a 

dále v rámci 6m manipulačního pruhu podél břehů koryta. Povrch manipulačních 

pruhů je zatravněn. V úsecích, kde není možný přístup z břehu, bude nutno provádět 

přemístění vytěženého materiálu přehozem v korytě až k místu naložení. V těchto 

úsecích bude nutno provádět i přesun veškerého stavebního materiálu korytem. 

Stávající přístupové komunikace jsou pro provádění stavby v korytě toku Bystřička 

postačující.  

c.2) Napojení na technickou infrastrukturu 

Jako zdroj el. energie při výstavbě bude sloužit mobilní elektrocentrála. Pitná voda se 

bude dovážet balená, WC bude chemické, mobilní. Veškeré stavební nástroje a 

mechanizmy budou na vlastní pohon.  

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky 

Při provádění stavby nesmí být okolní pozemky a nemovitosti stavební činností 

poškozeny. V případě, že dojde k poškození sousedních pozemků, musí se ihned 

zajistit náprava. Náprava poškozených pozemků stavební činností bude provedena na 

náklady dodavatele stavebních prací. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Stavba svým rozsahem nevyvolána nutnost ochrany okolí staveniště. Stavbou nejsou  

vyvolány požadavky na související asanace, demolice. Rozsah kácení bude 

minimální, budou pouze odstraněny stromové a keřové porosty zasahující do 

průtočného profilu koryta toku a porosty vyrůstající ze z opevněných ploch svahů. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Dočasné staveniště bude v rámci částí pozemků, na kterých se bude stavba 

realizovat. Hranice dočasného staveniště bude upřesněna při předání staveniště 

dodavateli. Se zřízením trvalého staveniště se nepočítá. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

S bezbariérovými obchozími trasami se vzhledem k umístění stavy neuvažuje. 

h) Maximální produkovaná množství odpadů a druhy odpadů 

Katal. č. odpadu  Název druhu odpadů - zkráceně  Množství      Předpokládaný způsob nakládání  

17 05 04             Zemina a kamení  xxxxm3 Materiálové využití (zásypy objektů,   

       terénní úpravy), odvoz na skládku 
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Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel prací, 

který se řídí podmínkami zákona Č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších 

předpisů a příslušnými prováděcími vyhláškami. Zneškodnění odpadů bude 

prováděno oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu, přednost má 

materiálové využití formou recyklace. 

i) Bilance zemních prací 

Část vytěžené zeminy bude sloužit k zásypu výtrží v břehových liniích koryta toku. 

Přebytečná zemina bude po odvodnění vyvezena na skládku. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění díla se musí dbát na ochranu životního prostředí a dodavatel 

stavebních může používat pouze mechanismy splňující kritéria bezpečnostních a 

hygienických norem.  

Dále je nutno dodržovat určený obvod staveniště a v případě poškození 

pozemků a komunikací stavební činností uvést tyto do původního stavu. Dodavatel 

nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí 

být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp.  

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní 

předpisy BOZ a platné normy týkající se stavebních prací a musí být řádně proškoleni. 

Zaměstnanci jsou povinni při práci používat ochranné prostředky a pomůcky.   

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou není vyvolána nutnost úprav bezbariérového užívání výstavbou dotčených 

staveb. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vzhledem k rozsahu a umístění stavby zásady pro dopravní inženýrská opatření 

projektová dokumentace neřeší. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Vzhledem k umístění stavby není nutno stanovovat speciální podmínky pro provádění 

stavby. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Před zahájením stavebních prací dodavatel předloží harmonogram stavebních prací, 

ve kterém bude uvedena časová posloupnost jednotlivých HSV a PSV prací a 

rozhodující termíny dílčích plnění stavební připravenosti. 
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p) Plán kontrolních prohlídek 

Před započetím stavebních prací bude dodavatelem stavebních prací 

zpracován harmonogram stavebních prací, jehož jeden výtisk bude po odsouhlasení 

investorem předán příslušnému stavebnímu úřadu a to z důvodu možnosti provádění 

kontrolních prohlídek  příslušným stavebním úřadem v souladu s §133 a §134 Zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

Z harmonogramu stavebních prací musí být kromě jiného zřejmý datum zahájení a 

ukončení stavebních prací a data dílčích stavebních připraveností, kdy bude stavební 

úřad vyzýván k pravidelným kontrolním prohlídkám díla – plán kontrolních prohlídek. 

Povinností dodavatele vyzvat stavební úřad ke kontrolní prohlídce bude především 

v následujících fázích výstavby: 

- při geodetickém vytyčení stavby nebo jejích částí (objektů)  

- při prohlídce základových spár nebo jejích částí příslušných stavebních 

konstrukcí. 

- před zakrytím jakýchkoli jiných konstrukcí, které nebudou nadále přístupné a 

budou mít vliv na kvalitu, životnost a bezpečnost díla (zakrytí pracovních spár 

konstrukcí apod.) 

- při případné prohlídce obnažené konstrukce křižující podzemní IS před jejím 

zasypáním 

Způsob výkonu kontrolních prohlídek stavebním úřadem je jasně popsán v §§133 a 

137 Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). Jakoukoli změnu oproti schválenému plánu kontrolních prohlídek (z důvodu 

počasí nebo nepředvídaných událostí) musí dodavatel neprodleně oznámit 

investorovi, resp. příslušnému stavebnímu úřadu a to v dostatečném předstihu tak, 

aby bylo možno sjednat kontrolní prohlídku v náhradním termínu.  

 

 

Břeclav 11. 2021         Ing. Jan Varadínek 

 


