


VYPRACOVAL Ing. Miroslav Kauer	ZODP. PROJEKTANT Ing. Miroslav Kauer	KONTROLOVAL Martin Plachý	 Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 OLOMOUC
KRAJ: Olomoucký	K. Ú.: Zvole u Zábřeha	FORMÁT	A4
INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO		DATUM	05/2023
NÁZEV AKCE: Moravská Sázava, Zvole, výustní trať – dosypání hráze a oprava objektů		ÚČEL	PD
		ČÍSLO ZAKÁZKY	223 548
		VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Balt p.v.
		ČÍSLO PŘÍLOHY	A
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA		MĚŘÍTKO	Č. KOPIE

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1. Identifikační údaje stavby:

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby

„Moravská Sázava, Zvole, výustní trať – dosypání hráze a oprava objektů“

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Místo stavby: intravilán obce Zvole [541478]
Katastrální území: k. ú. Zvole u Zábřeha [794091]
Parcelní čísla pozemků: k.ú. Zvole u Zábřeha – 3059, 2931, 4037, 3968
Č. hydrologického pořadí: 4 – 10 – 02 – 0530 (km 0,24176 - 0,5358)
Číslo HM: DHM 900 258

c) Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je dosypání hráze do původně projektovaného stavu včetně opravy spárování ochranné zdi - **PD pro ohlášení udržovacích prací.**

A.1.2 Údaje o žadateli

Investor : Povodí Moravy, s. p.,
Dřevařská 11,
602 00 Brno
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Projektant : Povodí Moravy, s. p., Závod Horní Morava
U dětského domova 263
772 11 Olomouc
Ing. Kauer Miroslav

A.2. Členění stavby na objekty

Stavba bude členěna na jednotlivé objekty a bude realizována jako dva stavební objekty.

- SO 1 – Dosypání hráze
- SO 2 – Oprava ochranné zdi

Strana 2 (celkem 3)	Zakázkové číslo	223 548 /A
	Datum:	05 / 2023

A.3. Seznam vstupních údajů

Dokumentace:

- „Moravská Sázava, výustní trať - rekonstrukce hráze PB“, PD vypracována v roce 2001, Terra Zábřeh
- Zápis o prohlídce vodního díla [podle §62 zák. č. 254/2001 Sb.] v rámci provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD) nad vodními díly, ze dne 14.6.2018
- Geodetické zaměření osy hráze – z 06/2018 provedené útvarem 210, Povodí Moravy
- Geodetické zaměření hráze zpracovatelem PD – 05/2023
- Terénní šetření na celém úseku hráze a opěrné zdi

Strana 3 (celkem 3)	Zakázkové číslo	223 548 /A
	Datum:	05 / 2023