



ŘEZ A-A'




PŮDORYS



Postup prací:

- Očištění viditelných ploch dlažeb a betonu
- Vysekání spár na hloubku 7 cm (50%)
- Vyplnění spár 7 cm

ŘEZ B-B'



LEGENDA

	stávající dlažba z LK do cementové malty - tl.250 mm přespárování 50% (tl. 7 cm)
	stávající dlažba z LK do cementové malty - tl.250 mm přespárování 50% (tl. 7 cm)
	betonové čelo
	betonové čelo
	ohumusování a osetí travním semenem tl. 100 mm

VYPRACOVAL Ing. Miroslav Kauer	ZODP. PROJEKTANT Ing. Miroslav Kauer	KONTROLOVAL Martin Plachý	Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 Olomouc
KRAJ: Olomoucký	K.Ú.: Zvole u Zábřeha	FORMÁT	A3
INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno	DATUM	5/2023	
NÁZEV AKCE:	ÚČEL	DSP	
Moravská Sázava, Zvole, výustní trať - dosypání hráze a oprava objektů	ČÍSLO ZAKÁZKY	223 548	
D. - SO 1 - DOSYPÁNÍ HRÁZE	VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Balt p. v.	
	ČÍSLO VÝKRESU	D.6	
	MĚŘÍTKO	Č. KOPIE	
VÝUSTNÍ OBJEKT	1:50		