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D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.1. SMĚROVÉ POMĚRY A SPÁDOVÉ POMĚRY  
Trasa potoka zůstane stávající a nebude se měnit. Dojde k úpravě příčného profilu 

koryta toku do tvaru lichoběžníku se svahy se sklonem 1:1, pouze v místě napojení na 
stávající koryto 1:1,5 a v místě napojení na stávající zeď cca 5:1 (plynulé napojení na 
zeď). Šířka dna koryta je navržena 1,5 – 2,0 m. Spád nivelety dna bude zachován 
stávající, ochranu dna před hloubkovou erozí budou zajišťovat stabilizační pasy 
z rovnaniny z lomového kamene hmotnosti nad 500 kg/ks. 

Koryto vodního toku bylo v předmětném úseku geodeticky zaměřeno a situace byla 
podložena stávající rastrovou mapou (v katastrálním území Dobřeň u Kutné Hory se v 
současné době připravuje obnova operátu, to znamená, že není celý katastr 
digitalizován). V daném úseku bylo zjištěno, že se koryto toku nachází na pozemcích 
soukromých vlastníků, tudíž bude před stavbou část pozemků vykoupena. Při realizaci 
stavebního záměru dojde k dočasnému záboru pobřežních pozemků, které budou po 
ukončení stavebních prací uvedeny do řádného stavu (stav shodný se stavem před 
realizací stavebních prací).  

 

D.1.2. PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ A PŘEVEDENÍ VODY 
V rámci staveniště se předpokládá pohyb mechanizace v korytě toku. Při 

stavebních pracích je zapotřebí počítat s omezenými prostorovými podmínkami v 
korytě vodního toku Polepka. 

Vzhledem k možnému ohrožení účastníků dopravního provozu pohybující se 
stavební technikou projedná zhotovitel s příslušnými orgány veřejné správy dopravní 
omezení. Jedná se o upozornění na výjezd vozidel ze stavby A22 a E13 – POZOR 
VÝJEZD ZE STAVBY. Návrh přechodného dopravního značení je uveden v příloze 
C.3. Koordinační situace stavby a návrh přechodného dopravního značení. Toto 
omezení bude provedeno na začátku úpravy a bude umístěno v dostatečném předstihu. 
Stejně tak budou na výjezdu/vjezdu vozidel stavby na/ze silnice přes chodník 
upozornění chodci např. dopravními značkami A22 + E13 s textem „Pozor, výjezd 
vozidel stavby“.  

  

 

 

 

 

  A22 E13  

 

Přístup ke staveništi je ze silnice III. třídy č. 33347 a III. třídy č. 12542 a po 
místních a účelových komunikacích. Dle vyjádření Městyse Suchdol nelze využít 
přístup pomocí těžké stavební techniky po stávající hrázi rybníka Chobot na parcele  
č. 1676 a č. 1697, jelikož je hráz ve špatném technickém stavu. Přístup k začátku 
řešeného úseku je tak veden po komunikaci na parcele č. 1697 mimo hráz rybníka 
Chobot (viz příloha C.3. Koordinační situace stavby a návrh přechodného dopravního 



značení). V místě nezpevněné komunikace na parcelách č. 1697, 1691 a 1690 a v místě 
dotčené parcely č. 1687 dojde ke zpevnění přístupů pomocí štěrkodrti v průměrné 
tloušťce 200 mm uložené na geotextilii v celkové délce 452 m. Na parcele č. 1697 bude 
po výstavbě zpevnění přístupové trasy ponecháno a srovnáno/urovnáno (uvedeno do 
řádného stavu) v délce 231 m. Ostatní dotčené parcely budou uvedeny do řádného stavu 
(stav shodný se stavem před realizací stavebních prací). 

 V místě přejezdu přes koryto vodního toku Vysoká (IDVT: 10176347) je 
situováno stávající zpevnění pomocí betonových silničních panelů. Aby byla zajištěna 
dostatečná únosnost přejezdu přes koryto vodního toku, dojde k dočasnému odstranění 
stávajících betonových panelů a k provedení zatrubnění vodního toku pomocí 
ocelového potrubí DN600 a k uložení dočasného přejezdu přes koryto vodního toku 
pomocí silničních betonových panelů (min. nosnost 25 tun).  

Při stavebních pracích je zapotřebí počítat s omezenými prostorovými podmínkami 
v korytě vodního toku Polepka. 

Zařízení staveniště je projednáno a umístěno na parcele č. 1687 – viz Smlouva o 
právu provést stavbu s panem Jiřím Nešporem. Smlouva je přílohou E. Dokladová část. 

Převedení a čerpání vody bude provedeno v celém řešeném úseku, pod rovnaninu 
bude použit podsyp pomocí štěrkodrti. Je navrženo zřízení hrázky z dostatečně 
nepropustného materiálu a převedení vody pomocí potrubí, případně čerpáním. 

 

D.1.3. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY IS 
Veškeré IS musí být před zahájením stavby vytýčeny jejich správci a musí být 

upřesněny podmínky jejich ochrany. 

Stavba zasahuje do ochranných pásem 

Nadzemní síť nízkého napětí – ČEZ Distribuce, a.s. 

Nadzemní síť vysokého napětí – ČEZ Distribuce, a.s. 

Kanalizace – Energie AG Kolí a.s. 

Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí 
provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro 
veřejnou potřebu provede Energie AG Kolín a.s. – pro vytyčení kanalizačních stok 
Mgr. Pavel Konývka, tel: 603 557 122, pavel.konyvka@energiekolin.cz (vytyčení 
je potřeba objednat nejméně deset dní předem). 

Požadujeme zachování funkčnosti a přístupnosti všech hydrantů, šoupat, 
zemních souprav a šachet námi provozovaných vodohospodářských sítí v průběhu 
výstavby a jejich výškovou úpravu pokud dojde v průběhu stavby ke změnám 
nivelety povrchů. Následně požadujeme přizvání ke kontrole této podmínky i po 
dokončení akce. 

Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, 
kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 
0,6 m od vnějšího líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení 
uložením do chráničky. Výkopové práce v ochranných pásmech 
vodohospodářských sítí musí být prováděny ručně. V místech křížení navrženého 
vedení a kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit 
ho do ochranných betonových korýtek popřípadě chráničky. 
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V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, je potřeba před 
uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému 
pracovníkovi Energie AG Kolín a.s. a před dokončením akce musí být vydán 
písemný souhlas se záhozem. – Click here to enter text. Mgr. Pavel Konývka, tel: 
603 557 122, pavel.konyvka@energiekolin.cz. 

V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských 
sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení. 

Křížení je nutno řešit kolmá. 

Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce 
nebo profilu je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození 
vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s 
vědomím vedoucího provozního střediska nebo pracovníka jím pověřeného a podle 
jeho pokynů. 

V případě odkrytí nebo poškození vodohospodářských sítí okamžitě tuto 
skutečnost oznámit na tel. 800 778 833 a to i v případě, že zařízení je bez 
viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení odvádění odpadních vod. 

V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s 
vydavatelem vyjádření, nebo jím pověřeným technikem před zahájením prací. 

Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na 
vodohospodářských sítí nebo třetím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá 
za tyto škody stavebník. 

K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení Energie AG Kolín a.s. 
o splnění podmínek tohoto vyjádření. 

Vodovod – Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. 

 Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu. 

 Přesnou trasu vodovodu je možno vytýčit přímo v terénu – pan Buriánek, tel.: 
602 493 715, email: burianek@vhskh.cz. 

 Odpovědný pracovník vodovodů bude přizván k zahájení stavby. 

 V průběhu stavby nesmí dojít k poškození vodovodu včetně tepelné izolace. 

 Požadujeme provádět stavební práce v ochranném pásmu vodovodu ručně. 

 Před ukončením stavby vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka naší 
společnosti ke kontrole dodržení podmínek vyjádření. 

Požadujeme písemné ohlášení zahájení stavebních prací. 

 

V místě ochranného pásma inženýrských sítí budou prováděny veškeré práce 
ručně dle podmínek stanových správcem sítě.  

Nadzemní elektrické vedení křížící vodní tok zasahuje do vzrostlých stromů. 
Při kácení je zapotřebí brát v úvahu potřebná omezení udělená správce a 
vlastníkem zařízení. PD uvažuje s postupným kácením v omezených prostorových 
podmínkách. 



Informace o ochranných pásmech a bezpečných odstupech od vedení (zdroj: 
https://www.cezdistribuce.cz/cs/bezpecnost/bezpecnost-a-ochrana-zdravi/cinnosti-v-
ochrannych-pasmech.html). 

 
 

 

 
 

D.1.4. POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
 

SO01: REKONSTRUKCE KORYTA 

Účelem akce je celková rekonstrukce břehového opevnění v intravilánu obce 
Dobřeň. Dojde ke kompletnímu odstranění zbytků opevnění, a to včetně pomístních 
opevnění, které tvoří především nesourodé a zcela nevhodně umístěné (tvoří překážku v 
profilu toku) konstrukce z kamenů a beton. Předejde se tak již probíhající břehové erozi, 
která má za následek vymílání břehů, podemílání oplocení a pozemků třetích osob. 
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V místě od ř. km 17,165 – 17,175 bude odtěžen zemní materiál na původní niveletu 
dna koryta toku. Na konci úseku je situovaná výust na pravém břehu, čištění bude 
provedeno pod dno stávajících výustí. Jedná se odtěžení nevhodného materiálu z koryta 
toku u SO 01 v délce 10 m, v ploše 40 m2 s průměrnou tloušťkou 0,5 m. Bude odtěžen 
zemní materiál na původní niveletu dna koryta toku. Na konci úseku je situovaná výust 
na pravém břehu, odtěžení bude provedeno pod dno stávajících výustí. V místě na konci 
řešeného úseku jsou situovány inženýrské sítě (vodovod, kanalizace), je zapotřebí 
počítat s pracemi v ochranném pásmu inženýrských sítí. 

Od ř. km 16,998 po ř. km 17,168 bude provedena profilace koryta toku do tvaru 
jednoduchého lichoběžníku se sklony svahů 1:1 a opevnění pomocí rovnaniny z 
lomového kamene o hmotnosti kamene nad 200 kg/ks. Výška opevnění je navržena  
1,6 m nad paty svahů, což odpovídá cca výšce hladiny při průtoku Q20 = 9,94 m3/s. Na 
počátku úseku bude opevnění a tvar koryta plynule napojen na stávající koryto vodního 
toku se sklonem svahů cca 1:1,5 a rovnanina bude plynule napojena na stávající 
opevnění koryta toku (dlažbu z lomového kamene). Šířka dna koryta je navržena 1,5 – 
2,0 m. Na konci řešeného úseku bude rovnanina plynule navazovat na stávající 
kamennou zeď (na pravém břehu v místě zavazovacího křídla postupně, na levém břehu 
bude rovnanina navazovat na zeď ve sklonu 5:1 v délce 4,0 m a bude uložena do 
betonu. 

Niveleta dna bude v předmětném úseku stabilizována pomocí kamenných dnových 
pasů o hmotnosti kamene nad 500 kg/ks. Pasy budou umístěny po 20 m od sebe, šířka 
pasu je navržena 1,2 m. Celkem je v předmětném úseku umístěno 9 ks pasů. 

Pro vytvoření meandrující proudnice vody při běžných průtocích budou do dna 
umístěny ojedinělé kameny vystupující nad niveletu dna koryta toku. 

Podélný sklon je ponechán stávající, tedy cca 1,0 %. Dojde k zachování a 
prodloužení stávajících výustí do koryta vodního toku. 

Na požadavek vlastníků přilehlých nemovitostí bude na čtyřech místech 
upravena/přeskládána rovnanina do tvaru přístupových schodů do koryta vodního toku. 
Umístění přístupových schodů do koryta toku je zakresleno v příloze C.3. Situace 
stavby. S ohledem na použité kamenivo na stavbě bude konstrukce přístupových schodů 
proměnlivá o uvažované výšce schodu 250 – 400 mm s šířkou nášlapu  
cca 300 – 400 mm. Kameny pro konstrukci schodiště budou přetříděny a vybrány na 
stavbě. 

 
• Parametry pro dotace – Vybudování, rekonstrukce/oprava opevnění 
koryt vodních toků: 

 
Plocha opevnění – ř. km 16,998 – 17,000:  
Šikmá délka opevnění: 0 – 2,9 m (Ø 1,45 m) 

Délka opevnění: 2,0 m 

Plocha opevnění svahů v daném úseku: (1,45x2)x2 = 5,8 m2  

Šířka opevnění dna: 2,0 m 

Plocha opevnění dna v daném úseku: (2x2) =  4,0 m2 

Plocha rovnaniny celkem v daném úseku: 9,8 m2 
 
Plocha opevnění – ř. km 17,0012 – 17,006 (přechod ze sklonu 1:1,5 do sklonu 1:1):  



Šikmá délka opevnění: 2,9 – 2,3 m (Ø 2,6 m) 

Délka opevnění: 4,8 m 

Plocha opevnění svahů v daném úseku: (2,6x4,8)x2 = 24,96 m2  

Šířka opevnění dna: 2,0 m 

Plocha opevnění dna v daném úseku: (2x4,8) =  9,6 m2 

Plocha rovnaniny celkem v daném úseku: 34,56 m2 
 
Plocha opevnění – ř. km 17,006 – 17,036:  
Šikmá délka opevnění: 2,3 m 

Délka opevnění (bez pasu): 28,8 m 

Plocha opevnění svahů v daném úseku: (2,3x28,8)x2 = 132,48 m2  

Šířka opevnění dna: 2,0 m 

Plocha opevnění dna v daném úseku: (2x28,8) =  57,6 m2 

Plocha rovnaniny celkem v daném úseku: 190,08 m2 
 
Plocha opevnění – ř. km 17,036 – 17,051 (šířka dna 2,0 – 1,5 m):  
Šikmá délka opevnění: 2,3 m 

Délka opevnění (bez pasu): 13,8 m 

Plocha opevnění svahů v daném úseku: (2,3x13,8)x2 = 63,48 m2  

Šířka opevnění dna: 2,0 – 1,5 m (Ø 1,75 m) 

Plocha opevnění dna v daném úseku: (1,75x13,8) =  24,15 m2 

Plocha rovnaniny celkem v daném úseku: 87,63 m2 
 
Plocha opevnění – ř. km 17,051 – 17,1612:  
Šikmá délka opevnění: 2,3 m 

Délka opevnění (bez pasů): 103 m 

Plocha opevnění svahů v daném úseku: (2,3x103)x2 = 473,8 m2  

Šířka opevnění dna: 2,0 m 

Plocha opevnění dna v daném úseku: (2x103) =  206 m2 

Plocha rovnaniny celkem v daném úseku: 679,8 m2 
 
Plocha opevnění – ř. km 17,1612 – 17,168 – pravý břeh:  
Šikmá délka opevnění v ř. km 17,1612-17,1662: 2,3-2,0 m (Ø 2,15 m) 

Šikmá délka opevnění v ř. km 17,1662-17,168: 2,0-0,0 m (Ø 1,0 m) 

Plocha rovnaniny celkem v daném úseku: (2,15x5)+(1,0x1,8) =  12,55 m2 
 
Plocha opevnění – ř. km 17,1612 – 17,1645 – levý břeh:  
Šikmá délka opevnění v ř. km 17,1612-17,1662: 2,3-1,85 m (Ø 2,1 m) 

Délka opevnění: 3,3 m 

Plocha rovnaniny celkem v daném úseku: 2,1x3,3 =  6,93 m2 
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Plocha opevnění – kamenný pas v ř. km 17,001:  
Šířka dna: 2,0 m 

Šířka pasu: 1,2 m 

Šikmá délka levý a pravý břeh: 2,9 m 

Plocha opevnění celkem: (2,9+2,0+2,9)x1,2 =  9,36 m2 
 
Plocha opevnění – kamenný pas v ř. km 17,021:  
Šířka dna: 2,0 m 

Šířka pasu: 1,2 m 

Šikmá délka levý a pravý břeh: 2,3 m 

Plocha opevnění celkem: (2,3+2,0+2,3)x1,2 =  7,92 m2 
 
Plocha opevnění – kamenný pas v ř. km 17,041:  
Šířka dna: 1,9 m 

Šířka pasu: 1,2 m 

Šikmá délka levý a pravý břeh: 2,3 m 

Plocha opevnění celkem: (2,3+1,9+2,3)x1,2 =  7,80 m2 
 
 
Plocha opevnění – kamenné pasy v ř. km 17,061, 17,081, 17,101, 17,121, 17,141, 
17,161:  
Šířka dna: 1,5 m 

Šířka pasu: 1,2 m 

Šikmá délka levý a pravý břeh: 2,3 m 

Plocha opevnění pasu: (2,3+1,5+2,3) x 1,2 =  7,32 m2 

Plocha opevnění celkem - 6 pasů: 6 x 7,32 =  43,92 m2 
 
Celková plocha opevnění pro sledovaný parametr Vybudování, 
rekonstrukce/oprava opevnění koryt vodních toků: 
9,8 + 34,56 + 190,08 + 87,63 + 679,8 + 12,55 + 6,93 + 9,36 + 7,92 + 7,80 + 43,92 = 
1090, 35 m2 
 

SO02: KÁCENÍ 

Dojde ke kácení dřevin bránících v provádění stavebních prací a v místě přístupů. 

Jedná se celkem o 11 ks stromů. Některé z předmětných stromů určených ke kácení 
jsou dvojkmeny až trojkmeny. Celkově se bude tedy kácet 17 ks kmenů stromů na 
pozemcích parc. č. 1339/2 a 1686. 

Také dojde ke kácení cca 650 m2 keřů na parcelách č. 1686, 1687, 12/1, 1339/2,  
st. 92 a 12/2. 

 

 

 



 

 
KÁCENÍ STROMŮ  

Číslo Druh 
Obvod kmene ve výšce  
1.3 m nad terénem (cm) 

Parcela 
KN 

Poznámka 
 

1 lípa 138+141+148 1339/2 Trojkmen  

2 olše 179+176 1339/2 Dvojkmen  

3 jasan 126+60+75 1339/2 Trojkmen  

4 líska 75+85 1339/2 Dvojkmen  

5 líska 44 1339/2   

6 jasan 132 1339/2   

7 vrba 226 1339/2   

8 olše 210 1686   

9 vrba 50 1686   

10 bříza 82 1686   

11 olše 201 1339/2   

 

Přehled keřů určených ke kacení: 

Parcela číslo Plocha (m2) 
1686 370 

1687 10 

12/1 25 

1339/2 220 

st. 92 10 

12/2 15 

CELKEM: 650 

 
• Parametry pro dotace – Údržba /výsadba břehových porostů: 

Celkem se jedná o 17 ks stromů – viz příloha C.5. Situace kácení.  
 

• Parametry pro dotace – Odstranění křovin nebo zapojeného porostu 
dřevin: 

Celkem se jedná o 650 m2 odstraněných křovin – viz příloha C.5. Situace kácení.  
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D.1.5. KONSTRUKCE 

D.1.5.a. ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE 
Stávající pozůstatky břehového opevnění budou rozebrány a odstraněny a břeh 

bude urovnán do předepsaného sklonu. V případě dosypání je nutné výplňový materiál 
řádně zhutnit do požadovaného sklonu.  

Ř. km 16,998 – 17,161 
Břehová pata bude opevněna patkou z lomového kamene o hmotnosti nad  

200 kg/ks (cca 500 kg/ks) o tloušťce 600 mm. Svah bude opevněn rovnaninou 
z lomového kamene o tl. 0,60 - 0,40 m ve sklonu 1:1 na výšku 1,6 m nad dno toku (cca 
výška hladiny při průtoku Q20). V místě napojení na stávající koryto na počátku úseku 
budou svahy koryta přecházet na sklon 1:1,5 (plynulé napojení na stávající koryto a 
stávající dlažbu). Bude použit lomový kámen o hmotnosti 200-500 kg/ks, přičemž do 
paty svahu bude použito kamenů větší frakce (cca 500 kg/ks) a do svahů je možné 
použít frakce menší (nad 200 kg/ks). 

Pod rovnaninou bude požit filtrační podsyp pomocí štěrkodrti.  

Aby byla zajištěna různorodost dna a došlo k vytvoření střídavé kynety a 
meandrující proudnice při běžných průtocích, budou kameny v patě vytaženy po 2,5 – 
3,0 metrech cca 150 – 200 mm nad dno koryta toku. 

V ř. km 17,131 je situovaný na levém břehu zděný altán, v ř. km 17,163 je na 
levém břehu situovaná zděná budova. Z důvodu zajištění stability okolních objektů 
bude postup stavebních prací a délka pracovních bloků (délka otevřeného výkopu) 
přizpůsobena podmínkám lokality tak, aby nedošlo k porušení stability stávajících 
objektů na levém břehu. Otevřený výkop bude podél objektů maximálně 2,0 m, po 
zhotovení konstrukce a zpětném zásypu je možné pokračovat ve výkopových 
pracích na dalším pracovním bloku.  

Ř. km 17,161 – 17,168 

Na pravém břehu bude rovnanina navazovat na zavazovací křídlo opěrné zdi 
pomocí rovnaniny stejného charakteru jako u ř. km 16,998 – 17,161 (viz výše). 

Levý břeh bude od ř. km 17,161 přecházet ze sklonu 1:1 na opěrnou zeď ve sklonu 
5:1 v délce 4,0 m, aby byly konstrukce vzájemně navázány. Lomový kámen zde bude 
uložen do betonové směsi, aby byla zajištěna stabilita konstrukce. Břehová pata bude 
opevněna patkou z lomového kamene o hmotnosti nad 500 kg/ks o tloušťce 800 mm. 
Svah bude opevněn rovnaninou z lomového kamene o tl. 0,80 - 0,60 m ve sklonu 1:1-
5:1 na výšku 1,6 – 1,8 m nad dno toku. Na urovnaný svah budou kladeny kameny do 
lože z betonu C30/37 XF3 S2 s maximální frakcí kameniva 4-8 mm tak, aby byly 
kameny zabetonovány do 2/3 tloušťky rovnaniny. Při kladení jednotlivých kamenů se 
lože upraví podle tvaru ložné plochy kamene. Při betonáži je třeba dbát řádného 
upěchování betonu mezi kameny, aby nedošlo ke vzniku štěrkových hnízd a 
nevyplněných míst. Objem prostoru nevyplněného betonem (kaverny) může být 
maximálně 10 %. Pevnost betonu musí být min. 60% předepsané pevnostní třídy 
betonu. Podle ČSN EN 206-1 nesmí být teplota čerstvého betonu v době dodávání nižší 
než +5°C, pokud by teplota klesla pod +5°C, je nutné přidat přísady pro betonáž za 
mrazu. Povrch betonu mezi kameny bude uhlazen. Po ukončení betonování budou 
vrchní části kamenů očištěny od zbytků betonu. 



V místě napojení na zeď na levém břehu budou kaverny mezi zdí a novou 
konstrukcí z lomového kamene do betonu řádně probetonovány, aby se vytvořila co 
nejvíce celistvá konstrukce. 

Ošetření nové konstrukce bude zajištěno překrýváním mokrou geotextilii nebo 
plachtou a kropením, aby byla rovnanina udržována vlhká, a to po dobu min. 2 dnů po 
dokončení konstrukce. 

Obecně 
Lícní plocha kamenů bude urovnána při zachování drsnosti ± 100 mm.  

Při průměrné tloušťce rovnaniny 500 mm (hmotnost nad 200 kg/ks) by půdorysný 
rozměr kamenů měl být minimálně 0,16 m2 a neměl by významně přesahovat 0,42 m2. 
Půdorysné rozměry kamenů musí být v rozmezí 0,4 – 0,7 m a objem kamene musí být 
min. 0,080 m3, celkový objem takovéhoto kamene v opevnění bude do 30% celkové 
kubatury opevnění kamennou rovnaninou, zbytek bude větší. 

Při průměrné tloušťce rovnaniny 700 mm (hmotnost nad 500 kg/ks) by půdorysný 
rozměr kamenů měl být minimálně 0,30 m2 a neměl by významně přesahovat 0,60 m2. 
Půdorysné rozměry kamenů musí být v rozmezí 0,5 – 0,8 m a objem kamene musí být 
min. 0,21 m3, celkový objem takovéhoto kamene v opevnění bude do 30% celkové 
kubatury opevnění kamennou rovnaninou, zbytek bude větší. 

Kameny budou skládány na sebe (naplocho), delší stranou do svahu – musí být 
řádně zaklínovány a provázány, uloženy na sraz, bez průběžných spár (zdivo na sucho). 
Konstrukce budou plynule napojeny na stávající koryto toku (jeho opevnění). Volné 
zakončení rovnanin bude zkoseno do náběhů pod úhlem 45°.  

V rámci stavby dojde k rozebrání stávajícího opevnění břehů koryta toku. Tento 
vytěžený materiál bude odvezen na skládku.  

Dno mezi patkami bude opevněno lomovým kamenem hmotnosti do 80 kg/ks o 
tloušťce 300 mm. Navržená šířka dna od začátku řešeného úseku v ř. km 16,998 po  
ř. km 17,036 je navržena 2,0 m. Od ř. km 17,036 po ř. km 17,051 přechází šířka dna na 
1,5 m a v této šířce pokračuje po ř. km 17,161, odkud dno plynule navazuje na stávající 
dno a konstrukce. 

Použité materiály: 
Kámen: lomový kámen o hmotnosti nad 200 (500) kg/ks, tříděný, 

neopracovaný, s atestem pro vodní stavby 
lomový kámen o hmotnosti do 80 kg/ks, tříděný, neopracovaný,  
s atestem pro vodní stavby 
kámen bude splňovat požadavky České technické normy ČSN EN 
13383-1- Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace a ČSN EN 
13383-2- Kámen pro vodní stavby – Část 2: Zkušební metody 

Beton: C30/37 – XF3 - Cl 0,4 - Dmax 8 – S2 
Podsyp: štěrkodrť frakce 16/32 mm 
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VÁHA (kg) 
TLOUŠŤKA ROVNANINY 

(mm) 
PŮDORYSNÝ ROZMĚR 

MIN. (mm) MAX. (mm) 

500 - 1000 

500 600 x 700 900 x 900 
600 600 x 550 850 x 800 
700 600 x 500 800 x 750 
800 500 x 500 700 x 750 

200 - 500 

400 400 x 500 700 x 700 

500 400 x 400 600 x 700 
600 300 x 450 600 x 550 
700 300 x 450 500 x 600 

Parametry rovnaniny 
 
Kubatury kamenné rovnaniny – opevnění svahů: 
 
Ř. km 16,998 – 17,000 (zkosení do náběhů pod úhlem 45°) – hm. nad 200 kg/ks 
Průřezová plocha rovnaniny ve svahu při sklonu 1:1,5: 1,9 m2 

Kubatura rovnaniny celkem: ((1,9x2)x2)/2 =  3,8 m3 
 

Ř. km 17,001 – 17,006 (přechod ze sklonu 1:1,5 do sklonu 1:1) – hm. nad 200 kg/ks 

Průřezová plocha rovnaniny na levém a pravém břehu u sklonu 1:1,5: 3,8 m2 

Průřezová plocha rovnaniny na levém a pravém břehu u sklonu 1:1: 3,2 m2 

Délka úseku v ose: 5 m 

Kubatura rovnaniny celkem: ((3,8+3,2)/2)x5 =  17,5 m3 

 

Ř. km 17,006 – 17,161 (sklony svahů 1:1) – hm. nad 200 kg/ks 

Průřezová plocha rovnaniny na levém a pravém břehu u sklonu 1:1: 3,2 m2 

Délka úseku v ose bez kamenných pasů: (155-(8x1,2)) 145,4 m 

Kubatura rovnaniny celkem: 3,2x145,4 =  465,3 m3 
 

Ř. km 17,161 – 17,168 (napojení na stávající konstrukce) 

• Levý břeh – hm. nad 500 kg/ks 
Průřezová plocha rovnaniny na levém břehu u sklonu 1:1: 2,5 m2 

Průřezová plocha rovnaniny na levém břehu u sklonu 5:1: 2,1 m2 

Délka úseku: 4,5 m 

Kubatura rovnaniny celkem: ((2,5+2,1)/2)x4,5 =  10,4 m3 

• Pravý břeh – hm. nad 200 kg/ks 

Průřezová plocha rovnaniny na pravém břehu u sklonu 1:1: 1,6 m2 

Celková délka: 6,5 m 

Kubatura rovnaniny celkem: (1,6x5)+((1,6/2)x1,5) =  9,2 m3 
 

  



Kubatury kamenné rovnaniny – opevnění dna: 
 
Ř. km 16,998 – 17,036 (šířka dna 2,0 m) – hm. do 80 kg/ks 
Průřezová plocha rovnaniny ve dně: (0,8x0,3) =  0,24 m2  

Délka úseku v ose (bez pasů): 38-(2x1,2) = 35,6 m 

Kubatura rovnaniny celkem: 0,24x35,6 =  8,5 m3 
 

Ř. km 17,036 – 17,051 (šířka dna 2,0 – 1,5 m) – hm. do 80 kg/ks 
Průřezová plocha rovnaniny ve dně šířky 2,0 m: (0,8x0,3) =  0,24 m2  

Průřezová plocha rovnaniny ve dně šířky 1,5 m: (0,5x0,3) =  0,15 m2 

Délka úseku v ose (bez pasu): 15-(1x1,2) = 13,8 m 

Kubatura rovnaniny celkem: ((0,24+0,15)/2)x13,8 =  2,7 m3 
 
Ř. km 17,051 – 17,160 (šířka dna 1,5 m) – hm. do 80 kg/ks 
Průřezová plocha rovnaniny ve dně šířky 1,5 m: (0,5x0,3) =  0,15 m2 

Délka úseku v ose (bez pasů): 109-(5x1,2) = 103 m 

Kubatura rovnaniny celkem: 0,15x103 =  15,5 m3 
 

Kubatury kamenné rovnaniny – v místě přístupových schodů mimo rovnaninu – 
hm. nad 200 kg/ks 
Celková plocha rovnaniny mimo opevnění břehů: 2 m2 

Tloušťka rovnaniny: 0,5 m 

Kubatura rovnaniny celkem: 2x0,5 =  1,0 m3 

 

Potřeba rovnaniny pro opevnění dna a svahů celkem: 

• Rovnaniny hmotnosti do 80 kg/ks: 26,7 m3 

• Rovnanina hmotnosti nad 200 kg/ks: 496,8 m3 

• Rovnanina hmotnosti nad 500 kg/ks: 10,4 m3 
 

D.1.5.b. KAMENNÉ PASY 
Pro stabilizaci úrovně dna budou zbudovány kamenné pasy do dna z rovnaniny 

z lomového kamene. Použitý kámen bude o hmotnosti nad 500 kg/ks. Šířka dnových 
pasů je navržena 1,5 – 2,0 m, sklony svahů jsou 1:1, výjimku tvoří pas na počátku 
řešeného úseku v ř. km 17,001, který je přizpůsoben stávajícímu tvaru koryta se sklony 
svahů 1:1,5. Dnové pasy budou provedeny po celé šířce koryta se zavázáním do břehů 
(viz tabulka). Založení těchto pasů bude 0,60 - 0,90 m do předem vyhloubených rýh. 
Jednotlivé kameny budou uloženy na štět. Vždy bude větší, těžší část kamene uložena 
na dno. Kameny budou hmotnosti přes 500 kg. Kameny je možno ukládat tak, aby 
výšková odchylka jejich vrchních hran byla maximálně 100 mm nad či pod niveletu 
příslušného pásu v příčném směru, u první řady 100-200 mm. Při průměrné tloušťce 
rovnaniny 800 mm by půdorysný rozměr kamenů měl být minimálně 0,25 m2. Kameny 
budou řádně uloženy "na sraz" bez velkých spár - zaklíněné mezi sebou. 
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Použité materiály: 
Kámen: lomový kámen o hmotnosti nad 500 kg/ks, tříděný, neopracovaný, 

s atestem pro vodní stavby 
kámen bude splňovat požadavky České technické normy ČSN EN 
13383-1- Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace a ČSN EN 
13383-2- Kámen pro vodní stavby – Část 2: Zkušební metody 

 

VÁHA (kg) 
TLOUŠŤKA ROVNANINY 

(mm) 
PŮDORYSNÝ ROZMĚR 

MIN. (mm) MAX. (mm) 

500 - 1000 

500 600 x 700 900 x 900 
600 600 x 550 850 x 800 
700 600 x 500 800 x 750 
800 500 x 500 700 x 750 

Parametry rovnaniny 
 

SO 
STANIČENÍ 

[ř. km] 
ŠÍŘKA VE DNĚ 

[m] 

NADMOŘSKÁ 
VÝŠKA 

[ m n. m.] 

SKLON 
BŘEHŮ 
LB - PB 

VÝŠKA 
ZAVÁZÁNÍ 

LB - PB 
[m] 

OBJEMY 
ROVNANINY  

CELKEM 
[m3] 

SO 01 17,001 2,0 362,13 1:1,5 - 1:1,5 1,6 – 1,6 7,9 
SO 01 17,021 2,0 362,33 1:1 – 1:1 1,6 – 1,6 7,0 

SO 01 17,041 1,9 362,52 1:1 – 1:1 1,6 – 1,6 6,8 

SO 01 17,061 1,5 362,72 1:1 – 1:1 1,6 – 1,6 6,5 

SO 01 17,081 1,5 362,91 1:1 – 1:1 1,6 – 1,6 6,5 

SO 01 17,101 1,5 363,10 1:1 – 1:1 1,6 – 1,6 6,5 

SO 01 17,121 1,5 363,30 1:1 – 1:1 1,6 – 1,6 6,5 

SO 01 17,141 1,5 363,49 1:1 – 1:1 1,6 – 1,6 6,5 

SO 01 17,161 1,5 363,68 1:1 – 1:1 1,6 – 1,6 6,5 

Celkem: 60,7 

Parametry dnových pasů 

 

D.1.6. OBECNÉ POSTUPY A PODMÍNKY 

Převedení vody během stavby: 

Při výstavbě opevnění rovnaniny z lomového kamene bude zapotřebí provést 
převedení vody z důvodu zřízení vrstvy podsypu rovnaniny. Dále se předpokládá 
potřeba převedení a čerpání vody v místě kamenné rovnaniny u napojení na zeď na 
konci řešeného úseku, která bude ukládána do betonové směsi. 

Pro zajištění suché pracovní spáry musí být před počátkem pracovní činnosti 
zbudována zemní hrázka z dostatečně těsnících zemních materiálů, případně zřízeno 
těsnění jiným způsobem (pryžotextilní těsnící vaky, pytle s pískem, atd.). Hrázka musí 
být dostatečně vysoká, aby zajistila bezpečné převedení běžných průtoků a nedocházelo 
k zaplavování stavební rýhy (jámy) vodou. Dále se předpokládá převedení vody pomocí 
potrubí, případně čerpáním. 
  



Sejmutí ornice a organické vrstvy a jejich zpětné rozprostření: 

V místě obvodu stavby dojde k sejmutí ornice/organické vrstvy na dotčených 
pozemcích podél koryta vodního toku v předpokládané tloušťce 250 mm v celkové 
ploše změřené ze situace 1650 m2. Po ukončení stavebních prací dojde ke zpětnému 
rozprostření ornice/organické vrstvy a osetí travním semenem. 

Betonové konstrukce 

Doprava betonu 

V rámci dopravy betonu na stavbu lze využít autodomíchávačů, popř. běžné 
nákladní prostředky pro dopravu tuhých a zavlhlých směsí. U nákladních aut je nutno 
počítat s ochranou proti dešti a tím znehodnocení betonové směsi. Pro stanovení 
nejdelší doby dopravy směsi na stavbu platí následující tabulka: 

 

DRUH 
TEPLOTA PROSTŘEDÍ 

(°C) 
DOBA PŘEPRAVY  

(min.) 

Druh I, II, III a třídy nižší 
než 32,5 

0-25 90 

>25 45 

<0 45 

Druh I a II třídy 32,5 a 
vyšší 

0-25 60 

>25 30 

<0 45 

Předpokladem je zpracování do 15 minut od ukončení dopravy a nepoužití 
zpomalovacích přísad. 

V rámci vnitrostaveništní dopravy je možné využít: 
• žlaby a skluzy - vhodné pro měkké až tekuté směsi při sklonu do 45° 
• pásové dopravníky - vhodné pro horizontální dopravu při sklonu do 15°, 

doporučená vzdálenost do 15 m, nevhodné pro měkké a tekuté směsi 
• koše na beton přemisťované jeřáby 
• čerpadla na beton pístová, membránová nebo rotační (podtlaková) - jemná 

cementová malta použita jako „mazací směs“, se nesmí použít 
do  konstrukce 

• pneumatická dopravní zařízení 

Vnitrostaveništní doprava musí být zajištěna tak, aby: 
• betonování ucelené části konstrukce bylo plynulé bez přerušení 
• probíhala bez překládání od místa odběru až do uložení do konstrukce 

Ukládaní betonové směsi 

Předpokladem zahájení betonáže je řádná kontrola: 
• rozměrů konstrukce, tvaru a provedeni bednění, podpěrných konstrukcí 

apod. 
• provedení a uložení výztuže 
• úprava pracovní spáry 
• zakrytých prací (základová spára, izolace apod.) 
• očištění bednění a výztuže 
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Výsledek kontroly spolu s vyjádřením odběratele musí být zaznamenán 
ve stavebním deníku. Před zahájením betonáže složitějších konstrukcí musí být 
stanoven její postup (pokud není uveden v PD). Zejména u staveb, které musí být 
betonované bez přerušení, musí být připraveno řešení pro případ poruchy klíčového 
mechanizmu (betonárky, čerpadla apod.). Při ukládaní betonové směsi musí být kromě 
ustanovení ČSN 73 2400 dodržované i další zásady, zejména: 

• Betonová směs musí být ukládaná plynule a rovnoměrně ve vrstvách tak, 
aby i zhutnění bylo rovnoměrné. 

• Betonová směs se nesmí házet do větší hloubky než 1,5 m. Pro případy 
větších svislých přemístění je nutné použít žlaby nebo roury, příp. použít 
čerpadla. Směs se nesmí rozmělňovat o ocelovou výztuž. 

• Je zakázáno přemisťování směsi pomoci vibrátorů, jakož i ukládat směs, 
která již začíná tuhnout. 

Přerušit betonovaní je možné pouze na tak dlouho, pokud čerstvý beton nedosáhne 
hodnoty penetračního odporu 3,5 MPa dle ČSN 73 1332. Pokud tato doba přerušení 
není stanovena přímo v průkazní zkoušce, je nutno v konstrukci vytvořit pracovní spáru 
a v betonáži pokračovat nejdříve za 18 hod. 

Před pokračováním betonáže musí byt pracovní spára řádně očištěna a navlhčena. 
Betonovaní do vody se provádí podle zvláštního technologického postupu, 
zpracovaného s přihlédnutím k zásadám ČSN a to jen do vody klidné. 

Ošetřování betonu 

Podmínky tuhnutí a tvrdnutí betonu: 

Předpokladem dosažení požadovaných vlastností betonu je dodržení vhodných 
podmínek pro hydrataci cementu. Pro vymezení podmínek tuhnutí a tvrdnutí betonu 
rozlišujeme: 

• Podmínky s vyššími teplotami, kdy průměrná teplota 3 dny po sobě překročí 
+20°C, nebo když překročí 30°C 

• Normální podmínky, kdy průměrná denní teplota Tm nepřekročí +20°C 
a nepoklesne pod +5°C pro betony s cementy druhu I, +8°C pro betony 
s cementy druhu II až V a zároveň nepoklesne pod 0°C. 

• Podmínky s nízkými teplotami, kdy průměrná teplota v průběhu tří dnů 
po sobě nevystoupí nad +5°C pro betony z cementu druhu I, +8°C pro 
betony z cementů druhu II až V, a zároveň nepoklesne pod 0°C. 

• Podmínky s mrazovými teplotami, kdy teplota poklesne pod 0°C. 

Průměrná denní teplota se stanoví podle vzorce: Tm = (T7+T13+T21*2)/4, kde T7, T13 
a T21 jsou teploty vzduchu v °C změřené v 7, ve 13 a v 21 hodin. 

Ošetřování betonu při normálních podmínkách vyžaduje zejména: 
• potřebu udržení vlhkosti betonu nejméně 7 dní při použití cementu druhu I a 

II, a 14 dni při použití ostatních cementů (pro kropení používat nezávadnou 
vodu), 

• zabránění vyplavovaní cementu z povrchu betonu při dešti. 

Ošetřování za nízkých a mrazivých teplot vyžaduje zejména: 
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Zatížení zabetonované konstrukce lidmi, lehkými dopravními prostředky, 
materiálem apod. je možné, dosáhl-li beton v konstrukci alespoň pevnosti 2,5 MPa. 
Jinak lze zatěžovat až po dosažení předepsané krychelné pevnosti betonu nebo se 
souhlasem projektanta po ověření skutečné pevnosti betonu. 

Běžné vady, opravy povrchu 

Mezi nejčastější vady povrchů patři vzhledové kazy, štěrková hnízda, smršťovací 
trhliny, zpravidla kopírující měkkou výztuž při použití tekutých betonových směsi. 

Opravy vzhledových kazů a trhlinek, neohrožujících funkci konstrukce, se obvykle 
provádějí cementovou maltou nebo pačokem. 

Štěrková hnízda a časti konstrukce nezaplněné betonem, narušující funkci 
konstrukce, se vysekají na hutný beton, očistí a po navlhčení zabetonují řádně 
zhutněným betonem, příp. zainjektují. 

Opravy běžných vad musí byt oznámeny investorovi, opravy závažných vad, 
ohrožujících funkci konstrukce se mimo to musí projednat s projektantem. Veškeré 
opravy betonu musí být provedeny co nejdříve po zjištění vady, aby byla zajištěna 
soudržnost betonu konstrukce se správkovým betonem. 

Ochrana stávající zeleně: 

V okolí stavby se nachází vzrostlé stromy. Výkopy kolem stromů musí být vedeny 
minimálně 3 m od paty kmene stromů (keřů). V případě, kdy nelze dodržet stanovenou 
vzdálenost, musí být výkopové práce prováděny ručně a kořeny o průměru nad 5 cm 
musí zůstat zachovány. Poškozené kořeny nutno zarovnat hladkým řezem a řeznou ránu 
zatřít latexem, pellacolem nebo jiným fungicidním přípravkem, po ukončení stavebních 
prací všechny dotčené plochy uvést do původního stavu. Veškeré zásahy do dřevinné 
zeleně je možno provést jen v odůvodněných případech a pouze na základě povolení. 

Pro minimalizaci poškození stávajících dřevin projektant doporučuje provedení 
ochrany stromů bedněním a polštářováním. 

 

D.1.7. VYBOURANÉ HMOTY 
Dojde ke kompletnímu odstranění zbytků opevnění, a to včetně pomístních 

opevnění, které tvoří především nesourodé a zcela nevhodně umístěné (tvoří překážku v 
profilu toku) konstrukce z kamenů a beton, které si zde vytvořili majitelé sousedních 
pozemků. Předejde se tak již probíhající břehové erozi, která má za následek vymílání 
břehů, podemílání oplocení a pozemků třetích osob. Vybourané hmoty, mezi které patří 
odstraněné stávající kamenné zdivo a zdivo do betonu PD uvažuje umístit na 
skládku/recyklační centrum. Projektová dokumentace vychází ze stavu v době jejího 
zpracování. Je věcí zhotovitele, aby si ověřil aktuálnost tohoto stavu. S odpadem bude 
nakládáno v souladu se zákonem 541/2020 Sb. v platném znění. 

Z důvodu časové prodlevy mezi zpracováním projektové dokumentace a 
realizací stavby má zhotovitel při oceňování stavebních prací povinnost prověřit, 
zda uvažovaná skládka odpadu přijme výše uvedené vybourané hmoty. V opačném 
případě musí zhotovitel navrhnout skládku jinou a zohlednit cenu na případné 
zvýšené náklady.   

Zhotovitel musí provést řádnou likvidaci vybouraných hmot. 



Zeď v ř. km 17,067-17,085 (zdivo + beton) 
Kubatura odstraňované zdi: 1,3 m3/mb 

Délka zdi: 19,5 m 

Kubatura odstraněné zdi celkem: 1,3x19,5 =  25,4 m3 
 
Zeď v ř. km 17,139-17,147 (zdivo) 
Kubatura odstraňované zdi: 1,0 m3/mb 

Délka zdi: 8,0 m 

Kubatura odstraněné zdi celkem: 1,0x8,0 =  8,0 m3 
 

D.1.8. VYTĚŽENÝ ZEMNÍ MATERIÁL 
Vytěžený zemní materiál bude v maximální možné míře využit v rámci stavby na 

dosyp nátrží a zásypy kolem konstrukcí. 

Přebytečné množství zemního vytěženého materiálu PD uvažuje odvést na řízenou 
skládku/recyklační centrum. 

 

D.1.9. BILANCE ZEMIN 
 
1. VÝKOPOVÉ PRÁCE 

Tabulka objemů výkopů - ř. km 16.998-17.161  
číslo staničení vzdál.prof. plocha prům.  výkop  

profilu km m m2  φ m2 m3 

            

ZÚ 16.998   0.0     

    2.00   2.52 5.04 

PFX 17.000   5.0     

    6.00   5.04 30.24 

PF2 17.006   5.0     

    12.00   5.30 63.54 

PF3 17.018   5.6     

    18.00   5.56 99.99 

PF4 17.036   5.6     

    15.00   5.15 77.25 

PF5 17.051   4.7     

    10.00   4.99 49.90 

PF6 17.061   5.2     

    8.00   6.03 48.24 

PF7 17.069   6.8     

    12.00   7.44 89.22 

PF8 17.081   8.1     

    10.00   7.50 74.95 
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PF9 17.091   6.9     

    10.00   7.09 70.85 

PF10 17.101   7.2     

    15.00   7.01 105.08 

PF11 17.116   6.8     

    15.00   7.15 107.25 

PF12 17.131   7.5     

    10.00   7.04 70.40 

PF13 17.141   6.6     

    10.00   6.53 65.30 

PF14 17.151   6.5     

    10.00   6.56 65.55 

PFX 17.161   6.6     

Celkem   163     1023 

 

Tabulka objemů výkopů - ř. km 17.161-17.168  
číslo staničení vzdál.prof. plocha prům. výkop 

profilu km m m2  φ m2 m3 

            

PFX 17.161   6.6     

    3.50   5.75 20.11 

PF16 17.165   4.9     

    0.50   3.19 1.59 

PFX 17.165   1.5     

    3.00   0.75 2.25 

PF17 17.168   0.0     

Celkem   7     24 

 

Pročištění koryta v ř. km 17.165-17.175    
Plocha:     40 m2 
Průměrná tl. zemního materiálu:   0.5 m 
Kubatura celkem:    20 m3 

 

Tabulka objemů násypů     
číslo staničení vzdál.prof. plocha prům. zásyp 

profilu km m m2  φ m2 m3 

            

ZÚ 16.998   0.0     

    2.00   0.50 1.00 

PFX 17.000   1.0     

    6.00   1.02 6.09 

PF2 17.006   1.0     

    12.00   1.22 14.64 

PF3 17.018   1.4     



    18.00   1.42 25.56 

PF4 17.036   1.4     

    15.00   1.25 18.75 

PF5 17.051   1.1     

    10.00   2.00 20.00 

PF6 17.061   2.9     

    8.00   1.91 15.28 

PF7 17.069   0.9     

    12.00   0.82 9.78 

PF8 17.081   0.7     

    10.00   0.73 7.25 

PF9 17.091   0.7     

    10.00   0.73 7.25 

PF10 17.101   0.7     

    15.00   0.71 10.65 

PF11 17.116   0.7     

    15.00   0.69 10.28 

PF12 17.131   0.7     

    10.00   0.69 6.90 

PF13 17.141   0.7     

    10.00   1.07 10.65 

PF14 17.151   1.4     

    10.00   1.15 11.45 

PFX 17.161   0.9     

Celkem   163     176 

 

Odstranění pařezů:  m3/ks ks m3 
100-300 mm  0.2 25 5 
300-500 mm  0.5 10 5 
500-700 mm  1.5 6 9 
700-900 mm  2.4 1 2.4 
nad 900 mm  2.8 4 11.2 

Celkem: 32.6 

 

CELKOVÁ BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ: 

Výkopy – ř. km 16,998-17,161: +1 023 m3 

Výkopy – ř. km 17,161-17,168: +24  m3 

Pročištění koryta v ř. km 17,165-17,175: +20  m3 

Odečtení kubatury zdi v ř. km 17,067-17,085: -25  m3 

Odečtení kubatury zdi v ř. km 17,139-17,147: -8 m3 

Násypy v celém řešeném úseku: -176 m3 

Odečtení kubatury pařezů od výkopů: -33 m3 

Přebytek zemního materiálu celkem: + 825  m3 
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D.1.10. ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ 
V rámci stavby budou odstraněny pařezy bránící ve vyprofilování koryta toku a 

zhotovení kamenné rovnaniny. 

 
Odstranění pařezů:  m3/ks ks m3 

100-300 mm  0.2 25 5 
300-500 mm  0.5 10 5 
500-700 mm  1.5 6 9 
700-900 mm  2.4 1 2.4 
nad 900 mm  2.8 4 11.2 

Celkem: 32.6 

D.1.11. PŘEDPOKLÁDANÝ POSTUP PRACÍ 
1. Předání staveniště zhotoviteli. 

2. Zahájení stavebních prací ohlásit Archeologickému ústavu AV ČR a okresnímu 
muzeu a umožnit jim záchranný archeologický výzkum. Uzavření dohody o 
provedení záchranného archeologického průzkumu s dostatečným předstihem před 
zahájením stavebních prací. Zajištění provedení archeologického dohledu 
v průběhu stavby. 

3. Vypracování Plánu opatření pro případ havárie. 

4. Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně 
zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik. 

5. Projednání aktualizovaného návrhu dopravně inženýrských opatření s Policií české 
republiky, Dopravní inspektorát Kutná Hora, tj. přechodného dopravního značení 
s časovým harmonogramem prací minimálně 30 dní před začátkem akce. Před 
zahájením používání dočasných sjezdů bude KSÚS obeznámena a bude provedena 
fotodokumentace, po ukončení stavby bude daný úsek předán správci komunikace. 

6. Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů 
a rostlin. V případě výskytu zvláště chráněných živočichů, budou přerušeny práce a 
bude postupováno v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. 

7. Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště. 

8. Příprava staveniště – vybudování příjezdových komunikací (včetně zpevnění 
panely a sjezdů do koryta), zařízení staveniště, vytýčení stavby a IS. 

9. Přípravné práce –kácení a odstranění pařezů. Kácení dřevin (stromové i keřové 
patro) bude provedeno v době vegetačního klidu a mimo dobu hnízdění ptactva, tj. 
obvykle od 1. listopadu do 31. března, nejpozději však do 31. března 2025. 

10. Pročištění koryta. 

11. Rozebrání stávajícího opevnění. 

12. Výkop a profilace pro možný pojezd mechanizace v korytě toku. 

13. Zhotovení nového břehového opevnění z rovnaniny z lomového kamene, opevnění 
dna a dnových pásů z lomového kamene. 

14. Dokončovací práce - uvedení dotčených pozemků a komunikací do řádného stavu.  



 
• Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení 

inženýrských sítí.  
• Před zahájením stavebních prací bude provedeno slovení rybí obsádky. 
• Všechna staviva musí splňovat příslušná ustanovení technických 

norem a prohlášení o shodě.  
• V případě přerušení betonáže a pokud budou v průběhu výstavby trvat 

nepříznivé klimatické podmínky (teploty nad 25°C, přímé sluneční 
záření) budou všechny nedokončené konstrukce přikryty navlhčenou 
geotextilií. Pokud by teplota klesla pod +5°C, je nutné přidat přísady pro 
betonáž za mrazu nebo zastavit betonáž. 

• Kamenivo bude splňovat vlastnosti dle normy ČSN EN 13383-1. Před 
zahájením prací bude předložen protokol o vlastnostech kamene TDS 
k odsouhlasení. 

• Výkopy v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutné provádět ručně 
pro ověření uložení hloubky uložení.  

• Při zřizování sjezdů ke korytu toku je třeba dodržet podmínky správců 
inženýrských sítí a dopravní infrastruktury. 

• V průběhu stavby musí být zajištěn dostatečný průtočný profil pro 
případ povodňových průtoků. 

• Při vytýčení stavby dojde k ověření výšek podle zaměření staveniště 
pro zpracování PD. 

• Při stavebních pracích je zapotřebí počítat s omezenými prostorovými 
podmínkami v korytě vodního toku Polepka. 
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D.1.12. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

Stávající i nově navržené koryto zájmového toku Polepka bylo posouzeno na povodňové 
průtoky Q1 = 1,60 m3/s až Q100 = 18,4 m3/s. Pro návrhový průtok pro kapacitu koryta bylo 
postupováno dle TNV 75 2102 Úpravy potoků, která se odkazuje na ČSN 75 2101 
Ekologizace úprav vodních toků a ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, 
pozemními komunikacemi a vedením. Koryto toku bylo posuzováno na minimální návrhový 
průtok Q20 = 9,94 m3/s, přičemž upravené koryto toku v předmětném úseku daný návrhový 
průtok převede a výška opevnění byla volena v závislosti na výšce hladiny při návrhovém 
průtoku Q20. Dle ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků, tabulky 1 – Návrhové 
průtoky pro vodní toky protékající intravilánem obcí návrhový stav koryta toku vyhovuje 
druhu přilehlých pozemků rozptýlená bytová a průmyslová zástavba a souvislá chatová 
zástavba.  

Je nutno podotknout, že navržený stav koryta toku převede v téměř celém řešeném úseku 
povodňový průtok Q50 = 14,40 m3/s. Dle ČSN 75 2101 se jedná o ochranu souvislá zástavba, 
průmyslový areál, významné liniové stavby a objekty. Kritický profil koryta toku je v místě 
nad řešeným předmětným úsekem, kde se nachází silniční most v ř. km 17,180. Mostní 
konstrukce dokáže převést průtoka až Q20 = 9,94 m3/s, při vyšších průtocích dochází k přelití 
mostu. Tato skutečnost ovlivní také několik profilů pod mostem. 

Návrhové průtoky pro vodní toky protékající intravilánem obcí dle ČSN 75 2101 

Druh přilehlých pozemků Návrhový průtok 

Historická centra měst, historická zástavba ≥ Q100 

Souvislá zástavba, průmyslový areál, významné 
liniové stavby a objekty 

≥ Q50 

Rozptýlená bytová a průmyslová zástavba a 
souvislá chatová zástavba 

≥ Q20 

Hydrologické údaje byly zpracovány českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci 
Králové. Posouzení stávající a návrhové kapacity koryta toku bylo provedeno v programu 
HEC-RAS. Jedná se o programový prostředek vyvinutý US Army Corps of Engineers. Řeší 
ustálené i neustálené nerovnoměrné proudění v otevřených neprizmatických korytech v 
režimových oblastech říčních i bystřinných. Použitý výpočtový aparát umožňuje průtočný 
profil rozdělit do několika dílčích částí (např. koryto a inundace), které algoritmus výpočtu 
propočítává odděleně a teprve potom jejich dílčí hodnoty slučuje do celkových výsledků. 
Základem řešení nerovnoměrného proudění je obecná metoda po úsecích. Vliv objektů je v 
programu počítán podle energetické popř. momentové rovnice.    

 

 



STÁVAJÍCÍ STAV KORYTA TOKU 

Z výsledných výpočtů kapacity bylo zjištěno, že stávající stav koryta toku je na 
návrhový průtok Q20 = 9,94 m3/s nekapacitní. Koryto v zájmovém úseku dokáže převést 
průtok cca Q10 = 7,23 m3/s, přičemž v okolí silničního mostu dochází k přiblížení 
hladiny k hranám koryta toku. Při průtoku Q20 = 9,94 m3/s již dochází k rozlivu vody na 
přilehlé pozemky. 
 

PODÉLNÝ PROFIL STÁVAJÍCÍHO STAVU– KM 16,998 – 17,193 
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PŘÍČNÝ PROFIL KORYTA TOKU V Ř. KM 17,1855 – V MÍSTĚ NAD SILNIČNÍM 
MOSTEM – PRŮTOK Q20 VE VÝŠCE HRAN KORYTA TOKU 

 

PŘÍČNÝ PROFIL KORYTA TOKU V Ř. KM 17,150 – ROZLIV JIŽ PŘI PRŮTOKU Q20 
DO PRAVÉ INUNDACE 

 

  

Q1 

Q20 

Q100 

Q1 

Q20 

Q100 



V DOLNÍM ÚSEKU (KM 17,019) JIŽ KORYTO VODNÍHO TOKU KAPACITNÍ NA 
PRŮTOK Q100 

 

NÁVRHOVÝ STAV KORYTA TOKU 

Návrhový stav koryta toku vyhoví na návrhový průtok Q20 = 9,94 m3/s. 

Upravené koryto z velké části převede také návrhový průtok Q50 = 14,40 m3/s. 
Kritický profil se nachází opět v místě silničního mostu, těsně nad ním a pod ním. 

 

PODÉLNÝ PROFIL NÁVRHOVÉHO STAVU– KM 16,998 – 17,193 

 

 
 

Q1 

Q20 

Q100 
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PŘÍČNÝ PROFIL KORYTA TOKU V Ř. KM 17,1855 – V MÍSTĚ NAD SILNIČNÍM 
MOSTEM – PRŮTOK Q20 POD HRANAMI TOKU 

 

 
 

PŘÍČNÝ PROFIL KORYTA TOKU V Ř. KM 17,141 – PŘI PRŮTOKU Q100 
DOCHÁZÍ K ROZLIVU DO PRAVÉ INUNDACE 

 
  

V Brně dne 1. 02. 2022  
  
 Vypracoval: Ing. Michal Kachtík 
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Q100 
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Q100 


