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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 Údaje o stavbě 

Název stavby:    VT Gručovka km 4,375-6,195, odstranění PŠ 09/2024 
Místo stavby:     obec Fulnek, k. ú. Lukavec u Bílovce 
Předmět projektové dokumentace:  oprava povodňových škod na upraveném vodním toku 

 Údaje o stavebníkovi 

Název společnosti:  Povodí Odry, státní podnik 
Sídlo:     Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Doručovací číslo:   701 26 
IČ:    70890021 

Technický zástupce:  Ing. Jana Hrabicová (vedoucí úseku) 
Tel:     596 657 531 

 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Název společnosti: HydroIdea s.r.o. 
Sídlo:    Veleslavínova 1022/4, 702 00 Ostrava 
IČ:   02929368 

Projektanti:   Ing. Vladimír Vašíček, (+420) 602 678 014, vasicek@hydroidea.cz 
Viktor Kubis, kubis@hydroidea.cz  

Autorizovaný inženýr:  Ing. Jerzy Nowak  
   autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství  

Číslo autorizace vedené ČKAIT:  1102445 

2. POPIS STAVAJÍCÍHO STAVU A KONCEPCE ŘEŠENÍ  

Zájmový úsek vodního toku Gručovka je v km 4,375-6,195 situován v intravilánu obce Lukavec, místní části 
Fulnek v Moravskoslezském kraji. Úsek je vymezen v jižní části místní pilou na levém břehu a v severní části končí 
cca 100 m nad koncem zástavby. Jedná se o směrově i spádově upravené a opevněné koryto protékající převážně 
podél místních komunikací a v zadních traktech soukromých zahrad u rodinných domů. Správcem toku je Povodí 
Odry, státní podnik.  

Koryto Gručovky je prakticky v celém zájmovém úseku upraveno. Nachází se na něm příčné objekty, přemostění, 
křížení a souběhy inženýrských sítí a další stavby. Vzhledem k postupné degradaci stávajícího opevnění byla v r. 
2023 dokončena rekonstrukce na stávajících objektech.  

Současná dokumentace řeší opravy škod po povodních v září r. 2024. Částečně bylo poškozeno stávající podélné 
opevnění toku – narušená statika, kaverny, nátrže, místy bylo rozplaveno příčné opevnění. Ve dně koryta se 
střídají místa štěrkových nánosů (naplavenin) a podemletá niveleta dna.  

Opravy popovodňových škod jsou pro účely dokumentace rozděleny do několika tematických oblastí:  

 Odtěžení nánosů a zásypy  
 Podélné opevnění – oprava kamenných konstrukcí  
 Příčné stabilizační objekty  
 Pomístní opravy  
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3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

3.1 Odtěžení nánosů a zásypy 

 Odtěžení nánosů a zásypy dna (dorovnání nivelety) 

Stavební úpravy řeší úseky, kde byla po povodních v 09/2024 prohloubena stávající niveleta toku a úseky 
s naplavenými nánosy říčního štěrku. Odtěžený materiál nebude odvážen, ale bude v rozsahu staveniště pouze 
přeskupen dle potřeby. Pro dorovnání hlubších prohlubní v niveletě toku bude použit zároveň materiál z výkopů 
pod úrovní dna. Přebytek materiálu o objemu cca 120 m3 (dle tabulky výměr) bude použit na proštěrkování dna 
ve vrstvě o tl. cca 5-10 cm.  

Dno bude při odtěžování i zásypech upraveno do miskovitého tvaru s nejnižším bodem v ose toku, v obloucích 
lze nejnižší dno již při výstavbě směřovat k patě konkávních břehů. Předpokládá se, že přirozeným procesem 
může postupně docházet k samovolným posunům takto vzniklé mělké kynety.  

Tabulka 1:  Odtěžení nánosů a zásypy dna    

odtěžení nánosů (km) dorovnání nivelety dna (km) 

4,719-4,793 4,480-4,534 

4,806-4,851 4,542-4,581 

4,860-4,900 5,487-5,516 

4,927-4,967 5,603-5,634 

5,326-5,335 5,640-5,718 

5,405-5,482 (20 %) 5,724-5,740 

5,863-5,891 5,863-5,891 

Obrázek 1:  Nánosy říčního štěrku v km 4,840 (pohled z mostu v km 4,858 po proudu)  
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Obrázek 2:  Prohloubená niveleta toku v km 5,650 (pohled z mostu v km 5,638 proti proudu)  

 Zásypy v břehové hraně (dorovnání terénu) 

V úsecích, které po povodni v 09/2024 nebyly výrazněji poškozeny a zásah do stávajícího opevnění není nutný, 
bude pouze dosypána zemina v břehové hraně, za stávajícím opevněním. Pro zásypy bude použita zemina 
z výkopů zbavena větších kamenů a kořenů, horní vrstva bude z kulturních zemin, plochy budou zatravněny.  

V úseku km 5,124-5,163 bude před zásypem sejmuta naplavená vrstva říčních štěrků v tl. cca 0,3 m. V horní části toku 
budou zasypány 2 břehové nátrže, viz tabulka níže.  

V úseku km 4,968-5,008 bude na pravém břehu opraveno zábradlí z kompozitu o výšce 1,1 m, v délce 40 m.   

Zábradlí bude tvořeno sloupky čtvercového profilu 51*51/6 mm, v osové vzdálenosti 1,0 m a madlem z D-profilu 
STR 50*50/5 mm. Otevřené konce madel budou opatřeny plastovou koncovkou 50*50/6 mm pro D-profil STR. 
Vodorovná výplň bude tvořena kruhovou trubkou o průměru 32/3 mm. Celá konstrukce bude propojena 
spojovacím prvkem tvořeným kruhovou kompozitní trubkou o průměru 38/3 mm. Spoje uvnitř budou lepeny a 
jištěny pomocí nerezových nýtů.  

Zábradlí bude osazeno na betonové patky z prostého betonu o Ø 200 mm a hloubce 0,8 m. Kotvení bude pomocí 
kotevních patek P6-100*130 mm + trubky o průměru 38*3/300 mm v nerezovém provedení. Patky budou 
přichyceny k betonovému podkladu pomocí ocelových průvlakových kotev (2 ks na patku) o rozměrech 12x100 
mm s podložkou a matkou M12. 

Tabulka 2:  Zásypy v břehové hraně (dorovnání terénu)  

levý břeh (km) pravý břeh (km) 

4,481-4,534 4,688-4,711 

4,671-4,697 4,719-4,799 

4,927-4,967 4,978-5,058 

5,067-5,084 5,124-5,163 

5,746-5,799 6,085 (nátrž)  

6,058-6,062 (nátrž)  
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Obrázek 3:  Terénní prohlubeň za břehovou hranou v km 4,700 (pohled z levého břehu po proudu)  

Obrázek 4:  Terénní prohlubeň za břehovou hranou v km 4,780 (pohled z levého břehu po proudu)  

3.2 Podélné opevnění – oprava kamenných konstrukcí  

 Oprava opevnění v celé ploše 

Stávající opevnění bude rozebráno a materiál po očištění znovu použit. Vzhledem k tomu, že se jedná především 
o frakci 80-200 kg, budou kameny použity pro doplnění rovnanin v břehových hranách, viz níže.  

Kamenná rovnanina bude provedena z lomového kamene o hmotnosti 200-500 kg, s vyklínováním. Sklon svahů 
je navržen 1:1-1:1,5, opevnění bude provedeno do výšky 1,2 m od dna. Terén nad opevněním bude dosypán 
vytříděnou zeminou z výkopu, povrch bude převrstven humózním materiálem a zatravněn. První řada kamenů 
bude v úrovni nivelety uložena tak, aby mezi jednotlivými kameny zůstaly pomístně mezery cca 10-15 cm, jako 
úkryt pro ryby a ostatní živočichy. Ve dně bude provedena stabilizační patka do hl. 0,6 m, balvany budou kladeny 
na štět.  

Stávající přístupy k vodnímu toku (betonové schody) budou zachovány. Pomístní úseky nové rovnaniny (realizace 
v r. 2023) budou rovněž zachovány, případně dle potřeby rozvolněné kameny přeskládány.  

V km 5,305 na pravém břehu a 5,380 na levém břehu se nachází sloupy elektrického napětí NN. Ty budou po 
dobu stavby zajištěny proti pádu a sesunutí do toku.  

V koncovém úseku v km 6,137-6,145 LB budou pouze přeskládány rozplavené kameny ze stávajícího opevnění, 
bez dodávky nového materiálu. Na pravém břehu v km 4,797 bude opravena břehová nátrž.  
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Tabulka 3:  Oprava opevnění v celé ploše    

levý břeh (km) pravý břeh (km) 

5,173-5,280 4,797 (nátrž) 

5,285-5,398 5,163-5,280 

5,894-5,969 5,285-5,393 

6,016-6,085 5,895-5,944 

6,137-6,145 5,973-6,085 

Obrázek 5:  Stávající podélné opevnění v km cca 5,300 (pohled z mostu v km 5,283 proti proudu). Betonové 
schody do koryta budou zachovány, sloup NN na pravém břehu bude zajištěn proti pádu a sesunutí.   

Obrázek 6:  Stávající kamenná opevnění v km 6,030 (pohled od kam. stupně v km 6,038 po proudu). Úseky 
nového opevnění (realizace r. 2023) budou zachovány, případně budou kameny dle potřeby přeskládány.   

 Doplnění opevnění po břehovou hranu  

Doplnění stávajícího kamenného opevnění po břehovou hranu bude provedeno přednostně z kamene z rozebírky 
stávajících konstrukcí, o hm. 80-200 kg. Kameny budou před opětovným použitím očištěny.  

Doplněna konstrukce bude navazovat na stávající stav, ve stejném sklonu. Pro rovnaniny je předepsán sklon 
1:1,5-1:1, pro zdi alpského typu 5:1, kameny budou pokládány na sucho. Terén nad opevněním bude zasypán, 
převrstven vytříděnou kulturní zeminou a zatravněn.  
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Tabulka 4:  Kamenná rovnanina – doplnění po břehovou hranu       

levý břeh (km) pravý břeh (km) 

4,481-4,534 4,390-4,451 

5,696-5,724 4,480-4,534 

 4,587-4,608 

 4,616-4,633 

Tabulka 5:  Zeď alpského typu – doplnění po břehovou hranu 

levý břeh (km) pravý břeh (km) 

4,875-4,896 4,927-4,963 

5,603-5,634  

Obrázek 7:  Stávající kam. rovnanina v km 4,600 (pohled z levého břehu po proudu, na most v km 4,584)  

Obrázek 8:  Stávající zeď alpského typu v km 4,880 (pohled z mostu v km 4,858 proti proudu)   

 Rozšíření kamenné patky 

Stávající kamenná patka ve dně (u zdi alpského typu v km 5,603-5,634) bude rozšířena o další řadu kamenů, 
v pruhu o šířce 0,6 m, do hl. 0,6 m. Kameny o hm. 200-500 kg budou kladeny na štět, mezery mezi stávající a 
novou konstrukcí budou vyplněny vodostavebním betonem. Niveleta dna bude dorovnána do původního stavu.  



VT Gručovka km 4,375-6,195, odstranění PŠ 09/2024  
Dokumentace pro odstraňování povodňových škod  

A.  Technická zpráva 
       
 

     

 
8 z 17 

 

Obrázek 9:  Stávající zeď alpského typu v km 5,620 (pohled z pravého břehu po proudu)  

 Podbetonávka stávající kamenné dlažby 

Stávající opevnění kamennou dlažbou bude doplněno o betonovou patku. Betonový blok o hloubce 0,6 m bude 
předsazen před současné opevnění o 0,3 m a vyztužen kari sítí Ø 8/100/100 mm.  

V km 5,832 bude osazen na místo uvolněny betonový práh.  

Tabulka 6:  Podbetonávka stávající kamenné dlažby 

levý břeh (km) pravý břeh (km) 

5,820-5,848 5,844-5,848 

Obrázek 10:  Stávající opevnění kam. dlažbou do betonu v km 5,840 (pohled z pravého břehu po proudu). 
V patě opevnění bude proveden stabilizační betonový blok, vývar bude ve dně opevněn kam. záhozem a 
stabilizován příčným prahem, viz dále.  

3.3 Příčné stabilizační objekty  

 Kamenný dnový práh  

Kamenné dnové prahy budou vytvořeny ve dvou vzájemně provázaných řadách z lomového kamene o hmotnosti 
cca 500-700 kg, které budou uloženy tzv. na štět do hl. min. 0,8 m. Koruna prahu bude zarovnána do úrovně 
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teoretické nivelety dna a vytvarována do miskovitého tvaru, shodně s navazujícím tvarem dna koryta. Mezery 
mezi balvany budou vyklínovány a proštěrkovány.  

Tabulka 7:  Kamenné dnové prahy    

(km) (km) (km) (km) 

4,4810 4,9950 5,6740 6,1010 

4,4980 5,2690 5,6960 6,1240 

4,5150 5,3450 5,6740  

4,5290 5,3750 5,7590  

4,5530 5,3920 5,8270  

4,5680 5,5020 5,8420  

4,6300 5,5160 5,8950  

4,7930 5,6080 5,9170  

4,8510 5,6310 5,9340  

4,9830 5,6590 5,9420  

 Dřevěný dnový práh  

Práh z dřevěné kulatiny slouží jako nízký vzdouvací objekt tvořený dřevěnou kulatinou ve dvou řadách o průměru 
200 mm. Pod úroveň nivelety dna bude zapuštěn první kulatinový výřez a na něj bude uložen druhý výřez stejného 
průměru nad úroveň dna do výšky 0,2 m. Oba budou zapuštěny do břehů koryta min. 1,0 m od paty svahu. 
Zajištění výřezu bude provedeno dvěma pilotami v patě svahu délky min. 1,0 m.  

V okolí prahu bude provedeno opevnění dna a svahu kamennou rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti 
200-500 kg, s vyklínováním.  

Výměna kulatin bude provedena u prahů v km 5,194; 5,223 a 5,254. U zbývajících prahů bude pouze doplněno 
opevnění dna.  

Obrázek 11:  Stávající dřevěný práh v km 5,275 (pohled z levého břehu proti proudu). Dřevěná kulatina 
bude zachována, dno nad prahem bude opevněno kam. rovnaninou. Vývar bude doplněn kam. záhozem jako 
balvanitý skluz, konec stabilizován kamenným prahem.  
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Tabulka 8:  Dřevěné dnové prahy  

(km) (km) 

5,1940 5,2920 

5,2230 5,3070 

5,2540 5,3240 

5,2750  

 Balvanitý skluz a opevnění dna vývaru 

Balvanitý skluz bude proveden jako příčné stabilizační opevnění dna s převýšením – propojením přelivné hrany 
stávajícího stupně a prahem vývaru. Kameny o hm. 200-500 kg budou pokládány na štět do hl. 0,6 m. Terén pod 
opevněním bude dle potřeby dorovnán – prohlouben nebo dosypán. Kameny budou tvořit dobrou vazbu bez 
průběžných spár, konstrukce bude bez vyklínování. Konec skluzu bude stabilizován kamenným prahem, viz výše.  

Ve vytipovaných úsecích bude balvanitý skluz nahrazen opevněním dna vývaru kamenným záhozem s nahrubo 
urovnaným lícem. Konstrukce bude obdobná, opevnění bude bez převýšení.  

Tabulka 9:  Balvanitý skluz a opevnění dna vývaru       

balvanitý skluz (km) opevnění dna vývaru (km) 

4,529-4,534 4,799-4,803 

4,794-4,799 4,968-4,973 

4,852-4,857 5,827-5,832 

5,270-5,275 5,843-5,848 

5,393-5,398 6,080-6,085 

5,517-5,528  

5,719-5,724  

5,935-5,942  

6,033-6,038  

Obrázek 12:  Kamenný stupeň v km 4,973 (pohled z mostu v km 4,963 proti proudu). Do dna vývaru bude 
doplněn kamenný zához s nahrubo urovnaným lícem. Na pravém břehu bude opravena kam. dlažba do betonu. 
Na levém břehu bude dosypán terén po břehovou hranu.  
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3.4 Pomístní úpravy  

U stávající spádových stupňů bude doplněna chybějící kamenná dlažba do betonu.  Nahrubo opracované kameny o hm. 
80-200 kg (tzv. kopáky) budou pokládány na cementovou maltu a vyspárovány.  

Tabulka 10:  Oprava kam. dlažby do betonu       

levý břeh (km) pravý břeh (km) 

5,830-5,832 4,973-4,977  

5,846-5,848 5,845-5,848 

Z toku budou odstraněny rozplavené nebo poškozené části opevnění.  

(km) odstranění opevnění 

5,885 odstranění bet. panelu ze dna toku 

5,942 zrušení kam. stupně  

6,038 odbourání bočnic kam. stupně 

6,085 odbourání levého křídla a odstranění uvolněného 
pravého křídla stupně ze dna toku  
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4.  POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Stavbu lze rozdělit do následujících stavebních fází: 

Přípravné práce: 
- vytýčení a viditelné označení staveniště a plochy deponií, zpracování fotodokumentace (organizace a 

uspořádání zařízení staveniště je ponechána na uvážení dodavatele stavby)  
- dočasné dopravní značení ve stavebních úsecích podél komunikace  
- vytýčení stavby a inženýrských sítí  

Stavební práce: 
- kácení dřevin a likvidace dřevní hmoty  
- konzultace vhodného termínu a postupu pro záchranný odlov a transfer živočichů včetně rybí obsádky s 

MO ČRS  
- stavební práce v korytě budou probíhat ve směru po proudu z důvodu minimalizace zákalu vody  
- výkopové práce, zajištění výkopů a dotčených inženýrských sítí  
- náhradní výsadba a osetí ploch  

Závěrečné práce: 
- likvidace odpadů  
- finální úpravy dotčeného území, vyklízení zařízení staveniště  
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby, fotodokumentace  
- předání díla investorovi   

 Kácení dřevin a keřů, likvidace pařezů 

Před zahájením stavebních prací bude provedeno kácení dřevin, které kolidují s návrhem stavebních opatření nebo 
brání průjezdu v manipulačním pruhu podél toku.  

Inventarizace kácených dřevin je zpracována v samostatné příloze textové části dokumentace. Mimo kácení dřevin jsou 
navrženy k odstranění 4 ks stávajících pařezů v horní části toku, Ø 40 cm.  

Tabulka počtu dřevin určených ke kácení:  

průměr (cm) kácení (ks) 

≤ 20 1 

≤ 40 1 

≤ 50 4 

≤ 60 4 

≤ 70 9 

≤ 80 1 

≤ 90 3 

≤ 100 1 

> 100 1 

SOUČET: 25 

 Náhradní výsadba 

Celkem je k výsadbě navrženo 17 stromů – habr obecný (Carpinus betulus). Pro výsadbu bude přednostně použit 
školkařský materiál z příslušného fytogeografického okresu, nebudou využívány sazenice nejasného místa původu.  

Pro výsadbu stromů bude použit sadovnicky zapěstovaný materiál o obvodu min. 14-16 cm ve výšce 1 m nad zemí, se 
zemním balem, jakostní třída 1. dle ON 46 4920. Dřeviny budou vysazeny na místě stávajících líp v km cca 5,200-5,300. 
Vhodný termín pro výsadbu je od října do poloviny listopadu.  
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Stromy budou vysazeny do ručně vykopaných výsadbových jam o velikosti 1*1*1 m tak, aby nedošlo k vytvoření tzv. 
květináčového efektu. Dojde k 50 % výměně zeminy v jámě, do výsadbové jámy bude přidán půdní kondicionér v 
poměru 1,5-2 kg na 1 m3 substrátu, dále pak vhodné hnojivo v poměru 3 kg/1 m3. Strom bude ihned po vysazení 
upevněn zavětrovacím úvazem (třemi kůly s 12 příčkami), přičemž dvě spodní budou umístěny ve vzdálenosti cca 30 a 
60 cm od povrchu jako ochrana proti poškozování psí močí a poranění při provádění pokosu. Kůlování bude instalováno 
před zasypáním balu tak, aby nedošlo k jeho propíchnutí. Kmen bude ošetřen ochranným nátěrem. Bude instalována 
chránička paty kmene a výsadbová mísa bude chráněna v tl. cca 10 cm kůrovou mulčí. Po výsadbě bude proveden 
odborný komparativní řez v koruně.  

Stromky budou důkladně zality, cca 50 l k jedné dřevině. Týden po výsadbě a po dalších 2 týdnech bude provedena 
další zálivka o stejném množství vody.  

 Zajištění výustních objektů 

V celém zájmovém úseku se nachází několik stávajících vyústění potrubí, jejichž funkce musí zůstat zachována! Potrubí 
budou dle potřeby zkrácena (případně prodloužena např. spojkou flex seal) tak, aby potrubí lícovalo s opevněním 
koryta. Poškozená potrubí budou opravena, v rozsahu staveniště se předpokládá cca 10 ks.  

 Převádění vody  

V úseku km 5,820-5,848 bude po dobu provádění betonářských prací převáděna voda pomocí zemní hrázky. Hrázka 
bude zřízena ze zeminy z výkopů a říčních nánosů. Průsaky budou čerpány z provizorních jímek. Dodavatel stavby může 
podle aktuálních podmínek přistoupit k jiným způsobům převádění vody a organizaci práce.  
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4. TECHNICKÉ SPECIFIKACE  

ZEMNÍ PRÁCE 

Výkopy 

- Svahy výkopů jsou navrženy ve sklonu max. 1:1. Max. hloubka svislého nezapaženého výkopu v 
zastavěném území je 1,3 m, v nezastavěném území 1,5 m.    

- Základová spára pod stavebními objekty bude na vyzvání dodavatele přebírána zástupcem investora 
před zahájením následných prací. 

- Dodavatel zajistí, že přebytečný výkopek a jiný odpadový materiál bude uložen pouze na povolené 
skládky nebo jinak využit v souladu s platnou legislativou, zejména zák. o odpadech č. 541/2020 Sb.  

- Všechen vytěžený materiál bude přednostně odvážen, příp. ukládán na mezideponie v prostoru 
staveniště tak, aby působil co nejméně škod a obtíží. Musí být zajištěn průjezd po stávajících cestách a 
nesmí být ukládán do lesního porostu ani prostoru vodního toku. 

- Zemina, která je vhodná pro uložení na povrchu a zatravnění po dokončení stavby (kulturní vrstvy), bude 
uložena zvlášť.  

- V místě křížení s podzemními inženýrskými sítěmi budou provedeny ručně kopané sondy pro ověření 
hloubky průběhu sítě. Od momentu krytí <1 m budou další výkopové práce prováděny ručně.  

Zásypy a násypy  

- Zásypy a násypy budou provedeny okamžitě po ukončení předcházející činnosti, kdekoliv je to možné. 
- Základová spára musí být před navážením první vrstvy zeminy vlhká, ale bez stojící vody v prohlubních, 

aby bylo dosaženo dobrého spojení násypu s podložím a zabránilo se vytvoření průsakových cest.  
- Málo propustné sypaniny (sedimenty) se sypou a zhutňují vždy ve vrstvách skloněných tak, aby byl 

umožněn odtok povrchové vody.  
- Zásypy a násypy se provádí ve vrstvách o mocnosti max. 0,3 m, které budou před násypem další vrstvy 

zhutněny.  
- Další vrstva se smí navážet až na zhutněnou předchozí vrstvu, jejíž povrch musí být urovnaný, bez kaluží 

vody, bez přeschlé nebo rozbahněné zeminy, bez nevhodných předmětů. Zemina znehodnocená 
mrazem, deštěm apod. se odstraní, stejně jako sníh a led.  

- Sypání a zhutňování ze soudržných zemin se za deštivého počasí nebo při sněžení a při mrazu neprovádí. 
- Sypanina nesmí obsahovat kořeny dřevin, dřevo a jiný organický materiál, kameny a jiné cizorodé 

materiály, které překážejí hutnění.  
- Zásypy a násypy na svazích budou hutněny po vrstvách max. 0,3 m, tak, aby na povrchu každé vrstvy 

bylo dosaženo zhutnění ve výši min. 95 % PS.  
- Zkoušky hutnění se nepředepisují.  

KAMENNÉ KONSTRUKCE 

Kamenná rovnanina 

Výpis nejdůležitějších technických norem využitelných při provádění navrhovaných kamenných konstrukcí:   

- ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení 
- ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace 
- ČSN 72 1800 Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky  
- ČSN EN 13242+A1 (721504) Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro 

inženýrské stavby a pozemní komunikace 

- Pro stavbu bude přednostně využit lomový kámen místního původu. 
- Kamenivo musí splňovat požadavky kladené na vodohospodářské stavby zejména pevnost, nasákavost 

a odolnost proti mrazu – dle specifikace ČSN EN 13383-1, příloha C 
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o pevnost v tlaku min. 110 MPa 
o nasákavost max. 2,4 % hmotnosti 
o součinitel odolnosti proti mrazu při 25 % zmrazovacích cyklech 0,75 

- Zdroj kameniva bude před objednáním odsouhlasen investorem!   
- Tloušťka kamenného opevnění nesmí být menší od předepsané tloušťky o více než 5 cm. Nejdelší rozměr 

balvanů nesmí překročit 1,5násobek nejkratšího rozměru.  
- Kameny musí v rovnanině tvořit dobrou vazbu bez průběžných spár, větší mezery nad úrovní běžné 

hladiny budou vyklínovány úlomky.  
- Mezery nepřesáhnou šířku 5 cm.  
- Pro kamennou rovnaninu ukládanou jako podélné opevnění svahů koryta je předepsána hmotnost 

jednotlivých balvanů 200-500 kg. Tloušťka kamenné rovnaniny v horní části činí 0,5 m, což je zároveň 
min. rozměr balvanů, ze kterých bude rovnanina provedena. Největší balvany (500 kg) budou ukládány 
do spodní části konstrukce (do paty svahu).  

- Pro doplnění rovnaniny po břehovou hranu budou přednostně použity kameny z rozebírky stávajícího 
opevnění o hm. 80-200 kg.  

- Pro zdi alpského typu je předepsána hmotnost hrubě opracovaných balvanů cca 500 kg. Tloušťka 
konstrukce zdi z kamene je 0,6 m, což je zároveň minimální rozměr balvanů, ze kterých bude zeď 
provedena.  

- Pro kamenné dnové prahy je předepsána hmotnost jednotlivých balvanů 500-700 kg, které budou 
uloženy tzv. na štět do hl. 0,8 m.  

Kamenná dlažba do betonu 

- Pro kamenné obklady je předepsána hmotnost hrubě opracovaného kamene do 80 kg (přednostně 
z rozebírky stávajících opevnění).  

- Kamenivo musí splňovat požadavky kladené na vodohospodářské stavby, viz odstavec výše.  
- Kámen bude do podkladního betonu ukládán v jedné vrstvě co nejdříve po pokládce betonu, nejpozději 

však do konce doby zpracovatelnosti betonu.  
- Před osazením bude kámen řádně očištěn od veškerých nečistot a navlhčen vodou. Při zdění budou 

dokonale vyplněny veškeré dutiny cementovou maltou.  
- Kameny musí tvořit dobrou vazbu bez průběžných spár, šířka mezer je stanovena na 15-40 mm.  
- Spárování bude provedeno nejdříve po 3 dnech od provedení dlažby.  
- Spárování dlažby bude provedeno 1složkovou výplňovou cementovou maltou. Vyžadována je přídržnost 

k betonu min. 2 N/mm2 a pevnost v tlaku min. 50 N/mm2 (po 28 dnech).  
- Použita bude pouze pytlovaná vysokojakostní malta s předepsanými vlastnosti od specializovaných 

výrobců. Je zakázáno přípravky a směsi míchat přímo na stavbě.  
- Povrch spárovací hmoty bude upraven ocelovými hladítky, tak, aby byla cca 15 mm pod úrovní líce zdiva.  
- Líc dlažby musí být rovný, bez lokálních propadů.  
- Přiměřeně budou použity předpisy týkající se betonu.  

BETON  

Beton  

Při betonářských pracích budou dodržovány ustanovení normy ČSN EN 13670 (732400) Provádění betonových 
konstrukcí a ČSN EN 206 (732403) Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.  

- Betonové konstrukce budou provedeny z betonu třídy C30/37 FX3, konzistence S3, max. velikost 
kameniva Dmax = 22 mm.   

- Betonové lože pod kamennou dlažbu bude provedeno z betonu třídy C 25/30 XF3.  
- Budou využívány dovážené betony z certifikovaných betonáren. Dodavatel musí mít předchozí souhlas 

zástupce investora se zdrojem (betonárnou) včetně odsouhlasení receptury.  
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- Do betonu v bubnu domíchávače nákladního automobilu nesmí být přidávána další voda, kromě vody, 
která byla do směsi zamísena v betonárně. Směs bude během dopravy nepřetržitě promíchávána. 
Přeprava bude vyhodnocena s ohledem na vzdálenost a rizika zdržující dopravu na cestě a lhůty uložení 
budou přísně dodržovány.  

- Betonování nebude prováděno při okolní teplotě nižší než 5 °C.  
- Dodavatel je povinen přijmout taková opatření, aby zabránil ochlazení kterékoliv části betonové 

konstrukce pod 0 °C během prvních 5 dnů po uložení betonové směsi.  
- Převýší-li teplota čerstvého betonu 32 °C, nebude betonování povoleno, pokud nebudou provedena 

opatření, která by teplotu udržela pod touto hodnotou.  
- Dodavatel je povinen vést aktuální záznamy termínu betonování a o počasí a teplotách v době 

betonování. Záznamy musí být přístupné pro kontrolu investorem.  

Bednění a odbedňování 

- Bednění musí být dostatečně tuhé a těsné, aby zabránilo ztrátám cementové malty z betonu a aby 
zajistilo správné umístění, tvar a rozměry konečného díla. Bude provedeno tak, aby při odbedňování 
nemohlo dojít k otřesům a poškození betonu. 

- Bednění musí být schopno vytvořit povrch betonu odpovídající třídě PB1 (dle TP ČBS 03 – Technická 
pravidla České betonářské společnosti).  

- Ostatní desky bednění budou mít srovnané hrany pro přesné osazení a budou spojovány ve svislých 
nebo vodorovných spárách.  

- Bednění musí být odstraňováno bez nárazů a porušení betonu. Jestliže je očekáván mráz, nesmí být 
bednění odstraněno do té doby, než beton na staveništi dosáhne pevnost 5 N/mm2.  

Ošetřování betonu 

- Beton bude ošetřovaný po dobu nejméně 7 dnů vhodnými způsoby, které zajistí, že vznik trhlin, 
deformace a zvětrávání budou minimalizovány (např. zateplením konstrukce, mlžením a kropením vodou, 
opatření fóliemi, vlhkými tkaninami, nástřikem speciální parotěsné látky apod.)  

- Zvláštní pozornost ošetřování je nutné věnovat v případech, kdy teplota okolního vzduchu je nad 20 °C, 
a dále při vysokých rozdílech denních a nočních teplot.  

- Za chladného počasí, kdy se teplota čerstvě uloženého betonu může přiblížit 0 °C, nesmí být použito 
ošetřování vodou.  

- Během období ošetřování vrstvy betonu je třeba zabránit ztrátě vlhkosti a minimalizovat teplotní 
namáhání způsobená rozdílem v teplotě mezi povrchem betonu a jádra betonové hmoty a podporovat 
nepřetržitou hydrataci betonu.  

- Dodavatel učiní opatření proti vzniku plastických trhlin na povrchu čerstvého monolitického betonu.  

Výztuž 

- Řezání a ohýbání výztuže musí být prováděno bez ohřívání a při teplotě, která neklesne pod 5 °C. Ohyby 
musí mít konstantní zakřivení.  

- Výztuž bude pevně podepřena ve své pozici a bude chráněna proti posunutí.  
- Výztuž bude držena ve své poloze během ukládání betonu použitím distančních prvků, rozpěrných vložek 

nebo jiným způsobem schváleným zástupcem investora. Pouze schválená distanční tělíska mohou být 
použita v trvalé konstrukci. Dříve než budou distanční tělíska schválena pro použití v konstrukci, musí 
být plně prokázána jejich schopnost udržet výztuž bezpečně v její poloze během betonování, aniž by to 
bylo škodlivé ukládání betonu, jeho hutnění nebo životnosti.  
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6.  POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PRÁCE 

Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisu o bezpečnosti při práci. V zásadě platí Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na 
staveništích v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci).  

V návaznosti k zákonu č. 309/2006 Sb. se postupuje také podle prováděcích právních předpisů: 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,  
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,  
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, 
- Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a 

zavedení signálů  
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,  
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 

Dalšími všeobecnými předpisy, jejichž znění je třeba respektovat při výstavbě, jsou: 

- Zákon č. 174/68 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce se změnami 575/1990 Sb., 
159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 
253/2005 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 341/2011 Sb., 264/2016 Sb. 

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. 

Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit potřebnými ochrannými 
pomůckami. O seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně zápis v knize 
hromadných školení. Staveniště bude dobře osvětleno, výkopy budou zajištěny proti pádu do výkopů. Na 
viditelných místech se umístí tabule s telefonními čísly první pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné 
tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným osobám na stavbu. Dodavatel je povinen učinit na staveništi 
taková opatření, aby nemohlo dojít k ohrožení majetku a bezpečnosti cizích osob. 

Dodavatel prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště a 
všechny osoby vstupující na staveniště vybavit osobními ochrannými pracovními prostředky. Vyskytnou-li se 
mimořádné okolnosti v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. Práce 
mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod dohledem odpovědného pracovníka.  

Pracovníci jsou povinni:  

- dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, obsluhovat stroje a zařízení 
a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny 

- neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních 
zařízeních, dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků 
pověřených střežením ohroženého prostoru  

- provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného pracovníka, 
kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.). Odchod jsou povinni ohlásit 
odpovědnému pracovníkovi.   

Zpracovali:  Mgr. Maryla Chobot  
Viktor Kubis 

V Ostravě, únor 2025 


