



- hranice parcel
- polohopis
- polohopis - stavby
- polohopis - zaměření sk. stavu dňa 9/2011
- stávající stav (niveleta, kóty)
- pevný bod pro vytyčení stavby (FIX)
- dočasné zajímkování díle ZOV
- hranice figury nánosu k odtěžení
- zaměřený vrch nánosu
- navržený stav (niveleta, kóty)
- navržené kácení dřevin
- Mikroregion Jizerské podhůří - podz. ved. vodovodu
- CETIN - nadz. ved. el. komunikací
- ČEZ Distribuce - nadz. ved. NN
- ČEZ Distribuce - podz. ved. NN
- ochranná pásma sítí dle platné legislativy
- vodorys hladiny stálého nadržení
- oprava opevnění břehů - rovinná z LK nad 500 kg
- úpr. terénu, opevnění vegetační (osetí travní směsí)

ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ VYTYČITI!

STAVBA SE NACHÁZÍ VE III. ZÓNĚ CHKO JIZERSKÉ HORY!

ZAHÁJENÍ PRACÍ V PŘEDSTIHU OZNÁMIT SCHKO JIZERSKÉ HORY!

SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALŤ PO VYROVNÁNÍ

KÓTOVÁNO V M

FORMÁT 10x4

Ved. odd. proj.:	Ing. Petr VÁVRA	Autor. ing.:	Ing. Petr KUNC
Zodp. proj.:	Ing. Petr KUNC	Kreslil:	Ing. Petr KUNC
Kraj:	Liberecký	Obec:	Mníšek
Investor:	Povodí Labe, státní podnik - OlČ, Hradec Králové		
Název akce:	VD Fojtka, obnova opevnění nátok a odstranění nánosů ze štěrkové přehrážky		
Příloha:	Podrobná situace stavby		
Datum	květen 2025		
Stupeň	DSJ		
Pořadové číslo	3740		
Číslo stavby	9		
Měřítko	1 : 200		
Číslo přílohy	3740		
C.3			