
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 94-98

Stavba: Raná, Radčice a Krounka, Otradov, odstranění povodňových škod

Místo: Datum: 14.05.2025

Zadavatel: IČ: 70890005

Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

94-98
Raná, Radčice a Krounka, Otradov, odstranění povodňových
škod

129251010 Raná, Radčice, odstranění nánosů v ř. km 0,880 – 1,320

SO 01 Raná, Radčice, odstranění nánosů v ř. km 0,880 – 1,320

VRN Ostatní a vedlejší náklady

129251013 Krounka, Otradov, odstranění nánosů, ř. km 15,200 - 16,600

SO2 Odstranění nánosů

VON Vedlejší a ostatní náklady

229251002 Krounka, Otradov, obnova opevnění, ř. km 15,200 - 16,600

SO1 Obnova opevnění

VON Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

129251010/SO 01 - Raná, Radčice, odstranění nánosů v ř. km 0,880 – 1,320

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 01.04.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111103202
Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně
hustého

ha 0,224 CS ÚRS 2025 01

Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého

2240/10000

Kosení travin v toku a na jeho březích viz TZ

2 K AGR 01.1.0 Likvidace pokoseného porostu dle platné legislativy kpl 0,224

Likvidace pokoseného porostu dle platné legislativy

0,224

plocha kosených travin v ha viz předchozí položka

položka obsahuje naložení, přesun, složení a likvidaci dle platné legislativy

3 K AGR 01.1.1 Vytěžení nánosů strojně m3 575,250

Vytěžení nánosů strojně

Poznámka k položce:

Zpracovatel PD předpokládá provedení strojního vytěžení nánosů běžnou
mechanizací.

Zhotovitel může uvažovat jiný způsob vytěžení nánosů dle svých možností,
zvyklostí,

technického a technologického vybavení.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny zohlednil veškeré náklady na pomocné
konstrukce

pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu např. jímky, převod vody, pomocné
hrázky, rýhy

pro odklon proudu, vysakovací laguny apod.

Část vytěženého materiálu např. komunální odpad předpoklad 2 m3, dřevní
hmota (předpoklad 4 m3) budou zlikvidovány dle platné legislativy

582,65-7,4

viz tabulka kubatur

4 K AGR 01.1.1b Vytěžení nánosů ručně m3 7,400

Vytěžení nánosů ručně

7,4

Ruční odstranění sedimentů z pod mostu v ř.km 1,268

viz TZ a tabulka kubatur

5 K AGR 01.1.2
Přemístění a manpulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle (na
meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení

m3 718,650

Přemístění a manpulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle (na meziskládku, k využití,
k likvidaci, ...) včetně případného naložení

Přesun sedimentu na zařízení staveniště k odvodnění včetně veškerých
případných nákladů spojených s přesunem materiálu ke zpětnému zásypu koryta
VT

582,65+136

viz TZ a tabulka kubatur

6 K 111211201
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100
mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5

m2 27,000 CS ÚRS 2025 01

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv
plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5

27

Odstranění křovin včetně kořenů z průtočného profilu koryta VT viz TZ a výkres
C.3

7 K 111203201
Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm,
při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 37,000 CS ÚRS 2025 01

Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv
sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2

37

Odstranění křovin z průtočného profilu koryta VT viz TZ a výkres C.3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 171151131
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě
ukládaných

m3 136,000 CS ÚRS 2025 01

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním
zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných

136

Hutněný zásyp hrubozrným sedimentem stávajícího zahloubeného koryta

9 K AGR 01.1.2b
Vytřídění hrubozrného štěrkového sedimentu frakce 32 mm a větší pro zpětný
zásyp erozně zahloubeného koryta VT

m3 136,000

Vytřídění hrubozrného štěrkového sedimentu frakce 32 mm a větší pro zpětný zásyp erozně
zahloubeného koryta VT

136

Předpokládá se, že bude získáno 136 m3 hrubozrného sedimentu z přesávaného
dvojnásobku s tím, že zbytek bude odvezen na skládku

Hrubozrnný sediment pro hutněný zásyp erozně zahloubeného koryta v místě pat
kamenného opevnění bude těžen v PF6-PF8 a dále v PF20-PF31.

Bude provedeno např. pomocí prosévací lopaty nebo roštové lopaty (rozteč mezi
pruty bude min. 40 mm). Cílem je vytěžit štěrk frakce 32 mm.

10 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2025 01

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do
300 mm

1

Odstranění vrby bílé o průměru 10 cm z koryta vodního toku viz TZ a výkres C.3

11 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100
do 300 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2025 01

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm

1

Odstranění pařezu po vrbě bílé o průměru 15 cm z koryta vodního toku viz TZ a
výkres C.3

12 K 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500
do 700 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2025 01

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm

1

Odstranění pařezu vrby o průměru 60 cm z koryta vodního toku viz TZ a výkres
C.3

13 K AGR 01.1.3 Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení m3 446,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení

Poznámka k položce:

"V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU UCHAZEČ
UVEDÉ

JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.4 A JEDNOTKOVOU CENU
U

POLOŽKY Č. AGR 01.1.3 NEVYPLŇUJE !!!"

likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími
předpisy

582,65-136

naložení, přemístění a uložení v rekultivačním zařízení včetně poplatku za
uložení ve vzdálenosti do 16 km

viz TZ a tabulka kubatur

D 1b Výzisk

14 K AGR 01.1.4 Odkup vyzískaného říčního materiálu m3 -446,650

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:

"V PŘÍPADĚ LIKVIDACE SEDIMENTU JAKO ODPADU V SOULADU S
LEGISLATIVOU UCHAZEČ UVEDE JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE

JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.3 A JEDNOTKOVOU CENU
U

POLOŽKY Č. AGR 01.1.4 NEVYPLŇUJE !!!"

Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a
nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených

 informací žádné certifikace a podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto
sedimentu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem

vytěžení materiálu z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady na
úpravu vytěženého materiálu např. odvodnění, třídění,

zajištění případných rozborů a zkoušek materiálu nezbytných pro jeho použití v
souladu se zákonem, včetně předpokladu,

že část vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad,
dřevní hmota.

-582,65+136

viz TZ a tabulka kubatur
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15 K AGR 01.1.5 Zisk objednatele za odkupu přebytečné dřevní hmoty zhotovitelem kpl -1,000

Zisk objednatele za odkupu přebytečné dřevní hmoty zhotovitelem

Poznámka k položce:

Povinný odkup a odvoz přebytečné dřevní hmoty objednatele zhotovitelem.

Jedná se o čistý zisk ponížený o veškeré další náklady zhotovitele sppojené s
odkupem a

manipulací nezahrnuté v jiných položkách tohoto rozpočtu.

Výsledná cena položky musí mít zápornou hodnotu.

Množství dané položky je vyjádřeno zápornou hodnotou.

Výsledná cena položky musí mít zápornou hodnotu.

Jednotková cena položky nabídnutá zhotovitelem musí být kladná

Celkový cena za položku bude záporná a dojde tak k ponížení celkové ceny díla
o zisk objednatele z prodeje dřevní hmoty zhotoviteli

64 m2 křovin

1 ks vrba průměru 10 cm včetně větví

1 ks pařez o průměru 600 cm

4 m3 naplaveného mrtvého dřeva z koryta vodního toku

-1
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

129251010/VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 01.04.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K R_001
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových
komunikací

soubor 1,000

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění
fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění

fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

1

2 K R_002 Vypracování Plánu opatření pro případ havárie soubor 1,000

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

1

3 K R_003
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně
zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

soubor 1,000

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění
schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

1

4 K R_004 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 1,000

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

vytyčení stavby,

průběžná měření,

zaměření skutečného stavu po dokončení stavby,

ověření polohy hranic pozemků,

potvrzení splnění parametrů akce (objem sedimentů),

průběžné měření pro potřeby fakturace (objem sedimentů),

zaměření před realizací (ověření množství sedimentů z PD).

1

5 K R_005 Vypracování Plánu BOZP soubor 1,000

Vypracování Plánu BOZP

Poznámka k položce:

Zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem

Koordinátor BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím
finančně hrazen.

Musí mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby
nedocházelo ke střetu zájmů.

Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a
souvisejícími právními předpisy.

Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle platné legislativy,
včetně příslušné kvalifikace.

Musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a
investorem

Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl ovlivnit
jeho nestrannost a rozhodovací pravomoci.

1

D VRN3 Zařízení staveniště

6 K R_006 zařízení staveniště vybavení staveniště - provozní zařízení staveniště soubor 1,000

zařízení staveniště vybavení staveniště - provozní zařízení staveniště

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě

Zajištění prostoru ZS proti vstupu nepovolaných osob (např. oplocení), včetně
jeho napojení na inž. sítě.

Zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě.

Zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů
nezbytných pro realizaci stavby, včetně případné ochrany křížených inž. sítí.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s
příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění.

Zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště.

Zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s
příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění.

Provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny
ropnými látkami a jinými podobnými produkty.

Provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti
dané obecně závaznou vyhláškou.

Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední
blízkosti proti poškození během realizace stavby.

Dále bude provedena dočasná demontáž dřevěné ohrady o délce 61 m na
městském pozemku, ohrada bude po provedení údržby uvedena do původního
stavu.

1

7 K R_007
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že
před realizací pozbyly platnosti

kpl 1,000

Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací
pozbyly platnosti

1

8 K R_008
Zajištění dokladů o předání dřevní hmoty vzniklé smýcením porostů k dalšímu
využití

soubor 1,000

Zajištění dokladů o předání dřevní hmoty vzniklé smýcením porostů k dalšímu využití

1

9 K R_009 Zajištění dopravně inženýrských opatření soubor 1,000

Zajištění dopravně inženýrských opatření

Zajištění dopravně inženýrských opatření v případě potřeby dle potřeb a zvyklostí
zhotovitele (např. značení vyjezdů ze staveniště)

1

10 K R_010 Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí soubor 1,000

Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí

Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí včetně
informování vlastníků inženýrských sítí o zahájení stavby

dle přiložených vyjádření vlastníků inženýrských sítí v dokladové části E
projektové dokumentace

1

11 K R_011 Zajištění obnovy přístupových ploch a komunikací soubor 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Zajištění obnovy přístupových ploch a komunikací

1

12 K R_012
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a
případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou
úpravou po dokončení prací

soubor 1,000

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů
všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

1

13 K R_013 Zajištění slovení rybí osádky soubor 1,000

Zajištění slovení rybí osádky

viz vyjádření v dokladové části projektové dokumentace E, E.6 Ostatní

1

14 K R_014
Zajištění Biologického dozoru, včetně případného transferu zastižených živočichů
a rostlin.

soubor 1,000

Zajištění Biologického dozoru, včetně případného transferu zastižených živočichů a rostlin.

Zajištění obhlídky před zahájením prací, uprostřed provádění včetně soupisu a
transferu nalezených chráněných živočichů

Zajištění obhlídky po ukončení prací včetně soupisu nalezených živočichů

1

D VRN7 Provozní vlivy

15 K 938909311 Čištění vozovek metením kpl 1,000

Čištění vozovek metením

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na
hromady do 20 m

nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu
betonového nebo živičného

1
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

129251013/SO2 - Odstranění nánosů

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12.05.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

5 K 111103202
Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně
hustého

ha 0,200 CS ÚRS 2025 01

Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého

2000,0/10000

Součet

6 K 185803105
Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km
travního porostu

ha 0,200 CS ÚRS 2025 01

Shrabání pokoseného travního porostu s odvozem do 20 km

1 K AGR 01.1.1 Vytěžení nánosů běžnou mechanizací m3 725,000

Vytěžení nánosů

Část nánosů se použije pro urovnání dna koryta vodního toku viz příloha B
Souhrnná technická zpráva

Přebytečný materiál se zpracuje dle rozpočtu

725,0

Součet

2 K AGR 01.1.2

Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle na jakoukoliv vzdálenost,
včetně veškeré manipulace (přehození, nakládání, překládání, vykládání,
skládání apod.) a případných nákladů spojených s deponováním materiálu např.
poplatek za uložení na meziskládce

m3 458,000

Přemístění vytěženého materiálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7 K AGR 01.1.3
Likvidace vytěženého materiálu dle platné legislativy, včetně případného poplatku
za uložení

m3 458,000

Likvidace vytěženého materiálu

Poznámka k položce:

"V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU UCHAZEČ
UVEDÉ

JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.4 A JEDNOTKOVOU CENU
U

POLOŽKY Č. AGR 01.1.3 NEVYPLŇUJE !!!"

likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími
předpisy

458

naložení, přemístění a uložení v rekultivačním zařízení včetně poplatku za
uložení ve vzdálenosti do 16 km

viz TZ a tabulka kubatur

D 1b Výzisk

8 K AGR 01.1.4 Odkup vyzískaného říčního materiálu m3 -458,000

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:

"V PŘÍPADĚ LIKVIDACE SEDIMENTU JAKO ODPADU V SOULADU S
LEGISLATIVOU UCHAZEČ UVEDE JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE

JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.3 A JEDNOTKOVOU CENU
U

POLOŽKY Č. AGR 01.1.4 NEVYPLŇUJE !!!"

Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a
nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených

 informací žádné certifikace a podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto
sedimentu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem

vytěžení materiálu z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady na
úpravu vytěženého materiálu např. odvodnění, třídění,

zajištění případných rozborů a zkoušek materiálu nezbytných pro jeho použití v
souladu se zákonem, včetně předpokladu,

že část vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad,
dřevní hmota.

-458
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

viz TZ a tabulka kubatur
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

129251013/VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12.05.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 011 Zajištění kompletního zařízení staveniště soubor 1,000

Zařízení staveniště

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

zřízení a odstranění všech objektů ZS

zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci
stavby

zajištění podmínek pro využívání přístupových komunikací v dohodě s vlastníky
nebo správci

zajištění opatření, která zabrání znečištění obvodových ploch staveniště ropnými
látkami a jinými škodlivými produkty

provedení opatření k dodržení limitů prašnosti a hlučnosti stanovených obecně
závaznou vyhláškou

aplikace ochranných opatření proti poškození sítí a splnění požadavků správců
sítí

zajištění ochrany veškeré zeleně na staveništi a jeho blízkosti proti poškození
během výstavby

na konci všech stavebních prací uvedení použitých pozemků do náležitého stavu

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2 K 0112 Zajištění obnovy stávající příjezdové asfaltové komunikace soubor 1,000

Zajištění obnovy asfaltové komunikace

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

Obnova stávající příjezdové komunikace při jejím případném porušení

1

Součet

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

3 K 0210
Vypracování Plánu opatření pro případ havárie a úniku závadných látek (např.
ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon)

kus 1,000

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

1

Součet

4 K 0221
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně
zajištění schválení příslušnými orgány státní správy a státním podnikem Povodí
Labe

kus 1,000

Zpracování povodňového plánu stavby

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

1

Součet

5 K 023 Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

3 paré + v elektronické podobě

1

Součet

D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady

6 K 031 Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu soubor 1,000

Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

zaměření stavby zpracované ve 3 paré + v elektronické

1

Součet

19 K R_004 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 1,000

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

vytyčení stavby,

průběžná měření,

zaměření skutečného stavu po dokončení stavby,

ověření polohy hranic pozemků,

potvrzení splnění parametrů akce (objem sedimentů),

průběžné měření pro potřeby fakturace (objem sedimentů),

zaměření před realizací (ověření množství sedimentů z PD).

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

1

D 09 Ostatní náklady

8 K 037
Zajištění písemného souhlasu všech vlastníků a případných uživatelů pozemků
dotčených stavbou s konečnou úpravou pozemků po dokončení prací

soubor 1,000

Zajištění písemného souhlasu včech vlastníků a případných uživatelů pozemků dotčených
stavbou s konečnou úpravou pozemků po dokončení prací

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

1

Součet

9 K 0931
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (budovy, konstrukce, pozemky),
včetně zajištění fotodokumentace současného stavu přístupových komunikací

soubor 1,000

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (budovy, konstrukce, pozemky), včetně zajištění
fotodokumentace současného stavu přístupových komunikací

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10 K 094 Vytýčení podzemních zařízení soubor 1,000

Vytýčení podzemních zařízení

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

1

Součet

11 K 095
Prověření podzemních sítí a zajištění nových vyjádření, pokud před realizací
pozbyla platnosti.

soubor 1,000

Prověření podzemních sítí a zajištění nových vyjádření, pokud před realizací pozbyla platnosti.

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

1

Součet

12 K 09920r Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště soubor 1,000

Odlovení rybí obsádky

13 K 09921r Zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou soubor 1,000

Biologický dozoru

Biologický dozor po dobu výstavby.

Zajištění terénního monitoringu staveniště.

Sledování výskytu ochranářsky významných organismů.

V případě potřeby provedení transferu.

Zajištění plnění podmínek orgánu ochrany přírody.

Koordinace prací biologického dozoru.

Zpracování zprávy o výsledcích biologického dozoru.

1

Součet

18 K R_005 Vypracování Plánu BOZP soubor 1,000

Vypracování Plánu BOZP

Poznámka k položce:

Zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem

Koordinátor BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím
finančně hrazen.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Musí mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby
nedocházelo ke střetu zájmů.

Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a
souvisejícími právními předpisy.

Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle platné legislativy,
včetně příslušné kvalifikace.

Musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a
investorem

Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl ovlivnit
jeho nestrannost a rozhodovací pravomoci.

1

16 K 09968
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného

soubor 1,000

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo
dlážděného

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

Čištění během stavby.

1

Součet

17 K 099911 Vedení průběžné evidence odpadů soubor 1,000

Vedení průběžné evidence odpadů

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

1

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

229251002/SO1 - Obnova opevnění

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12.05.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 11901r Jímkování a převod vody během výstavby soubor 1,000

Jímkování a převod vody během výstavby

jímkování koryta příčně

Průtok převáděn potrubím, nebo nezajímkovanou částí koryta

celková délka hrázek je uvažována 48 m, výška do 2 m

v ceně je zahrnuta montáž, demontáž a nákup potřebného materiálu, včetně
všech nákladů na provoz

na každý objekt se předpokládají dvě hrázky - jedna před a druhá za objektem,
případně příčná středová hrázka (obekty PF 14 a PF 22)

dotěsnění provedeno fólií na návodní straně jímek

zajištění čerpání vody na dopravní výšku do 2 m a průměrný přítok do 500 l/min.

zajištění pohotovostní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 2 m a průměrný
přítok do 500 l/min.

v cenách je zahrnuto i případné potrubí, nebo hadice k čerpadlu pro odvod
vyčerpané vody na dostatečnou vzdálenost

1

Součet

2 K 132151101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 4,355 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20
m3 strojně

Vyhloubení rýhy pro betonový práh PF 22 viz D.3

8,71*0,50

Součet

3 K 174251101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez
zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 271,355 CS ÚRS 2025 01

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění

Zásypy pro srovnání dna a okolo objektů - materiálem z hrázek

267,00+4,355

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 6,980 CS ÚRS 2025 01

Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30

Betonový práh PF 22 viz D.3

6,98

Součet

5 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 27,900 CS ÚRS 2025 01

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení

6 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 27,900 CS ÚRS 2025 01

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění

7 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,094 CS ÚRS 2025 01

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm

Třmínky průměru 10 mm viz D.4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

94,23/1000

Součet

8 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,270 CS ÚRS 2025 01

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm

Vyztuž průměru 20 mm viz D.4

270,32/1000

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

9 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10
pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm

m3 20,280 CS ÚRS 2025 01

Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm

10 K 462451114 Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25 m3 12,780 CS ÚRS 2025 01

Prolití kamenného záhozu maltou MC 25

PF 14 - prolití záhozové konstrukce viz D.1.3

12,78

Součet

11 K 462512270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m3 356,928 CS ÚRS 2025 01

Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg

Záhozy v patě svahu

291,00

Objekt pod mostem PF 22 viz D.3

33,48

Objem pro pomístní opravy

(291,00+33,48)*0,1

Součet

12 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za
urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do
200 kg

m2 604,714 CS ÚRS 2025 01

Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Záhozy v patě svahu

512,82

Objekt pod mostem PF 22 viz D.3

36,92

Objem pro pomístní opravy

(512,82+36,92)*0,1

Součet

13 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky
rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

m3 53,090 CS ÚRS 2025 01

Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyplněním spár těženým kamenivem

Objekt pod mostem PF 22 viz D.3

53,09

Součet

14 K 463212191
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za
vypracování líce

m2 41,760 CS ÚRS 2025 01

Příplatek za vypracováni líce rovnaniny

Objekt pod mostem PF 22 viz D.3

41,76

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 K 953961115
Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého
kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm

kus 18,000 CS ÚRS 2025 01

Kotva chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

D 998 Přesun hmot

16 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 0,650 CS ÚRS 2025 01

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

229251002/VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12.05.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 011 Zajištění kompletního zařízení staveniště soubor 1,000

Zařízení staveniště

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

zřízení a odstranění všech objektů ZS

zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci
stavby

zajištění podmínek pro využívání přístupových komunikací v dohodě s vlastníky
nebo správci

zajištění opatření, která zabrání znečištění obvodových ploch staveniště ropnými
látkami a jinými škodlivými produkty

provedení opatření k dodržení limitů prašnosti a hlučnosti stanovených obecně
závaznou vyhláškou

aplikace ochranných opatření proti poškození sítí a splnění požadavků správců
sítí

zajištění ochrany veškeré zeleně na staveništi a jeho blízkosti proti poškození
během výstavby

na konci všech stavebních prací uvedení použitých pozemků do náležitého stavu

1

Součet

24 / 29

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2 K 0112 Zajištění obnovy stávající příjezdové asfaltové komunikace soubor 1,000

Zajištění obnovy asfaltové komunikace

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

Obnova stávající příjezdové komunikace při jejím případném porušení

1

Součet

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

3 K 0210
Vypracování Plánu opatření pro případ havárie a úniku závadných látek (např.
ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon)

kus 1,000

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

1

Součet

4 K 0221
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně
zajištění schválení příslušnými orgány státní správy a státním podnikem Povodí
Labe

kus 1,000

Zpracování povodňového plánu stavby

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

1

Součet

5 K 023 Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

3 paré + v elektronické podobě

1

Součet

D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady

6 K 031 Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu soubor 1,000

Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

zaměření stavby zpracované ve 3 paré + v elektronické

1

Součet

20 K R_004 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 1,000

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

vytyčení stavby,

průběžná měření,

zaměření skutečného stavu po dokončení stavby,

ověření polohy hranic pozemků,

potvrzení splnění parametrů akce (objem sedimentů),

průběžné měření pro potřeby fakturace (objem sedimentů),

zaměření před realizací (ověření množství sedimentů z PD).

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

1

D 09 Ostatní náklady

8 K 037
Zajištění písemného souhlasu všech vlastníků a případných uživatelů pozemků
dotčených stavbou s konečnou úpravou pozemků po dokončení prací

soubor 1,000

Zajištění písemného souhlasu včech vlastníků a případných uživatelů pozemků dotčených
stavbou s konečnou úpravou pozemků po dokončení prací

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

1

Součet

9 K 0931
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (budovy, konstrukce, pozemky),
včetně zajištění fotodokumentace současného stavu přístupových komunikací

soubor 1,000

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (budovy, konstrukce, pozemky), včetně zajištění
fotodokumentace současného stavu přístupových komunikací

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10 K 094 Vytýčení podzemních zařízení soubor 1,000

Vytýčení podzemních zařízení

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

1

Součet

11 K 095
Prověření podzemních sítí a zajištění nových vyjádření, pokud před realizací
pozbyla platnosti.

soubor 1,000

Prověření podzemních sítí a zajištění nových vyjádření, pokud před realizací pozbyla platnosti.

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

1

Součet

12 K 09920r Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště soubor 1,000

Odlovení rybí obsádky

13 K 09921r Zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou soubor 1,000

Biologický dozoru

Biologický dozor po dobu výstavby.

Zajištění terénního monitoringu staveniště.

Sledování výskytu ochranářsky významných organismů.

V případě potřeby provedení transferu.

Zajištění plnění podmínek orgánu ochrany přírody.

Koordinace prací biologického dozoru.

Zpracování zprávy o výsledcích biologického dozoru.

1

Součet

19 K 0994
Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle
příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla

soubor 1,000

Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a
dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality
a parametrů dokončeného díla

odběr 2 ks vzorků betonu z odvrtaných jader pro ověření souladu s
požadovanými parametry včetně stanovení pevnosti v tlaku od akreditované
laboratoř
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

21 K R_005 Vypracování Plánu BOZP soubor 1,000

Vypracování Plánu BOZP

Poznámka k položce:

Zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem

Koordinátor BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím
finančně hrazen.

Musí mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby
nedocházelo ke střetu zájmů.

Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a
souvisejícími právními předpisy.

Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle platné legislativy,
včetně příslušné kvalifikace.

Musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a
investorem

Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl ovlivnit
jeho nestrannost a rozhodovací pravomoci.

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

1

16 K 09968
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného

soubor 1,000

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo
dlážděného

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

Čištění během stavby.

1

Součet

17 K 09991
Vytvoření fotodokumentace všech konstrukcí, včetně skrytých v průběhu
výstavby

soubor 1,000

Vytvoření fotodokumentace všech konstrukcí, včetně skrytých v průběhu výstavby

18 K 099911 Vedení průběžné evidence odpadů soubor 1,000

Vedení průběžné evidence odpadů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Položka bude naceněna v adekvátním rozsahu v rámci zakázky Krounka,
Otradov, obnova opevnění a odstranění nánosů ř. km 15,200 - 16,600

1

Součet
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