

Celkové kácení
Počet kácených dřevin
Plocha kácených keřů a náletové vegetace

170 ks
1370 m²

Inventarizace dřevin - tabulka kácených stromů a keřů
viz příloha C.4.2



LEGENDA:

- NAŘÍZENÉ STŘEŽENÍ OBCE
- HRANICE KANCELÁŘSKÝCH ÚZEMÍ
- HRANICE PARCEL, PARCELNÍ ČÍSLO
- HRANICE RESEČNÉHO ÚZEMÍ
- STROM NEDÍ KEŘ KE KÁCENÍ
- SOUKASNÝ POROST KE KÁCENÍ

302/1

23

2

VODOPRŮPUSKÁ
ROZVOJ A VÝSTAVBA s.r.o.
Nábřeží 4
150 00 Praha 5
DIČ: 086

VÝKROPIŠNÝ SYSTÉM: BOV
POLOHOPIŠNÝ SYSTÉM: S-JTSK

Verze

Kreslil
ING. J. HETMÁNEK

Navrhl
ING. J. HETMÁNEK

Odp. projektant
Ing. J. HETMÁNEK

Tech. kontrola
Ing. Pavel Menhard

Kval.
Jihomoravský
Obec Štěpánovice

Investor
Obec Štěpánovice

Obec
Štěpánovice u Tisnova

K.Ú.
Štěpánovice u Tisnova

Seoulor
C.4.1 Situace kácení dřev

Formát
7A4

Datum
5/2022

Stupeň
DUR

Zakázka
4833/006

Měřítko
1:1000

C. výkres
C.4.1

Protipovodňová opatření obce Štěpánovice

C. Situace výkresy

Situace kácení

