Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)


Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:		139250007
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
				Marcel Chmelík DiS., vedoucí oddělení realizace investic
Ing. František Zurek, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Název:				
Adresa sídla:			

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 

IČ:				
DIČ:				
Obchodní rejstřík:		
(dále jen zhotovitel)

Předmět díla
1.3. Název akce: VD Dolní Beřkovice, oprava provizorního hrazení plavebních komor – zpracování PD
1.4. Zhotovitel se zavazuje k vypracování zjednodušené projektové dokumentace a k provádění autor-ského dozoru projektanta při realizaci na akci:, dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa:	Vypracování zjednodušené projektové dokumentace (dále jen ZD). ZD bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
Tato I. etapa-Vypracování zjednodušené projektové dokumentace a bude obsahovat:
· Technická zpráva obsahující minimálně: 
· identifikační údaje stavby, 
· popis stávajícího stavu, 
· popis navrhovaného technického řešení vč. popisu jednotlivých provozních souborů a návrhu technologických postupů jejich realizace.
· Výkresová část obsahující minimálně:
· přehlednou situaci s místem uložení hotových prvků, 
· podrobnou situaci s přístupy na místo uložení, 
· výkresy jednotlivých prvků konstrukcí hrazení, příslušné detaily u jednotlivých prvků (pro hrazení velké plavební komory z horního i dolního ohlaví a pro hrazení obtokových kanálů velké a malé plavební komory-podrobnosti viz Technická specifikace)
· Dokladová část 
· Rozpočtová část obsahující:
· soupis prací v podrobnosti umožňující sestavení nabídkové ceny na realizaci stavby v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek vycházející v maximálně možné míře z cenové soustavy ÚRS,
· oceněný soupis prací umožňující stanovení předpokládané ceny.
II. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec E obchodních podmínek) pro každou jednotlivou akci.
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti: 
a) terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k projektové dokumentaci,
b) zaměření stávajících prvků a konstrukcí do kterých budou hradidla osazovány,
1.6. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Technická specifikace - zadání projektu „VD Dolní Beřkovice, oprava provizorního hrazení plavebních komor“ zpracovaný 05/2025,
· Aktuální verze směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“ (odkaz ke stažení: www.pla.cz „Data pro Vás“)
1.7. [bookmark: _GoBack]Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 9. 9. 2024.
Doba plnění díla
1.8. Předpoklad zahájení prací: červenec – srpen 2025
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.9. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 
I. etapa – Zpracování projektové dokumentace: 
do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
II. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: 	do 31. 12. 2027
Cena díla
1.10. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč.
Zvláštní ustanovení
1.11. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování dokumentace pro povolení stavby (DSP), body 1. – 24. a písm. B) Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS),
Závěrečná ustanovení
1.12. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
1.14. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.15. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 


Za objednatele:						Za zhotovitele:



elektronicky podepsáno	 elektronicky podepsáno
   Ing. Petr Martínek						 jméno oprávněné osoby
    investiční ředitel							funkce
VD Dolní Beřkovice, oprava provizorního hrazení plavebních komor – zpracování PD						139250007
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