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C. j. PVL-32317/2025/830

POVODI VLTAVY

VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE C. 1
poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 zakona €. 134/2016 Sb.,
0 zadavani vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon®)

IDENTIFIKACNi A KONTAKTNi UDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Povodi Vitavy, statni podnik

Sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5

ICO: 70889953

Zapis v obchodnim rejstriku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 43594

Statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

Zastoupen: Ing. Tomasem Havlickem, MBA, feditelem sekce investi¢ni
Datova schranka: gg4t8hf

Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile _display 1422.html

IDENTIFIKACNI UDAJE VEREJNE ZAKAZKY

Nazev vefejné zakazky: VD Slapy — generalni oprava mostni konstrukce na hrazi
Druh zadavaciho fizeni: oteviené Fizeni
Datum zahajeni zadavaciho fizeni: 5. 5. 2025

ZNENi ZADOSTI O VYSVETLENiI ZADAVACi DOKUMENTACE ZE DNE 28. 5. 2025
DOTAZ 1:

V ramci polozek €. 64 a 65 objektu SO 201 — Most prosime o upfesnéni rozsahu a obsahu jednotlivych
polozek. Konkrétné:

¢ Uvazujeme spravné, Ze polozky novych stozar(i vefejného osvétleni zahrnuji kompletni vyrobu stozaru,
dodani a instalaci v€etné vystrojeni a svitidla?

e Zarovenh jsme ve vykazu vymér nena$li poloZky tykajici se nové kabeldZe pro napojeni vefejného
osvétleni. Odstranéni stavajicich kabelovych tras pfedpokladame jako soucast polozek demolice Fims.

e Dale upozoriiujeme, ze podle naseho odborného posouzeni je navrzeny lomovy bod mezi stozarem a
vyloznikem veden pod malym uhlem kFizeni, coz mize vést k mechanickému poskozeni napajecich
kabeltl vedenych uvnitf stozaru. Bylo pfi navrhu s timto rizikem uvazovano? Jsou pro tento detail
navrzena technicka opatieni, napf. revizni dvifka nebo jina feSeni?

DOTAZ 2:

Dale si dovolujeme upozornit, Ze k objektim SO 401-406 je v PD uvedeno, Ze maji byt realizovany spravci
jednotlivych siti, nikoliv zhotovitelem stavby. Zadame o vymazani téchto objektd z rozpoctu, nebo doplinéni
pevné ceny za jednotlivé objekty, ktera bude zavazna pro vSechny uchazece.
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VYSVETLENi ZADAVACIi DOKUMENTACE
Ad DOTAZ 1

e Dodavatel chape spravné rozsah dodavky, pochopitelné se nevyluuje nakup stozarl jako vyrobku,
ktery je k dispozici na trhu.

e Cena za nové kabelové vedeni bude zahrnuta do ceny dodavky stozar(. Odstranéni stavajici kabelaze
bude provedeno technicky, i co se tyka poloZek soupisu praci, v ramci demolice fims.

e  Zadavatel pfipousti, aby byl v nékterych detailech, v odivodnénych pfipadech, stozar mirné tvarové
upraven tak, aby byl dodavatel schopen prevzit zaruku za spravnou funkci kabelového vedeni.

Ad DOTAZ 2

Predmétem nabidky dodavatele je nezbytna koordinace a souginnost se spravci objektu a jejich zhotoviteli pfi
realizaci uvedenych stavebnich objektl. V zadavaci dokumentaci je definovan predpokladany rozsah
uvedenych SO a dodavatel ve své nabidce oceni své prace a jiné naklady nezbytné k tomu, aby bylo mozné
SO 401 — 406 realizovat. Jedna se zejména o umoznéni pfistupu na stavenisté v dohodnutych Casech,
koordinaci stavebnich €innosti, koordinaci BOZP apod. Dodavatel neoceriuje viastni prace na pfeloZce, ani
dodavku potfebného materidlu pro provedeni pfelozek, ta zajisti zhotovitel spravce pfislusnych vedeni.

VYSVETLENIi ZADAVACi DOKUMENTACE Z INICIATIVY ZADAVATELE

Zadavatel uvadi, ze Harmonogram — DPS, ktery je soucasti pfilohy g) Vykresy Nevefejné Casti zadavaci
dokumentace, byl zadavatelem pfilozen k zadavaci dokumentaci chybné, a zadavatel jej timto ze zadavaci
dokumentace odstranuje. Zaroven zadavatel upozorfiuje, Ze dodavatel je povinen postupovat v souladu s Pod-
¢lankem 8.3 Pfilohy k nabidce a s Obecnymi podminkami ve znéni Zvlastnich ¢ervené knihy Fidic.

Ing. Tomas Havli¢ek, MBA
feditel sekce investicni
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