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 B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

Cílem záměru „Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE – Povodí 

Vltavy – Orlík, horní voda“ je výstavba překladišť pro nadrozměrné a těžké komponenty na 

levém břehu u VD Orlík, přičemž v horní vodě se jedná o úpravu prostoru levého zavázání 

přehradní hráze (rozšíření plochy a zvýšení únosnosti pro mobilní jeřáb). 

Záměr je připravován na základě Usnesení Vlády ČR č.739/2017 o přípravě opatření 

na dopravní infrastruktuře využitelných pro přepravu nadrozměrných a těžkých komponent 

nezbytných pro realizaci nových jaderných zdrojů v lokalitě Temelín a Dukovany. 

Výběr stavebních pozemků je dán jejich účelem a možnostmi v dané lokalitě. Tato 

dokumentace vychází ze studie proveditelnosti „VD Orlík – stání v horní a dolní vodě - 

11/2018“ zpracované společností AQUATIS a.s...  

Je navržena nová zpevněná plocha překladiště v místě levobřežního zavázání 

přehradní hráze v horní vodě, včetně rozšíření příjezdu na potřebné rozměry pro 

přepravované komponenty. V prostoru příjezdové komunikace a levobřežního rozšíření 

plochy bude nová opěrná zeď. Podél koruny hráze bude vedena nová opěrná zeď rozšiřující 

plochu překladiště. V rámci úpravy plochy budou provedeny přeložky sítí. Na těleso hráze 

budou kotveny vázací prvky a svodidla. 

Po celou dobu stavby bude nutné zajistit přístup k můstku OLD, který je na levém 

břehu v horní vodě poblíž překladiště. 

 
Vodní dílo Orlík bylo dokončeno v roce 1962 po osmi letech výstavby, a tvoří jeden  

z hlavních článků vltavské kaskády. Vodní dílo Orlík je ve vlastnictví České republiky, jeho 

správcem je Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5. Provozovatelem je Povodí 

Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5.  

Technickobezpečnostní dohled nad vodním dílem Orlík je vykonáván správcem díla 

Povodím Vltavy, státní podnik podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) 

a vyhlášky č. 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly ve 

spolupráci s organizací pověřenou výkonem technickobezpečnostního dohledu na vodních 

dílech. Touto organizací je na základě pověření ústředního vodoprávního úřadu společnost 

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.  

Vlastní hráz je tížná, betonová, přímá, obvyklého trojúhelníkového tvaru. Sklon 

vzdušného líce je 1: 0,728, sklon návodního líce je u jednotlivých bloků různý (u běžných 
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bloků je sklon 1: 0,115). Nejvyšší výška ve střední části hráze s nejnižším základem je  

91,20 m. Koruna hráze a na ní umístěné vozovky, která je napojena na místní silniční sít, je 

na kótě 361,10 m n.m.  

Vodní elektrárna na levém břehu v hrázi vybavená 4 Kaplanovými turbínami pracuje 

se spádem v rozmezí 44,0 – 70,5 m o celkovém výkonu generátorů 364 MW. K převádění 

povodní slouží tři 15,0 m široké korunové přelivy hrazené 8,0 m vysokými ocelovými 

segmenty. V přelivných blocích jsou dále umístěny 2 základové výpusti ústící 4,0 m nad 

hladinu dolní vody. Na pravém břehu je umístěn lodní výtah pro lodě do výtlaku 3,5 t 

a rozměrech 8,5 x 3,0 m. Plavidla jsou přepravovány na plošinovém vozíku taženém 

elektrickým navijákem po kolejové dráze.  

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Pro stavbu překladiště v horní vodě bylo dne 30.3.2023 vydáno územní rozhodnutí 

pod  č.j. 1573/2022/MIL/SU-12, Stavebním úřadem Obecního úřadu v Milíně, které nabylo 

právní moci dne 26.5.2023. Územní rozhodnutí stanovilo tyto podmínky: 

1) Stavba bude umístěna na pozemcích (dle výroku územního rozhodnutí) v souladu 

s předloženou dokumentací. – ano, bude splněno v rámci realizace stavby. 

2) Před započetím zemních prací na předmětných pozemcích je nutno požádat správce 

stavby dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras podzemních vedení. 

Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při 

provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom 

neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění 

prací. – ano, bude splněno v rámci realizace stavby. 

3) Po dobu trvání stavby musí být, po včasném nahlášení a vzájemné dohodě, zajištěna 

možnost odvozu dřevní hmoty z kalamitní těžby dřeva z pozemků č. parc. 32/10, 32/11, 

32/62, 32/13 a 32/14 v kat. Zbenické Zlákovice. – ano, bude splněno v rámci realizace 

stavby. 

Dále stanovilo dodržet podmínky, které byly vzneseny stanovisky: 

1) MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování – koordinované závazné 

stanovisko ze dne 28.6.2022, č.j.: MeUPB 67443/2022 

Vypořádání s podmínkami: 

Ochrana přírody a krajiny 

ad 1.) Souhlas se vydává za podmínky, že bude uvedený záměr realizován v souladu 

s předloženou projektovou dokumentací "Příprava opatření na DI pro přepravu 
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NTK pro NJZ ETE - Povodí Vltavy - Orlík, horní voda" (vypracoval: AQUATIS, a.s.; 

IČO: 46347526; odpovědný projektant: Ing. Kateřina Boříková; duben 2022). – 

ano, bude splněno. 

Doprava na pozemních komunikacích 

ad 2.) V případě, že dojde k zásahu do vozovky silnice nebo pozemku ve správě Krajské 

správy a údržby silnic Středočeského kraje p. o., je nutné požádat Odbor silničního 

hospodářství MěÚ Příbram o zvláštní užívání silnice III/0046. – podmínka bude 

splněna před realizací stavby. 

ad 3.) Budou dodrženy podmínky dané Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského 

kraje p. o. – ano, bude splněno. 

ad 4.) Případné omezení dopravy je nutné před zahájením stavby projednat s Policií  ČR, 

KŘ – DI Příbram. – ano, bude splněno. 

2) MěÚ Příbram, Odbor životního prostředí – souhlasné závazné stanovisko se 

stavbou dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ze dne 29.7.2022, č.j.: MeUPB 

77072/2022/OŽP/Dum 

Vypořádání s podmínkami: 

ad 1.) Tento souhlas závazným stanoviskem je platný po dobu 2 let od jeho vydání, tj. 

29.7.2024.   

ad 2.) Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení jakosti a zdravotní nezávadnosti vod, popř. 

ke znečištění povrchových a/nebo podzemních vod a musí být zajištěn řádný 

odtok povrchových vod z daného území. Na stavbě musí být prostředky pro 

zneškodňování případné havárie. – ano, je zapracováno v Havarijním plánu 

stavby. 

ad 3.) Stavební materiál, nezbytný pro vlastní stavbu musí být zabezpečen tak, aby 

nemohlo dojít k jeho splavení do koryta vodního toku v případě zvýšených 

průtoků nebo při přívalových deštích. – ano, je zapracováno v Povodňovém 

plánu stavby. 

ad 4.) V dalším stupni projektové dokumentaci bude zpracován Havarijní a Povodňový 

plán pro provádění stavby, který bude spolu s touto projektovou dokumentací 

předložen ke stanovisku správci vodního toku Vltava. – ano, Havarijní 

a Povodňový plán je zpracován a bude projednán se správce vodního toku. 

3) ČEZ a.s. – souhlasné stanovisko ze dne 16.9.2022 

Vypořádání s podmínkami: 

ad 1.) Vlastní termín zahájení realizace přeložek požadujeme sdělit minimálně 30 dní 
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před zahájením přeložky včetně poskytnutí časového harmonogramu. – ano, 

bude splněno před zahájením realizace. 

ad 2.) S ohledem na zajištění bezpečného provozu Vodní elektrárny Orlík a ostatních 

vodních elektráren, nesmí být přeložky VN a sdělovacích kabelů prováděny 

souběžně na Stavbě horní vody a na Stavbě dolní vody. A to z důvodu zachování 

napájení vlastní spotřeby alespoň vždy v jednom směru. – ano, bude splněno. 

4) Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava – stanovisko správce povodí 

a vyjádření účastníka řízení ze dne 4.7.2022, č.j. 43183/2022-240/Má/SP-2019/1583 

Vypořádání s podmínkami: 

ad 1.) Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod 

zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě 

budou prostředky pro likvidace případné havárie. – tato podmínka je zapracována 

v dokumentaci - ZOV a Havarijního plánu stavby. 

ad 2.) Záměr bude projednán se Státní plavební správou, pobočka Praha – splněno viz 

bod e. 

5) Státní plavební správa – pobočka Praha – závazné stanovisko k projektové 

dokumentaci ze dne 28.6.2022, č.j.: 6206/PH22 

Vypořádání s podmínkami: 

ad 1.) Stavbou nesmí dojít k poškození či odstranění stávajících součástí vodní cesty, 

kterých se nedotkne vlastní stavba (tj. opevnění břehů, pobřežní obslužné cesty 

vodního toku, plavebních znaků plovoucích či břehových, kilometráže vodní cesty, 

vyvazovacích zařízení, vodních částí atd.). – ano, bude splněno v rámci realizace 

stavby. 

ad 2.) Na líci stání ze strany přistávaní plavidel budou provedena taková opatření, která 

zamezí možnosti poškození lan vyvázaných plavidel na čekacím stání. - tato 

podmínka splněna, poškození lan vyvázaných plavidel nemůže dojít vzhledem ke 

způsobu vyvázání na plovoucí vázací trny. 

ad 3.) Podrobné rozmístění a technické řešení vázacích prvků bude projednáno 

a odsouhlaseno Státní plavební správou v dalším stupni projektové dokumentace. 

– ano, tato projektová dokumentace DSP bude projednána s SPS. 

ad 4.) Přes líc čekacího stání nebudou přesahovat žádné konstrukce. – ano, splněno. 

ad 5.) Postup všech prací musí být v dostatečném časovém předstihu projednán se 

Státní plavební správou, a to zejména z hlediska úpravy plavebního provozu 

a osazení příslušného plavebního značení po dobu demolice i stavby. – ano, 
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bude splněno před realizací stavby. 

ad 6.) Státní plavební správě bude předložen časový harmonogram celé akce, a to min. 

tři týdny před zahájením prací včetně oznámení termínu zahájení stavby. – ano, 

bude splněno před realizací stavby. 

ad 7.) Případná omezení či zastavení plavby během stavby lze realizovat pouze na 

základě projednání se Státní plavební správou. – ano, bude splněno v rámci 

realizace stavby. 

ad 8.) Stavbou nesmí dojít k poškození či odstranění stávajících součástí vodní cesty 

(tj. opevnění břehů, pobřežní obslužné cesty vodního toku, plavebních znaků 

plovoucích či břehových, kilometráže vodní cesty, vyvazovacích zařízení, 

vodních částí atd.). – ano, bude splněno v rámci realizace stavby. 

6) Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje – vyjádření vlastníka pozemku 

ke stavbě ze dne 1.9.2022 pod č.j.:4352/22/KSÚS/BNT/PAP-415 

Vypořádání s podmínkami: 

ad 1.) Bude proveden pasport komunikace č.III/0046 a odsouhlasen pracovníkem 

KSÚS. Pasport bude proveden před i po ukončení stavby. – ano, bude splněno 

v rámci realizace stavby. 

7) SYRAKUS, z.s. – vyjádření k projektu ze dne 31.3.2023 pod č.j.: SYR-029-2023 

Vypořádání s podmínkami: 

ad 1.) Oznámit včas termín stavby (minimálně 1 měsíc před zahájením výkopových 

prací), tímto umožnit ZAV. Včasným oznámením zamezíte průtahům v postupu 

stavebních prací, popř. zákonným sankcí. – ano, bude splněno před realizací 

stavby. 

8) 1. SčV – vyjádření k existenci sítí k DUR ze dne 24.2.2023 pod č.j.: TÚP/026/23/Se-

Má 

ad 1.) Pod SO208 zdí podél účelové komunikace bude stávající i překládané vodovodní 

trubní vedení umístěno do chrániček, s přesahem 1,5 m na každou stranu od 

potrubí. – ano, zapracováno v DSP. 

ad 2.) Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodních přípojek dle ČSN 75 5411 

a vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. Nad vodohosp. sítěmi 

a zařízením a v jejich ochranných pásmech nesmí být postaven žádný objekt 

s výše uvedenou stavbou související. – ano, zapracováno v DSP. 

ad 3.) Ochranná pásma nesmí být zastavěná, osázená trvalými porosty a nesmí se 

v nich zřizovat skládky a provádět terénní úpravy a musí být přístupná pro 
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případné opravy. Dále požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup 

k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav 

a plynulé provozování. – ano, bude splněno v rámci realizace stavby. 

ad 4.) Při stavbě, pokládce vedení, či jiných trvalých staveb související s výše uvedenou 

stavbou, dodržte nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti pro souběh 

a křížení s ostatním vedením dle ČSN 73 6005. Vzdálenost základů zdi od potrubí 

a hloubku založení je nutné posoudit z hlediska možného narušení jejich stability 

při opravách potrubí. – ano, bude splněno v rámci realizace stavby. 

ad 5.) Vyhotovená projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude předložena 

k vyjádření před zahájením řízení. – ano, bude splněno. 

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Stavba překladiště v horní vodě je umístěna na pozemcích 32/4, 32/12, 32/16, 

st. 32/93, 32/9, 32/101, st. 67/9 a st. 83 v k.ú. Zbenické Zlákovice (606286) a je v souladu se 

záměry územního plánování v dotčeném území i s platnou územně plánovací dokumentací 

obce Bohostice.  

 

Obr: Výřez z Hlavního výkresu Územního plánu obce Bohostice 
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Dotčené pozemky se nacházejí v Územním plánu obce Bohostice v ploše „Plochy 

dopravní infrastruktury – (šedě)“, ve které je podmíněně přípustné funkční využití pro 

dopravní stavby a zařízení a výstavbu technické infrastruktury. Stavba překladiště částečně 

zasahuje do pozemku č. parc. 32/4, k.ú. Zbenické Zlákovice, který je v Územním plánu obce 

Bohostice umístěn v ploše „Vodní toky a plochy – (modře)“, ve které je podmíněně přípustné 

funkční využití pro mola, přístaviště a výstavbu technické infrastruktury. Z výše uvedených 

skutečností je zřejmě, že záměr je v území podmíněně přípustný. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

V rámci stavby nejsou potřeba žádné výjimky. 

V předchozím stupni projektové dokumentace byl záměr projednán s Odborem 

životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje, který vyloučil významný vliv dle 

§ 45i z.114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny. Závěrem zjišťovacího řízení je že záměr 

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona 

114/1992Sb. 

Závazné stanovisko orgánu územního plánování posoudilo, že záměr je přípustný 

a je v souladu z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací 

dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. 

e) informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

V rámci zpracování projektové dokumentace byly uskutečněny výrobní výbory za 

účasti investora (Povodí Vltavy, státní podnik). V dokumentaci jsou zohledněny závěry 

z těchto VV. V projekčních fázích byla dokumentace připomínkována a připomínky do ní byly 

zapracovány. 

Projektová dokumentace DSP byla projednána s jednotlivými dotčenými orgány státní 

správy a organizacemi podle požadavků příslušného stavebního úřadu. Vypořádání 

požadavků k územnímu řízení je okomentováno výše v odst. B.1.b.). V rámci projednání této 

projektové dokumentace DSP byly vzneseny tyto podmínky: 

 
1) MěÚ Příbram, Stavební úřad a územní plánování – koordinované závazné 

stanovisko ze dne 27.2.2024, č.j.: MeUPB 23429/2024 

Vypořádání s podmínkami: 
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Doprava na pozemních komunikacích 

ad 1.) V případě, že dojde k zásahu do vozovky silnice nebo pozemku ve správě Krajské 

správy a údržby silnic Středočeského kraje p. o., je nutné požádat Odbor silničního 

hospodářství MěÚ Příbram o zvláštní užívání silnice III/0046. – bude splněno 

zhotovitelem stavby. 

ad 2.) Budou dodrženy podmínky dané Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského 

kraje p. o. – bude splněno zhotovitelem stavby. 

ad 3.) Případné omezení dopravy je nutné před zahájením stavby projednat s Policií ČR, KŘ 

- DI Příbram. – bude splněno zhotovitelem stavby. 

Ochrana vod 

ad 4.) Předložte samostatnou žádost v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 183/2018 Sb. ve 

věci udělení souhlasu podle § 17 vodního zákona odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona, 

vč. vyjádření Povodí Vltavy, s.p. k projektové dokumentaci pro stavební řízení a doložení 

splnění podmínky ve věci zpracování Havarijního a Povodňového plánu pro provádění 

stavby (požadavek vodoprávního úřadu a Povodí Vltavy, s.p. při územním řízení v roce 

2022). – bylo splněno, souhlas dle § 17 vodního zákona byl vydán. 

2) Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava – vyjádření správce vodního toku 

k povodňovému plánu ze dne 24.4.2024, č.j.: PVL-19889/2024/240-Do 

Vypořádání s podmínkami: 

ad 1.) Na str. 4 bude opravena tisková chyba – předpovědní službu nezajišťuje pobočka 

ČHMÚ Brno. – bylo zapracováno. 

ad 2.) Na str. 6 bude opraven telefon na havarijního technika závodu na: 602 133 630. – bylo 

zapracováno. 

3) Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava – vyjádření správce vodního toku 

k havarijnímu plánu ze dne 28.3.2024, č.j.: PVL-14476/2024/240-Ka 

Vypořádání s podmínkami: 

ad 1.) HP bude aktualizován po zpracování podrobné dokumentace pro provádění stavby, 

případně po výběru zhotovitele tak, aby byla stanovena konkrétní opatření (zejména 

ochrana vpustí dešťové kanalizace odvodňující zpevněnou plochu přímo do nádrže VD 

Orlík), uvedeny konkrétní závadné látky vyskytující se na stavbě včetně jejich množství 

a doplněna situace stavby s vyznačením umístění „havarijního skladu“. – havarijní plán 

bude aktualizován zhotovitelem stavby. 
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ad 2.) Do havarijního plánu je třeba doplnit kontakt na havarijního technika státního podniku 

Povodí Vltavy – Mgr. Jiřího Vaita: 724 453 422 a havarijního technika závodu Dolní 

Vltava – Ing. Jitku Kotelenskou: 722 457 895. – bylo doplněno. 

4) MěÚ Příbram, Odbor životního prostředí – závazné stanovisko a souhlas podle 

§ 17 vodního zákona ze dne 17.4.2024, č.j.: MeUPB 52707/2024 

Vypořádání s podmínkami: 

ad 1.) Záměr bude proveden podle předložené projektové dokumentace a budou dodržena 

navrhovaná opatření. – bude splněno zhotovitelem stavby. 

ad 2.) Pro dobu provádění stavby bude zpracován Havarijní plán a Povodňový plán, který 

bude na stavbě. Havarijní plán bude aktualizován po zpracování podrobné dokumentace 

pro provádění stavby, případně po výběru zhotovitele tak, aby byla stanovena konkrétní 

opatření (zejména ochrana vpustí dešťové kanalizace odvodňující zpevněnou plochu 

přímo do nádrže VD Orlík), uvedeny konkrétní závadné látky vyskytující se na stavbě 

včetně jejich množství a doplněna situace stavby s vyznačením umístění „skladu 

závadných látek“. – havarijní plán bude aktualizován zhotovitelem stavby. 

ad 3.) Na stavbě musí být zajištěny prostředky pro zneškodňování případné havárie. – bude 

splněno zhotovitelem stavby. 

ad 4.) Výkopový a další materiál, nezbytný pro vlastní stavbu musí být zabezpečen tak, aby 

nemohlo dojít k jeho splavení do koryta vodního toku v případě zvýšených průtoků nebo 

při přívalových deštích. – bude splněno zhotovitelem stavby. 

5) Státní plavební správa, pobočka Praha – závazné stanovisko ze dne 6.2.2024, 

č.j.: 522/PH/24 

Vypořádání s podmínkami: 

ad 1.) Stavbou nesmí dojít k poškození či odstranění stávajících součástí vodní cesty, 

kterých se nedotkne vlastní stavba (tj. opevnění břehů, pobřežní obslužné cesty vodního 

toku, plavebních znaků plovoucích či břehových, kilometráže vodní cesty, vyvazovacích 

zařízení, vodních částí atd.). – bude splněno zhotovitelem stavby. 

ad 2.) Na líci pevného stání ze strany přistávaní plavidel budou provedena taková opatření, 

která zamezí možnosti poškození lan vyvázaných plavidel na čekacím stání. – při úvazu 

plavidel nebudou lana vedena přes hranu překladiště. 

ad 3.) Podrobné rozmístění a technické řešení vázacích prvků bude projednáno 

a odsouhlaseno Státní plavební správou v dalším stupni projektové dokumentace. – 
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ano, bude splněno. 

ad 4.) Přes líc čekacího stání nebudou přesahovat žádné konstrukce. – v PD zapracováno. 

ad 5.) Navržené žebříky musí zabezpečit v situaci, pokud spadne při překladu osoba do 

vody, aby po nich bylo možno bezpečně vylézt, a to i s ohledem na minimální plavební 

hladinu určenou pro překlad. – v PD žebříky navrženy. 

ad 6.) Postup všech prací musí být v dostatečném časovém předstihu projednán se Státní 

plavební správou, a to zejména z hlediska úpravy plavebního provozu a osazení 

příslušného plavebního značení po dobu demolice i stavby. – ano, bude splněno. 

ad 7.) Státní plavební správě bude předložen časový harmonogram celé akce, a to min. tři 

týdny před zahájením prací včetně oznámení termínu zahájení stavby. – bude splněno 

zhotovitelem stavby. 

ad 8.) Případná omezení či zastavení plavby během stavby lze realizovat pouze na základě 

projednání se Státní plavební správou. – ano, bude splněno. 

6) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště v Příbrami – 

závazné stanovisko ze dne 12.2.2024, č.j.: KHSSC 10744/2024 

Vypořádání s podmínkami: 

ad 1.) Ke kolaudaci uvedené stavby bude předloženo prohlášení dodavatele stavby, že 

veškeré výrobky použité pro novou přeložku vodovodu, jsou vhodné pro přímý styk 

s pitnou vodou a před uvedením na trh byly ověřeny a posouzeny dle vyhl. č. 409/2005 

Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s vodou a na úpravu 

vody (dále jen „vyhláška 409“), že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění 

pitné vody. Podmínka stanovena v souladu s § 5 odst. 11 zákona. – bude splněno 

zhotovitelem stavby. 

7) 1. SčV, a.s. – stanovisko ze dne 20.3.2024, č.j.: 1SCVZAD19255 

Vypořádání s podmínkami: 

ad 1.) V zájmovém území se nachází stávající vodovodní sítě, které je nutné před zahájením 

stavby vytyčit provozovatelem. – bude splněno zhotovitelem stavby. 

ad 2.) Dodržte ochranné pásmo vodovodní sítě podle zákona č. 274/2001 Sb. §23. 

Ochranná pásma nesmí být zastavěná, osázená trvalými porosty a nesmí se v nich 

zřizovat skládky a provádět terénní úpravy, musí být provozovateli přístupná pro 

případné opravy a plynulé provozování. Doporučujeme dodržet požadovaný manipulační 

prostor pro mechanizaci provozovatele, který činí 1 m na každou stranu od ochranného 
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pásma vodovodu a kanalizace. – bude splněno zhotovitelem stavby. 

ad 3.) Stavba přeložky vodovodu proběhne za účasti provozovatele. – bude splněno 

zhotovitelem stavby. 

ad 4.) Dodržte ochranná pásma vodovodních sítí podle zákona č. 274/2001 Sb. Ochranná 

pásma nesmí být zastavěná, osázená trvalými porosty a nesmí se v nich zřizovat 

skládky a provádět terénní úpravy, musí být provozovateli přístupná pro případné opravy 

a plynulé provozování. Doporučujeme dodržet požadovaný manipulační prostor pro 

mechanizaci provozovatele, který činí 1 m na každou stranu od ochranného pásma 

vodovodu. – bude splněno zhotovitelem stavby. 

ad 5.) Dodržte nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti pro souběh a křížení 

trubního vedení s ostatním vedením dle ČSN 73 6005. – bude splněno zhotovitelem 

stavby. 

ad 6.) Budou dodrženy Technické standardy pro vodohospodářský majetek v provozování 

společnosti 1. SčV, a.s. (k dispozici na webových stránkách společnosti). – bude 

splněno zhotovitelem stavby. 

ad 7.) Stavba bude geodeticky zaměřena před záhozem. – bude splněno zhotovitelem 

stavby. 

ad 8.) V místech, kde hrozí poškození, musí být zařízení na vodovodu chráněno vhodným 

způsobem (skruže s vyznačením štítku na sloupku) v místech šoupatových uzávěrů či 

hydrantů. – bude splněno zhotovitelem stavby. 

ad 9.) Trasa stavby se zařízením musí být vyznačena dle ČSN 75 5025 - Orientační tabulky 

rozvodné vodovodní sítě a chráněna vhodným způsobem (armatury, hydranty, šachty - 

skruž, štítek, sloupek). – bude splněno zhotovitelem stavby. 

ad 10.) Dle § 159 zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) odst. (2), projektant odpovídá za 

správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 

projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za 

technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na 

životní prostředí. - ano, odpovídá. 

ad 11.) Budou splněny vydané podmínky - Příloha č. 1 - Podmínky k provádění stavby. – 

bude splněno zhotovitelem stavby. 

ad 12.) Provozovateli bude předložena k vyjádření projektová dokumentace vyhotovená 

k případnému dalšímu stupni řízení. – ano, bude splněno. 
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ad 13.) Před kolaudací stavby stavebník požádá provozovatele o vyjádření ke kolaudaci 

stavby. K žádosti doloží doklady uvedené v Příloze č. 2. – bude splněno stavebníkem. 

ad 14.) Ke kolaudačnímu souhlasu (závěrečné kontrolní prohlídce) bude předloženo 

vyjádření provozovatele. – bude splněno stavebníkem. 

ad 15.) Náklady na vypouštění a odkalení vodovodu musí být součástí výkazů výměr a 

cenové nabídky. – ano, splněno. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

• „Verifikace navržené trasy transportu NTK z pohledu nově získaných informací o NTK 

potencionálních dodavatelů NJZ ETE – Oponentura studijního návrhu provedená 

vybraným přepravcem“ – METROPROJEKT Praha a.s. – 04/2016 

• „Posouzení a podmínky stability levobřežního zavázání při překládce nadrozměrného 

nákladu“ – VODNÍ DÍLA TBD a.s. – 07/2016 

• Studie proveditelnosti „VD Orlík – stání v horní a dolní vodě“ – AQUATIS a.s. - 

11/2018 

• DUR „Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE – Povodí Vltavy – 

Orlík, horní voda“ – AQUATIS a.s. – 04/2022 

• Geodetické zaměření – AQUATIS a.s. – 06/2019 

• Dendrologický průzkum – AQUATIS a.s. – 06/2019 

• Závěrečná zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu pro návrh stání v horní a dolní 

vodě VD Orlík – GEOtest, a.s. - 09/2020 

• Posouzení navržených parametrů příjezdových a manipulačních ploch jeřábovými 

techniky – Godtrans Praha spol. s.r.o. – 06/2019 a 03/2022 

• Katastrální mapa 12/2023 

• Fotodokumentace 10/2023 

• Místní průzkum 10/2023 

 
V „Závěrečné zprávě o inženýrskogeologickém průzkumu pro návrh stání v horní 

vodě VD Orlík – GEOtest, a.s. - 09/2020“ jsou uvedeny tyto závěry: 

V rámci lokality horní vody bylo realizováno 11 průzkumných vrtů. Všechny vrty byly 

realizovány v obtížně vrtatelném prostředí, kde se střídaly polohy pevného charakteru 

s polohami sypkého a nestabilního charakteru. Vrty J-18 a J-15 byly z důvodu obtížně 

vrtatelných podmínek vrtány na dvakrát (index a). Pro zhodnocení byl použit i archivní vrt V1. 

Interpretace geologické stavby je znázorněna v 6 inženýrskogeologických řezech vedených 

podélně i příčně přes zájmové území. Skalní podloží je tvořeno amfibolity a rulami a jeho 
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povrch je hloubkově velice proměnlivý. V úvodních 35 m SZ svahu vystupují na povrch skalní 

výchozy a východním směrem povrch skalního podloží prudce upadá do hloubek až 13 m od 

povrchu (vrt V1). V prostoru příjezdové cesty se povrch skalního podloží nachází 

v hloubkách 1 – 2,0 m pod terénem. Masív je poměrně hojně porušen hustou sítí diskontinuit 

a je i prostorově proměnlivý ve stupni zvětrání. Skalní výchozy vystupující na povrch jsou 

zdravé (i když výrazně tektonicky rozpukané), horniny zastižené ve vrtech vykazovaly často 

vyšší stupeň zvětrání a výraznou fragmentaci vrtného jádra. Výsledky laboratorních zkoušek 

změřily pevnost hornin většinou v pevnostní třídě R2-R1, ale pevnost horninového masívu 

porušeného diskontinuitami bude menší.  

Průzkumem byly zastiženy významné mocné polohy navážek v mocnostech až 13 m, 

zejména v místech pod betonovou plochou. Navážky jsou charakteru štěrků a štěrkovitých 

hlín nebo stavebních sutí. Přítomnost navážek má spojitost se zásypy volných prostor z dob 

výstavby VD Orlík. Navážky charakteru stavebních sutí a hlinitých štěrků byly rovněž 

zastiženy ve svahu v mocnostech 1 – 2,5 m. Podzemní voda nebyla vrtnými pracemi 

zastižena. Z odebraného vzorku povrchové vody v lokalitě horní voda vyplývá slabá 

agresivita vody na betonové konstrukce XA1 a střední agresivita na ocel. 

Doporučení technologie rozpojování a odtěžení skalního výstupu: 

Geotechnické podmínky v prostoru svahu byly popsány výše. Rozpojovány a těženy 

budou horniny třídy těžitelnosti I., II. a III. (zpracovatel odhaduje zastoupení tříd těžitelnosti 

následovně: třída těžitelnosti I. 35 %, třída těžitelnosti II. 35 %, třída těžitelnosti III. 30 %). 

Rozpojování těchto hornin bude probíhat pomocí rozrývačů, skalní lžíce, kladiva (třída 

těžitelnosti II) a trhacích prací (třída těžitelnosti III). 

Posouzení stability upravených svahů proti sesuvu: 

Definitivní sklon nezajištěných zářezových svahů zpracovatel doporučuje realizovat 

max. v hodnotě 56,5° neboli ve sklonu 1,5:1. Svah je doporučeno po výšce 3-5 m členit 

etážemi s lavičkami šířky min. 1,5 - 2,0 m. Pokud by byl realizovaný sklon svahu vyšší než 

doporučený sklon 1,5:1, muselo by být přistoupeno k návrhu mechanických stabilizačních 

opatření, například ŽB zdi, kotevních prahů a převázek atd.   

Doporučení způsobu zhotovení dostatečně únosných základových konstrukcí v místech 

a pojezdu jeřábu: 

Vzhledem k mocnosti zastižených vrstev navážek (viz výše) zpracovatel doporučuje 

založit základové konstrukce hlubině. Při provádění prvků hlubinného zakládání bude vrtné 

nářadí procházet značně nehomogenním prostředím s výskytem kusů betonu rozměrů 

v řádu decimetrů až jednotek metrů. 
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Návrh možného způsobu pažení pro realizaci opěrné zdi mezi komunikací vedoucí na 

překladiště a komunikací vedoucí na hráz: 

Zpracovatel doporučuje zajistit pažení pro realizaci opěrné zdi mezi komunikací 

vedoucí na překladiště a komunikací vedoucí na hráz formou např. záporového pažení. 

Zápory budou osazovány do předem provedených vrtů. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Překladiště se nenachází v pásmech ani hranicích chráněných území dotčených 

kulturními památkami, ani není v památkových rezervacích nebo památkových zónách. 

Záměr je umístěn mimo plochy chráněných území a mimo plochy mezinárodně 

významných částí přírody. Ve vzdálenosti cca 1 km od „Překladiště horní voda“ leží hranice 

ptačí oblasti Údolí Otavy a Vltavy. Záměr se nachází v oblasti krajinného rázu SOBkl Střední 

Povltaví. Překladiště v horní vodě se nachází na vodní ose nadregionálního biokoridoru 

NBRK 29 K 60 (význam nadregionální nefunkční). Překladiště v horní vodě se částečně 

nachází v ochranném pásmu plochy určené pro plnění funkcí lesa.  

 Stavba překladiště v horní vodě zasahuje do ochranných pásem vedení VN, 

v ochranném pásmu sdělovacích a metalických kabelů a v ochranném pásmu kanalizační 

stoky (odvodnění). 

h) poloha vzhledem k záplavovému území 

Překladiště v horní vodě je umístěné na levém břehu vodní nádrže Orlík a nenachází 

se v záplavovém území ani v aktivní zóně. Úroveň překladiště v horní vodě je na kótě 

min. 354,76 m n.m., přičemž maximální retenční hladina je nyní 353,60 m n.m. a kóta 

vodohospodářské koruny hráze je 354,60 m n.m., která by při povodni neměla být 

překročena.  

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Překladiště v horní vodě nebude žádný vliv na odtokové poměry v území.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci projednání záměru bylo vydáno Obecním úřadem Bohostice Povolení ke 

kácení dřevin rostoucí mimo les dle § 8 odst. 1a § 9 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny dne 7.9.2022, které nabylo právní moci dne 22.9.2022, za podmínky splnění 
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těchto podmínek: 

• kácení bude provedeno v době vegetačního klidu tj. od 1.10. do 31.3. 

• kácení bude provedeno nejpozději do 2 let od nabytí právní moci povolení ke 

kácení (tj. do 22.9.2024)  

• kácení provede žadatel na vlastní náklady a nebezpečí 

• kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních 

objektů, pozemků a zdraví osob. 

V rozhodnutí Obecní úřad Bohostice neukládá žadateli ke kompenzaci ekologické 

újmy vzniklé pokácením dřevin a nepožaduje náhradní výsadbu. 

V rámci stavby „Překladiště v horní vodě“ dojde ke kácení dřevin. V rámci průzkumů 

byl v roce 2019 proveden dendrologický průzkum. Na základě inventarizace bylo doporučeno 

kácení v místech navržených nových plánovaných konstrukcí. V tabulce jsou určeny stromy 

s obvody nad 80 cm ve výšce 1,3 m nad zemí, pro které bude nutné povolení ke kácení, 

včetně uvedených ploch nad 40 m2. 

SEZNAM KÁCENÝCH DŘEVIN V LOKALITĚ PŘEKLADIŠTĚ V HORNÍ VODĚ
katastrální území Zbenické Zlákovice (606286)

číslo název latinsky název česky

obvod 

cm

výška 

m

výška 

nasazení

průměr 

koruny vitalita

zdravotní 

stav

atraktivita 

stanoviště 

růstové 

podmínky cena parc. č. vlastník poznámka

1 Quercus robur dub letní 97 8 2,5 5 2 2 4 4 18 246,00    32/93 Povodí Vltavy, s.p.

2 Quercus robur dub letní 90 8 2,5 4 2 2 4 4 12 804,00    32/93 Povodí Vltavy, s.p.

3 Quercus robur dub letní 136 10 2,5 6 2 2 4 4 50 692,00    32/93 Povodí Vltavy, s.p.

4 Quercus robur dub letní 86 6 2 4 2 2 4 4 6 389,00      32/93 Povodí Vltavy, s.p.

5 Pinus sylvestris borovice lesní 110 7 2 6 1 1 4 4 24 588,00    32/93 Povodí Vltavy, s.p.

6 Carpinus betulus habr obecný 32/12 Povodí Vltavy, s.p. zahrnut do skupiny A

7 Prunus avium třešeň ptačí 32/12 Povodí Vltavy, s.p. zahrnut do skupiny A

8 Prunus avium třešeň ptačí 32/12 Povodí Vltavy, s.p. zahrnut do skupiny A

9 Prunus avium třešeň ptačí 32/12 Povodí Vltavy, s.p. zahrnut do skupiny A

10 Pinus sylvestris borovice lesní 32/12 Povodí Vltavy, s.p. zahrnut do skupiny A

11 Carpinus betulus habr obecný 32/12 Povodí Vltavy, s.p. zahrnut do skupiny A

12 Pinus sylvestris borovice lesní 32/12 Povodí Vltavy, s.p. zahrnut do skupiny A

13 Prunus avium třešeň ptačí 32/12 Povodí Vltavy, s.p. zahrnut do skupiny A

14 Prunus avium třešeň ptačí 86 8 2 4 1 1 4 4 2 640,00      32/12 Povodí Vltavy, s.p.

15 Prunus avium třešeň ptačí 32/12 Povodí Vltavy, s.p. zahrnut do skupiny A

16 Prunus avium třešeň ptačí 32/12 Povodí Vltavy, s.p. zahrnut do skupiny A

17 Prunus avium třešeň ptačí 32/12 Povodí Vltavy, s.p. zahrnut do skupiny A

18 Pinus sylvestris borovice lesní 102 12 2,5 6 1 2 4 4 49 177,00    32/12 Povodí Vltavy, s.p.

19 Prunus avium třešeň ptačí 32/12 Povodí Vltavy, s.p. zahrnut do skupiny A

20 Picea abies smrk ztepilý 96 12 1 5 1 1 4 4 5 496,00      32/12 Povodí Vltavy, s.p.

vitalita: 0  -  výborná zdravotní stav: 0  -  výborný atraktivita umístění: 1  -  vysoká růstové podmínky:

1  -  mírně narušená 1  -  dobrý 2  -  střední 1  -  neovlivnitelné

2  -  zřetelně narušená 2  -  zhoršený 3  -  méně významná 2  -  dobré

3  -  výrazně snížená 3  -  výrazně zhoršený 4 -  nízká 3  -  zhoršené

4  -  zbytková vitalita 4  -  silně narušený 4  -  extrémní

5  -  suchý strom 5  -  havarijní stav

označení název převažující dřeviny

plocha  

m2

stromy 

m
2

vyšší 

keře m2

nižší 

keře m2
vhodnost

pěstební 

stav

atraktivita 

stanoviště 

biologická 

hodnota cena parc. č. vlastník poznámka

A skalní útvar smíšený porost Prunus sp. 1460 600 730 130 3 1 3 2 158 995,00  32/12 Povodí Vltavy, s.p. skála

vhodnost:   1 nežádoucí pěstební stav: 1 pěstebně zanedbaný biologická hodnota: 1 vysoká atraktivita místa: 1 vysoká

2 vhodné 2 průběžně nevychovávaný 2 střední 2 střední

3 ostatní 3 vychovávaný 3 nízká 3 méně významná  

K rozšíření manipulační plochy překladiště v horní vodě bude nutné odtěžit část 

levobřežního skalního výchozu demolovat stávající opěrné zdi na obou stranách příjezdové 

účelové komunikace. 
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k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Pozemky dočasného ani trvalého záboru stavby nejsou na ZPF nebo LPF. 

Překladiště v horní vodě se částečně nachází v ochranném pásmu plochy určené pro plnění 

funkcí lesa. Při realizaci stavby se bude dbát na to, aby nedošlo k negativnímu dopadu na 

lesní pozemek. 

l) územně technické podmínky 

Staveniště je napojeno na dopravní a technickou infrastrukturu. Příjezd ke staveništi 

je po veřejných zpevněných komunikacích. Charakter stavby nevyžaduje napojení na 

vodovod, kanalizaci či elektrické vedení.  

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Související investicí je „Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE – 

Rekonstrukce silnic u hráze VD Orlík“. Dispozičně i technicky je objekt stání v horní vodě 

navržen s plynulou návazností na tuto investici.         

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

umisťuje 

Parcelní 

číslo
Číslo LV

Výměra 

(m2)
Druh pozemku

Způsob využití 

pozemku / stavba na 

pozemku

Vlastník / Právo hospodařit s 

majetkem státu

32/4 751235 vodní plocha vodní nádrž umělá

32/12 20320 ostatní plocha neplodná půda

32/16 690 ostatní plocha manipulační plocha

st. 67/9 8103 zastavěná plocha, nádvoří vodní dílo/přehrada

32/93 338 ostatní plocha manipulační plocha

32/101 540 ostatní plocha neplodná půda

st. 83 4625 zastavěná plocha, nádvoří vodní dílo/přehrada

32/9 38 6990 ostatní plocha silnice

Středočeský kraj - Krajská správa a 

údržba silnic Stř.kraje, příspěvková 

organizace, Zborovská 81/11, 150 00 

Praha 5

P
ře

kl
ad

iš
tě

 -
 h

o
rn

í v
o

d
a

k.ú. Zbenické Zlákovice (606286)

27
ČR - Povodí Vltavy, státní podnik, 

Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

 
 

Umístění zařízení staveniště je uvažováno na pozemku č. parc. 32/12, k.ú. Zbenické 

Zlákovice ve vlastnictví ČR – Povodí Vltavy, státní podnik, který v současnosti slouží jako 

plocha pro uložení různých materiálů. 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

V rámci stavby není uvažováno se zřízením ochranného pásma ani bezpečnostního. 

 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o vybudování nově zpevněné plochy překladiště v rámci VD Orlík v horní 

vodě na levém břehu Vltavy. 

b) účel užívání stavby 

Účelem stavby výstavba horního překladiště a úprav přilehlých ploch a komunikací 

tak, aby došlo k zajištění parametrů dopravní infrastruktury pro přepravu nadrozměrných 

a těžkých komponent nezbytných pro realizaci nového jaderného zdroje v lokalitě Temelín. 

Překladiště bude využíváno výhradně pro překlad nadrozměrných komponent případně pro 

potřeby správce povodí. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové 

užívání stavby 

Charakter stavby nevyžaduje udělení výjimek. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů, vznesené v rámci projednávání projektové 

dokumentace, budou do projektové dokumentace zapracovány.  

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Překladiště nepodléhá ochraně dle jiných právních předpisů, ani nejsou kulturní 

památkou. 
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g) navrhované parametry stavby 

Překladiště horní voda – údaje o projektovaných kapacitách: 

• plocha překladiště     0,17 ha 

• max. hmotnost překládaných komponent 950 tun 

• max. rozměry překládaných komponent  8,5 x 7,5 x 35,0 m 

• kóta plochy překladiště    354,76 m n.m. 

• max. hladina vzdutí    353,60 m n.m. 

• max. hladina zásobního prostoru  349,90 m n.m. 

• hladina pro transport    349,90 m n.m. 

• délka překladní hrany    40,0 m 

h) základní bilance stavby 

Stavba svým běžným provozem nespotřebovává žádné další energie, neprodukuje 

odpady a emise. Inertní materiály, (zemina, štěrky, kamenivo), odtěžené při zemních a 

bouracích pracích budou přímo odváženy mimo obvod staveniště na řízené skládky a 

deponie. Nakládání s odpady vznikajícími, případně odhalenými při stavbě bude prováděno 

dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., 

v platném znění (Katalog odpadů) a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, v platném znění (pro vedení evidence odpadů). Hlavním odpadem, 

který bude při stavbě vznikat, je suť z odstraňovaného propustku a zeminy z výkopů. 

Objemy odpadů jsou zřejmé ze zpracovaného výkazu výměr. 

Odvádění dešťových vod ze zpevněných ploch (SO 302) 

Dešťové vody budou ze zpevněných ploch (komunikace SO 104 a manipulační 

plochy SO 105) odváděny podél opěrné zdi (SO 208) otevřeným žlabem do horské vpusti a 

z ní přes odlučovač ropných látek přímo do nádrže. 

Návrh odlučovače ropných látek 

Požadavky na návrh odlučovače lehkých kapalin a výpočet NS stanoví norma ČSN EN 

858-2  v části 4.3 a to pro čištění dešťových vod z parkovišť a dalších odvodňovaných ploch. 



 Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE 

 – Povodí Vltavy – Orlík, horní voda 

B. Souhrnná technická zpráva 

123086A.87 
 

Copyright © AQUATIS, a.s.                                                                               Povodí Vltavy, státní podnik 

B_souhrnna_tech_zprava_HV_IC.doc strana 20 

 

 

A = 2500 m2, ψ = 0,8, i = 0,015 l/s/m2, fd = 1,0 

NS = 2500*0,015*0,8*1 = 30 ..... vzhledem k frekvenci použití manipulační plochy a tím 

možnému riziku a pravděpodobnosti využití ORL, zavádíme pravděpodobnostní součinitel 

0,5. NS je tedy 15 .... je možné tedy použít např. GSOL – 5/20. 

i) základní předpoklady výstavby 

Předpokládané zahájení výstavby 2024. 

Předpokládané ukončení výstavby 2026. 

Zprovoznění celé trasy dle Usnesení Vlády ČR č.739/2017 11/2029. 

Stavba není členěna na části. 

j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby jsou ....... 97 mil. Kč bez DPH 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je navržena do území využívaného správcem vodního toku, svým 

charakterem nepodléhá územní regulaci a z hlediska prostorového řešení minimalizuje 

potřebný využitý prostor, přičemž vychází z možností zájmového území. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Při návrhu nebylo zpracováno architektonické řešení. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Překlad nadrozměrných těžkých komponent (max. 950 tun) pro NJZ ETE bude 

probíhat tak, že na speciálním plavidle bude náklad dopraven do Solenic na překladiště 
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v dolní vodě, kde bude komponenta vyložena z plavidla portálovým jeřábem. Komponenta 

bude jeřábem uložena na ploše překladiště, kde bude skladována do doby naplnění nádrže 

VD Orlík na úroveň 349,90 m n.m. Tato hladina umožní plavbu plavidel přes sklopené klapky 

v jednom jezovém poli VD Kořensko. Po dosažení hladiny bude z překladiště v dolní vodě 

každá komponenta převezena po silnici na traileru do jeřábového překladiště v horní vodě, 

odkud bude přeložena na přepravním soulodí a bude pokračovat směrem na VD Kořensko. 

Pro přepravu mezi překladišti v dolní a horní vodě po silnici bude nutná úplná uzavírka 

komunikace na převoz jedné komponenty.  

Překladiště bude využíváno výhradně pro překlad nadrozměrných komponent 

případně pro potřeby správce povodí. Osazení plavebními znaky překladiště není potřeba 

vzhledem k tomu, že se překladiště nachází v uzavřené vodní ploše.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

V rámci stavby není řešeno. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při návrhu konstrukčního řešení překladiště i jeřábové techniky bylo postupováno dle 

platných předpisů a vyhlášek. 

B.2.6 Základní technický popis stavby 

Seznam stavebních objektů: 

• SO 001 Kácení zeleně 

• SO 104 Rekonstrukce účelové komunikace  

• SO 105 Rekonstrukce manipulační plochy 

• SO 208 Zeď podél účelové komunikace  

• SO 209 Opěrná zeď 

• SO 302 Odvodnění zpevněných ploch 

• SO 303 Svodidla 

• SO 341 Přeložka vodovodu 

• SO 402 Přeložka VN ČEZ Vodní elektrárny 

• SO 403 Přeložka VN Povodí Vltavy 

• SO 404 Přeložka VO Povodí Vltavy  

• SO 456 Přeložka sdělovacího kabelu ČEZ VE 

SO 001 Kácení zeleně 

Podrobně řešeno v kapitole B.1.j) a v situaci C.4. 
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SO 104 Rekonstrukce účelové komunikace  

Začátek úpravy je současně koncem úpravy navazující investice „Příprava opatření  

na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE – Rekonstrukce silnic u hráze VD Orlík“. Příjezd ke 

stání bude rozšířen z nyní cca 5,5 m šíře na 13,5 m v nejužším místě. Stávající povrch 

z dlažebních kostek navrhujeme nahradit živičným povrchem pro lepší přilnavost k povrchu 

silnice při sjezdu. I přes vyšší podélný sklon (místy cca 9,5 %) se výrazná úprava nivelety 

příjezdové komunikace v podélném směru nepředpokládá. Příčný sklon je navržen 2 %. 

Úprava se týká plochy cca 900 m2 v délce cca 70 m. Stávající vjezdová vrata a branka budou 

nahrazeny novými vjezdovými vraty, jejichž konstrukce bude specifikována po projednání s 

vlastníkem v dalším stupni projektové dokumentace (DPS). 

Konstrukční vrstvy jsou navrženy dle TP 170, ve vztahu k dopravnímu zatížení D1–

N–1 TDZ III v celkové tloušťce 570 mm. Je navržena vrchní vrstva asfaltobeton (ABS I tl. 40 

mm + ABH I tl. 60 mm), obalované kamenivo (OK I tl. 50 mm), mechanicky zpevněné 

kamenivo (MZK tl. 170 mm) a štěrkodrť (ŠD tl. 250 mm), přičemž základová spára musí být 

zhutněna na min. 45 MPa. 

SO 105 Rekonstrukce manipulační plochy 

Na stávající ploše není dostatek prostoru pro pásový jeřáb, jelikož závěsná paleta 

s protizávažím bude kopírovat čtvrtkruh od momentu uvázání na jeřáb až po uložení  

na plavidlo. V ten moment by bylo toto závaží v kolizi se stávající zdí hráze. Z tohoto důvodu 

je navrženo rozšíření stávající plochy odtěžením levobřežního skalního výchozu, stabilizace 

levobřežního svahu zřízením nové opěrné zdi (SO 208) s navázáním na související investici 

„Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE – Rekonstrukce silnic u hráze VD 

Orlík“. 

Povrch překladiště o rozloze cca 1.500 m2 bude betonový a bude spočívat  

na stávajících blocích hráze. Skladba konstrukčních vrstev manipulační plochy byla 

navržena dle TP 170, vozovka D1-T, třída dopravního zatížení V. a je ve složení 210 mm 

kryt cementobetonový (CB II) - beton C 25/30 vyztužený KARI sítí, 200 mm štěrkodrť (ŠD), 

přičemž základová spára musí být zhutněna na min. 45 MPa. 

Před montáží mobilního jeřábu (předpoklad LIEBHERR LR 11 350 viz „C. Posouzení 

navržených parametrů příjezdových a manipulačních ploch – Godtrans Praha spol. s r.o. – 

2019“) je nutné plochu překladiště přesypat jemným makadamem a znivelizovat tak, aby 

sklon nepřekročil ± 0,3° v podélném i v příčném směru a dále zhutnit na minimální únosnost 

30 t/m². Před provedením přesypu je nutné překrýt kabelový kolektor ocelovými plechy o 
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tloušťce 10–20 mm. Pro roznesení zatížení od jeřábu budou na manipulační plochu 

vyskládány dřevěné a v místech maximálního zatížení ocelové plotny, tak abychom docílili 

výsledné zatížení – GBP beneath mats požadovaných 30 t/m². 

Umístění jeřábu na koruně hráze je třeba volit s ohledem na skutečnost, že 1,5 m od 

zaměřené hrany koruny je konstrukce tvořena konzolou. Tato nesmí být jeřábem nijak 

zatížena.  

Rekonstrukcí dojde ke změně nivelety stávající plochy překladiště tak, aby bylo 

zajištěno odvodnění z celé plochy. Plocha bude vyspádována v podélném a příčném směru 

do stávajících dešťových vpustí na koruně hráze a do nově navrženého odvodňovacího 

žlabu (SO 302) podél opěrné zdi (SO 208). V rámci úpravy nivelety bude provedena nová 

voděodolná zákrytová deska kabelového žlabu. Na ploše se nacházejí stávající vstupy do 

šachet, poklopy které budou úpravou nivelety plochy dotčeny budou vyrovnány do návrhové 

nivelety. 

Stávající pozorovací vrt na manipulační ploše bude v době výstavby i překládky 

efektivně ochráněn. 

SO 208 Zeď podél účelové komunikace  

Kvůli nutnosti rozšíření stávající plochy je potřeba odtěžit levobřežní skalní výchoz 

v objemu cca 8.150 m3 a stabilizovat tento levobřežní svah novou opěrnou zdí. Na základě 

výsledků provedeného inženýrskogeologickém průzkumu (GEOtest, a.s. - 09/2020) byla 

navržena obkladní monolitická zeď kotvená do levobřežního svahu v délce 125 m. 

Železobetonová monolitická zeď z betonu C 30/37 – XC4, XD3, XF4 s výškou max. 10,0 m, 

šířkou 0,65 m a ve sklonu líce 5:1 bude prováděna seshora z postupným odtěžováním 

skalního výchozu, přičemž pro provádění bude nutné vytvořit pracovní plošinu. Rub opěrné 

zdi bude odvodněn. 

Kotvení opěrné zdi je navrženo pomocí zemních hřebíků délky 5,0 m s dvojitou 

protikorozní ochranou Ø 28 mm BSt 500S v rozteči 1,5 m. Dále bude zeď kotvena pomocí 

tyčových kotev trvalých v délce 11,0 – 14,0 m s protikorozní ochranou Ø 40 mm 

950/1050 WR v rozteči 3,0 m, přičemž do mezer mezi kotvami budou vloženy v rozteči 3,0 m 

zemní hřebíky. Po výšce budou v rozteči 1,25 m prostřídány zemní hřebíky a tyčové kotvy. 

SO 209 Opěrná zeď 

Podél účelové komunikace vedoucí na plochu plánované překládky se v současné 

době nachází opěrná zeď délky cca 42,0 m, která vyrovnává terén mezi zmíněnou 
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komunikací a komunikací s chodníkem vedoucích na hráz. Jedná se o železobetonovou zeď 

se sklonem na líci cca 6:1, v koruně širokou cca 0,4 m a s proměnnou výškou. V délce cca 

18,0 m od vjezdové brány bude stávající zeď zachována, doporučena je pouze její sanace, 

zbylá část bude vybourána. Na původní zeď bude v nové trase napojena zeď nová v délce 

24,0 m o stejných rozměrech a sklonu na líci se zakončením v místě stávajícího bloku Lp1. 

Nová železobetonová opěrná zeď z betonu C 30/37– XC4, XD3, XF4 v proměnné 

výšce cca 4,5 – 5,0 m, ve sklonu líce 6:1, se šířkou koruny opěrné zdi 0,4 m a šířkou v patě 

zdi 1,0 m bude vybudovaná pod ochranou záporového pažení. Koruna opěrné zdi je 

navržena na kótě 360,45 m n.m. Rub opěrné zdi bude odvodněn a zasypán po odstranění 

záporového pažení. 

Zajištění stěny výkopu je navrženo provést pomocí záporové stěny. Stěna bude 

instalována z větší části v oblasti velmi různorodých navážek obsahujících i značně objemné 

betonové bloky a částečně ve skalním podložím tvořeném amfibolity a rulami pevnosti R4 až 

R2. Pažená hloubka dosahuje až 5 m. Podzemní voda se v úrovni výkopů nevyskytuje. 

Zápory tvoří ocelové válcované nosníky HEB140 dl. 7,0 m osazované v rozteči 

1,25 m do vrtů Ø cca 250 mm do cementové zálivky. Záporová stěna je přisazena k rubu 

budoucí opěrné zdi, tvoří ztracené bednění.  Stabilita stěny je zajištěna přikotvením zápor v 

hloubce 1,0 a 3,50 m pod korunou zápor pomocí zemních předpínaných kotev nosnosti min. 

250 kN.  Délka kotev je 9,0 m v horní a 8,0 m v dolní úrovni, z toho délka injektovaného 

kořene je 4,0 m. Zápory jsou kotveny v rozteči 2,5 m přes převázky z úpalků štětovnice VL 

604. Prostor mezi záporami je zajištěn stříkaným betonem tl. 10 až 15 cm vyztuženým sítí z 

betonářské oceli Ø 6 mm s oky 100x100 mm. Konstrukce pažení jsou konstrukce dočasné.  

Po dokončení stavby zůstávají v zemině. V případě zápor se odstraní pouze jejich části, 

které by kolidovaly s konstrukcemi definitivních úprav. Kotvy a převázky se zabetonují do 

opěrné zdi. Kotvy se nedeaktivují.  

SO 302 Odvodnění zpevněných ploch 

SO 302 je navržen k odvedení povrchových vod ze srážek a podzemních vod z 

odvodnění pláně komunikace do recipientu, přehradní nádrže Orlík. Začátek úpravy je 

situován do místa horské vpusti HV1, která je současně koncovým bodem objektu odvodnění 

SO 302 navazující investice „Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE – 

Rekonstrukce silnic u hráze VD Orlík, DSP – 06/2020“. Otevřený odvodňovací žlab bude 

ukončen na hranici pozemku a v tomto místě do něj bude zaústěna dešťová kanalizace. 
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Otevřeným výkopem rovnoběžně podél opěrné zdi objektu SO 208 v patě zdi 

pokračuje trasa až do nově navržené horské vpusti, která je v nejnižším místě úpravy 

manipulační plochy, z této horské vpusti bude voda svedena potrubím DN 400 PP SN12 

přes odlučovač ropných látek do zdrže VD Orlík, přičemž potrubí bude vyústěno nad 

hladinou maximálního vzdutí 353,60 m n.m. objektem do horní vody zdrže VD Orlík.  

Při místním šetření bylo zjištěno, že do stávající horské vpusti je umístěno ocelové 

potrubí DN 250-300, kterým je odváděna vyčištěná odpadní voda z ČOV hotelu Solenice. 

V rámci přeložení horské vpusti bude přeloženo i toto potrubí. Vzhledem k tomu že k tomu 

potrubí neexistují žádné podklady, bude přesný rozsah stanoven podle zjištěného vedení až 

při samotné stavbě.  

Horská vpust o vnějších rozměrech 1,5 x 0,9 x 1,15 m je také navržena jako typový 

výrobek, do kterého je zhora přes vtokovou mříž zaústěna odváděná voda, která je dále 

odtokem odváděna do odlučovače ropných látek. 

Výpočet návrhu odlučovače ropných látek je uveden v kap. B.2.1.h) Je možné použít 

typový výrobek např. GSOL – 5/20, jehož rozměry jsou 2,4 x 0,9 x 1,26 m, přičemž odtok je 

navržen DN 400. Jedná se o gravitačně sorpční odlučovač, voda je čištěna vícestupňově 

s dočištěním na sorpčním filtru.  Odlučovač ropných látek je vyroben v “baleném” provedení, 

jako vodotěsná svařovaná polypropylenová nádrž s gravitačně sedimentační komorou 

a sorpčním filtrem. Odlučovač je určen pro osazení v zemi s obetonováním. Tento ORL je 

odlučovačem I. třídy, tj. do 5mg/l, obvykle je hodnota C10-C40 průměrně 0,5 mg/l. 

SO 303 Svodidla 

Při překládce nadrozměrných komponent je uvažována manipulace s břemenem při 

pojezdu jeřábu po koruně hráze a usazení stabilizačního závaží na ploše překladiště. Pří této 

manipulaci se nevyžaduje přesun soulodí, proto postačí osazení v počtu 2 ks, přičemž 

svodidla jsou navržené jako dočasná stavba určená pouze pro překládku těžkých 

a nadrozměrných komponent. 

Na návodním líci levobřežního zavazovacího bloku přehradní hráze budou osazena 

svodidla v osové vzdálenosti 40 m od sebe vymezující polohu plavidla vůči poloze 

překladního jeřábu. Svodidla budou  opatřena plovoucími vázacími trny a plavidlo se bude 

opírat o tyto trny. Plovoucí vázací trn se bude pohybovat ve svislých ocelových drážkách 

délky 11,2 m, které mají korunu drážek na úrovní 354,60 m n.m., tedy 1,0 m nad maximální 

retenční hladinou, budou kotveny v několika úrovních do tělesa hráze pomocí rozpěr. 

Nejníže umístěná rozpěra je navržena na úrovni 346,24 m n.m., přičemž pro výstavbu 
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a osazení kotvení uvažujeme s přechodným snížením hladiny vody v nádrži (po předchozím 

projednání). Ocelové vodící drážky jsou součástí svodidla a i plovák vázacího trnu bude 

veden touto drážkou. Plovoucí vázací trny zajistí plovoucí funkci svodidla a vypořádání se 

tak s kolísáním hladin ve zdrži VD Orlík a současně se změnou ponoru soulodí při nakládce. 

Na svodidle bude též po celé výšce žebřík pro přístup k plováku. Svodidla budou  

kotvena do betonové hráze pomocí rozpěr. Plovák vázacího trnu bude mít takový výtlak, aby 

horní hrana trnu v nezatíženém stavu byla 1,0 m nad hladinou. Při nakládce se ponor 

plavidla zvětší cca o 1,5 – 2,0 m (podle tíhy břemene) a tedy při přistavení plavidla bude 

vázací trn 1,5 – 2,0 m pod palubou plavidla. Pro vyvázání plavidla bude trn zvednut 

přenosným ručním navijákem na úroveň hladiny, plavidlo bude vyvázáno a následně 

naloženo. Naviják bude uchycen na horním konci drážky. Při odvazování plavidla je vhodné 

opět vázací trn přidržovat navijákem proti náhlému propadu při odvázání. 

Překladiště bude využíváno výhradně pro překlad nadrozměrných komponent 

případně pro potřeby správce povodí. Osazení plavebními znaky překladiště není potřeba 

vzhledem k tomu, že se překladiště nachází v uzavřené vodní ploše.  

Inženýrské sítě, jejich ochrana a přeložky 

V rámci projektové přípravy byla aktualizována existence inženýrských sítí na základě 

vyjádření jejich majitelů a správců. 

Před zahájením stavebních prací je nutné, aby bylo provedeno řádné polohové 

a výškové vytyčení podzemních vedení jejich správci, popřípadě aby byl předán písemný 

doklad o neexistenci vedení. Je třeba o tom učinit zápis do stavebního deníku. Stávající 

zařízení správců sítí musí být během stavební činnosti chráněna před poškozením, v případě 

poškození stavbou musí být za účasti správce opravena.  

V místě rozšíření manipulační plochy je nutné zrušení stávajícího kabelového mostu 

a přeložení sítí v něm vedených do stávajícího kabelového kanálu. Jedná se o kabelové 

vedení VN ČEZ VE (SO 402), vedení VN Povodí Vltavy s.p. (SO 403) a sdělovací kabely 

ČEZ VE (SO 456). Dále bude nutné přeložení trasy veřejného osvětlení (SO 404) 

a vodovodu (SO 341). Svítidla veřejného osvětlení budou upevněna přímo na opěrnou zeď 

SO 208, sloupy VO by mohly být v kolizi v případě překládky NTK. 

Trasy a technické řešení přeložek inženýrských sítí vyvolaných stavebním záměrem 

budou podrobněji řešeny v dalším stupni dokumentace. 
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SO 341 Přeložka vodovodu 

Překládaný vodovodní řad bude pokračovat v rámci související investice „Příprava 

opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE – Rekonstrukce silnic u hráze VD Orlík, DSP 

– 06/2020“, na kterou je již vydané stavební povolení. Překládané vodovodní potrubí LT DN 

80 v délce 110 m bude umístěno v chráničce s přesahem 1,5 m na koncích, kóta dna 

napojení 358,74 m n.m., hloubka uložení 1,50 m. 

Pozn: Před stavbou je nutné, aby si zhotovitel nechat všechny sítě vytýčit a v místě 

výkopu prováděl výkop ručně.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Provozní soubory a technologická zařízení nejsou součástí stavby. 

Jedná se u vybudování překladiště, které bude sloužit pouze pro nadrozměrné 

a těžké komponenty na levém břehu u VD Orlík, přičemž v horní vodě bude překlad 

realizován mobilním jeřábem (předpoklad LIEBHERR LR 11 350), který bude montován na 

místě před realizací vlastní překládky. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Charakter stavby nevyžaduje požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Charakter stavby nevyžaduje. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Pro stavbu jsou navrženy pouze materiály vyhovující příslušným normám  

a předpisům, v žádném případě takové, které by mohly mít negativní dopad na zdraví 

obyvatel a na životní prostředí. Zařízení stavby není výrobním zařízením a nevytváří výrobní 

prostředí a nepřispívá k žádné zátěži životního prostředí. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba nebude ohrožena negativními účinky pronikání radonu z podloží, účinky 

bludných proudů či technickou seizmicitou. 

Hlučnost v průběhu provádění stavebních prací lze klasifikovat jako akceptovatelnou.  
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Stavba překladiště nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu (vodovod, 

kanalizaci či elektrické vedení). Podrobněji o potřebě přeložek inženýrských sítí viz kapitola 

B.2.6. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Charakter stavby nevyžaduje. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 

Staveniště je napojeno na dopravní a technickou infrastrukturu. Příjezd ke staveništi 

je po veřejných zpevněných komunikacích. Charakter stavby nevyžaduje napojení na 

vodovod, kanalizaci či elektrické vedení.  

Po dobu trvání stavby musí být, po včasném nahlášení a vzájemné dohodě 

s majitelkou pozemků Barborou Samohelovou Scheinerovou, zajištěna možnost odvozu 

dřevní hmoty z kalamitní těžby dřeva z pozemků č. parc. 32/10, 32/11, 32/62, 32/13 a 32/14 

v kat. Zbenické Zlákovice. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd ke staveništi překladiště v horní vodě je po veřejných zpevněných 

komunikacích, konkrétně komunikaci III. třídy č. 46.  

Před realizací stavby je nutné požádat Odbor silničního hospodářství MěÚ Příbram 

o zvláštní užívání silnice III/0046 a to z důvodu zásahu do vozovky silnice nebo pozemku ve 

správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje p. o. Případné omezení dopravy 

je nutné před zahájením stavby projednat s Policií  ČR, KŘ – DI Příbram.  

c) doprava v klidu 

Stavba nevyžaduje řešení dopravy v klidu. 

d) pěší a cyklistické stezky 

V rámci stavby není řešeno. 
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

V rámci stavby Překladiště v horní vodě dojde ke kácení dřevin, podrobněji viz 

kapitola B.1.j).  

V rozhodnutí Obecní úřad Bohostice neukládá žadateli ke kompenzaci ekologické 

újmy vzniklé pokácením dřevin a nepožaduje náhradní výsadbu. 

Kvůli nutnosti rozšíření stávající plochy je potřeba odtěžit levobřežní skalní výchoz 

a stabilizovat tento levobřežní svah novou opěrnou zdí - SO 208 Zeď podél účelové 

komunikace (viz kap. B.2.6). 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA  

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Řešení ochrany ovzduší  

V etapě výstavby se předpokládá mírně zvýšení prašnosti v souvislosti s nákladní 

automobilovou dopravou při odvozu vytěženého materiálu a dovozu stavebních hmot. Kromě 

vlivu imisí prachu bude mít doprava a provoz stavebních mechanizmů vliv v důsledku emisí 

a imisí škodlivin ze spalovacích motorů, zejména oxidů dusíku a benzenu. 

Řešení ochrany proti hluku 

Vlivy na akustickou situaci i další fyzikální a biologické faktory lze považovat velikostí 

za nízké, rozsahem za lokální. 

Hluk ze stavební činnosti ovlivní hlukové hladiny v okolí stavby celkově málo 

významným způsobem, navíc půjde o vliv dočasný a krátkodobý. 

V etapě výstavby se budou projevovat vlivy hluku ze základových prací, z provozu 

stavebních mechanismů a z možné nákladní automobilové v souvislosti s odvozem 

a dovozem stavebních materiálů. 

Řešení ochrany povrchových vod 

 Vlivy na kvalitu povrchových vod lze za běžného provozu hodnotit jako nulové. Při 

výstavbě bude nezbytné respektovat preventivní opatření před znečištěním povrchových 

vod. Vlivy na hydrologické charakteristiky povrchových vod lze hodnotit jako nulové příp. 

nevýznamné. 

Vliv na kvalitu půdy 

Vliv na kvalitu půdy lze hodnotit jako nulový.  
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných   

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí 

a vazeb v krajině 

Realizace projektu nemá negativní vliv na životní prostředí a nezpůsobí ohrožení 

žádného zvláště chráněného rostlinného či živočišného druhu ve smyslu zákona 

č. 114/1992Sb. ani jiných živočišných druhů. 

Záměr je umístěn mimo plochy chráněných území a mimo plochy mezinárodně 

významných částí přírody. Ve vzdálenosti cca 1 km od „Překladiště horní voda“ leží hranice 

ptačí oblasti Údolí Otavy a Vltavy. Záměr se nachází v oblasti krajinného rázu SOBkl Střední 

Povltaví. Překladiště v horní vodě se nachází na vodní ose nadregionálního biokoridoru 

NBRK 29 K 60 (význam nadregionální nefunkční). Překladiště v horní vodě se částečně 

nachází v ochranném pásmu plochy určené pro plnění funkcí lesa. Záměr ale nebude mít 

negativní vliv na probíhající přírodní procesy v území. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska EIA 

Záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle  zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí a změně některých dalších zákonů. Pro záměr proto není nutné zajištění 

stanoviska EIA. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou navrhována žádná ochranná pásma.  

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Realizace projektu představuje z hlediska vlivů na obyvatelstvo především zvýšený 

hluk a prašnost ze stavebních strojů při stavebních pracích. Počet současně používaných 

stavebních strojů bude natolik omezen, aby nedošlo k překročení hygienického limitu pro 

hluk ze stavební činnosti. Emise do ovzduší z provozu stavebních strojů a nákladních 

automobilů nebudou natolik vysoké, aby mohly způsobit překročení imisních limitů. 

Rozsah negativního vlivu realizace posuzovaného záměru na obyvatele lze hodnotit 

jako malý, jeho významnost rovněž jako malou. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Umístění zařízení staveniště je uvažováno na pozemku č. parc. 32/12, k.ú. Zbenické 

Zlákovice ve vlastnictví ČR – Povodí Vltavy, státní podnik, který v současnosti slouží jako 

plocha pro uložení různých materiálů. Zařízení staveniště bude zahrnovat zázemí stavby, 

stavební buňky a místo pro odstavení strojů a dočasnou skládku materiálu. 

Samotné stavební práce budou prováděny z úrovně plata na min. kótě 

354,76 m n.m., která i v současnosti slouží jako manipulační plocha. 

Stavba opěrné zdi SO 209 bude probíhat pod ochranou záporového pažení. Stavba 

železobetonové monolitické obkladní zdi SO 208 bude probíhat shora postupným 

odtěžováním svahu, kotevním svahu a budováním obkladní želbet. zdi. Ostatní stavební 

práce budou probíhat v otevřeném výkopu. 

Pro výstavbu, montáž a zejména kotvení prvků SO 303 Svodidla uvažujeme využitím 

lešení zavěšeného z tělesa hráze. Pro tyto práce bude nutné v předstihu projednat 

přechodné snížení hladiny vody v nádrži na úroveň 346,25 m n.m. 

Pro finální povrch manipulační plochy SO 105 a rekonstrukce účelové komunikace 

SO 104 budou provedeny konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 

Stávající pozorovací vrt na manipulační ploše bude v době výstavby i překládky 

efektivně ochráněn. Na manipulační ploše se nacházejí stávající vstupy do šachet, poklopy 

které budou úpravou nivelety plochy dotčeny budou vyrovnány do návrhové nivelety. 

Po celou dobu stavby bude nutné zajistit přístup k můstku OLD, který je na levém 

břehu v horní vodě poblíž překladiště. Po dobu trvání stavby musí být, po včasném 

nahlášení a vzájemné dohodě, zajištěna možnost odvozu dřevní hmoty z kalamitní těžby 

dřeva z pozemků č. parc. 32/10, 32/11, 32/62, 32/13 a 32/14 v kat. Zbenické Zlákovice.  

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění 

Veškerý odpad ze stavby, stavební hmoty a materiály budou bezprostředně po 

vytěžení nakládány na dopravní prostředek a odváženy na místo zákonné likvidace nebo 

využití. V rámci stavby budou použity stavební materiály např. betonová směs, pažení, 

bednění, kameny, štěrkopísek, materiál pro zásyp atd. Pro stavební stroje budou potřebné 

pohonné hmoty.  

b )  odvodnění staveniště 

Dešťové vody budou gravitačně svedeny do vodoteče. V rámci odvodnění nesmí 

docházet ke znečištění okolních pozemků a podzemních vod. 
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c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd ke staveništi překladiště v horní vodě je po veřejných zpevněných 

komunikacích, konkrétně komunikaci III. třídy č. 46. Stavba nevyžaduje připojení na 

technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizaci či elektrické vedení). 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během výstavby musí dodavatel dodržovat veškeré platné hygienické, požární 

a bezpečnostní předpisy.  

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Po dobu realizace stavby bude z důvodu vyšší bezpečnosti staveniště řádně 

označeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám. Požadavky na související 

asanace, demolice a kácení dřevin jsou obsaženy v kapitole B.1.j). 

f)  maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Pozemky potřebné pro zábor staveniště a zařízení staveniště jsou uvedeny v kapitole 

B.1.n). Plocha trvalého záboru je 4.460 m2,  plocha dočasného záboru je 5.340 m2 a plocha 

zařízení staveniště je uvažovaná 460 m2 na pozemku č.parc. 32/12, k.ú. Zbenické Zlákovice 

– ČR Povodí Vltavy státní podnik. 

h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Při realizaci stavby vzniknou odpady různých skupin a druhů dle Katalogu odpadů. Při 

nakládání s odpady, to znamená jejich soustřeďování, skladování, přepravě a dopravě, 

odstraňování atd., je třeba dodržet ustanovením legislativních předpisů platných v oblasti 

nakládání s odpady. Jedná se o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy k tomuto zákonu. 

V této kapitole jsou určeny druhy odpadů vzniklých při realizaci a provozu této stavby, 

řešení způsobu nakládání s těmito odpady, jejich možné využití v rámci stavby nebo 

v souladu se zákonem o odpadech. Podobně nelze stanovit přesně množství vznikajících 

odpadů, množství odpadů při realizaci je závislé na dodržování technologické kázně 

jednotlivých dodavatelů, neboť pokud vyloučíme výkopovou zeminu, bude se převážně 

jednat o znehodnocené stavební hmoty.  

Během výstavby se musí zřizovatel stavby řídit veškerými právními normami 

týkajících se nakládání s odpady: 
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• zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění, 

• vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů,  

• vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, 

• vyhl. MŽP č. 94/2016 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a další. 

Přiměřeně se na nakládání s odpady též vztahuje zákon č. 477/2001 Sb., o obalech 

a na nakládání s nebezpečnými odpady pak zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách 

a chemických směsích. Po dobu výstavby budou vznikat odpady při zemních pracích a různé 

odpady vázané na provoz zařízení stavenišť. Z hlediska zatřídění odpadů do kategorií se 

jedná o odpady ostatní (O) a odpady nebezpečné (N). Investor a zhotovitel stavby jsou 

povinni zajistit odstraňování odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech 

v platném znění a souvisejícími předpisy. 

Dále bude nutné specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, 

využití či nezávadného odstraňování odpadů. Konkretizovat prostor pro shromažďování 

odpadů, nádoby pro jejich ukládání a prostředky pro přepravu. 

Většina odpadů bude odvezena na skládku, výkopová zemina bude použita pro 

terénní úpravy v rámci stavby nebo odvezena na skládku, recyklovatelné odpady budou 

předány sběrným surovinám (železný šrot, papír, lepenka atd.). Případné odpady kategorie 

N je nutno ukládat do zvláště určených kontejnerů a odstraňovat je smluvně zajištěnou 

oprávněnou firmou. 

V rámci kolaudačního řízení musí zhotovitel doložit příslušnému orgánu státní správy 

specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu jejich 

odstranění. 

i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vybourané a vytěžené materiály určené k likvidaci budou nakládány na nákladní 

automobily a přímo odváženy na místo trvalého uložení. 

j)  ochrana životního prostředí při výstavbě 

Před zahájením stavebních prací bude provedeno školení všech pracovníků stavby 

o bezpečnostních opatření při nakládání s ropnými nebo jinými závadnými látkami; v rámci 

školení budou pracovníci také seznámeni s místem uložení pomůcek k likvidaci ekologické 

havárie, bude jmenována havarijní četa. 

Během stavby budou dodržovány předepsané technologické postupy, všechny 

dopravní i stavební mechanizmy budou v průběhu stavby udržovány v dobrém stavu, aby 

nedocházelo k úkapům závadných látek. 
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Doplňování pohonných hmot a maziv bude povoleno pouze u veřejných čerpacích 

stanic; chladící kapaliny stavebních mechanizmů nebudou obsahovat toxické látky. 

Ve vybavení stavby musí být prostředky a materiál pro případnou likvidaci vzniklé 

ekologické havárie. Jedná se zejména o: 

• havarijní soupravu s hydrofobními a sorpčními materiály (např. typu Vapex, 

sorpční drť ECO-DRY, expandovaný vápenec, sorpční drť rašelinová apod.) 

• havarijní pomůcky (např. sorpční rohože, polštáře a koberce, sorpční hady, osobní 

ochranné pomůcky, rychlosavé utěrky, plastové folie, norné stěny, sudy na již 

kontaminované potřeby  apod.) 

Havarijní prostředky budou uloženy v prostoru zařízení staveniště v množství, které 

odpovídá předepsané stavební technologii a velikosti a skladbě strojního a vozového parku. 

Před zahájením stavebních prací vytvoří dodavatel stavby aktuální seznam 

havarijních prostředků, které budou po čas výstavby k dispozici. 

 

k)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Během prací je nutno dodržovat platné právní předpisy, vyhlášky, normy a zákonná 

ustanovení: 

• Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

• Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24.června 1992 o minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných a přechodných staveništích 

• Vyhláška  268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

• Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracovišti 

a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci. 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Zákon 309/2006 Sb., upravuje další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci 

• Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Dále je nutno dodržovat další normy a předpisy, zejména: 
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• ČSN EN 50110-1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních. 

• ČSN 34 31 00 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických 

zařízeních 

• ČSN 34 10 90 – Předpisy pro prozatímní elektrická vedení 

• ČSN 73 08 20 – Požární bezpečnost staveb 

• ČSN 73 30 50 – Zemní práce 

• ČSN 73 61 33 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

• ČSN EN ISO 13688 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky 

• ČSN 73 60 05 Prostorová úprava vedení technického vybavení a další související 

příslušné předpisy a normy 

• ČSN EN 50 110 – 1 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

• OV 84 66 35 – Lékárničky první pomoci 

 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 

značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Vybavení pracoviště, prostředky záchranného systému  

Na pracovišti bude vedena potřebná dokumentace: 

• Doklady o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků 

• Technologické, pracovní postupy 

• Vyhodnocená rizika (předaná ostatním zhotovitelům a koordinátorovi) – pro 

provádění činnosti  

• Doklady provozovaných strojů a zařízení (provozní deníky, návody k obsluze 

apod.) 

• Kniha úrazů 

• Identifikační listy nebezpečných odpadů, povolení k nakládání, pokud při pracích 

vznikají. 

Omezení nebezpečí zasažení elektrickým proudem 

• Pracovníci musí být v rozsahu své činnosti seznámeni s ustanoveními normy       

ČSN EN 50110-1: Obsluha a práce na elektrických zařízeních. 

• Elektrická zařízení smějí být obsluhována pouze pověřenými pracovníky. 

• Přenosné kabely elektrického vedení musí být vedeny tak, aby nebyly vystaveny 

působení vlhkosti, plamene, nebo mechanickému poškození. 

• Veškerá elektrická instalace bude pravidelně podrobována revizím. 

Povinnosti jiných osob (OSVČ) 
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• Poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle 

pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce 

stanovených zhotovitelem. 

• Informovat zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, 

a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech 

okolnostech, které by mohly při její činnosti na pracovišti vést k ohrožení života 

a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na pracovišti s vědomím 

zhotovitele. 

• Dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti 

a přihlížet k podnětům koordinátora. 

• Používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, 

přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. 

Nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, 

přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které 

jsou určena. 

Další povinnosti všech pracovníků 

a) Všichni pracovníci jsou povinni jednat v souladu s právními předpisy, 

technologickými a pracovními postupy. 

b) Všichni pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné 

pracovní činnosti a musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP. 

c) Pracovníci jsou povinni neprodleně nahlásit každý úraz a mimořádnou událost 

(nehodu, havárii, požár apod.). 

d) Všichni pracovníci jsou povinni udržovat pořádek a čistotu na pracovišti. 

e) Všichni pracovníci se musí podílet na tom, aby vlivem jejich pracovních činností 

nebyla zhoršena kvalita pracovního prostředí. 

f) Všichni pracovníci jsou povinni používat při práci předepsané OOPP. 

g) Osoby, které nemají povolení vstupu a pohybu prostorách pracoviště                        

od odpovědného pracovníka, se nesmí v těchto prostorách pohybovat ani 

zdržovat. 

h) Pracovník, který se musí pohybovat mimo určené pracovní místo, je povinen svůj 

pohyb nahlásit svému nadřízenému, jakož i vedoucímu pracovníkovi části 

pracoviště, ve kterém se bude pohybovat. 

i) Všichni pracovníci jsou při zdvihacích pracích povinni zajistit, aby nemohlo dojít 

k náhodnému pádu předmětů. 

j) Všichni pracovníci musí dodržovat pracovní kázeň tak, aby svým chováním 

nemohli přispět ke vzniku mimořádné události. 
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k) Všichni pracovníci musí být seznámeni s havarijním a povodňovým plánem. 

l) Všichni pracovníci se musí podílet na zjišťování a stanovení příčin případných 

mimořádných událostí, navrhování preventivních opatření a jejich implementaci. 

m) Zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují 

nebezpečné látky musí být umístěna tak, aby při úniku látky nedošlo k ohrožení 

bezpečnosti a zdraví pracovníků. 

n) Při pochůzkách dodržovat určené trasy tak, aby se pracovníci pohybovali jen 

nezbytně dlouhou dobu v blízkosti míst se zvýšeným rizikem. 

o) Dodržovat požadavky bezpečnostního značení označujících riziková místa 

a vymezující bezpečnostní vzdálenosti. 

p) Při práci v noci bude pracoviště řádně osvětleno. Zvýšená pozornost bude 

z hlediska osvětlení věnována místům se zvýšeným rizikem. 

q) Před zahájením opravy, údržby nebo čištění zařízení musí být toto zařízení 

odstaveno a zabezpečeno podle bezpečnostních předpisů. Toto zařízení musí být 

opatřeno výstrahou se zákazem spouštění. 

r) Strojní zařízení nesmí být uváděno do činnosti v případě poruchy. Před spuštěním 

zřízení se obsluha musí přesvědčit, zda toto zařízení nevykazuje zjevné vady nebo 

poškození. 

s) Všichni pracovníci jsou povinni respektovat níže uvedené zakázané činnosti: 

• Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, ani tyto látky přinést, 

nebo přechovávat v prostorách pracoviště. 

• Kouření mimo vyhrazené prostory. 

• Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky, kterými se rozumí osobní 

ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní a informační tabulky jakož i ostatní 

technické vybavení přispívající k prevenci mimořádné události na pracovišti. 

• Vykonávat na strojním zařízení jakoukoli činnost, která nebyla stanovena jako 

relevantní (náležitá) k příslušnému strojnímu zařízení. 

• Při práci na zařízeních dávat ruce mimo vyhrazená bezpečnostní místa na zařízení 

nebo pod kryty dokud není zařízení odstaveno a řádně zajištěno proti náhodnému 

spuštění. 

• Používat pro zvedání předmětů, nebo pro výstup do vyvýšených částí na pracovišti 

zařízení, která k tomu nejsou určena. 

• Umísťovat a skladovat předměty v průchozích cestách. 

• Skladovat nebo přemísťovat předměty bez jejich předchozího zajištění proti pádu. 

• Opírat předměty o části strojních zařízení. 

• Provádět opravy a údržbu zařízení bez použití předepsaných osobních 
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ochranných pracovních prostředků. 

• Věšet nebo pokládat pracovní prostředky na zařízení. 

Posouzení potřeby koordinátora BOZP pro stavbu 

Stavba pravděpodobně bude prováděna v jeden čas více dodavatelskými firmami. 

Stavba a některé práce jsou velkého rozsahu z čehož vyplývá, že může dojít k situaci, kdy se 

na stavbě bude vyskytovat více než 20 fyzických osob současně v jeden den. Z výše 

uvedeného zhodnocený vyplývá, že stavba bude vyžadovat koordinátora BOZP. 

l)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  

m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Dopravně inženýrské opatření (DIO) bude určeno a projednáno dle potřeb 

a požadavků zhotovitele stavby. 

n)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavba bude probíhat bez stanovení speciálních podmínek pro provádění. Před 

zahájením stavebních prací se doporučuje zpracování podrobné dokumentace pro provádění 

stavby. 

o)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Přesný harmonogram výstavby nebyl v době zpracování dokumentace určen a bude 

stanoven až na základě rozhodnutí zhotovitele stavby. Předpokládaná doba výstavby je 

6 měsíců, doba bude upřesněna zhotovitelem stavby. 

 
 

 

V Praze, listopad 2023      Ing. Kateřina Boříková 


