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1. B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Pozemky dotčené stavbou bezprostředně navazují na stávající konstrukci jezové lávky. Řešené 
zábradlí se nachází na povodní straně jezové lávky.  

Využití území ani jeho zastavěnost se nemění.  

Přístup na staveniště bude možný po zpevněné komunikaci na jezové lávce.   

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, územním 
souhlasem, 

Stavba se nově neumísťuje. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, kdy stávající 
konstrukce je v havarijním stavu a je nutná její oprava, aby mohla dále sloužit svému účelu. 
Stávající konstrukce betonového zábradlí bude ubourána a ve stejném místě vybudována nová 
replika původního železobetonového zábradlí.  

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Rekonstrukce je v souladu s územně plánovací dokumentací. Jedná se o rekonstrukci stávající 
konstrukce. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území 
--- 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
V době vypracování této verze ještě nebyly podmínky dotčených orgánů známé.  

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.,  
Byl proveden stavebně technický průzkum stávajícího zábradlí a navazujících částí nosné 
konstrukce. Závěrečná zpráva technického průzkumu je součástí této dokumentace.  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště 
chráněné území, poddolované území, ochranná pásma vodních zdrojů a ochranná pásma vodních 
děl a prvků životního prostředí - soustava chráněných území Natura 2000, záplavové území, stávající 
ochranná a bezpečnostní pásma apod., 
Stavba není kulturní památkou. 
Stavba se nenachází v chráněném území, národním parku ani přírodní rezervaci. Stavba se 
nachází v blízkosti městské památkové zóny Nymburk. 
Stavba se nachází na území vodního toku Labe idvt 10100002. 
 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nachází na území vodního toku Labe idvt 10100002 a v jejím záplavovém území. 

Realizací akce nedojde ke změně hydrotechnických podmínek lokality.  
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Území není poddolováno. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Rekonstrukce plně respektuje stávající stav. Odtokové poměry se nemění.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

V rámci rekonstrukce je demolováno stávající zábradlí v rozsahu dle výkresové dokumentace. 
Kácení dřevin není součástí.   

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa, 

Nejsou.  

l) územně technické podmínky-zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Rekonstrukcí zábradlí se územně technické podmínky nemění.  

Bezbariérový přístup je pro tento druh stavby nerelevantní. Provoz na jezové lávce se po 
dokončení rekonstrukce nezmění.  

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Nejsou.  

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

 
 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo, 

Nevzniknou žádná nová bezpečnostní ani ochranná pásma. Při provádění prací musí být 
respektováno stávající vedení sítě CETIN.  

 



VD Nymburk, zajištění stability betonového zábradlí jezové lávky 
                    Technická zpráva – NYM_DSJ_TZ_01 

Kucián statika s.r.o. 
 

Stránka 5 z 24 

 

2.B.2 Celkový popis stavby 
2.1 B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o změnu dokončené stavby, kdy stávající povodní zábradlí již není ve stavu, kdy 

může nadále plnit svou funkci.  

Stávající konstrukce zábradlí bude odbourána a nahrazena zcela novou konstrukcí, která 

svým tvarem bude respektovat stávající tvar zábradlí na mostě.  

b) účel užívání stavby, 

Není měněn.  

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby, 

Pro stavbu nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby ani technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

V dokumentaci zatím nejsou zapracovány podmínky závazných stanovisek. V době vytváření 
dokumentace nebyly známy. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů7) - kulturní památka apod., 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického 

průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,  

Stavebně technický stav stávajícího zábradlí již není vhodný pro zachování stávající 

konstrukce.  

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 

Pro stavbu budou použity jako základní staviva beton a ocelová výztuž. Rozsah je patrný 
z výkresové části dokumentace. Dešťová voda je během stavby i následně za provozu sváděna 
přímo do stávajícího odvodňovacího systému mostu.  

Během výstavby lze předpokládat vznik těchto odpadů: 
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 č. kat.  název odpadu   zatřídění   množství 

150102  Plastové obaly          O             80kg 

200301  Směsný komunální odpad        O           200kg 

170101  beton           O        30t 

170107  směsi stavební sutě         O        3 400kg 

170504  zemina a kamení         O        500 kg 

170405  železo a ocel          O         500 kg 

 

Cílem zhotovitele stavby bude produkci odpadů co nejvíce omezit, využitelné v souladu 
s předpisy zpracovat na místě. 

Výkaz odpadů bude podrobněji stanoven v dalším stupni projektové dokumentace. 
Vzhledem k neznalosti skrytých částí demolovaných konstrukcí je možné, že se 
konečný seznam bude od výše popsaného lišit.  

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Stavba není členěna na jednotlivé etapy, odhadujeme celkové trvání stavby na 1-3 měsíce 

j) orientační náklady stavby. 

Náklady stavby budou stanoveny ve výběrovém řízení a podrobnější odhad pak v dalším 

stupni dokumentace.  

2.2B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Rekonstrukcí zábradlí není tato kapitola dotčena. Nová konstrukce je navržena ve stávající 

poloze.  

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Tvarově nově navržené zábradlí respektuje tvar stávající konstrukce. Pohledový beton bude 

před samotnou realizací vyvzorkován, tak aby co nejvíce odpovídal stávajícímu stavu a na 

konstrukci nebyly patrné významné barevné přechody mezi stávající a novou konstrukcí.  

2.3 B.2.3 Celkové technické řešení 
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby 
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návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo 
nepřípustné přetvoření, 

Před zahájením demolice bude v šířce přibližně 1m rozebrána stávající dlažba na mostě a 

bude odkopána a odhalena spára mezi stávajícím zábradlím a boční zídkou klenby. Stávající 

zábradlí bude následně odbouráno v rozsahu dle projektové dokumentace. 

Do boční zídky klenby bude následně vlepena výztuž R12 á175mm vystřídaně. Výztuž bude 

vlepena epoxidovou lepící hmotou. Návrh vlepení musí být ověřen na základě konkrétních 

vlastností vybrané lepící hmoty a technických podmínek výrobce.  

Následně bude po záběrech betonováno nové monolitické zábradlí. Zábradlí bude 

betonováno po záběrech, jak je vyznačeno na výkresu Pohled na most. Betonáž musí 

probíhat vystřídaně, tak aby pauza mezi betonáží dvou sousedních záběrů byla minimálně 7 

dní. Výška zábradlí bude upravena tak, aby horní hrana zábradlí byla min. 1,10m nad 

niveletou komunikace.  

Nové monolitické zábradlí svým tvarem respektuje stávající stav. Zatížení klenby a ostatních 

stávajících konstrukcí se rekonstrukcí nezmění. Stávající konstrukce, mimo rekonstruované 

zábradlí, nevykazuje známky poškození. 

Demontáž a zpětná montáž sloupů VO 

Stávající vedení sítí bude před zahájením stavebních prací zaměřeno. Práce v ochranném 
pásmu budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností. Před zahájením demolice stávajícího 
zábradlí budou odpojeny a demontovány sloupy VO. Sloupy budou odvezeny a uskladněny 
na pozemcích investora po dobu výstavby. Po dokončení betonáže nového zábradlí budou 
sloupy VO znovu namontovány do stávající polohy.  
Před zakrytím musí být provedena kontrola neporušenosti a uložení kabelového vedení. 
Kontrolu provede pracovník střediska veřejného osvětlení TS Nymburk. Křižovatky a souběhy 
sítí se stávajícími kabely je nutné provést v souladu s normami 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005. 
Zápis o převzetí neporušených sítí tak i nadzemních zařízení veřejného osvětlení provede 
pověřený pracovník do stavebního deníku. Navržené úpravy budou provedeny dle 
technických požadavků provozovatelů sítí s dodržením platných norem. 
 

Demontáž a zpětná montáž ocelových branek 

Na krajích stávajícího zábradlí se nachází ocelové konstrukce – vstupní branka a oplocení. 
Tyto konstrukce budou před zahájením demolice zábradlí demontovány a uskladněny po 
dobu provádění na pozemcích investora. Po dokončení betonáže zábradlí budou ocelové 
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konstrukce namontovány zpět, do své původní polohy. Konstrukce budou kotveny pomocí 
chemických kotev M12 do betonu nového zábradlí.  
 
 
b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima), 
Mimo běžné spotřeby v době výstavby stavba nevyvolá zvětšené nároky na spotřebu energií.  
 
c) celková spotřeba vody, 
Mimo běžnou spotřebu v průběhu výstavby není relevantní. 
 
 
d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem, 
Popsáno výše v této Souhrnné technické zprávě. 
 
 
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 
Není relevantní. Stavba dané neřeší ani nevyžaduje. 
 

2.4 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Stávající stav se rekonstrukcí nezmění.  
 

2.5 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 a) za provozu 

Stavba dané neřeší ani nevyžaduje. 

b) při výstavbě 

Dodavatel stavebního díla (stavby) bude povinen při realizaci díla dodržovat všechny právní a 

ostatní předpisy k zjištění BOZP na staveništi (především NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 

Sb.) a k provozu vyhrazených technických zařízení a příslušné související a závazné technické 

normy. Ve vztahu ke svým zaměstnancům, ale i ke všem ostatním osobám, které se budou 

s jeho souhlasem pohybovat na staveništi a v budovaném díle a nebudou zaměstnanci 

dalších dodavatelů prací nebo zhotoviteli je dodavatel stavby zajistit především veškeré 
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požadavky na zajištění BOZP vyplývající z ustanovení Zákoníku práce a dalších předpisů na 

tento zákon navazujících. S dalšími dodavateli prací a zhotoviteli bude dodavatel stavby 

povinen smluvně dohodnout konkrétní podmínky odpovědnosti za zajištění BOZP včetně 

stanovení odpovědných a kontaktních osob. V případě vzniku mimořádné události, například 

vážného pracovního úrazu samostatně pracujících zaměstnanců dalších dodavatelů nebo 

zhotovitelů je povinen dodavatel stavby zajistit poskytnutí první pomoci a následné odborné 

lékařské pomoci postiženým a dále zajistit všechny důležité stopy a skutečnosti související se 

vznikem takové události do jejich ohlášení a vyšetření v nezměněném stavu nebo je řádně a 

prokazatelně zdokumentovat. 

Dodavatel stavby vypracuje a na veřejně přístupném místě zpřístupní provozní řád stavby 

obsahující základní požadavky BOZP a důležitá krizová a kontaktní telefonní čísla a jména 

odpovědných vedoucích zaměstnanců. 

Dodavatel stavby a další dodavatelé a zhotovitelé stavebních prací provozující na stavbě 

technická zařízení zajistí v souladu s požadavky příslušných předpisů a norem jejich 

pravidelnou kontrolu ve stanovených termínech příslušné předepsané zkoušky a revize a 

povedou o nich průkaznou dokumentaci. 

Dodavatel stavby je povinen zajistit, aby při používání technických zařízení a technologií, 

jakož i materiálů a výrobků byly důsledně respektovány, jak obecně závazné předpisy, tak 

také všechny pracovní a technologické postupy, návody a technické podmínky stanovené 

jejich výrobci a je také povinen si je od dodavatelů těchto zařízení, materiálů a výrobků 

vyžádat. 

Při realizaci stavebního díla a provádění jednotlivých prací se bude dodavatel stavby a další 

dodavatelé a zhotovitelé stavebních prací a všichni jejich zaměstnanci povinni řídit platnými 

obecně závaznými právními normami, platnými technickými normami, bezpečnostními 

předpisy a pravidly a to především: 

Vyhl. 48/1982 Sb., která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení ve znění pozdějších novelizací 
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Nařízení vl. 375/2017 Sb., které stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 

signálů 

Nařízení vl. 361/2007 Sb., které stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

Nařízení vl. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vl. 201/2010 Sb., které stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

Nařizení vl. 495/2001 Sb., které stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, 

čistících a dezinfekčních prostředků 

Nařízení vl. 168/2002 Sb., které stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů při 

provozování dopravy dopravními prostředky 

Nařízení vl. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

Nařízení vl. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky 

Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích… 

(zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) 

Nařízení vl. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na zdraví při práci na 

staveništích 

Jednotlivé práce budou prováděny podle zpracovaných typizovaných firemních pracovních a 

technologických postupů a pro zvlášť nebezpečné práce jako jsou práce bourací nebo 

výkopové prováděné ručně bude před jejich zahájením zpracován speciální pracovní postup 

dodavatele stavby.  

Dodavatel stavby a další dodavatelé a zhotovitelé stavebních prací zajistí při výstavbě 

požární ochranu a dodržování požadavků vyplývajících z právních předpisů a platných 

technických norem a to především: 

Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně v současném znění 
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Vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci 

Vyhl. MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 

nahřívání živic v tavných nádobách 

2.6 B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) popis současného stavu, 

Stávající betonové zábradlí již svým stavem neumožnuje další užívání. Zábradlí je prostorově 

deformováno a ve velkém rozsahu vybočilo.  

Nosná konstrukce, klenba a boční zídky, nevykazují známky poškození. Proti příčnému 

vybočení, které je patrné na zábradlí, brání u bočních zídek kleneb pravděpodobně příčná 

žebra.   

b) popis navrženého řešení, 

Před zahájením demolice bude v šířce přibližně 1m rozebrána stávající dlažba na mostě a 

bude odkopána a odhalena spára mezi stávajícím zábradlím a boční zídkou klenby.  

Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny sítě na mostě a výkopové práce budou 

prováděny ručně.  

Před zahájením demolice bude ověřen stav spáry mezi zábradlím a boční zídkou a bude 

ověřeno, že skutečný stav odpovídá předpokladům projektové dokumentace. 

Odbourání stávajícího zábradlí je nutné provést citlivě, s ohledem na zachovávané betonové 

konstrukce. Je nutné provádět demolice tak, aby zachovávané konstrukce nebyly poškozeny. 

Řez stávajícího zábradlí bude proveden stěnovou pilou na beton s diamantovým kotoučem. 

Při provádění je nutné v pravidelných intervalech kontrolovat stávající konstrukce. Intervaly 

a způsob kontrol budou upřesněny ve zhotovitelské dokumentaci na základě zvoleného 

postupu bouracích prací.  

Následně bude po záběrech betonováno nové monolitické zábradlí. Zábradlí bude 

betonováno po záběrech, jak je vyznačeno na výkresu Pohled na most. Betonáž musí 

probíhat vystřídaně, tak aby pauza mezi betonáží dvou sousedních záběrů byla minimálně 7 
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dní. Výška zábradlí bude upravena tak, aby horní hrana zábradlí byla min. 1,10m nad 

niveletou komunikace.  

Z vnější strany bude zřízena dočasná lávka. Předpokládá se využití systémového řešení 

pracovní lávky, kdy nad opěrami mostu bude lávka uložena na věžích jezu. V místech 

stávajících příčných žeber může být lávka kotvena pomocí konzol do betonu boční zídky. 

Tam, kde jsou boční zídky na klenbách příliš nízké bude podlaha lešení nesena podélnými 

systémovými prvky. Zhotovitel zpracuje technologický předpis pro konkrétní pracovní lávku, 

která umožní provedení díla.   

Nové monolitické zábradlí svým tvarem respektuje stávající stav. Na zhlaví bude 

vybetonována římsa s okapničkou dle výkresu tvaru.  

Zatížení klenby a ostatních stávajících konstrukcí se rekonstrukcí nezmění. Stávající 

konstrukce, mimo rekonstruované zábradlí, nevykazuje známky poškození.  

Vnější spára mezi novým zábradlím a stávající betonovou konstrukcí boční zídky bude 

přestěrkována betonovou stěrkou v rozsahu min. 150 mm na obě strany spáry. Barevný 

odstín sjednocující stěrky na všech površích potvrdí investor, předpokládá se šedý odstín. 

Zhotovitel v rámci zhotovitelské dokumentace navrhne podrobný postup provádění 

betonové konstrukce. Navržený postup v této dokumentaci je možné upravit, ale upravený 

postup pak musí schválit investor a zpracovatel této dokumentace.  

Nad středními pilíři bude zábradlí rozděleno dilatačními spárami. Provedení dilatační spáry je 

patrné z výkresové části dokumentace. V každé dilatační spáře bude umístěn třikrát smykový 

trn, na jedné straně kluzně uložený. Podélná výztuž v místě dilatační spáry musí být jinak 

přerušena. Mezera mezi dilatačními úseky bude vyplněna XPS a vnější povrchu bude těsněn 

gumovým těsnícím profilem a tmelem.  

 

c) konstrukční a materiálové řešení, 

Betonové konstrukce 
- Beton nového zábradlí: C 30/37, XF4, XD3, Dmax 16 



VD Nymburk, zajištění stability betonového zábradlí jezové lávky 
                    Technická zpráva – NYM_DSJ_TZ_01 

Kucián statika s.r.o. 
 

Stránka 13 z 24 

 

- Povrchy budou provedeny dle TKP kategorie C2d nebo Bd. Přesné řešení povrchu 
konstrukcí bude před samotnou realizací vyvzorkováno a odsouhlaseno 
investorem.  

- Veškeré vyznačené ostré rohy a hrany budou zkoseny dle výkresové části 
dokumentace. 

- Stanovení tříd betonu v souladu s ČSN EN 206 a ČSN EN 1992-1-1 
 

Betonářská výztuž 

- Betonářská výztuž nových částí konstrukce je B500B podle ČSN EN 10 080, ČSN EN 

1992-1-1 a ČSN 42 0139. Pro případné svařování betonářské výztuže platí TP 193 

Vlepování výztuže 

- Vlepená výztuž do stávající konstrukce bude vlepena pomocí epoxidové lepící 

hmoty pro dodatečné vlepování betonářské výztuže 

- Návrhová únosnost v tahu lepící hmoty a betonářské výztuže průměru 12mm za 

předpokladu neporušeného betonu bude minimálně N(rd, min) = 34 kN 

- Předpokládaná efektivní kotevní délka je 110 mm. Kotevní délka bude upřesněna 

dle technické specifikace konkrétní lepící hmoty a doporučení výrobce této 

hmoty.  

2.7 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Technická ani technologická zařízení stavba neobsahuje. 

a) technické řešení, 
Nerelevantní.  

b) výčet technických a technologických zařízení. 
Nerelevantní.  

 

2.8 B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Nerelevantní. PBŘ pro rekonstrukci konstrukce zdi není zpracováno. Není zde 

předpokládána manipulace s hořlavými látkami a celá konstrukce zdi je navržena 

z nehořlavých hmot.  
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2.9 B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Nerelevantní. 

2.10 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Vliv na obyvatelstvo 

Zdravotní rizika 

Ovlivnění zdravotních rizik není předpokládáno. Sociální a ekonomické důsledky záměru na 

obyvatelstvo nejsou předpokládány.  

Vliv znečištěného ovzduší 

Vlivy znečištění ovzduší nebyly zhodnoceny v rámci rozptylové studie, neboť emisním 

příspěvkem realizace technických opatření se zátěž území a kvalita ovzduší v okolí konstrukce 

zdi nezmění.  

Vliv hlukové zátěže 

- zdroje hluku 

Rekonstrukce zdi nebude mít vliv.  

Vliv produkce odpadů 

Negativní vliv produkce odpadů na životní prostředí a obyvatelstvo není předpokládán.  

Vliv na sociální vztahy, psychickou pohodu apod. 

Vliv na sociální vztahy v území, ani psychickou pohodu nebude záměr generovat. Narušení 

faktoru pohody u obyvatel lze spojovat pouze s etapou výstavby, kdy lze předpokládat zvýšený 

pohyb nákladní dopravy na přilehlé komunikaci. Během stavby také vzniknou komplikace 

s omezením průchodu.  
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Vliv na ovzduší 

Stávající konstrukce zdi neprodukuje žádné emise.  

Vliv na vodu 

V případě dodržování technologických postupů a předpisů nelze předpokládat negativní vliv 

na využívané zdroje vody.  

Vlivy na hydrologické poměry (povrchové vody) 

Staveniště se nachází nad vodním tokem. Odtok srážkových vod nebude měněn ani co do 

způsobu ani co do množství. 

Vlivy na hydrogeologické poměry (podzemní vody) 

Není dotčeno.  

Vliv na půdu a horninové prostředí 

Není dotčeno.  

Vliv na porosty rostoucí mimo les 

Rekonstrukcí zdi nedojde k požadavku na kácení dřevin.  

Vlivy na floru, vlivy na faunu a vlivy na ekosystémy 

Nejsou.  

Vlivy na prvky ÚSES 

nejsou 

Vlivy na významné krajinné prvky 

Stavba se nachází na toku "Labe". Rekonstrukce respektuje stávající stav a nedojde k zásahu 
do vodního toku.   
 

Vlivy na další ekosystémy 
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Kromě výše popsaných dopadů nejsou předpokládány, záměr neznamená vznik dálkového 

přenosu emisí nebo možnosti přímé kontaminace vodních toků. Nejsou tedy s ohledem na 

polohu záměru očekávány žádné vlivy, které by mohly zprostředkovaně zasáhnout vymezená 

území prvků ÚSES a VKP. 

Vlivy na zvláště chráněná území 

Objekty se nenachází na v blízkosti zvláště chráněných území.  

Vlivy na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti 

Vzhledem na charakter záměru, jeho rozsah, polohu a územní vymezení nemůže dojít 

k ovlivnění předmětu ochrany nejbližších evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, 

ovlivnění není předpokládáno ani nepřímo ani v souvislosti s jinými záměry. V jiné části této 

zprávy je popsán vztah k vyhlášeným lokalitám Natura 2000. 

Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu 

Krajinný ráz nebude nijak ovlivněn. 

Vlivy na další parametry životního prostředí 

Záměr neznamená ovlivnění dalších parametrů životného prostředí ani zájmů památkové 

péče. Rovněž neznamená žádný dopad na kulturní hodnoty nemateriální povahy v regionu.  

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Nejsou známy. Žádné další vlivy na funkční využití území nenastanou, je využito stávající 

dopravní napojení. Záměr nevyžaduje zvláštní vyvolané investice mimo vymezené území. 

Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče. Rovněž neznamená žádný dopad na 

kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální 

povahy.  

Ochrana podzemních a povrchových vod 

Kromě běžné technologické kázně při manipulaci s ropnými látkami není nutné přijímat jiná 

opatření. 
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Ochrana ovzduší 

Při stavbě bude kontrolován technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo 

k nadměrné tvorbě emisí na lokalitě v důsledku jejich špatného technického stavu. 

Ochrana přírody, ekosystémů, krajiny 

Nebudou uplatněny žádné mimořádné postupy, budou plně respektována stanoviska DOSS. 

Odpadové hospodářství 

Nakládání s vlastními odpady dle vyhlášky č. 541/2020 Sb.v aktuálním znění, viz též B.2.1. 

2.11 B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Nerelevantní. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Nerelevantní. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Nerelevantní. 

d) ochrana před hlukem, 

Nerelevantní. 

e) protipovodňová opatření, 

V rámci zhotovitelské dokumentace bude zpracován povodňový plán stavby, který vymezí 
parametry ochrany staveniště i odpovědnost jednotlivých osob a funkčního spojení mezi 
nimi.  

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Území staveniště není poddolované, na staveništi se nevyskytuje metan. Staveniště není 
zasaženo jinými vlivy. 

3. B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Nerelevantní. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Nerelevantní. 

 

4. B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Rekonstrukce nemění stávající stav na jezové lávce.  

V době rekonstrukce (na dobu 1-4 měsíců) dojde k úplnému uzavření lávky na jezu.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Nemění se.  

c) doprava v klidu, 

Není předmětem řešení. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Rekonstrukce respektuje sávající stav.  

5. B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 

Nerelevantní. 

b) použité vegetační prvky, 

Nerelevantní.  

c) biotechnická opatření. 

Nerelevantní. 
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6. B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Produkce odpadu – vytěžené zeminy a ostatní vybourané hmoty – jsou popsány výše. 

Předpokládá se produkce odpadů pouze po dobu výstavby.  

Jiný dlouhodobý vliv na životní prostředí není, vyskytují se pouze krátkodobé vlivy.  

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Vodní tok nebude rekonstrukcí významně dotčen. Jedná se o bodovou úpravu.  
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba neovlivní lokality NATURA 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 

Posouzení vlivu záměru na životní prostřední nebylo vypracováno.  

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Nerelevantní. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů. 

Nejsou navrhována žádná ochranná a bezpečnostní pásma, nejsou stanoveny žádné 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

7. B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Na tento typ stavby nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva.  
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8. B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Celkové potřeby stavebních hmot budou podrobněji definovány v dalších stupních 

dokumentace, rozhodujícími složkami budou dodávka betonové směsi a výztuže. 

b) odvodnění staveniště, 

Odvodnění staveniště zůstane zachováno, srážky budou přímo svedeny do vodoteče.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Staveniště bude napojeno přes stávající jezovou lávku, která bude v průběhu rekonstrukce 

uzavřena.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Technická opatření se dotýkají cizích staveb a pozemků v rozsahu popsaném v záborovém 

elaborátu.  

Eventuální mezideponii bude řešit zhotovitel stavby. Po dohodě s investorem mohou být 

využity přilehlé plochy ve vlastnictví Povodí Labe. Konkrétní umístění mezideponií bude 

stanoveno s vybraným zhotovitelem v závislosti na zvolené technologii zemních prací a 

použitých dopravních prostředcích.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Rekonstrukce zábradlí nevyžaduje žádné související asanace. Demolice je popsány výše. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Trvalé zábory ZPF nejsou uvažovány.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

V průběhu rekonstrukce musí být využívána nová lávka po směru toku řeky Labe.  

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
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Bylo popsáno výše včetně specifikace jednotlivých odpadů a jejich množství. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Nerelevantní.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Zhotovitel zpracuje v rámci svých procesů environmentálního řízení firmy příslušné 

dokumenty a bude se jimi řídit. Charakter stavby nenavozuje očekávání zvýšených rizik 

spojených s ochranou životního prostředí během výstavby.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Dodavatel stavebního díla (stavby) bude povinen při realizaci díla dodržovat všechny právní a 

ostatní předpisy k zjištění BOZP na staveništi (především NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb.) 

a k provozu vyhrazených technických zařízení a příslušné související a závazné technické 

normy. Ve vztahu ke svým zaměstnancům, ale i ke všem ostatním osobám, které se budou 

s jeho souhlasem pohybovat na staveništi a v budovaném díle a nebudou zaměstnanci dalších 

dodavatelů prací nebo zhotoviteli je dodavatel stavby zajistit především veškeré požadavky na 

zajištění BOZP vyplývající z ustanovení Zákoníku práce a dalších předpisů na tento zákon 

navazujících. S dalšími dodavateli prací a zhotoviteli bude dodavatel stavby povinen smluvně 

dohodnout konkrétní podmínky odpovědnosti za zajištění BOZP včetně stanovení 

odpovědných a kontaktních osob. V případě vzniku mimořádné události, například vážného 

pracovního úrazu samostatně pracujících zaměstnanců dalších dodavatelů nebo zhotovitelů je 

povinen dodavatel stavby zajistit poskytnutí první pomoci a následné odborné lékařské 

pomoci postiženým a dále zajistit všechny důležité stopy a skutečnosti související se vznikem 

takové události do jejich ohlášení a vyšetření v nezměněném stavu nebo je řádně a 

prokazatelně zdokumentovat. 

Dodavatel stavby vypracuje a na veřejně přístupném místě zpřístupní provozní řád 

stavby obsahující základní požadavky BOZP a důležitá krizová a kontaktní telefonní čísla a 

jména odpovědných vedoucích zaměstnanců. 
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Dodavatel stavby a další dodavatelé a zhotovitelé stavebních prací provozující na 

stavbě technická zařízení zajistí v souladu s požadavky příslušných předpisů a norem jejich 

pravidelnou kontrolu ve stanovených termínech příslušné předepsané zkoušky a revize a 

povedou o nich průkaznou dokumentaci. 

Dodavatel stavby je povinen zajistit, aby při používání technických zařízení a 

technologií, jakož i materiálů a výrobků byly důsledně respektovány, jak obecně závazné 

předpisy, tak také všechny pracovní a technologické postupy, návody a technické podmínky 

stanovené jejich výrobci a je také povinen si je od dodavatelů těchto zařízení, materiálů a 

výrobků vyžádat. 

Při realizaci stavebního díla a provádění jednotlivých prací se bude dodavatel stavby a 

další dodavatelé a zhotovitelé stavebních prací a všichni jejich zaměstnanci povinni řídit 

platnými obecně závaznými právními normami, platnými technickými normami, 

bezpečnostními předpisy a pravidly a to především: 

- Vyhl. 48/1982 Sb., která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení ve znění pozdějších novelizací 

- Nařízení vl. 375/2017 Sb., které stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 

- Nařízení vl. 361/2007 Sb., které stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci 

- Nařízení vl. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístojů a nářadí 

- Nařízení vl. 201/2010 Sb., které stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu 

- Nařizení vl. 495/2001 Sb., které stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, 
mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

- Nařízení vl. 168/2002 Sb., které stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů 
při provozování dopravy dopravními prostředky 

- Nařízení vl. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

- Nařízení vl. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím 
pádu s výšky nebo do hloubky 

- Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních 
vztazích… (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) 
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- Nařízení vl. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na zdraví při práci na 
staveništích 

Jednotlivé práce budou prováděny podle zpracovaných typizovaných firemních 

pracovních a technologických postupů a pro zvlášť nebezpečné práce jako jsou práce bourací 

nebo výkopové prováděné ručně bude jejich zahájením zpracován speciální pracovní postup 

přípravářem dodavatele stavby. 

Dodavatel stavby a další dodavatelé a zhotovitelé stavebních prací zajistí při výstavbě 

požární ochranu a dodržování požadavků vyplývajících z právních předpisů a platných 

technických norem a to především: 

- Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně v současném znění 
- Vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci 

Vyhl. MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Nerelevantní. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Nerelevantní. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Stavba bude koordinována s provozem MVE.  

Použitá mechanizace na mostě musí respektovat sníženou zatížitelnost mostní konstrukce.  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Stavba bude zahájena pravděpodobně v roce 2024-2026. 

Zkušební provoz se nepředpokládá, předpokládáme délku stavby cca 1-4 měsíce od zahájení.  

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
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Nerelevantní. 

V Pardubicích dne 25.04.2024 

Ing. Jaromír Kucián, Ing. Martin Kucián; Kucián statika s.r.o. 


