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D.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Zájmové území se nachází v kraji Jihomoravském, okrese Znojmo, k.ú. Hevlín a Hrabětice. 
Na území plánovaných staveb se nachází stávající manipulační objekty, které vyžadují opravu. 
 

SO 01 Stavidlo O1 – Hevlín 
Jedná se o dvojstavidlo v k.ú. Hevlín na parcele č. 5313. Stavidlo se nachází v těsné blízkosti 

mostu II/415.  
Stavidlo slouží k uzavření při zvýšených průtocích, tak aby se voda ze vzduté Dyje nedostávala 

do bezejmenného toku IDVT 10197710. Při běžných průtocích voda podtéka pod stavidlem a není 
nutná manipulace na objektu.  

V rámci oprav dojde k repasování stavidla. Nově bude osazeno 4 stranně těsnící stavidlo. 
Ručně ovládané převodovky budou kompletně repasovány – rozborka, očištění, promazání, nátěry 
a následné složení na místě. Původní vodící U profily budou z betonové konstrukce vybourány a 
budou osazeny nové. Stávající betonová konstrukce bude kompletně sanována. Bude provedeno 
osekání v tl. min. 20 mm, následně dojde ke kompletní sanaci speciální správkovou maltou ve 
stejné tloušťce. Dlažba ve dně i na březích je v dobrém technickém stavu. V zatrubněné části dojde 
k vyspravení kaveren a sanaci prasklin.  

 
SO 02 Stavidlo Hrabětického potoka 
Jedná se o stavidlo v k.ú. Hrabětice. Stavidlo se nachází na vyústění Hrabětického potoka do 

Dyje. Stavidlo slouží k uzavření při zvýšených průtocích, tak aby se voda ze vzduté Dyje 
nedostávala do Hrabětického potoka. Při běžných průtocích voda podtéka pod stavidlem a není 
nutná manipulace na objektu. 

V rámci oprav dojde ke kompletní výměně stavidla. Nově bude osazeno 4 stranně těsnící 
stavidlo. Stavidlo bude kompletně vyměněno včetně U profilů. 

Stávající betonová konstrukce bude kompletně sanována. Bude provedeno osekání v tl. min. 20 
mm, následně dojde ke kompletní sanaci speciální správkovou maltou ve stejné tloušťce. 

Dojde k překopu ochranné hráze, parcela stavby č. 837. Stávající betonové potrubí DN 1000 
vč. vtokového čela bude odstraněno a nahrazeno novým. 

Budou použity betonové trouby hrdlové DN 1000, TBH-Q 100/250. Na vtoku bude 
vybudováno železobetonové čelo o dl. 6,0 m. Před vtokem bude dno i břehy opevněny dlažbou do 
betonu.  

Výtok z propustku je zpevněn dlažbou do betonu – dno i břehy. Opevnění bude kompletně 
očištěno tlakovou vodou. Na přibližně 40 % plochy dojde k vysekání spar a následnému 
přespárování – největší rozsah poškození je přibližně do výšky 1,0 m nade dnem.  

Opevnění bude ukončeno novým železobetonovým prahem. Na ukončovací práh bude 
navazovat opevnění dna i břehů z těžké kamenné rovnaniny. 

Stavba nevyžaduje napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba je dobře přístupná 
po stávající dopravní infrastruktuře. Staveniště se nachází v nadmořské výšce přibližně 170,0-180,0 
m n.m. Staveniště představuje navržené manipulační objekty a blízké okolí. 
Projektová dokumentace stavby je zpracována na žádost investora, tj. Povodí Moravy, s.p. 

  Správcem vodního toku je Povodí Moravy, s.p. – Dřevařská 11, 602 00 Brno. 
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Projekt řeší tyto stavební práce: 
 výměna manipulačních objektů  
 nový propustek + vtokové čelo 
 svahování 
 úprava pláně 
 čištění dlažeb + přespárování 
 hutnění hráze 
 opevnění lomovým kamenem 
 hrubá sanace objektů 
 betonáž  
 vegetační úpravy–ohumusování a zatravnění dotčených ploch 

 
 
SO 01 – Stavidlo O1 – Hevlín 
SO 01.1 – Sanace betonové konstrukce 
SO 01.2 – Renovace stavidla  

 
SO 02 – Stavidlo Hrabětického potoka 
SO 02.1 – Kompletní rekonstrukce propustku + sanace betonové konstrukce 
SO 02.2 – Kompletní výměna stavidla 
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1. S0 01.1 Sanace betonové konstrukce 
Impregnovaná alkáliím odolná, vlákny vyztužená síťovina ze skelných vláken určená ke zhotovení 

,,vyztužených,, omítek. 
 
Způsob aplikace 
 
Příprava podkladu 
Nejprve dojde k odstranění omítky v tl. 20 mm sekacími kladívky.  
Povrchy, na které se sanační malta aplikuje musí být správným způsobem připravené. Při 

zpevňování povrchu nosných stěn a líce kleneb se musí omítka ručně nebo mechanicky zcela 
odstranit. V případě zpevňování rubové strany kleneb je nezbytné odstranit vrstvy podlahy a případné 
výztuhy. Tímto způsobem se musí obnažit zdivo pod omítkou, aby byl podklad čistý, pevný a 
soudržný. Při odstraňování omítky je zapotřebí opravit případné větší dutiny výplní s použitím nového 
kamene, cihel a/nebo tuffu; použít vždy materiál s vlastnostmi, co nejvíce podobnými materiálům 
použitým při stavbě původního zdiva. Dále je potřeba odstranit všechny nesoudržné části a prach - 
zdivo umyjte nízkým tlakem vody. Nevsáknutou vodu je potřeba nechat odpařit tak, aby byl podklad 
nasycený vodou, ale povrch byl oschlý (matná vlhkost). Tento proces lze urychlit stlačeným 
vzduchem. 

 
Zhotovení otvorů 
Následně dojde k vyvrtání otvorů o průměru 16 mm v množství 5 otvorů/m² - nutno odstranit z 

otvorů všechen prach.   
 
Instalace kotvících prvků 
V případě betonových konstrukcí se jako fixující kotvicí prvky volí tvaru „L“ k podkladu 

epoxidovými chemickými kotvami pro konstrukční zatížení.  
 
Aplikace první vrstvy malty 
Podle typologie konstrukce určené ke zpevnění a typu vybrané malty připravte maltu podle 

instrukcí uvedených v příslušném materiálovém listu. Ocelovým hladítkem nebo strojně naneste 
rovnoměrnou vrstvu výrobku v tloušťce cca 20 mm. Vyrovnejte celý povrch tak, aby vznikla rovná 
vrstva. 

 
Instalace síťoviny Mapenet EM 
Po aplikaci první vrstvy malty instalujte síťovinu na celý povrch, zlehka ji hladítkem vtlačte 

do malty, aby byl zajištěn její dokonalý kontakt s maltou a připevněte ji k předem osazeným kotvicím 
prvkům. Přilehlé díly síťoviny mají mít přesah nejméně 15 cm na délku i na šířku. Při výztuži kleneb 
doporučujeme v patě klenby vytvořit ze síťoviny lem šířky nejméně 40 cm. 

 
Aplikace druhé vrstvy malty 
Následně naneste druhou vrstvu výrobku v tloušťce cca 20 mm tak, aby byla zcela překryta 

síťovina i kotvicí prvky. 
 
SKLADOVÁNÍ 
Skladujte v krytém a suchém prostředí. 
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Na nátoku zůstane stávající betonové čelo bez zásahu.  
Na nátok navazuje zatrubněná část o délce cca 12,0 m. Při průzkumu bylo zjištěno pomístné 

poškození. Sanace bude spočívat ve vyplnění kaveren a sanaci prasklin. Technologický postup je 
totožný jako u sanace stavidla viz níže.  

Na výtoku zůstane stávající betonová konstrukce zachována. Stavidlo bude demontováno a bude 
proveden repas. Povrch betonové konstrukce bude odbourán v tl. 20 mm. Sanační práce na objektu 
jsou popsány níže.  

Na betonovém objektu dojde k odbourání degradované horní hrany v tl. 0,15 m, na bocích 0,1 m 
následně dojde ke znovuvybudování v původních rozměrech z betonu C25/30 XC4 XF3, který bude 
vyztužen KARI sítěmi KY49 (překrývání sítí o dvě oka). Na bocích bude vytvořen přesah o 0,1 m. 
Krytí výztuže bude 50 mm. Nová betonová římsa bude ke stávající konstrukci přichycena pomocí 
ocelových trnů o délce 400 mm a průměru 12 mm, které budou umístěny ve 3 řadách – 2 ks/bm. Délka 
chemické kotvy bude min. 300 mm, průměr 16 mm. Po navrtání bude otvor vyfoukán, zbaven nečistot 
a nestabilních částí. Do otvoru bude vtlačena chemická kotva na bázi epoxidových pryskyřic v 
potřebném množství.  

Před zahájením betonáže je potřeba stávající zeď zvlhčit – za pomocí tlakové vody s nízkotlakým 
vodním paprskem do 8/Mpa. Na vlhkou zeď dojde k nanesení spojovacího můstku – z důvodu 
kontroly je nutné použít barevný spojovací můstek). Spojovací můstek bude nanesen v množství 1 
kg/m2. Po nanesení spojovacího můstku může být do připraveného bednění provedena přibetonávka.  

Za stavidlem navazuje opevnění z dlažby z lomového kamene. Koruna hráze nebude využívána 
jako prostor pro mezideponii zeminy a odstavování mechanizace. 

 
Sanační postup – obecně  
Plošná úprava povrchů konstrukcí s degradací jejich líce 5.0÷30mm.  
- Stávající betonové povrchy budou kompletně otryskány vysokotlakým rotačním vodním 

paprskem o minimálním tlaku 180÷250 MPa. V místech budou povrchy otlučeny 
pneumatickými nebo elektrickými kladívky do hloubky min. 20 mm. 

- Bude následovat otryskání nízkotlakým vodním paprskem tlakem do 20 MPa. 
- Následně bude konstrukce kompletně ometena a vyfoukána stlačeným vzduchem. 
- Odstraněním nesoudržných a korodovaných vrstev betonu budou částečně odhaleny stávající 

výztužné pruty. Tyto budou zbaveny koroze otryskáním, ručně ocelovými kartáči, případně 
mechanicky pomocí elektrického kladívka na stupeň Sa 2.5 (odstraní se viditelné okuje, rez a 
jiné nečistoty, jakékoliv zbývající stopy znečištění se budou jevit pouze jako lehké skvrny ve 
formě ploch nebo pásů, výztuž má typickou modrou ocelovou barvu).  

- Veškeré odhalené výztužné pruty budou opatřeny řádným antikorozním nátěrovým systémem 
na výztužnou ocel. 

- Po vyzrání antikorozního nátěru bude konstrukce celoplošně omyta tlakovou vodou o tlaku cca 
15 MPa, tímto se zbaví prachu. 

- Na nečistot a prachu zbavenou konstrukci bude nanesen nosný spojovací můstek na betonové 
konstrukce a výztužnou ocel. Podkladní beton musí být před nanesením můstku řádně 
navlhčen, nikoli však mokrý. Zvlhčení je uvažováno štětkou, při větších plochách je možné 
použití tlakové vody do 8 MPa. 

- PŘI VŠECH SANAČNÍCH PRACECH NUTNO DODRŽET TECHNOLOGICKÉ 
POSTUPY DODAVATELE SYSTÉMU SANAČNÍCH HMOT. JEDNOTLIVÉ 
SANAČNÍ MATERIÁLY MUSÍ BÝT POUŽITY JAKO CELÝ A KOMPAKTNI 
SYSTÉM A NESMÍ DOCHÁZET K JEJICH NAHRAZOVÁNÍ. 
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2. SO 01.2 Renovace stavidla  
Stavidlový uzávěr (SU) 2x (1.975x2,75 (ŠxV) 
 
1. Technické údaje SU 
 

Průtočný profil  2x 1,975 (š) x 2,75m 
Max. hradící výška 5,65 m.v.sl. 
Max. hladina pro manipulaci 2,0 m.v.sl. 
Těsnící systém Nerez/pryž – těsnost po směru STV 
Ovládání Stávající-repase 
Počet hradidlových uzávěrů 2 ks 
Hladina Qmax 5,65 m.v.sl. 
Dovolený průsak dle TNV 75 0910 

 
2. Funkce  
Stavidlový uzávěr je konstruován k časté manipulaci. Manipulace s uzávěrem při jednostranném 

tlaku Qmax. Uzávěr těsní jednostranně po směru toku vody (resp. po směru působení tlaku vody). 
Dovolené průsaky SU dle TNV 75 0910 (pro uzávěr těsnící pouze v jedné poloze). Zdvih uzávěru 
pomocí stávajícího ovl. mechanismu a cevových tyčí (ovl. mechanismus a cévové tyče budou 
repasovány) 
 

3.  Popis konstrukce  
SU tvoří kompaktní konstrukci. Je dodáváno jako kompletní celek. Obsahuje následující hlavní 

skupiny: 
Hradící tabule   
Deska je svařena z krycího plechu, hlavních vodorovných nosníků I nebo T profilu a svislých 

žeber. Závěs pro uchycení táhla. Svařenec SU je z mat. 1.4301. Tabule jsou vybaveny bočními 
vodítky, pro správný chod tabule. Těsnění hradidla je ze čtyř stran. Boční a horní těsnění pomocí 
profilové gumy ,,jazýček´´ NBR 60-70Sh. Spodní těsnění bude plochá guma 50x10 NBR 60-70Sh. 
Těsnění bude přichyceno nerezovými lištami a nerez spojovacím materiálem. Pokud bude při 
demontáži uzávěru zjištěno, že byl vybaven kluznými lištami, musí být tyto kluzné lišty nově 
doplněny na novém uzávěru. 

 
Rám stavidla   
Boční vedení je ohýbaný U profil z nerez materiálu. Pro správnou montáž a rektifikaci slouží L 

profily s rektifikačními šrouby. Spodní práh je svařovaný T profil, kde dosedací plocha pro těsnění je 
z nerez materiálu. Pro správnou montáž a rektifikaci slouží L profily s rektifikačními šrouby. Všechny 
prvky, které jsou zalité v zálivkách nejsou z nerez materiálu.  

 
Materiály pro rám a stavidlo 

 
• Hradící deska svařenec – 1.4301  
• Přítlačné lišty těsnění – 1.4301 (nerez)  
• Těsnění – jazýček/plochá pryž NBR 60-70Sh (pryž)  
• Spojovací mat. – Nerez -A2  
• Rám stavidla – 1.4301, S355JR+N, S235JR 
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Ovládací mechanismus  
Ovládací mechanismus včetně cévových tyčí bude stávající. Provede se pouze repase 

mechanismu.  
 
Výroba  
SU je namáhané zařízení, proto je jeho výrobě věnována mimořádná pozornost. Kvalita výroby 

je zajištěna následujícími podmínkami:  
– použité materiály (polotovary – plechy, profily, …) nosných dílů mají zaručené chemické 

složení a mechanické vlastnosti  
– nakupované komponenty (svařovací mat., šrouby, těsnění, aj.) jsou odebírány od výrobců 

s ověřenou kvalitou, kteří jsou držiteli ISO 9001  
– u svařované konstrukce se dle důležitosti (namáhané nosné sváry, těsnostní sváry apod.) 

provádí zk. VK, PT svarů.   
– sváry provádí pouze svářeč způsobilý ke svařování – vlastník svářečského průkazu pro 

požadovanou kvalitu sváru 
 
Zkoušky  
Během výroby, ukončení výroby a při konečné montáži díla jsou zajištěny:  
– dílčí zkoušky dílů – VK  
– kontrola dodržení tolerancí důležitých rozměrů  
– kontrola kvality povrchu  
– kontrola kvality nátěrů 
 

 

3. SO 02.1 – Kompletní rekonstrukce propustku + sanace betonové 
konstrukce 

Stávající betonový propustek vč. nátokového čela bude vybourán. Betonová kce. na výtoku ve které 
je osazeno stavidlo, bude zachována. Stavidlo bude kompletně odstraněno a bude osazeno nové. 

K převedení průtoků z Hradeckého járku do Dyje skrze ochrannou hráz bude osazeno nové 
betonové potrubí.  

Potrubí bude betonové DN 1000 TBH-Q 100/250, délky 17,5 m s obetonováním ve sklonu 0,5 
%. Potrubí bude obetonováno minimálně 0,15 m betonu C25/30 XC4 XF3, obetonování bude 
vyztuženo kari sítěmi KY49 (překrývání sítí o dvě oka). Na nátoku bude vybudováno nátokové čelo. 

Na obetonované potrubí bude ve středu hráze umístěno protiprůsakové žebro. Funkcí 
protiprůsakového žebra je zabránit promrzání zeminy za potrubím a vzniku průsakových cest. 
Půdorysné rozměry protiprůsakového žebra v horní části jsou 2,35 x 0,4 m a rozšiřuje se ve sklonu 
10:1, ve spodní části jsou rozměry 2,80 x 0,85 m, výška je 2,25 m. Protiprůsakové žebro bude 
z betonu C 25/30 XC3, XF3, S3 a bude vyztuženo KARI sítí 100/100/8 mm a bude založeno na 
podkladní beton C25/30 XF3, tl. 0,10 m. Základ pro průsakové žebro bude betonován zároveň se 
základovou deskou pod potrubím. Nadzákladová část bude vybetonována zároveň s obetonováním 
potrubí. 

Nátok 
Na nátoku bude vybudováno nové betonové čelo z betonu C25/30 XC3, XF3, S3, vyztužené 

KARI sítí 100/100/8 mm. Čelo bude založeno na podkladním betonu C25/30 XC4 XF3 tloušťky 0,15 
m. V horní části čela bude vybetonována římsa. Římsa bude šířky 0,65m a tloušťky 0,15 m ve sklonu 
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1 %. Římsa bude vyztužena kari sítěmi KY49 (překrývání sítí o dvě oka). Na přesahu římsy bude 
vybudována okapnička hloubky 2 cm a šířky 4 cm. 

Na nátoku bude na čelo navazovat opevnění, které bude opevněno dlažbou z lomového kamene. 
Z lomového kamene bude vytvořena dlažba, tl. 0,3 m. Dlažba bude založena na podkladním betonu 
C25/30 XC4 XF3 tloušťky 0,15 m. Délka zpevnění nátoku bude 3,0 m. Dlažba bude ukončena 
zavazovacím prahem z betonu C25/30 XC4 XF3, který bude vyztužen KARI sítěmi KY49 (překrývání 
sítí o dvě oka). Krytí výztuže bude 50 mm. Práh bude založen na podkladním betonu C25/30 XC4 
XF3 tloušťky 0,1m. Za ním bude koryto upraveno do lichoběžníkového profilu a bude napojeno na 
stávající.  

Výtok 
Na výtoku zůstane stávající betonová konstrukce zachována. Stavidlo bude kompletně odstraněno a 

bude osazeno nové. Povrch betonové konstrukce bude odbourán v tl. 20 mm. Sanační práce na objektu 
jsou popsány níže.  

Při překopu hráze pro osazení potrubí dojde k natření stávající betonové kce. hydroizolačním 
nátěrem – 2x.  

Na betonovém objektu dojde k odbourání degradované horní hrany v tl. 0,1 m, následně dojde ke 
znovuvybudování v původních rozměrech z betonu C25/30 XC4 XF3, který bude vyztužen KARI 
sítěmi KY49 (překrývání sítí o dvě oka). Krytí výztuže bude 50 mm. Nová betonová římsa bude ke 
stávající konstrukci přichycena pomocí ocelových trnů o délce 400 mm a průměru 12 mm, které 
budou umístěny ve 3 řadách – 2 ks/bm. Délka chemické kotvy bude min. 300 mm, průměr 16 mm. Po 
navrtání bude otvor vyfoukán, zbaven nečistot a nestabilních částí. Do otvoru bude vtlačena chemická 
kotva na bázi epoxidových pryskyřic v potřebném množství.  

 
 
Před zahájením betonáže je potřeba stávající zeď zvlhčit – za pomocí tlakové vody s nízkotlakým 

vodním paprskem do 8/Mpa. Na vlhkou zeď dojde k nanesení spojovacího můstku – z důvodu 
kontroly je nutné použít barevný spojovací můstek). Spojovací můstek bude nanesen v množství 1 
kg/m2. Po nanesení spojovacího můstku může být do připraveného bednění provedena přibetonávka.  

Za stavidlem navazuje opevnění z dlažby z lomového kamene.  
Celá plocha dlažby bude očištěna tlakovou vodou min. tlak 300 barů a lokální místa budou 

přespárována. V rámci přespárování dojde k vysekání spár u určených ploch (předpoklad 40 %) do 
hloubky 7 cm. Následně dojde k přespárování vysekaných spár maltou cementovou MC20 (dle 
technologie provádění přespárování zdí a dlažeb). Suť ze spár bude odvezena na skládku. V lokálních 
místech (10 %), kde je dlažba rozpadlá, dojde k rozebrání a k opětovnému vydláždění (v původních 
místech a rozměrech). Dodláždění bude provedeno obkladem z lomového kamene na MC o tl. 0,30 m 
(dle technologie provádění dlažeb z lomového kamene na MC). 

Nově bude dlažba ukončena zavazovacím prahem z betonu C25/30 XC4 XF3, který bude 
vyztužen KARI sítěmi KY49 (překrývání sítí o dvě oka). Krytí výztuže bude 50 mm. Práh bude 
založen na podkladním betonu C25/30 XC4 XF3 tloušťky 0,1m.  

Za ukončovacím prahem budou břehy řeky Dyje opevněny rovnaninou z lomového kamene 
s urovnáním líce. Na opevnění bude použit lomový kámen o hm. 200-500 kg, tl. opevnění bude min. 
0,5 m. Rovnanina bude uložena do štěrkopískového podsypu tl. 0,15 m. Dno bude zpevněno na délku 
6,0 m, šířka se bude postupně rozšiřovat z 0,6 m.  

Před započetím prací na pokládce potrubí a budování čela je nutno provést odvodnění staveniště 
s převedením vody a odkopávku mělké kašovité zeminy na únosný podklad, na který bude provedeno 
založení objektu. Je nutno nechat ověřit únosnost základové spáry autorizovanou osobou. Základová 
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spára pod výpustným objektem musí být ověřena při výkopových pracích geologem nebo 
geotechnikem (návrhová hodnota únosnosti základové spáry je 150kPa). 

Pro lepší styk betonu se zeminou budou všechny betonové části, včetně betonových ploch 
požeráku, natřeny jílovým mlékem. Zeminu kolem monolitických konstrukcí nutno hutnit stejně jako 
hráz a dohutnit až těsně k líci betonové konstrukce. 

 
Překop ochranné hráze pro osazení potrubí 
Dodavatel nechá provést odebrání vzorku z místa hráze a nechá ověřit zhutnitelnost hráze 

laboratorními zkouškami. Následně bude dle situace stavby provedeno dosypání hráze do původního 
tvaru. Hráz bude homogenní. Při sypání hráze nutno dbát na optimální vlhkost zeminy před hutněním. 
Sypání zeminy nutno provádět po vrstvách, jejichž tloušťka před zhutněním nesmí být větší než 20 
cm. Při úpravě hráze nutno dodržet všechny zásady o těsnění, odvodnění a statické i filtrační stabilitě 
dle ČSN. Všechen materiál v tělese hráze musí být řádně zhutněn, a to nejméně na 95% maximální 
objemové hmotnosti sušiny podle standartní Proctorovy zkoušky. Sypání a zhutňování částí hráze ze 
soudržných zemin za deštivého počasí nebo při sněžení a při mrazu nesmí být prováděno.  

 
Technologický předpis hutnění hráze 
Homogenní těleso hráze bude vybudováno v souladu s ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže a 

ČSN 75 2310 – Sypané hráze. Dodavatel nechá provést odebrání vzorku z místa hráze a nechá ověřit 
zhutnitelnost laboratorními zkouškami. Následně bude dle jednotlivých příčných profilů a situace 
stavby proveden násyp hráze do požadovaného tvaru. Těleso zemní hráze je ve tvaru lichoběžníku. Při 
sypání hráze nutno dbát na optimální vlhkost zeminy před hutněním.  

Optimální vlhkost zeminy a objemová hmotnost po zhutnění bude určena standardní 
Proctorovou zkouškou. Sypání zeminy nutno provádět po vrstvách, jejichž tloušťka před zhutněním 
nesmí být větší než 20 cm.  

Hutnění bude prováděno vibračním válcem s hmotností min. 10 t.  Min. počet pojezdů jedné 
vrstvy hutnícím stojem je 6. Míra zhutnění hráze musí být provedena na parametr C ≥ 0,975 dle ČSN 
72 1006. V místě navázání zeminy hráze na objekt přelivu budou jednotlivé vrstvy dohutněny ručním 
pěchem, aby bylo dosaženo předepsané míry zhutnění. Při úpravě hráze je nutné dodržet všechny 
zásady o těsnění, odvodnění a statické i filtrační stabilitě dle ČSN. 

Pozn. Parametr C – poměr objemové hmotnosti vlhké zeminy zhutněné na stavbě a objemové 
hmotnosti téže zeminy zhutněné při téže vlhkosti laboratorním postupem dle ČSN 72 1015  

Při úpravě hráze nutno dodržet všechny zásady o těsnění, odvodnění a statické i filtrační stabilitě 
dle ČSN. Všechen materiál v tělese hráze musí být řádně zhutněn, a to nejméně na 95% maximální 
objemové hmotnosti sušiny podle standartní Proctorovy zkoušky. Sypání a zhutňování částí hráze ze 
soudržných zemin za deštivého počasí nebo při sněžení a při mrazu nesmí být prováděno. Zemina 
znehodnocená mrazem, deštěm apod. se odstraní stejně jako led a sníh. 

Je-li povrch vrstvy soudržné zeminy příliš vyschlý nebo hladký, musí se před sypáním další 
vrstvy navlhčit a podle potřeby zdrsnit, aby bylo zaručeno dostatečné spojení obou vrstev. Sypanina 
nesmí obsahovat kořeny dřevin, dřevo a materiál, který může časem zetlít, kameny a předměty které 
překážejí hutnění. 

Koruna hráze je zpevněna štěrkodrtí fr. 0/63 mm, tl. 0,2 m, zakalení lomovými výsivkami 20 
kg/m2, geotextilie hm. 500 g/m2. Geotextilie bude zahnuta do tvaru ,,U,,.  

Koruna hráze nebude využívána jako prostor pro mezideponii zeminy a odstavování 
mechanizace. 
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Sanace betonové konstrukce  
 

Impregnovaná alkáliím odolná, vlákny vyztužená síťovina ze skelných vláken určená ke zhotovení 
,,vyztužených,, omítek. 

 
Způsob aplikace 
Příprava podkladu 
Nejprve dojde k odstranění omítky v tl. 20 mm sekacími kladívky.  
Povrchy, na které se sanační malta aplikuje musí být správným způsobem připravené. Při 

zpevňování povrchu nosných stěn a líce kleneb se musí omítka ručně nebo mechanicky zcela 
odstranit. V případě zpevňování rubové strany kleneb je nezbytné odstranit vrstvy podlahy a případné 
výztuhy. Tímto způsobem se musí obnažit zdivo pod omítkou, aby byl podklad čistý, pevný a 
soudržný. Při odstraňování omítky je zapotřebí opravit případné větší dutiny výplní s použitím nového 
kamene, cihel a/nebo tuffu; použít vždy materiál s vlastnostmi, co nejvíce podobnými materiálům 
použitým při stavbě původního zdiva. Dále je potřeba odstranit všechny nesoudržné části a prach - 
zdivo umyjte nízkým tlakem vody. Nevsáknutou vodu je potřeba nechat odpařit tak, aby byl podklad 
nasycený vodou, ale povrch byl oschlý (matná vlhkost). Tento proces lze urychlit stlačeným 
vzduchem. 

 
Zhotovení otvorů 
Následně dojde k vyvrtání otvorů o průměru 16 mm v množství 5 otvorů/m² - nutno odstranit z 

otvorů všechen prach.   
 
Instalace kotvících prvků 
V případě betonových konstrukcí se jako fixující kotvicí prvky volí tvaru „L“ k podkladu 

epoxidovými chemickými kotvami pro konstrukční zatížení.  
 
Aplikace první vrstvy malty 
Podle typologie konstrukce určené ke zpevnění a typu vybrané malty připravte maltu podle 

instrukcí uvedených v příslušném materiálovém listu. Ocelovým hladítkem nebo strojně naneste 
rovnoměrnou vrstvu výrobku v tloušťce cca 20 mm. Vyrovnejte celý povrch tak, aby vznikla rovná 
vrstva. 

 
Instalace síťoviny Mapenet EM 
Po aplikaci první vrstvy malty instalujte síťovinu na celý povrch, zlehka ji hladítkem vtlačte 

do malty, aby byl zajištěn její dokonalý kontakt s maltou a připevněte ji k předem osazeným kotvicím 
prvkům. Přilehlé díly síťoviny mají mít přesah nejméně 15 cm na délku i na šířku. Při výztuži kleneb 
doporučujeme v patě klenby vytvořit ze síťoviny lem šířky nejméně 40 cm. 

 
Aplikace druhé vrstvy malty 
Následně naneste druhou vrstvu výrobku v tloušťce cca 20 mm tak, aby byla zcela překryta 

síťovina i kotvicí prvky. 
 
SKLADOVÁNÍ 
Skladujte v krytém a suchém prostředí. 
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4. SO 02.2 Kompletní výměna stavidla 

 
Stavidlový uzávěr (SU) 1,05 x 1,3 (ŠxV) 
 
1. Technické údaje SU 
 

Průtočný profil  1,05 (š) x 1,3 m (v) 
Max. hradící výška 3,0 m.v.sl. 
Max. hladina pro manipulaci 3,0 m.v.sl. 
Těsnící systém Nerez/pryž – těsnost po směru STV 
Ovládání Převodovka s cévovou tyčí 
Počet hradidlových uzávěrů 1 ks 
Hladina Qmax 3,0 m.v.sl. 
Dovolený průsak dle TNV 75 0910 

 
2. Funkce  

Stavidlový uzávěr je konstruováno k časté manipulaci. Manipulace s uzávěrem při 
jednostranném tlaku Qmax. Uzávěr těsní jednostranně po směru toku vody (resp. po směru 
působení tlaku vody). Dovolené průsaky SU dle TNV 75 0910 (pro uzávěr těsnící pouze v jedné 
poloze). Zdvih uzávěru pomocí převodovky, cévového kola a cévové tyče. 

 
3.  Popis konstrukce  

SU tvoří kompaktní konstrukci. Je dodáváno jako kompletní celek. Obsahuje následující hlavní 
skupiny: 

 
 

Hradící tabule   
Deska je svařena z krycího plechu, hlavních vodorovných nosníků I nebo T profilu a svislých 

žeber. Závěs pro uchycení táhla. Svařenec SU je z mat. 1.4301. Tabule jsou vybaveny bočními 
vodítky, pro správný chod tabule. Těsnění hradidla je ze čtyř stran. Boční a horní těsnění pomocí 
profilové gumy ,,jazýček´´ NBR 60-70Sh. Spodní těsnění bude plochá guma 50x10 NBR 60-70Sh. 
Těsnění bude přichyceno nerezovými lištami a nerez spojovacím materiálem. Pokud bude při 
demontáži uzávěru zjištěno, že byl vybaven kluznými lištami, musí být tyto kluzné lišty nově 
doplněny na novém uzávěru. 
 

Rám stavidla   
Boční vedení je ohýbaný U profil z nerez materiálu. Pro správnou montáž a rektifikaci slouží L 

profily s rektifikačními šrouby. Spodní práh je svařovaný T profil, kde dosedací plocha pro těsnění je 
z nerez materiálu. Pro správnou montáž a rektifikaci slouží L profily s rektifikačními šrouby. Všechny 
prvky, které jsou zalité v zálivkách nejsou z nerez materiálu. 
 

Materiály pro rám a stavidlo 
 
• Hradící deska svařenec – 1.4301  
• Přítlačné lišty těsnění – 1.4301 (nerez)  
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• Těsnění – jazýček/plochá pryž NBR 60-70Sh (pryž)  
• Spojovací mat. – Nerez -A2  
• Rám stavidla – 1.4301, S355JR+N, S235JR 

 
Ovládací mechanismus  

Nosnou část ovl. Mechanismu tvoří dva U profily. Na U profilech je přišroubován ložiskový 
domek, kuželočelní převodovka s cévovým kolem a cévovou tyčí. 

 
Výroba  
SU je namáhané zařízení, proto je jeho výrobě věnována mimořádná pozornost. Kvalita výroby 

je zajištěna následujícími podmínkami: 
– použité materiály (polotovary – plechy, profily, …) nosných dílů mají zaručené chemické 

složení a mechanické vlastnosti 
– nakupované komponenty (svařovací mat. šrouby, těsnění, aj.) jsou odebírány od výrobců 

s ověřenou kvalitou, kteří jsou držiteli ISO 9001 
– u svařované konstrukce se dle důležitosti (namáhané nosné sváry, těsnostní sváry apod.) 

provádí zk. VK, PT svarů.  
– sváry provádí pouze svářeč způsobilý ke svařování – vlastník svářečského průkazu pro 

požadovanou kvalitu sváru 
 
Zkoušky  
Během výroby, ukončení výroby a při konečné montáži díla jsou zajištěny:  
– dílčí zkoušky dílů – VK  
– kontrola dodržení tolerancí důležitých rozměrů  
– kontrola kvality povrchu  
– kontrola kvality nátěrů 

5. Obecné postupy 

Rovnanina z lomového kamene s urovnáním líce 
Rovnanina z lomového kamene s urovnáním líce se provádí z kameniva, vhodného pro použití 

ve vodním stavitelství. Kameny mají být přibližně protáhlého tvaru, pokud se v kamenivu vyskytují 
kameny plochého tvaru, je materiál pro provádění rovnaniny nevhodný. V každém případě se používá 
kámen štípaný, použití valounů je zcela vyloučeno.  

Kameny záhozu se uloží a urovnají do předepsaného profilu tak, aby rovnanina tvořil hutné 
těleso. Viditelné plochy konstrukce se upraví urovnáním líce záhozu na způsob rovnaniny. Urovnáním 
líce rovnaniny se zvýší odolnost konstrukce a přesnost jejích rozměrů. Projektem stanovená tloušťka 
musí být dodržena s maximální přípustnou místní zápornou tolerancí 100 mm nebo do 10% tloušťky u 
rovnanin mohutnějších. Tloušťka záhozu se běžně bude zjišťovat položením metrové latě a 
zanivelováním jejího středu, ve sporných případech se posoudí v síti 3x3 body ve vzdálenosti po 500 
mm, jež se zanivelují a z naměřených hodnot se spočte průměrná tloušťka. 

Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním mezer (proštěrkováním)  
Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním mezer se provádí z kameniva, vhodného pro 

použití ve vodním stavitelství. Kameny mají být přibližně protáhlého tvaru, pokud se v kamenivu 
vyskytují kameny plochého tvaru, je materiál pro provádění nevhodný. V každém případě se používá 
kámen štípaný, použití valounů je zcela vyloučeno.  
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Kameny se uloží a urovnají do předepsaného profilu tak, aby tvořily hutné těleso. Jakmile je 
předepsáno uklínování spár v záhozu, týká se tato úprava celé tloušťky konstrukce, nikoliv pouze 
povrchové vrstvy. Celou technologii ukládání pak je třeba tomuto požadavku přizpůsobit, což 
znamená, že souběžně s ukládáním kamenů nominální hmotnosti bude probíhat i ukládání kamenů, jež 
mezery v kostře vyplňují, včetně postupného proštěrkování. Tato operace se provádí strojně a případně 
i ručně tak, aby výsledná konstrukce byla, co možno nejkompaktnější a tím byla zajištěna i její 
maximální odolnost vůči účinkům proudící vody. Nesmí tedy při ukládání štěrku dojít ke vzniku 
štěrkových čoček či vrstev. Kameny vrchní (lícové) vrstvy se uloží na způsob rovnaniny.  
Urovnáním líce se zvýší odolnost celé konstrukce a přesnost jejích rozměrů.  
Projektem stanovená tloušťka musí být dodržena s maximální přípustnou místní zápornou tolerancí 
100 mm. Tloušťka se běžně bude zjišťovat položením metrové latě a zanivelováním jejího středu, ve 
sporných případech se posoudí v síti 3x3 body ve vzdálenosti po 500 mm, jež se zanivelují a z 
naměřených hodnot se spočte průměrná tloušťka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technologie provádění dlažby z lomového kamene na MC 
 

Kamenná dlažba je z dlažebního kamene o nejmenším rozměru 200 mm. Provedená tloušťka 
dlažby se může odchýlit od předepsané až o 10 %. Používání valounů je přípustné pouze výjimečně. U 
dlažeb na cementovou maltu s vyspárováním se cementová malta sušší konzistence v tl. 30–50 mm 
rozprostře na podkladní štěrkopískovou vrstvu, případně na zdrsněný, očištěný a navlhčený betonový 
podklad. Jednotlivé kameny se pak kladou do malty tak, aby byly vzájemně provázány, v žádném 
směru nevznikaly průběžné spáry a zároveň se nikde nesmí stýkat více, než 3 spáry. Šíře spár se musí 
pohybovat v rozmezí mezi 20–40 mm. Spáry se vyplní cementovou maltou a zadusají tak, aby povrch 
malty zůstal 70 mm pod povrchem.  

Po následném vyčištění spár od znečištění cementovou maltou se dlažba vyspáruje cementovou  
spárovací směsí. Směs se řádně spárovačkou zatlačí a uhladí tak, aby zůstala 5 mm pod lícem dlažby. 
Spárování se provádí od spodní hrany konstrukce směrem k břehové hraně. Konzistence cementové 
malty pro zatření spar má být dostatečně hustá, aby ji bylo možno spárovačkou zatlačit do spáry, aniž 
by došlo k jejímu vytlačování kolem nástroje. Rovněž nesmí ani před počátkem tuhnutí a tvrdnutí 
malty docházet k samovolnému vytékání příliš řídké směsi z již zaspárované dlažby.   

Podkladem dlažby má být nejméně 100 mm silná podkladní filtrační vrstva. Zrnitost podkladní 
vrstvy se volí taková, aby bylo zamezeno vyplavování podloží. V případě, že přirozený materiál 
podloží je vhodné zrnitosti, možno od podkladní vrstvy upustit. Umělý i přirozený podklad dlažby se 
řádně urovná a zajistí jeho odvodnění.   
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Dlažba rovněž může být pokládána na vodorovnou betonovou desku, což může být jakákoli 
konstrukce, zbudovaná ve vodním toku či na jeho břehu. Líc betonu takové konstrukce se v ploše, 
určené pro pokládku dlažby, doporučuje zdrsnit ještě před počátkem tvrdnutí. Po zatvrdnutí směsi se 
betonová deska očistí od nečistot, jež by následně mohly snížit soudržnost tělesa objektu s kamenným 
obkladem. Pokud v průběhu spárování dojde k roztažení spárovací směsi po lícní ploše dlažby, musí 
být znečištění odstraňováno průběžně, nikoliv až po zaschnutí (například ocelovým kartáčem). 
Spárování nesmí být zahájeno dříve, než cementovou maltou vyplněné a tlakovou vodou vyčištěné 
spáry přebere správce stavby/TDI a jejich převzetí potvrdí zápisem do stavebního deníku. Mezi 
rovinami povrchu jednotlivých sousedících kamenů na líci nesmí být schod větší než 20 mm. 
Rovinnost líce dlažby bude kontrolována 3 m dlouhou latí, přičemž nerovnosti zdi mohou na této 
délce činit nejvýše ±50 mm.    

 
Kámen 
Pro všechny kamenné konstrukce bude použita nenasákavá vyvřelá hornina. Kámen bude s atestem 

pro vodní stavby. Před započetím provádění konstrukcí z kamene předloží dodavatel stavby vzorek 
kamene k odsouhlasení investorovi. 

Technologie míchání spárovací malty MCS 
Malta spárovací MCS – suchá směs pytlovaná nebo míchaná na stavbě (poměr 1:1 až 1:2, min. 

450 kg cementu CEM II / 1 m3 písku fr. (0–2 mm) (kontrola technického listu výrobku nebo schválení 
receptury). 

Pokud se povolíme přípravu malty na staveništi, zhotovitel si nechá předem od investora 
schválit recepturu jako prohlášení firmy s razítkem a podpisem, kde bude uvedeno: jaký cement, jaký 
písek, záměsová voda pitná nebo laboratorní rozbor o vhodnosti vody potoční (doklad), poměr mísení, 
doba mísení, v čem bude prováděno (míchačka), doba zpracovatelnosti, způsob a doba ošetření, 
uložení materiálů, kde, jak. 

 
Receptura na cementovou maltu spárovací míchanou na stavbě: 
1. cement tř. CEM II BS 32,5 (Mokrá) 
2. písek kopaný ostrý 0–2 mm (Bzenec) 
3. voda záměsová z toku (protokol o rozboru) nebo voda pitná 
4. objemový poměr mísení 1:2, (min. 450 kg CEM II / m3 písku) (přepočet na nádoby) 
5. doba mísení 5 min, míchačka bubnová 0,3 m3  
6. zpracovatelnost do 30 min 
7. ošetřování hotové konstrukce po zatvrdnutí spárovací malty – pravidelné kropení vodou 

včetně víkendů + následné zakrytí mokrou geotextilií a plachtou. Zdivo bude takto chráněno ještě po 
dobu výstavby a min. 2 dny po dokončení konstrukce. 

8. vstupní materiály budou skladovány v suchu, tzn. na podložce a zakryté plachtou případně 
jiným způsobem. 

Technologie provádění bednění 
Podle STN EN 13670 se musí bednění, včetně podpěr a základů, navrhnout a zhotovit tak, aby 

bylo: 
- schopné odolávat všem předvídatelným zatížením, kterým bude vystaveno během procesu 

výstavby; 
- dostatečně pevné, aby zabezpečilo, že stanovené tolerance nebudou překročeny a integrita 

konstrukčních prvků nebude ovlivněna. 
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Tvar, funkčnost, vzhled a trvanlivost trvalých konstrukcí se nesmí narušit a poškodit v důsledku 
nesprávně zhotoveného podpěrného lešení, bednění a jejich zpětného uvolnění nebo odstranění. 
Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru, než dostatečně zatvrdne. Tuhost bednění musí 
odolat tlaku čerstvého betonu 60 kN/m². 

 
Instalace bednění 
Instalace bednění, takzvané obedňování, je stavební proces (soubor činností), jehož výsledkem je 

bednění monolitické betonové konstrukce na místě jejího zhotovení. Zahrnuje přebírání bednění ze 
skladovacích ploch, jeho případnou předpřípravu na předmontážních plochách, transport a uložení na 
finální pozici a stabilizování. 

Před samotným instalováním bednění je třeba vytýčit budoucí konstrukci, respektive polohu jejího 
bednění, a to tehdy, není-li poloha bednění dána konstrukcí vybetonovanou v předcházejícím záběru. 
Při přepravě smontovaných částí bednění je nutné dodržovat zásady BOZP, které se vztahují na vázání 
a manipulaci s břemeny v podvěsu jeřábu. Následně přicházejí na řadu procesy jako vyztužování a 
podobně. Při bednění svislých konstrukcí se nejprve na stykovou výztuž připevní výztuž budoucí 
konstrukce. Po částečné nebo úplné přípravě výztuže nové konstrukce se na vytýčenou pozici přesune 
(osadí a stabilizuje) jedna strana bednění. Potom se osadí bednění otvorů a po zkontrolování a převzetí 
výztuže a bednění otvorů se bednění uzavře, ztuží, osadí se pracovní lávky a připravené bednění se 
odevzdá k betonáži. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Před betonáží 
Před betonáží musí být bednění řádně zhotoveno. Formy bednění je třeba natřít odformovacím 

(separačním) prostředkem. Nanáší se před ukládáním výztuže. Podle STN EN 13670 se odformovací 
prostředky musejí vybírat a používat tak, aby nepůsobily škodlivě na beton, ocelovou výztuž, 
předpínací výztuž nebo formu bednění a aby neměly škodlivý vliv na trvalou konstrukci. Též nesmějí 
vyvolávat neplánované změny barevnosti a kvality povrchu. Musejí se zkontrolovat tvar, poloha, 
rozměry i spoje bednění. Ty musejí být těsné, aby se zabránilo úniku jemných složek (cementového 
tmelu) z čerstvého betonu. Samostatně musí být zkontrolována čistota formy, hlavně když existuje 
požadavek na vzhled povrchu konstrukce, respektive jde-li o pohledový beton. Speciální pozornost se 
věnuje kontrole polohy zabudovaných prvků – dočasných (bednění otvorů) a trvalých (např. trubky na 
vedení kabelů, injektážní hadičky, těsnicí pásky). Aby se při ukládání betonu neposunuly, musí se 
zkontrolovat poloha, připevnění. Když jde o prvky trvale zabudované do betonu, nesmějí například: 

- vyvolávat korozi výztuže, 
- způsobovat skvrny na finálním povrchu, 
- mít nepříznivý vliv na funkčnost a trvanlivost konstrukčního prvku, 
- bránit přijatelnému způsobu ukládání a zhutňování čerstvého betonu. 

Je-li forma bednění z materiálu umožňujícího absorbovat značné množství vody nebo 
umožňujícího její vypařování, musí se vhodně ošetřit (např. kropením nebo hydrofobizací), aby se 
snížily ztráty vody z betonu. 
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Odstranění bednění 
Bednění betonové konstrukce je možné odstranit až tehdy, když beton dosáhl pevnosti, která 

zabezpečí, že v době odstranění bednění bude schopna přenášet všechna zatížení vyplývající z dalších 
fází výrobního procesu a v době jejího používání bude mít konstrukce vlastnosti požadované 
projektem. Požadavek na dobu odstraňování bednění se stanovuje v STN EN 13670. Nesmí se 
odstranit dříve, než beton dosáhne dostatečné pevnosti, aby: 

- se nepoškodil povrch při odstraňování bednění, 
- betonový prvek mohl přenést zatížení působící na něj v tomto stádiu, 
- se zabránilo deformacím nad hodnoty tolerancí stanovených v této normě a ve specifikaci 

zhotovování, 
- se zabránilo poškození klimatickými vlivy. 

Bednění se musí odstranit takovým způsobem, aby trvalá konstrukce nebyla vystavena rázům, 
přetížení nebo poškození. Pozornost se musí věnovat způsobu (pořadí) odstranění bednicích prvků. 
Jako první se odstraňují bočnice bednění. Následně se uvolní a odstraní dno bednění konstrukce. 
Bednění se musí odstraňovat tak, aby odstraněním části podpěrného systému nedošlo k přetížení zbylé 
jeho části a aby v trvalé konstrukci nevznikla neočekávaná napětí v důsledku změny zatěžovacího 
schématu a ani dynamická zatížení rázy.  

Možnost odstranění bednění konstrukce se zpravidla řídí aktuální pevností betonu. Dá se stanovit 
destruktivními zkouškami na vzorcích (obvykle krychlích) vyrobených během betonáže pro tento účel 
nebo nedestruktivně (například tvrdoměrnými metodami). Bude-li konstrukce po odstranění bednění 
přenášet částečné zatížení, bednění lze odstranit, když konstrukce dosáhne přiměřeného násobku 28 
denní pevnosti. V případě konstrukce, která bude po odstranění bednění přenášet plné návrhové 
zatížení (a projekt nepředepisuje takzvanou odbedňovací pevnost), lze bednění odstranit až tehdy, kdy 
pevnost betonu vyhoví z hlediska spolehlivosti. Podle už zrušené STN 73 2400 pevnost v tlaku 
vyhovuje z hlediska spolehlivosti, když každá hodnota individuálně zjišťované pevnosti neklesne pod 
85 % zaručené krychlové pevnosti v tlaku betonu dané třídy. Výsledné hodnoty zkoušek krychlových 
pevností musejí současně splňovat kritéria předepsaná k jejich statistickému vyhodnocování. 

V některých případech bednění plní i funkci ošetřování betonu trvalé konstrukce. Pak nelze 
odbednit konstrukci dříve než po uplynutí minimální předepsané doby ošetřování. 

Po odstranění bednění budou zapraveny díry v místech spojovacích tyčí. Bude dodržena 
technologie dle zvoleného výrobce použitých materiálů zajišťující vodonepropustnost konstrukce. 

 
Technický popis – doporučené rovinné i kruhové systémové bednění 

- systémem spínání s obsluhou z jedné strany,  
- uspořádaný modul spár i spínacích míst s menším počtem spínacích tyčí, 
- soustředně umístěná spínací místa zajišťují uspořádaný vzhled povrchu betonu, 
- všechna spínací místa musí být obsazena,  
- spínací tyč s obsluhou z jedné strany a možností nastavení tloušťky stěny, 
- systémové díly pro připojení stěn, odbočné stěny a rohy, 
- práškové lakování prvků brání ulpívání betonu a usnadňuje čištění, 
- pozinkování vnitřního pásu a konzervace dutin zajišťuje protikorozní ochranu. 

 

Technologie provádění betonu 

Přeprava betonové směsi 
Vyrobená směs musí být bez průtahů dopravena na místo uložení. Kvalita směsi nesmí při přepravě 

utrpět. Směs se nesmí rozmísit, znehodnotit vlivy povětrnosti nebo znečistit jakýmikoliv 
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přimíseninami. Nesmí začít tuhnout a nesmí ztratit ani část své cementové malty. Vnitrostaveništní 
doprava (sekundární) betonové směsi musí být zabezpečena tak, aby: 

- betonování ucelené části konstrukce bylo plynulé bez přerušení, 
- probíhalo bez překládání od místa odběru, přejímky betonové směsi, až do uložení do místa 

ukládky. 
Pro dopravu čerpáním je nutno použít betonovou směs vhodného složení, případně ověřeného 

průkazními zkouškami. 
Voda použitá ke zvlhčení vnitřního povrchu potrubí před zahájením čerpání betonové směsi se 

nesmí vypustit do bednění betonované konstrukce. Rovněž čistící voda po ukončení čerpání nesmí téci 
do čerstvého betonu v konstrukci. 

Za nízkých a záporných teplot musí být teplota betonové směsi taková, aby působením tepelných 
ztrát během manipulace až do míst ukládky neklesla pod +10 °C. 

Přeprava betonových směsí na staveniště bude prováděna domíchávači. V případech, kdy nelze 
dopravit betonové směsi domíchávači na místo uložení směsi se doprava realizuje pomocí pojízdných 
čerpadel betonu s výložníkem nebo přívěsných nebo staveništních čerpadel betonu s hadicí. Čerpadlo 
musí být schopné pojmout požadovaný typ betonu s požadovanou frakcí kameniva. 

 
Zpracování betonové směsi a postup betonáže 

Před zahájením betonáže musí být TDS provedena výstupní kontrola bednění a výstupní kontrola 
železářských prací, jejichž výsledek je zapsán do stavebního deníku. 

Při betonáži je nutno dodržet následující zásady: 
Nasákavé bednění, nebo nasákavé konstrukce, se musí navlhčit tam, kde se bude betonová směs 

ukládat. 
Betonová směs musí být zpracována co nejdříve po zamíchání. Maximální doba je 90 min po 

zamíchání. Čas míchání musí být uveden na dodacím listě každého přepravovaného objemu. 
Betonování ucelené části konstrukce musí být zabezpečeno tak, aby bylo plynulé, bez přerušení. 
Betonová směs se ukládá v souvislých vodorovných vrstvách. 
Čerstvě zabetonované konstrukce nesmí být vystaveny otřesům zejména ze sousedních provozů 

(min 7 dní). 
Ukládat další vrstvy betonové směsi na předchozí, dosud nezhutněné, je zakázáno. 
Betonová směs se musí ukládat tak, aby nedošlo k přetvoření bednění, nebo k posunu výztuže. 

Při zhotovování dilatačních a pracovních spár musí být dodrženy zásady: 
Pracovní a dilatační spáry musí být provedeny a upraveny dle projektové dokumentace. 
Před dalším betonováním se musí povrch spáry řádně připravit t.j.: 
 - nespojené částice starého betonu odstranit (z betonu i výztuže), 
 - odstranit všechny nečistoty bránící spolehlivému spojení s čerstvým betonem, 
 - spáru omýt vodou a řádně navlhčit, vodu v prohlubních však odstranit. 
 

Hutnění betonu 
Dokonalé zhutnění betonové směsi je předpokladem pro dosažení požadovaných vlastností betonu. 

Hutnost přímo ovlivňuje především pevnost, odolnost a trvanlivost betonu, z čehož plyne požadavek, 
aby beton obsahoval co nejméně pórů a mezer. 

Čerstvá betonová směs po uložení do bednění vykazuje vždy určitou mezerovitost a pórovitost. 
Technicky se hutnosti dosahuje odstraněním vzduchu z betonové směsi a to ihned po uložení betonové 
směsi nebo již během ukládání betonové směsi a to technologickým procesem nazývaným zhutňování. 

Způsoby zhutňování závisí na vlastnostech zhutňované bet. směsi (složení, konzistence), 
požadavcích na hotový beton (pevnost, odolnost, trvanlivost, mezerovitost), objemu bet. směsi a tvaru 
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konstrukce (horizontální, vertikální, plošné, prutové) a na místě použití (staveniště, výrobna, zdroje 
energie) a na míře vyztužení. 

Podstatou zhutňování betonové směsi je vynutit relativní pohyb všech složek betonu tak, aby se 
vzájemně co nejtěsněji seskupily a vytvořily kompaktní beton bez mezer a pórů s použitím co možná 
nejmenšího množství energie. Stupeň zhutnění by měl být v celém objemu stejný a rovnoměrný. 

ČSN P ENV 13670-1 požaduje, že „Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a 
zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutňovaném betonu v mezích dovolených odchylek krytí 
a aby beton dosáhl stanovenou pevnost a trvanlivost. 

 
Vibrování betonu 

Vibrování je v praxi nejrozšířenější způsob zhutňování. Jedná se v podstatě o rychle za sebou 
působící rázy na částice bet. směsi, které vyvozují více či méně pravidelné kmitání. Při vibraci částice 
betonové směsi kmitají se stejnou amplitudou jen v těsné blízkosti zdroje vibrace, s rostoucí 
vzdáleností od zdroje a větší hmotou všech kmitajících částí (formy a směsi) dochází k útlumu 
vibrační energie, dochází k horšímu zhutňování. Vibrace (doba vibrace) závisí na řadě parametrů 
(frekvenci, amplitudě, max. zrychlení, intenzitě vibrace, složení a konzistenci bet. směsi). 

Vibrátory ponorné – při zhutňování ponornými vibrátory nesmí být vpichy umístěny vícekrát do 
jednoho místa. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poloměru 
účinnosti vibrátoru. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice. 
Při zhutnění musí vibrátor vnikat do předchozí vrstvy do hloubky 50-100 mm. Vpichy je nutno vést 
tak, aby ponor vibrační jehly byl co nejrychlejší a pohyb hlavice nahoru byl naopak pomalý, aby byl 
dostatečně vytlačen vzduch. 

 
 
 
 
 
Ošetřování betonu 

Cílem ošetřování betonu je zajištění požadovaných parametrů ztvrdlého betonu v konstrukci 
(pevnost, vodotěsnost, trvanlivost), využitím hydratace cementu a nerušené tvorby struktury 
cementového kamene. Ošetřování a ochrana povrchu betonu musí začít co nejdříve po vytvarování a 
zhutnění betonu. Vlhké ošetřování zajištuje dostatečnou hydrataci cementu na povrchu betonu. 
Vysušení povrchu snižuje pevnost betonu, způsobuje vznik smršťovacích trhlin, vznikají deformace, 
které snižují trvanlivost betonu. Povrch betonu musí být udržován vlhký, nebo se musí zamezit 
odpařování vody z jeho povrchu.  

 
Ochrana povrchu se provádí metodami:  

- ponechání betonu v bednění delší dobu, zvláště v horkém počasí,  
- mlžením povrchu vodou v krátkých intervalech,  
- překrytím povrchu vlhkou geotextilií, nebo folií,  
- nástřikem parotěsnou látkou (zamezí odparu vody z povrchu). 

 
Množství odpařené vody z povrchu betonu závisí na povětrnostních podmínkách (teplotě, relativní 

vlhkosti vzduchu a rychlosti větru). Betony, vystavené působení prostředí se stupněm vlivu X0 nebo 
XC1, musí být ošetřovány nejméně 12 hod., jestliže doba jejich tuhnutí nepřesáhne 5 hodin a teplota 
povrchu betonu se rovná, nebo je větší než +5° C. Betony pro prostředí s jinými stupni vlivu se musí 
ošetřovat tak dlouho, dokud pevnost jejich povrchové vrstvy nedosáhne 50 % stanovené pevnosti v 
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tlaku. Bude-li beton vystaven obrusu, nebo jiným nepříznivým podmínkám, doporučuje se dobu 
ošetřování prodloužit, dokud se nedosáhne určených vyšších poměrů pevnosti. Teplota vody pro 
ošetřování může být maximálně o 10° C vyšší, než je teplota povrchu betonu. Při teplotách nižších než 
+5° C se tvrdnoucí beton nevlhčí!! 

 
Ochrana betonu před: 

- vyplavení při dešti, 
- rychlému ochlazení betonu během prvních dnů po položení, 
- vysokému vnitřnímu rozdílu teplot, 
- působení nízkých teplot nebo mrazu, 
- vibracím a nárazům, 

Doba ošetřování betonu se řídí tabulkou č.12 v ČSN EN 206-1. 
 

Výstupní kontrola betonových konstrukcí 
Tvary a rozměry hotových betonových konstrukcí musí odpovídat výkresům tvaru v projektové 

dokumentaci (PD). Nejsou-li v PD předepsány mezní odchylky geometrických parametrů, musí se 
stanovit přesnost dle požadavků ČSN 73 0210-2 Přesnost monolitických betonových konstrukcí. 
Povrch betonových konstrukcí musí být bez větších dutin a štěrkových hnízd. Celková plocha vadných 
míst nesmí převyšovat 5 % celkového povrchu dané části konstrukce. U tenkostěnných konstrukcí 
nesmí přesáhnout 1 %. Lokální hnízda nesmějí zasahovat více než 5 % plochy příčného průřezu dané 
konstrukce. Nosná výztuž nesmí být obnažena.  

 
 
 
 

Technologie provádění armování 
Ukládání výztuže 

Výztuž se musí uložit v poloze předepsané v projektové dokumentaci a zajistit tak, aby i během 
betonování byla zabezpečena její poloha a také tloušťka krycí betonové vrstvy. Betonářská ocel musí 
mít před zabetonováním přirozený čistý povrch bez odlupujících se okují, bez mastnoty a nečistot, bez 
znečistění zatvrdlým cementovým mlékem apod. Jakékoliv nečistoty, které snižují přilnavost a 
soudržnost ocele a betonu se musí odstranit. Pozinkovaná výztuž se smí použít jen spolu s cementem, 
který nemá nepříznivý účinek na soudržnost s pozinkovanou výztuží. 

 
Krytí výztuže 

Tloušťka krycí vrstvy betonu je 50 mm. Pro zabezpečení stanovené tloušťky krycí vrstvy betonu se 
používají distanční podložky. Nejvhodnější jsou z PVC, betonové nebo vláknocementové. V žádném 
případě se nesmí používat podložky z materiálu, který podléhá korozi, nebo způsobuje skvrny na 
povrchu hotového betonu. Při ukládání výztuže do bednění je třeba věnovat zvláštní pozornost křížení 
nosné výztuže. Je zde reálné nebezpečí vzniku prázdných dutin nevyplněných betonem. Mezery mezi 
pruty výztuže musí být větší, než je 1,5 násobek nejhrubší frakce kameniva v použité betonové směsi. 

 
6. NÁVRH ZOV 

Rozsah staveniště  
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Obvod staveniště je dán zákresem hranice v situačních výkresech. Umístění zařízení staveniště 
projedná dodavatel stavby ve spolupráci s investorem. Zařízení staveniště bude po dohodě s 
investorem umístěno v okolí stavby. 

Elektrická energie pro stavbu, bude dodávána z mobilních zdrojů (např. benzinový agregát) a je 
plně v kompetenci dodavatele stavby. Organizace a zajištění stavebního materiálu stejně jako rozsah 
provozního a sociálního zařízení stavby je rovněž věcí dodavatele stavebních prací.   

 
Skládky materiálu  

Budou ve vhodných místech v obvodu staveniště, rovněž dočasná skládka přebytečné zeminy bude 
umístěna na pozemcích stavebníka.  

Ostatní odpady vzniklé při realizaci stavby, jako např. obaly od požitých materiálů, odstraněné 
dřeviny apod., zlikviduje dodavatel na své náklady podle svých pracovních postupů. 

 
Příjezd na staveniště 

SO 01 - Stavidlo O1 – Hevlín 
Příjezd ke staveništi je možný ze silnice II. třídy č. 415.  
 
DO 02 – Stavidlo Hrabětického potoka 
Příjezd ke staveništi je možný ze silnice II. třídy č. 415, dále pak po obecních komunikacích, 

směrem na Travní Dvůr. Dále pak povede příjezd přibližně 600 m po ochranné hrázi.  
 
 
 
 
 
 
 

7. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 Při provádění je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména: 
 
Jedná se zejména o ustanovení těchto legislativních předpisů v platném znění : 
Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) 
Zákon č. 309/2006 Sb. (o bezpečnosti práce) 
Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 
Zákon č. 251/2005 Sb. (o inspekci práce) 
Zákon č. 552/1991 Sb. (o státní kontrole) 
Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád) 
Nařízení vlády č. 101/2006 Sb. (o povinnosti údržby staveb) 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na BOZP při  
                                                      pracích na staveništích) 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (kterým se stanoví podmínky BOZP) 

Mimo jiné je nutno upozornit zejména upozornit na některé podmínky vyplývající z výše 
uvedených předpisů: 

- v případě, že na vzhledem k rozsahu prací stavbě vyplyne z výše uvedených předpisů  
   nezbytná činnost koordinátora BOZP, musí investor smluvně zajistit činnost koordinátora 
- investor je povinen písemně zavázat ke spolupráci s tímto koordinátorem BOZP všechny  
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   osoby na stavbě (dodavatele, subdodavatele, technický dozor apod.) 
-  dodavatel musí pro tuto stavbu jmenovat stavbyvedoucího, který bude zodpovídat za  
   dodržování BOZP a technických norem na této stavbě 
- pro celou stavbu, v rozsahu stanoveném ve stavebním povolení, musí být veden jeden  
   stavební deník, přílohou tohoto stavebního deníku mohou být dílčí stavební deníky  
   subdodavatelů, jejíž platnost potvrdí stavbyvedoucí otiskem svého autorizačního razítka 
-  jako součást plánu BOZP musí dodavatel předat investorovi návrhy pracovních postupů  
   činností na stavbě, rovněž tak musí nejpozději 8 dnů před zahájením prací předat  
   koordinátorovi BOZP seznam rizik vyplývajících z těchto pracovních postupů 
- dodavatel předá investorovi vypracovaný plán prevence rizik vplývajících z povahy prací 
 

Mimo to je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod 
elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení.  

Dodavatel stavby musí zajistit bezpečnost silničního provozu na přilehlých vedlejších a 
nezpevněných komunikacích, avšak výjezd ze staveniště nutno opatřit nezbytnými omezujícími a 
výstražnými značkami. 

V případě nutnosti omezení silničního provozu na komunikaci musí dodavatel požádat 
příslušný silniční správní úřad o povolení částečného omezení silničního provozu. 

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět (i pracovníci subdodavatelů a jiné osoby), musí být o všech 
bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných 
pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, 
že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech.  

V případě požadavku investora nebo koordinátora BOZP, dodavatel vypracuje povodňový a 
havarijní plán, který bude dodržován v průběhu výstavby. Tento plán předloží při předání a převzetí 
staveniště. 

 
 


