
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 104718

Stavba: Úpa, Česká Skalice - Zvole, odstranění nánosů po povodni

Místo: Úpa Datum: 29.05.2025

Zadavatel: IČ: 70890005

Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

104718 Úpa, Česká Skalice - Zvole, odstranění nánosů po povodni

119251020 Úpa, Česká Skalice, odstranění nánosů v ř. km 12,950 - 13,050

1 SO 01 – Odtěžení sedimentů mezi ř. km 12,954 – 13,039

2 VON Vedlejší a ostatní náklady

119251021 Úpa, Zvole, odstranění nánosů v ř. km 4,550 - 4,664

1 SO 01 – Odtěžení sedimentů mezi ř. km 4,503 – 4,550

2 SO 02 – Odtěžení sedimentů mezi ř. km 4,550 – 4,610

3 VON Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251020/1 - SO 01 – Odtěžení sedimentů mezi ř. km 12,954 – 13,039

KSO: 833 21 29 CC-CZ:

Místo: Česká Skalice Datum: 28.04.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K AGR 01.1.1 Vytěžení nánosů m3 679,400

Vytěžení nánosů

Poznámka k položce:
Zpracovatel PD předpokládá provedení strojního vytěžení nánosů běžnou mechanizací.
Zhotovitel může uvažovat jiný způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí,
technického a technologického vybavení.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny zohlednil veškeré náklady na pomocné konstrukce
pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu např. jímky, převod vody, pomocné hrázky, rýhy
pro odklon proudu, vysakovací laguny apod.

679,40

2 K AGR 01.1.2
Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle (na meziskládku, k využití, k
likvidaci, ...) včetně případného naložení

m3 679,400

Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle (na meziskládku, k využití, k likvidaci, ...)
včetně případného naložení

Poznámka k položce:
Včetně veškerých případných nákladů spojených s přesunem materiálu např. poplatku za
uložení na meziskládce.

679,40

3 K AGR 01.1.3 Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení m3 679,400

Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
 "V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU UCHAZEČ UVEDÉ
JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.4 A JEDNOTKOVOU CENU U
POLOŽKY Č. AGR 01.1.3 NEVYPLŇUJE !!!"

likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími
předpisy

679,40

D VRN5 VÝZISK celkem

4 K AGR 01.1.4 Odkup vyzískaného říčního materiálu m3 -679,400

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:
 "V PŘÍPADĚ LIKVIDACE SEDIMENTU JAKO ODPADU V SOULADU S LEGISLATIVOU
UCHAZEČ UVEDÉ JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.3 A JEDNOTKOVOU
CENU U POLOŽKY Č. AGR 01.1.4 NEVYPLŇUJE !!!"

Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o
výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených informací žádné certifikace a
podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto sedimentu přechází z objednatele na
zhotovitele okamžikem vytěžení materiálu z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady na úpravu
vytěženého materiálu např. odvodnění, třídění, zajištění případných rozborů a zkoušek
materiálu nezbytných pro jeho použití v souladu se zákonem, včetně předpokladu, že část
vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad, dřevní hmota.

-679,40
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251020/2 - VON Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 21 29 CC-CZ:

Místo: Česká Skalice Datum: 28.04.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 0123R Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soub 1,000

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

- zaměření skutečného stavu po dokončení stavby,

- v případě těžení sedimentů, potvrzení splnění parametrů akce

- v případě těžení sedimentů, průběžné měření pro potřeby fakturace

- v případě těžení sedimentů, zaměření před realizací (ověření množství z PD)

1

2 K 0130R
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně
zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

soub 1,000

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění
schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

3 K R_06
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových
komunikací

soub 1,000

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění
fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

Poznámka k položce:
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění
fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

4 K R_07 Vypracování Plánu opatření pro případ havárie soub 1,000

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K R_1000 Vypracování Plánu BOZP soub 1,000

Vypracování Plánu BOZP

Poznámka k položce:
Zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem
- Koordinátor BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím finančně
hrazen.
- Musí mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby
nedocházelo ke střetu zájmů.
Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a
souvisejícími právními předpisy.
Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle platné legislativy, včetně
příslušné kvalifikace,
Musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a investorem.

Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl ovlivnit jeho
nestrannost a rozhodovací pravomoci.

D VRN3 Zařízení staveniště

6 K 0126R
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a
případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou
úpravou po dokončení prací

soub 1,000

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů
všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

7 K 0140R Zajištění Biologického dozoru, včetně případného transferu zastižených živočichů soub 1,000

Zajištění Biologického dozoru, včetně případného transferu zastižených živočichů

1

8 K 0321030_R Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě soub 1,000

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě

"- zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení"

"- zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle zákona č. 283/2021
Sb."

"- zajištění prostoru ZS proti vstupu nepovolaných osob (např. oplocení), jeho
napojení na inž. sítě"

"- zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě"

"- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů
nezbytných pro realizaci stavby, včetně případné ochrany křížených sítí"

"- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s
příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění"

"- zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště"

"- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny
ropnými látkami a jinými podobnými produkty"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a
hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou"

"- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední
blízkosti proti poškození během realizace stavby"

"- zajištění mobilního sociálního zařízení"

1

9 K 095R
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že
před realizací pozbyly platnosti

soub 1,000

Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací
pozbyly platnosti

1

10 K R_0112 Zajištění obnovy přístupových ploch a komunikací soub 1,000

Zajištění obnovy přístupových ploch a komunikací

manipulační pruh - plošná úprava terénu, zatravnění - cca 804 m2

průběžné čištění místních komunikací cca 700 m2

dočasná ochrana VTL plynovodu - silniční panely - 18 m3

1

11 K R_0113 Zajištění dopravně inženýrských opatření soub 1,000

Zajištění dopravně inženýrských opatření

12 K R_08 Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení soub 1,000

Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení

1
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251021/1 - SO 01 – Odtěžení sedimentů mezi ř. km 4,503 – 4,550

KSO: 833 21 29 CC-CZ:

Místo: Rychnovek - Zvole Datum: 28.04.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K AGR 01.1.1 Vytěžení nánosů m3 148,600

Vytěžení nánosů

Poznámka k položce:
Zpracovatel PD předpokládá provedení strojního vytěžení nánosů běžnou mechanizací.
Zhotovitel může uvažovat jiný způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí,
technického a technologického vybavení.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny zohlednil veškeré náklady na pomocné konstrukce
pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu např. jímky, převod vody, pomocné hrázky, rýhy
pro odklon proudu, vysakovací laguny apod.

148,6

2 K AGR 01.1.2
Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle (na meziskládku, k využití, k
likvidaci, ...) včetně případného naložení

m3 148,600

Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle (na meziskládku, k využití, k likvidaci, ...)
včetně případného naložení

Poznámka k položce:
Včetně veškerých případných nákladů spojených s přesunem materiálu např. poplatku za
uložení na meziskládce.

148,6

3 K AGR 01.1.3 Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení m3 148,600

Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
 "V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU UCHAZEČ UVEDÉ
JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.4 A JEDNOTKOVOU CENU U
POLOŽKY Č. AGR 01.1.3 NEVYPLŇUJE !!!"

likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími
předpisy

148,6

D VRN5 VÝZISK celkem

4 K AGR 01.1.4 Odkup vyzískaného říčního materiálu m3 -148,600

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:
 "V PŘÍPADĚ LIKVIDACE SEDIMENTU JAKO ODPADU V SOULADU S LEGISLATIVOU
UCHAZEČ UVEDÉ JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.3 A JEDNOTKOVOU
CENU U POLOŽKY Č. AGR 01.1.4 NEVYPLŇUJE !!!"

Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o
výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených informací žádné certifikace a
podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto sedimentu přechází z objednatele na
zhotovitele okamžikem vytěžení materiálu z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady na úpravu
vytěženého materiálu např. odvodnění, třídění, zajištění případných rozborů a zkoušek
materiálu nezbytných pro jeho použití v souladu se zákonem, včetně předpokladu, že část
vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad, dřevní hmota.

-148,6
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251021/2 - SO 02 – Odtěžení sedimentů mezi ř. km 4,550 – 4,610

KSO: 833 21 29 CC-CZ:

Místo: Rychnovek - Zvole Datum: 28.04.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K AGR 01.1.1 Vytěžení nánosů m3 284,600

Vytěžení nánosů

Poznámka k položce:
Zpracovatel PD předpokládá provedení strojního vytěžení nánosů běžnou mechanizací.
Zhotovitel může uvažovat jiný způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí,
technického a technologického vybavení.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny zohlednil veškeré náklady na pomocné konstrukce
pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu např. jímky, převod vody, pomocné hrázky, rýhy
pro odklon proudu, vysakovací laguny apod.

284,6

2 K AGR 01.1.2
Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle (na meziskládku, k využití, k
likvidaci, ...) včetně případného naložení

m3 284,600

Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle (na meziskládku, k využití, k likvidaci, ...)
včetně případného naložení

Poznámka k položce:
Včetně veškerých případných nákladů spojených s přesunem materiálu např. poplatku za
uložení na meziskládce.

284,6

3 K AGR 01.1.3 Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení m3 284,600

Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
 "V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU UCHAZEČ UVEDÉ
JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.4 A JEDNOTKOVOU CENU U
POLOŽKY Č. AGR 01.1.3 NEVYPLŇUJE !!!"

likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími
předpisy

284,6

D VRN5 VÝZISK celkem

4 K AGR 01.1.4 Odkup vyzískaného říčního materiálu m3 -284,600

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:
 "V PŘÍPADĚ LIKVIDACE SEDIMENTU JAKO ODPADU V SOULADU S LEGISLATIVOU
UCHAZEČ UVEDÉ JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.3 A JEDNOTKOVOU
CENU U POLOŽKY Č. AGR 01.1.4 NEVYPLŇUJE !!!"

Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o
výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených informací žádné certifikace a
podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto sedimentu přechází z objednatele na
zhotovitele okamžikem vytěžení materiálu z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady na úpravu
vytěženého materiálu např. odvodnění, třídění, zajištění případných rozborů a zkoušek
materiálu nezbytných pro jeho použití v souladu se zákonem, včetně předpokladu, že část
vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad, dřevní hmota.

-284,6
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251021/3 - VON Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 21 29 CC-CZ:

Místo: Rychnovek - Zvole Datum: 28.04.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 0123R Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soub 1,000

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

- zaměření skutečného stavu po dokončení stavby,

- v případě těžení sedimentů, potvrzení splnění parametrů akce

- v případě těžení sedimentů, průběžné měření pro potřeby fakturace

- v případě těžení sedimentů, zaměření před realizací (ověření množství z PD)

1

2 K 0130R
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně
zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

soub 1,000

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění
schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

3 K R_06
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových
komunikací

soub 1,000

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění
fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

Poznámka k položce:
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění
fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K R_07 Vypracování Plánu opatření pro případ havárie soub 1,000

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

5 K R_1000 Vypracování Plánu BOZP soub 1,000

Vypracování Plánu BOZP

Poznámka k položce:
Zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem
- Koordinátor BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím finančně
hrazen.
- Musí mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby
nedocházelo ke střetu zájmů.
Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a
souvisejícími právními předpisy.
Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle platné legislativy, včetně
příslušné kvalifikace,
Musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a investorem.

Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl ovlivnit jeho
nestrannost a rozhodovací pravomoci.

D VRN3 Zařízení staveniště

6 K 0126R
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a
případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou
úpravou po dokončení prací

soub 1,000

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů
všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

7 K 0140R Zajištění Biologického dozoru, včetně případného transferu zastižených živočichů soub 1,000

Zajištění Biologického dozoru, včetně případného transferu zastižených živočichů

1

8 K 0321030_R Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě soub 1,000

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě

"- zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení"

"- zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště dle zákona č. 283/2021
Sb."

"- zajištění prostoru ZS proti vstupu nepovolaných osob (např. oplocení), jeho
napojení na inž. sítě"

"- zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě"

"- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů
nezbytných pro realizaci stavby, včetně případné ochrany křížených sítí"

"- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s
příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění"

13 / 14

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"- zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště"

"- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny
ropnými látkami a jinými podobnými produkty"

"- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a
hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou"

"- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední
blízkosti proti poškození během realizace stavby"

"- zajištění mobilního sociálního zařízení"

1

9 K 095R
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že
před realizací pozbyly platnosti

soub 1,000

Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací
pozbyly platnosti

1

10 K R_0112 Zajištění obnovy přístupových ploch a komunikací soub 1,000

Zajištění obnovy přístupových ploch a komunikací

štěrková komunikace - urovnání, dosypání štěrkodrtí a zhutnění cca 440 m2

průběžné čištění místních komunikací cca 800 m2

1

11 K R_0113 Zajištění dopravně inženýrských opatření soub 1,000

Zajištění dopravně inženýrských opatření

12 K R_08 Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení soub 1,000

Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení

1
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