



POVODÍ VLTAVY

		Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8, 150 00 PRAHA 5		<small>PRACOVISTĚ :</small> Oddělení projektových činností Litvínovická 709/5 370 01 České Budějovice tel.: 387 683 111	
<small>VYPRACOVAL :</small> Ing. Jana Častoralová		<small>HL.INŽ.PROJEKTU :</small> Ing. Kateřina Nová		<small>VED.PRACOVISTĚ :</small> Ing. Pavel FILIP	
<small>AKCE :</small> LUŽNICE, ř. km 4,350 – 5,100 Koloděje nad Lužnicí – odstranění nánosů					
<small>PŘÍLOHA :</small> NÁKLADOVÁ ČÁST AKTUALIZACE PO POVODNI 9/2025				<small>ČÍSLO PŘÍLOHY :</small> F.	
<small>STUPEŇ :</small> DSP		<small>OBJEDNATEL:</small> POVODÍ VLTAVY s.p. - ZHV			
<small>KRAJ :</small> JIHOČESKÝ	<small>DATUM :</small> ÚNOR 2024		<small>ČÍSLO ZAK. :</small> 720/2762/24		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST4443
Stavba: Lužnice, ř.km 4,350 - 5,100, Koloděje nad Lužnicí - odstranění nánosů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0.00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	0.00	0.00
snížená	12.00%	0.00	0.00
Cena s DPH	v	CZK	0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

ST4443

Stavba:

Lužnice, ř.km 4,350 - 5,100, Koloděje nad Lužnicí - odstranění nánosů

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0.00	0.00
4443a	Stavební objekt	0.00	0.00
4443b	Vedlejší rozpočtové náklady	0.00	0.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lužnice, ř.km 4,350 - 5,100, Koloděje nad Lužnicí - odstranění násosů

Objekt:

4443a - Stavební objekt

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lužnice, ř.km 4,350 - 5,100, Koloděje nad Lužnicí - odstranění nánosů

Objekt:
4443a - Stavební objekt

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Lužnice, ř.km 4,350 - 5,100, Koloděje nad Lužnicí - odstranění nánosů

Objekt: 4443a - Stavební objekt

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem0.00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0.00
D	1	Zemní práce					0.00
1	K	R	Odstranění nánosů včetně uložení na mezideponii, naložení, odvozu a složení a likvidace zákonným způsobem dle výsledků rozboru sedimentu	m3	8 915.000		0.00

P

Poznámka k položce:

Vyhrazená změna závazku:

Tato položka je předmětem vyhrazené změny závazku dle §100 odst. 1 ZZVZ.

Strana 5 z 8

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lužnice, ř.km 4,350 - 5,100, Koloděje nad Lužnicí - odstranění násosů

Objekt:

4443b - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lužnice, ř.km 4,350 - 5,100, Koloděje nad Lužnicí - odstranění nánosů

Objekt: **4443b - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0.00

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Lužnice, ř.km 4,350 - 5,100, Koloděje nad Lužnicí - odstranění nánosů

Objekt: 4443b - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0.00

DHSVPráce a dodávky HSV

0.00

DVRNVedlejší rozpočtové náklady

0.00

1	K	01	Zařízení staveniště	kpl	1.000		0.00
2	K	02	Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu	kpl	1.000		0.00
3	K	03	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště	kpl	1.000		0.00
4	K	04	Oprava dopravou poškozené komunikace	kpl	1.000		0.00
5	K	05	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1.000		0.00
6	K	06	Zajištění opatření vyplývající z plánu BOZP	kpl	1.000		0.00
7	K	07	Fotodokumentace postupu výstavby	kpl	1.000		0.00
8	K	08	Dokumentace a pasportizace objektů	kpl	1.000		0.00
9	K	09	Zpracování a předání povodňového plánu stavby	kpl	1.000		0.00
10	K	10	Zpracování a předání havarijního plánu stavby	kpl	1.000		0.00
11	K	11	Geodetické práce	kpl	1.000		0.00

P

Poznámka k položce:
Veškeré geodetické práce spojené s vytyčením stavby, zaměřením stavu před započítáním stavebních prací a po ukončení stavebních prací, včetně výpočtu objemu odtěžených nánosů.

LUŽNICE, Ř. KM 4,350 - 5,100,
KOLODĚJE NAD LUŽNICÍ - ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ

VÝKAZ VÝMĚR

JKSO : 833.29 úpravy vodních toků ostatní

PROFIL			VYKOPÁVKY		SVAHOVANI VYKOPU	
číslo	ř. km	délka	plocha	hmota	délka	plocha
	km	m	m ²	m ³	m	m ²
ZO	4.430		12.80		0.00	
		20.00		207.30		23.30
P3	4.450		7.93		2.33	
		50.00		481.00		91.25
P4	4.500		11.31		1.32	
		50.00		688.50		48.00
P5	4.550		16.23		0.60	
		50.00		890.50		15.00
P6	4.600		19.39		0.00	
		50.00		852.75		51.50
P7	4.650		14.72		2.06	
		50.00		686.50		114.50
P8	4.700		12.74		2.52	
		50.00		862.50		133.50
P9	4.750		21.76		2.82	
		50.00		1113.50		134.00
P10	4.800		22.78		2.54	
		33.70		846.04		75.83
P11	4.834		27.43		1.96	
		16.30		455.34		34.72
P12	4.850		28.44		2.30	
		50.00		1075.25		105.00
P13	4.900		14.57		1.90	
		50.00		476.75		76.50
P14	4.950		4.50		1.16	
		50.00		139.00		44.00
P15	5.000		1.06		0.60	
		50.00		62.25		45.00
P16	5.050		1.43		1.20	
		50.00		78.25		65.00
KO - P17	5.100		1.70		1.40	
CELKEM				8915.43		1057.09

VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE

vykopávky	8915 m3
svahování výkopů	1057 m2
odsáknutí výkopku na mezideponii a odvoz na skládku do 8 km (skládku)	8915 m3

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

zařízení staveniště	1 kpl
uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu	1 kpl
opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště	1 kpl
oprava dopravou poškozené komunikace	1 kpl
dokumentace skutečného provedení stavby	1 kpl
zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP	1 kpl
fotodokumentace postupu výstavby	1 kpl
dokumentace a pasportizace objektů	1 kpl
ekologický dozor	1 kpl