
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 104807

Stavba: Labe, Kolín- Kostomlátky, obnova opevnění po povodni

Místo: Kolín Datum: 28.05.2025

Zadavatel: IČ:

Povodí Labe, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 70890005

Povodí Labe, OIČ, státní podnik DIČ: CZ70890005

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

104807 Labe, Kolín- Kostomlátky, obnova opevnění po povodni

139251003 Labe, Kolín, obnova opevnění v ř. km 920,400 - 920,600

SO 01 Obnova opevnění

VON Vedlejší a ostatní náklady

139251004
Labe, Kostomlátky-Nymburk, obnova opevnění v ř.km 891,200 -
896,300

SO 1 Oprava dlažby

SO 2 Obnova kamenného záhozu

VON Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251003/SO 01 - Obnova opevnění

KSO: 832 1 CC-CZ:

Místo: Kolín Datum: 28.05.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 112251221
Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1,000 CS ÚRS 2025 01

odfrézování pažezu stromu v místě rovnaniny, viz příloha A.

1,0

2 K 113107332
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

m2 4,000 CS ÚRS 2025 01

odstranění podkladního lože - porušená dlažba na pravé straně ostrova (oprava
dlažby), viz příloha A., C.1

4,0

3 K 114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z
lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami
zalitými cementovou maltou

m3 1,200 CS ÚRS 2025 01

rozebrání porušené dlažby na pravé straně ostrova (oprava dlažby), viz příloha
A., C.1

4,0*0,3

4 K 114203104
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů,
rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho

m3 286,400 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

rozebrání vrchní vrstvy stávajícího záhozu pro možnost uložení rovnaniny dle PD
a urovnání terénu ostrova, viz příloha A., C.1, C.3

286,4

5 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 1,200 CS ÚRS 2025 01

kámen z rozebrané porušené dlažby na pravé straně ostrova (oprava dlažby), viz
příloha A.

4,0*0,3

6 K 122911121
Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm v rovině
nebo na svahu do 1:5

m2 1,000 CS ÚRS 2025 01

odfrézovaný pažez

1,0

7 K 139951121
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z
betonu prostého neprokládaného

m3 1,000 CS ÚRS 2025 01

odstranění betonového základu značky, viz příloha A., C.1

1,0*1,0*1,0

8 K 164303101
Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho
vyložením z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4, na vzdálenost přes 50
do 500 m

m3 178,650 CS ÚRS 2025 01

doprava potřebného materiálu pro stavbu lodí na ostrov (od místa přeložení  na
loď)

drcené kamenivo fr. 32/63 (pro podklad. lože dlažby)

10,0*0,15

pro filtrační vrstvu (pod betonové prahy), drcené kamenivo fr. 32/63

2,15

drcené kamenivo 16/32 (pro prosypání vrchu záhozu ostrova)

125,0*1,0

ornice

125,0*0,4

Součet

9 K 167151131
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání nebo překládání na loď nebo překládání nebo vykládání z lodi, z hornin
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 178,650 CS ÚRS 2025 01

přeložení potřebného materiálu pro stavbu z automobilu na loď
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

drcené kamenivo fr. 32/63 (pro podklad. lože dlažby)

10,0*0,15

pro filtrační vrstvu (pod betonové prahy), drcené kamenivo fr. 32/63

2,15

drcené kamenivo 16/32 (pro prosypání)

125,0*1,0

ornice

125,0*0,4

Součet

10 K 167151121
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 178,650 CS ÚRS 2025 01

vyložení potřebného materiálu  pro stavbu z lodi na ostrov

drcené kamenivo fr. 32/63 (pro podklad. lože dlažby)

10,0*0,15

pro filtrační vrstvu (pod betonové prahy), drcené kamenivo fr. 32/63

2,15

drcené kamenivo 16/32 (pro prosypání)

125,0*1,0

ornice

125,0*0,4

Součet

11 K 164303151
Vodorovné přemístění výkopku po vodě bez naložení výkopku, avšak s jeho
vyložením z horniny třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7, na vzdálenost přes
50 do 500 m

m3 7,500 CS ÚRS 2025 01

doprava potřebného materiálu pro stavbu lodí na ostrov (od místa přeložení  na
loď)

kámen pro opravy dlažeb

10,0*0,3*2,5

12 K 167151123
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

m3 7,500 CS ÚRS 2025 01

vyložení potřebného materiálu pro stavbu z lodi na ostrov

kámen pro opravy dlažeb

10,0*0,3*2,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 K 167151133
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání nebo překládání na loď nebo překládání nebo vykládání z lodi, z hornin
třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

m3 7,500 CS ÚRS 2025 01

přeložení potřebného materiálu pro stavbu z automobilu na loď

kámen pro opravy dlažeb

10,0*0,3*2,5

14 K 171151131
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě
ukládaných

m3 125,000 CS ÚRS 2025 01

prosypání stávajícího záhozu na ostrově drceným kamenivem 16/32, viz příloha
A., C.1

125,0*1,0

15 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 212,500 CS ÚRS 2025 01

pro prosypání stávajícího záhozu

125,0*1,0*1,7

16 K 181351106
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 125,000 CS ÚRS 2025 01

úprava terénu ostrova ornicí v tl. 0,4 m - vrch záhozu za BH, viz příloha A., C.1,
C.3

125,0

17 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 80,000 CS ÚRS 2025 01

nákup ornice pro úpravu terénu ostrova (včetně dovozu)

125,0*0,4*1,6

18 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 150,000 CS ÚRS 2025 01

zatravnění ostrova, viz příloha A., C.1, C.3

150,0

19 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 4,500 CS ÚRS 2025 01

viz pol. založení trávníku

150,0

150 * 0,03 " Přepočtené koeficientem množství

D 2 Zakládání

20 K 274322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky
na prostředí tř. C 25/30

m3 10,800 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

betonové prahy z betonu C 25/30 XC4, XF3, viz příloha A., C.1, C.3

2*6,75*0,8

21 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 30,200 CS ÚRS 2025 01

betonové prahy z betonu, 2 ks, viz příloha A., C.1, C.3

2*2*(0,8*1,0+6,75)

22 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 30,200 CS ÚRS 2025 01

23 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,196 CS ÚRS 2025 01

výztuž pro betonové prahy z betonu, 2 ks, viz příloha A., C.3

podélná výztuž R20

2*(4*4,8+4*1,25)*0,00247

propojení

2*(4*1,0)*0,00247

třmínky R8

2*(21*3,4)*0,000395

Součet

24 K 275313711
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř.
C 20/25

m3 1,000 CS ÚRS 2025 01

betonový základ pro osazení značky, viz příloha A., C.1

1,0*1,0*1,0

25 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 4,000 CS ÚRS 2025 01

betonový základ pro osazení značky, viz příloha A., C.1

4*1,0*1,0

26 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 4,000 CS ÚRS 2025 01

D 4 Vodorovné konstrukce

27 K 451313111
Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C
20/25 tl. přes 150 do 200 mm

m2 10,000 CS ÚRS 2025 01

beton v tl. 0,2 m - doplnění kamenné dlažby na pravé straně ostrova, viz příloha
A., C.1, C.3

6,0+4,0

28 K 451571112R Lože pod dlažby z drceného kameniva tl. vrstvy přes 100 do 150 mm m2 10,000

doplnění kamenné dlažby na pravé straně ostrova - drcené kamenivo fr. 32/63,
viz příloha A., C.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6,0+4,0

29 K 457532112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva se
zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm

m3 2,150 CS ÚRS 2025 01

lože pod prahy v tl. 0,15 - 0,2 m, viz příloha A., C.3

2*6,72*0,8*0,2

30 K 457971112
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným
dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie
přes 3 do 7,5 m

m2 125,000 CS ÚRS 2025 01

úprava terénu ostrova - vrch záhozu za BH (pod vrstvu ornice), viz příloha A., C.1

125,0

31 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 135,000 CS ÚRS 2025 01

125 * 1,08 " Přepočtené koeficientem množství

32 K 462511370R
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

m3 286,400

kámen z rozebraného záhozu zpět do záhozu - přerovnání stávajícího záhozu,
viz příloha A.

286,40

33 K 462519003
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za
urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů
přes 200 do 500 kg

m2 306,000 CS ÚRS 2025 01

úprava líce záhozu - po odstranění části záhozu, viz příloha A., C.1, C.3

306,0

34 K 46251157R1
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z
plavidla, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 1000 kg

m3 551,090

zához z lomového kamene jednotlivé hmotnosti přes 1 t (včetně nákupu kamene
a jeho dopravy na místo uložení), viz příloha A., C.1, C.3

druhý stupeň záhozu u ostrova

551,09

35 K 46251157R2
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z
plavidla, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 2000 do 3000 kg

m3 2 100,000

zához z lomového kamene jednotlivé hmotnosti 2 - 3 t (včetně nákupu kamene a
jeho dopravy na místo uložení), viz příloha A., C.1, C.3

lavice pro stabilizaci ostrova a dna podjezí

2100,0

36 K 463212121R
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky
rovnaniny s vyklínováním a vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

m3 288,630
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

viz příloha A., C.1, C.3

rovnanina z kamene jednotlivé hmotnosti 500 - 1000 kg s vyklínováním a
proštěrkováním (včetně nákupu kamene a jeho dopravy na místo uložení)

větší kameny budou ukládány do paty konstrukce

51,085*5,65

37 K 463212191R
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za
vypracování líce

m2 315,194

líc rovnaniny

51,085*(4,85+1,32)

38 K 4645112R Zásyp dna drceným kamenivem 63/125 z plavidla m3 456,500

viz příloha A., C.1, C.3

spodní vrstva zásypu nevyplněného prostoru mezi dřevěnou štětovou stěnou a
záhozem 2 - 3 t (rezerva 10 %),

včetně nákupu kamene a jeho dopravy na místo uložení

415,0*1,10

39 K 462511470
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z
plavidla, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m3 151,900 CS ÚRS 2025 01

viz příloha A., C.1, C.3

vrchní vrstva (v tl. 0,7 m) z lomového kamene jednotlivé hmotnosti 80 - 200 kg,

zásyp nevyplněného prostoru mezi dřevěnou štětovou stěnou a záhozem (z
kamene jednotlivé hmotnosti 2 - 3 t),

včetně nákupu kamene a jeho dopravy na místo uložení

217,0*0,7

40 K 465513317
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše
opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

m2 10,000 CS ÚRS 2025 01

oprava dlažeb v tl. 0,30 m (z dovezeného kamene), viz příloha A., C.1, C.3

doplnění kamenné dlažby na pravé straně ostrova

6,0

doplnění kamene do špičky ostrova

4,0

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

41 K 465518317R
Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše
opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na cementovou
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

m2 4,000

doplnění kamenné dlažby na pravé straně ostrova (oprava dlažby), viz příloha A.,
C.1, C.3

4,0

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

43 K 636195212
Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na
hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním

m2 84,000 CS ÚRS 2025 01

přespárování dlažby ve špičce ostrova (z důvodu větších spár přidáno 20 %
plochy), viz příloha A., C.1

70,0*1,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 K 9145311R Demontáž a zpětná montáž plavební značky kus 1,000

odstranění původní značky z betonového základu a její zpětné osazení, 1 ks, viz
příloha A., C.1

1

45 K 938903111

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním
zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na
hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového
kamene

m2 84,000 CS ÚRS 2025 01

přespárování dlažby ve špičce ostrova (z důvodu větších spár přidáno 20 %
plochy), viz příloha A., C.1

70,0*1,20

46 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 16,700 CS ÚRS 2025 01

viz příloha A., C.1

očištění okolních kamenů a základové spáry u doplnění kamenné dlažby na
pravé straně ostrova

9,0*0,3+4,0

očištění okolních kamenů a základové spáry u doplnění kamene do špičky
ostrova, odhad

10,0

Součet

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

47 K 99701386R2
Likvidace stavebního odpadu z prostého betonu včetně naložení, svislé i
vodorovné dopravy plavidlem i po suchu, přeložení, uložení a případného
poplatku za uložení

t 5,472

vybouraný materiál, viz příloha A.

odstraněný betonový základ značky

1,0*2,2

vybourané podkladní lože

4,0*0,2*2,2

materiál z vysekání spár

1,512

Součet

48 K 997321522
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním po vodě plavidlem, na vzdálenost přes 50 do do 500 m

t 35,597 CS ÚRS 2025 01

doprava potřebného materiálu pro provedení stavby lodí na ostrov (od místa
přeložení  na loď)

beton pro základ značky

2,2

beton pro základové pasy

10,8*2,2

beton pro podkladní lože

10,0*0,2*2,2

materiál pro přespárování

5,0

Mezisoučet

výztuž pro prahy

0,196

geotextilie

0,041

Součet

49 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě suti a vybouraných hmot

t 71,194 CS ÚRS 2025 01

přeložení potřebného materiálu z automobilu na loď a jeho vyložení na ostrov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

beton pro základ značky

2*2,2

beton pro základové pasy

2*(10,8*2,2)

beton pro podkladní lože

2*(10,0*0,2*2,2)

materiál pro přespárování

2*5,0

Mezisoučet

výztuž pro prahy

2*0,196

geotextilie

2*0,041

Součet

D 998 Přesun hmot

50 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m t 8 973,438 CS ÚRS 2025 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251003/VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ: 215

Místo: Kolín Datum: 28.05.2025

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 011 Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě soubor 1,000

- zajištění zázemí stavby v ZS vč. vybavení (např. stavební buňka, mobilní
WC, ...) - zřízení, odstranění

- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s
příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění

- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny
ropnými látkami a jinými podobnými produkty

- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti
dané obecně závaznou vyhláškou

- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední
blízkosti pro poškození během realizace stavby

1

2 K 0115 Zřízení a odstranění jímek po dobu stavby (včetně materiálu a jeho likvidace) soubor 1,000

jímky po dobu zřízení betonových prahů, včetně čerpání,

jímkování bude provedeno v rámci bednění,

čerpání vody před uložením betonu do prahů

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

3 K 0210
Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku
závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z
těsnících clon, atd.)

kus 1,000

4 K 0221
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně
zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

kus 1,000

5 K 023 Vypracování projektu skutečného provedení díla soubor 1,000

3 paré + 1 x CD

1

D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady

6 K 031 Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu soubor 1,000

zaměření stavby zpracované ve 2 paré + 1 x CD

1

7 K 035 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 1,000

D 09 Ostatní náklady

8 K 09000 Vyčištění prostoru mezi těžkým záhozem  dřevěnou štětovou stěnou soubor 1,000

včetně likvidace odstraněného materiálu z prostoru

1

9 K 06320300R Potápěčské práce soubor 1,000

potápěči (odborný odhad - 14 dní), včetně monitoringu a závěrečné zprávy, viz
příloha A., C.1

označení umístění dřevěné štětové stěny bójkami (včetně zajištění bójek)

kontrola usazení kamene - spodní vrstva záhozu (kámen hmotnosti 2 - 3 t)

průběžná kontrola záhozu - dodržení vzdálenosti kamene od štětové stěny u dna
2 - 3 m

kontrola vyčištění prostoru mezi těžkým záhozem a dřevěnou štětovou stěnou

kontrola vyplnění kaverny pod betonovými deskami drceným kamenivem

1

10 K 0993015 Vnitrostaveništní přesun stavební mechanizace a hmot soubor 1,000

zajištění souhlasu ke vplouvání do uzavřené vodní plochy v podjezí

přesuny stavební techniky mezi plavidlem a ostrovem a zpět, včetně pomocných
konstrukcí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

11 K 099691 Navázání kamenné dlažby na betonový práh soubor 1,000

v místě navázání dlažby na práh

oprava případného poškození dlažby v místě řezání dlažby (odbourání, napojení
dlažby na betonový práh), předpoklad plochy 15 m2

1

12 K 037
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a
případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou
úpravou po dokončení prací

soubor 1,000

viz příloha A.

1

13 K 0931
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových
komunikací

soubor 1,000

viz příloha A.

1

14 K 095
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že
před realizací pozbyly platnosti

soubor 1,000

15 K 0993000 Zajištění zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci soubor 1,000

Poznámka k položce:
Zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem
- Koordinátor BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím finančně
hrazen.
- Musí mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby
nedocházelo ke střetu zájmů.
Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a
souvisejícími právními předpisy.
Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle platné legislativy, včetně
příslušné kvalifikace,
Musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a investorem.
Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl ovlivnit jeho
nestrannost a rozhodovací pravomoci

zajistí zhotovitel nezávislou oprávěnou osobou

1

16 K 0994
Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle
příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla

soubor 1,000

viz příloha A.

zajištění odběru a zkoušek vzorku betonu na odvrtaném jádru, 2 ks, (zkouška na
dodržení parametrů)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

18 K 09991
Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu
výstavby skryty nebo zakryty

soubor 1,000

19 K 099911 Zajištění vedení průběžné evidence odpadů soubor 1,000

1
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251004/SO 1 - Oprava dlažby

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22.05.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111151101 Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše do 100 m2 m2 50,000 CS ÚRS 2025 01

2 K 114203102
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z
lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami
cementovou maltou

m3 108,000 CS ÚRS 2025 01

šetrné vybourání stávající dlažby

d01 108,00

3 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 108,000 CS ÚRS 2025 01

4 K 124153100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
do 100 m3

m3 90,000 CS ÚRS 2025 01

v01 90,00

5 K 161151103
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

m3 90,000 CS ÚRS 2025 01

6 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 90,000 CS ÚRS 2025 01

7 K 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a
míru zhutnění svahu

m2 360,000 CS ÚRS 2025 01

Zhutnění terénu pod dlažbou

d01/0,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 181006111
Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka
vrstvy do 0,10 m

m2 1 800,000 CS ÚRS 2025 01

Úprava terénu na p. p. č. 255 v k.ú. Kostomlátky, materiál z výkopů.

v01/0,050

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

9 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 6,980 CS ÚRS 2025 01

Betonové bloky z betonu C25/30 – XC3, XD2, XF3 – Cl 0,2 – Dmax 22 mm – S3

(6,49+3,11+3,11+3,11+1,63)*0,4

10 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 34,120 CS ÚRS 2025 01

1*2*6,49

1*2*1,63

3*2*2,98

Součet

11 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 34,120 CS ÚRS 2025 01

12 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,180 CS ÚRS 2025 01

Výztuž B500B viz příloha D.3

(59,28+123,15)/1000

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

13 K 451317112
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
25/30 tl. přes 100 do 150 mm

m2 348,500 CS ÚRS 2025 01

Beton C 25/30 – XD2, XF3 – Dmax 22 mm – S3

d02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 K 451571411 Podklad pod dlažbu z kameniva tl. do 100 mm m2 362,040 CS ÚRS 2025 01

Štěrkový podsyp z DK 0/32 pod dlažbou a betonovými bloky

d02+0,40*(12,81+3,27+3*5,92)

15 K 465513327R
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

m2 348,500 CS ÚRS 2025 01

Dlažba z původního očištěného kamene

d02 348,50

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot

16 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku
na výšku do 4 m

t 194,400 CS ÚRS 2025 01

D 998 Přesun hmot

17 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 399,860 CS ÚRS 2025 01

18 K 998332094
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m

t 9,100 CS ÚRS 2025 01

Přesun zbývajících lomových kamenů na SO 2 zvdálené 6,7 km

3,50*2,60

19 K 998332095
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých
dalších započatých 5 000 m

t 9,100 CS ÚRS 2025 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251004/SO 2 - Obnova kamenného záhozu

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22.05.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 124153101
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
přes 100 do 1 000 m3

m3 104,000 CS ÚRS 2025 01

v01

2 K 127751101
Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou
hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné
tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3

m3 99,000 CS ÚRS 2025 01

v02

3 K 171201231r Likvidace výkopku dle platné legislativy m3 203,000

Projektant předpokládá přesun výkopku po vodě do 500 m, přeložení na běžný
dopravní prostředek a odvoz na vzdálenost 11 km, včetně poplatku.

Položka zahrnuje vešerou dopravu, uložení a případný poplatek za uložení na
recyklační skládce.

Zhotovitel může zvolit jiný způsob likvidace výkopku dle svých možností,
zvyklostí, technického a technologického vybavení a v souladu se zákonem.

v01+v02

D 4 Vodorovné konstrukce

4 K 462512570
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z
plavidla, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

m3 212,000 CS ÚRS 2025 01

Zához z lomového kamene - efektivní zrno 500 kg

212,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 462519003
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za
urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů
přes 200 do 500 kg

m2 252,000 CS ÚRS 2025 01

252,00

D 998 Přesun hmot

6 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 545,130 CS ÚRS 2025 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251004/VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22.05.2025

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 011 Zajištění kompletního zařízení staveniště soubor 1,000

Poznámka k položce:
Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě
"- zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení"
"- zajištění prostoru ZS proti vstupu nepovolaných osob (např. oplocení), jeho
napojení na inž. sítě"
"- zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě"
"- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů,
nezbytných pro realizaci stavby, včetně případné ochrany křížených sítí, cyklostezek apod.
Projekt předpokládá přístup z vody. Zhotovitel může ve své nabídce navrhnout alternativní
přístup ze břehu (nebyl projednán), veškeré náklady na řízení a likvidaci přístupu ke stavbě
jsou zahrnuty v této položce.
"- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s
příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění"
"- zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště"
"- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny
ropnými látkami a jinými podobnými produkty"
"- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a
hlučnosti dané obecně závaznou vyhláškou"

zřízení a odstranění všech objektů ZS

zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci
stavby

zajištění podmínek pro využívání přístupových komunikací v dohodě s vlastníky
nebo správci

zajištění opatření, která zabrání znečištění obvodových ploch staveniště ropnými
látkami a jinými škodlivými produkty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

provedení opatření k dodržení limitů prašnosti a hlučnosti stanovených obecně
závaznou vyhláškou

zajištění ochrany veškeré zeleně na staveništi a jeho blízkosti proti poškození
během výstavby

1

2 K 0112 Zajištění obnovy stávající příjezdové asfaltové komunikace soubor 1,000

Obnova stávající příjezdové komunikace při jejím případném porušení

1

3 K 01131 Zajištění obnovy stávající nezpevněné komunikace soubor 1,000

obnova stávající nezpevněné komunikace při jejím případném porušení

předpokládaná plocha využívané nezpevněné komunikace 30,0 m × 4,0 m a
200,0 m × 4,0 m

1

4 K 0113110 Zajištění obnovy plochy v místě meziskládky soubor 1,000

Předpokládaná plocha 300 m2, urovnání, osetí travním semenem 30 g/m2

1

5 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů soubor 1,000

Ztížený přístup ke stavbě.

Přístup ke stavbě v Kostomlátkách je možný po vodě nebo přes p.p.č. 255 v k.ú.
Kostomlátky podél zděného plotu vodní elektrárny přes úzký travnatý pás

Přístup ke stavbě v Nymburce projektant předpokládá po vodě

1

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

6 K 0210
Vypracování Plánu opatření pro případ havárie a úniku závadných látek (např.
ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon)

kus 1,000

7 K 0221
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně
zajištění schválení příslušnými orgány státní správy a státním podnikem Povodí
Labe

kus 1,000

8 K 023 Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000

2 paré + v elektronické podobě

1

D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady

9 K 031 Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu soubor 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

zaměření stavby zpracované ve 2 paré + v elektronické

1

10 K 035 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 1,000

D 09 Ostatní náklady

11 K 037
Zajištění písemného souhlasu všech vlastníků a případných uživatelů pozemků
dotčených stavbou s konečnou úpravou pozemků po dokončení prací

soubor 1,000

12 K 0931
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (budovy, konstrukce, pozemky),
včetně zajištění fotodokumentace současného stavu přístupových komunikací

soubor 1,000

13 K 094 Vytýčení podzemních zařízení soubor 1,000

14 K 095
Prověření podzemních sítí a zajištění nových vyjádření, pokud před realizací
pozbyla platnosti.

soubor 1,000

15 K 0992
Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných
živočichů a rostlin a jejich odborného transferu

soubor 1,000

Poznámka k položce:
biologický dozor a servis po dobu stavby
zajištění terénního monitoringu staveniště
sledování výskytu ochranářsky významných organismů
zajištění záchranného odlovu a přesunu živočichů
vedení statistik o transferech živočichů
zpracování zprávy o výsledcích biologického dozoru

16 K 0993000 Zajištění vytvoření plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci soubor 1,000

Poznámka k položce:
 Koordinátorem BOZP, který není zaměstancem zhotovitele.
Zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem
- Koordinátor BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím finančně
hrazen.
- Musí mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby
nedocházelo ke střetu zájmů.
Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a
souvisejícími právními předpisy.
Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle platné legislativy, včetně
příslušné kvalifikace,
Musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a investorem.
Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl ovlivnit jeho
nestrannost a rozhodovací pravomoci

17 K 0994
Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle
příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla

soubor 1,000

odběr 2 ks vzorků betonu z odvrtaných jader pro ověření souladu s
požadovanými parametry včetně stanovení pevnosti v tlaku od akreditované
laboratoře

1
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18 K 09968
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného

soubor 1,000

Čištění během stavby.

1

19 K 09991
Vytvoření fotodokumentace všech konstrukcí, včetně skrytých v průběhu
výstavby

soubor 1,000

20 K 099911 Vedení průběžné evidence odpadů soubor 1,000

1
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