
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 104812

Stavba: Jizera, odstranění nánosů po povodni v ř.km 82,20 – 125,09

Místo: Datum: 29.04.2025

Zadavatel: IČ: 70890005

Povodí Labe, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 73993743

Ing. Tomáš Klikar DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

104812 Jizera, odstranění nánosů po povodni v ř.km 82,20 – 125,09

119251024 Jizera, Železný Brod, odstranění nánosů v ř.km 97,300 – 97,550

SO 01 Jizera, Železný Brod, odstranění nánosů v ř.km 97,300 – 97,550

VRN Ostatní a vedlejší náklady

119251025 Jizera, Turnov, odstranění nánosů v ř.km 82,200 – 82,450

SO 01 Jizera, Turnov, odstranění nánosů v ř.km 82,200 – 82,450

VRN Ostatní a vedlejší náklady

119251012 Jizera, Poniklá, odstranění nánosů v ř.km 125,030 - 125,090

SO 01 Jizera, Poniklá, odstranění nánosů v ř.km 125,030 - 125,090

VRN Ostatní a vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251024/SO 01 - Jizera, Železný Brod, odstranění nánosů v ř.km 97,300 – 97,550

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12.05.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111103202
Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně
hustého

ha 0,178 CS ÚRS 2025 01

1780/10000

Kosení travin v toku a na jeho březích viz TZ

2 K AGR 01.1.0 Likvidace pokoseného porostu dle platné legislativy kpl 1,000

1

plocha kosených travin v ha viz předchozí položka

položka obsahuje naložení, přesun, složení a likvidaci dle platné legislativy

3 K AGR 01.1.1 Vytěžení nánosů m3 1 725,000

Poznámka k položce:

Zpracovatel PD předpokládá provedení strojního vytěžení nánosů běžnou
mechanizací.

Zhotovitel může uvažovat jiný způsob vytěžení nánosů dle svých možností,
zvyklostí,

technického a technologického vybavení.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny zohlednil veškeré náklady na pomocné
konstrukce

pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu např. jímky, převod vody, pomocné
hrázky, rýhy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

pro odklon proudu, vysakovací laguny apod.

1725

4 K AGR 01.1.2
Přemístění a manpulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle (na
meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení

m3 1 725,000

Přesun sedimentu k břehu

1725

5 K AGR 01.1.3 Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení m3 1 725,000

Poznámka k položce:
předpoklad uložení 40% objemu včetně zákonného poplatku za uložení v plné výši

Poznámka k položce:

"V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU UCHAZEČ
UVEDE

JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.4 A JEDNOTKOVOU CENU
U

POLOŽKY Č. AGR 01.1.3 NEVYPLŇUJE !!!"

likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími
předpisy

1725

naložení, přemístění a uložení na skládce včetně poplatku za uložení

včetně případných nákladů na rozbory pro potřeby uložení

v PD předpokládáno uložení na skládce Košťálov ve vzdálenosti do 20 km

6 K 111211201
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100
mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5

m2 10,000 CS ÚRS 2025 01

10

Odstranění křoviny na PB v místě přístupu

štěpkování, odvoz na skládku bioodpadu - výběr bude záviset na dodavateli
stavby

D 1b Výzisk

10 K AGR 01.1.4 Odkup vyzískaného říčního materiálu m3 -1 725,000

Poznámka k položce:

"V PŘÍPADĚ LIKVIDACE SEDIMENTU JAKO ODPADU V SOULADU S
LEGISLATIVOU UCHAZEČ UVEDE JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE

JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.3 A JEDNOTKOVOU CENU
U
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

POLOŽKY Č. AGR 01.1.4 NEVYPLŇUJE !!!"

Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a
nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených

 informací žádné certifikace a podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto
sedimentu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem

vytěžení materiálu z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady na
úpravu vytěženého materiálu např. odvodnění, třídění,

zajištění případných rozborů a zkoušek materiálu nezbytných pro jeho použití v
souladu se zákonem, včetně předpokladu,

že část vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad,
dřevní hmota.

-1725

viz TZ a tabulka kubatur
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251024/VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12.05.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K R_001
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových
komunikací

soubor 1,000

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění

fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

1

2 K R_002 Vypracování Plánu opatření pro případ havárie soubor 1,000

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

1

3 K R_003
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně
zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

soubor 1,000

1

4 K R_004 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 1,000

vytyčení stavby,

průběžná měření,

zaměření skutečného stavu po dokončení stavby,

ověření polohy hranic pozemků,

potvrzení splnění parametrů akce (objem sedimentů),
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

průběžné měření pro potřeby fakturace (objem sedimentů),

zaměření před realizací (ověření množství sedimentů z PD).

1

5 K R_005 Vypracování Plánu BOZP soubor 1,000

Poznámka k položce:

Zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem

Koordinátor BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím
finančně hrazen.

Musí mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby
nedocházelo ke střetu zájmů.

Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a
souvisejícími právními předpisy.

Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle platné legislativy,
včetně příslušné kvalifikace.

Musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a
investorem

Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl ovlivnit
jeho nestrannost a rozhodovací pravomoci.

1

D VRN3 Zařízení staveniště

6 K R_006 zařízení staveniště vybavení staveniště - provozní zařízení staveniště soubor 1,000

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě

Zajištění prostoru ZS proti vstupu nepovolaných osob (např. oplocení), včetně
jeho napojení na inž. sítě.

Zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě.

Zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů
nezbytných pro realizaci stavby, včetně případné ochrany křížených inž. sítí.

V PD předpoklad zřízení dočasného přístupu pomocí štěrkové a panelové cesty,
zhotovitel může zvolit jiný způsob zpevnění

Zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s
příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění.

Zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště.

Zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s
příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění.

Provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny
ropnými látkami a jinými podobnými produkty.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti
dané obecně závaznou vyhláškou.

Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední
blízkosti proti poškození během realizace stavby.

1

7 K R_007
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že
před realizací pozbyly platnosti

kpl 1,000

1

8 K R_008 Vypracování projektu skutečného provedení díla soubor 1,000

Poznámka k položce:

- viz Obchodní podmínky pro zhotovení stavby čl. 12.2

1

9 K R_009 Zajištění dopravně inženýrských opatření soubor 1,000

Zajištění dopravně inženýrských opatření v případě potřeby dle potřeb a zvyklostí
zhotovitele (např. značení vyjezdů ze staveniště)

1

10 K R_010 Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí soubor 1,000

Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí včetně
informování vlastníků inženýrských sítí o zahájení stavby

dle přiložených vyjádření vlastníků inženýrských sítí v dokladové části E
projektové dokumentace

vč. kopané sondy na PB pro ověření polohy kanalizace (v případě potřeby)

1

11 K R_011 Zajištění obnovy přístupových ploch a komunikací soubor 1,000

1

12 K R_012
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a
případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou
úpravou po dokončení prací

soubor 1,000

včetně nákladů na splnění podmínek majitelů či uživatelů pozemku (např.
podmínky stanoviska města Železný Brod)

1

13 K R_013 Zajištění slovení rybí osádky soubor 1,000

Zajištění slovení rybí osádky MO ČRS Železný Brod

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 K R_014
Zajištění Biologického dozoru, včetně případného transferu zastižených živočichů
a rostlin.

soubor 1,000

Zajištění obhlídky před zahájením prací, uprostřed provádění včetně soupisu a
transferu nalezených chráněných živočichů

Zajištění obhlídky po ukončení prací včetně soupisu nalezených živočichů

1

D VRN7 Provozní vlivy

15 K 938909311 Čištění vozovek metením kpl 1,000

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na
hromady do 20 m

nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu
betonového nebo živičného

1
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251025/SO 01 - Jizera, Turnov, odstranění nánosů v ř.km 82,200 – 82,450

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12.05.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111103202
Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně
hustého

ha 0,245 CS ÚRS 2025 01

2450/10000

Kosení travin v toku a na jeho březích viz TZ

2 K AGR 01.1.0 Likvidace pokoseného porostu dle platné legislativy kpl 1,000

1

plocha kosených travin v ha viz předchozí položka

položka obsahuje naložení, přesun, složení a likvidaci dle platné legislativy

3 K AGR 01.1.1 Vytěžení nánosů m3 2 512,000

20% materiálu bude ponecháno v korytě

3141,0*0,8=2512

Poznámka k položce:

Zpracovatel PD předpokládá provedení strojního vytěžení nánosů běžnou
mechanizací.

Zhotovitel může uvažovat jiný způsob vytěžení nánosů dle svých možností,
zvyklostí,

technického a technologického vybavení.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny zohlednil veškeré náklady na pomocné
konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu např. jímky, převod vody, pomocné
hrázky, rýhy

pro odklon proudu, vysakovací laguny apod.

2512

4 K AGR 01.1.2
Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle (na
meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení

m3 2 512,000

Přesun sedimentu v rámci staveniště

2512

5 K AGR 01.1.3 Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení m3 2 512,000

Poznámka k položce:
předpoklad uložení 40% objemu včetně zákonného poplatku za uložení v plné výši

Poznámka k položce:

"V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU UCHAZEČ
UVEDE

JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.4 A JEDNOTKOVOU CENU
U

POLOŽKY Č. AGR 01.1.3 NEVYPLŇUJE !!!"

likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími
předpisy

včetně zajištění rozborů sedimentu dle požadavku skládky

naložení, přemístění a uložení na skládce včetně poplatku za uložení

v PD předpokládáno uložení na skládce Košťálov ve vzdálenosti do 22 km

2512

D 1b Výzisk

7 K AGR 01.1.4 Odkup vyzískaného říčního materiálu m3 -2 512,000

Poznámka k položce:

"V PŘÍPADĚ LIKVIDACE SEDIMENTU JAKO ODPADU V SOULADU S
LEGISLATIVOU UCHAZEČ UVEDE JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE

JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.3 A JEDNOTKOVOU CENU
U

POLOŽKY Č. AGR 01.1.4 NEVYPLŇUJE !!!"

Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a
nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených

 informací žádné certifikace a podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto
sedimentu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

vytěžení materiálu z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady na
úpravu vytěženého materiálu např. odvodnění, třídění,

zajištění případných rozborů a zkoušek materiálu nezbytných pro jeho použití v
souladu se zákonem, včetně předpokladu,

že část vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad,
dřevní hmota.

-2512

viz TZ
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251025/VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12.05.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K R_001
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových
komunikací

soubor 1,000

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění

fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

1

2 K R_002 Vypracování Plánu opatření pro případ havárie soubor 1,000

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

1

3 K R_003
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně
zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

soubor 1,000

1

4 K R_004 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 1,000

vytyčení stavby,

průběžná měření,

zaměření skutečného stavu po dokončení stavby,

ověření polohy hranic pozemků,

potvrzení splnění parametrů akce (objem sedimentů),
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

průběžné měření pro potřeby fakturace (objem sedimentů),

zaměření před realizací (ověření množství sedimentů z PD).

1

5 K R_005 Vypracování Plánu BOZP soubor 1,000

Poznámka k položce:

Zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem

Koordinátor BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím
finančně hrazen.

Musí mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby
nedocházelo ke střetu zájmů.

Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a
souvisejícími právními předpisy.

Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle platné legislativy,
včetně příslušné kvalifikace.

Musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a
investorem

Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl ovlivnit
jeho nestrannost a rozhodovací pravomoci.

1

D VRN3 Zařízení staveniště

6 K R_006 zařízení staveniště vybavení staveniště - provozní zařízení staveniště soubor 1,000

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě

Zajištění prostoru ZS proti vstupu nepovolaných osob (např. oplocení), včetně
jeho napojení na inž. sítě.

Zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě.

Zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů
nezbytných pro realizaci stavby, včetně případné ochrany křížených inž. sítí.

V PD předpoklad zřízení dočasného přístupu pomocí štěrkové a panelové cesty
délky cca 40 m, zhotovitel může zvolit jiný způsob zpevnění

Zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s
příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění.

Zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště.

Zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s
příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění.

Provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny
ropnými látkami a jinými podobnými produkty.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti
dané obecně závaznou vyhláškou.

Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední
blízkosti proti poškození během realizace stavby.

1

7 K R_007
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že
před realizací pozbyly platnosti

kpl 1,000

1

8 K R_008 Vypracování projektu skutečného provedení díla soubor 1,000

Poznámka k položce:

- viz Obchodní podmínky pro zhotovení stavby čl. 12.2

1

9 K R_009 Zajištění dopravně inženýrských opatření soubor 1,000

Zajištění dopravně inženýrských opatření v případě potřeby dle potřeb a zvyklostí
zhotovitele (např. značení vyjezdů ze staveniště)

1

10 K R_010 Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí soubor 1,000

Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí včetně
informování vlastníků inženýrských sítí o zahájení stavby

dle přiložených vyjádření vlastníků inženýrských sítí v dokladové části E
projektové dokumentace

1

11 K R_011 Zajištění obnovy přístupových ploch a komunikací soubor 1,000

1

12 K R_012
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a
případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou
úpravou po dokončení prací

soubor 1,000

1

13 K R_013 Zajištění slovení rybí osádky soubor 1,000

Zajištění slovení rybí osádky

1

14 K R_014
Zajištění Biologického dozoru, včetně případného transferu zastižených živočichů
a rostlin.

soubor 1,000

Zajištění obhlídky před zahájením prací, uprostřed provádění včetně soupisu a
transferu nalezených chráněných živočichů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Zajištění obhlídky po ukončení prací včetně soupisu nalezených živočichů

1

D VRN7 Provozní vlivy

15 K 938909311 Čištění vozovek metením kpl 1,000

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na
hromady do 20 m

nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu
betonového nebo živičného

1
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251012/SO 01 - Jizera, Poniklá, odstranění nánosů v ř.km 125,030 - 125,090

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29.04.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111103202
Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně
hustého

ha 0,007 CS ÚRS 2025 01

65/10000

Kosení travin v toku a na jeho březích viz TZ

2 K AGR 01.1.0 Likvidace pokoseného porostu dle platné legislativy kpl 1,000

1

plocha kosených travin v ha viz předchozí položka

položka obsahuje naložení, přesun, složení a likvidaci dle platné legislativy

3 K AGR 01.1.1 Vytěžení nánosů m3 500,000

Poznámka k položce:

Zpracovatel PD předpokládá provedení strojního vytěžení nánosů běžnou
mechanizací.

Zhotovitel může uvažovat jiný způsob vytěžení nánosů dle svých možností,
zvyklostí,

technického a technologického vybavení.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny zohlednil veškeré náklady na pomocné
konstrukce

pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu např. jímky, převod vody, pomocné
hrázky, rýhy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

pro odklon proudu, vysakovací laguny apod.

500

4 K AGR 01.1.2
Přemístění a manpulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle (na
meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení

m3 500,000

Přesun sedimentu k břehu

500

5 K AGR 01.1.3 Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení m3 500,000

Poznámka k položce:
předpoklad uložení 40% objemu včetně zákonného poplatku za uložení v plné výši

Poznámka k položce:

"V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU UCHAZEČ
UVEDE

JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.4 A JEDNOTKOVOU CENU
U

POLOŽKY Č. AGR 01.1.3 NEVYPLŇUJE !!!"

likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími
předpisy

500

naložení, přemístění a uložení na skládce včetně poplatku za uložení

v PD předpokládáno uložení na skládce Košťálov ve vzdálenosti do 22 km

6 K 111211201
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100
mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5

m2 20,000 CS ÚRS 2025 01

20

Odstranění křoviny na PB v místě přístupu

štěpkování, odvoz na skládku bioodpadu - výběr bude záviset na dodavateli
stavby

D 1b Výzisk

8 K AGR 01.1.4 Odkup vyzískaného říčního materiálu m3 -500,000

Poznámka k položce:

"V PŘÍPADĚ LIKVIDACE SEDIMENTU JAKO ODPADU V SOULADU S
LEGISLATIVOU UCHAZEČ UVEDE JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE

JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.3 A JEDNOTKOVOU CENU
U

POLOŽKY Č. AGR 01.1.4 NEVYPLŇUJE !!!"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a
nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených

 informací žádné certifikace a podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto
sedimentu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem

vytěžení materiálu z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady na
úpravu vytěženého materiálu např. odvodnění, třídění,

zajištění případných rozborů a zkoušek materiálu nezbytných pro jeho použití v
souladu se zákonem, včetně předpokladu,

že část vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad,
dřevní hmota.

-500

viz TZ a tabulka kubatur
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251012/VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 29.04.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K R_001
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových
komunikací

soubor 1,000

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění

fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

1

2 K R_002 Vypracování Plánu opatření pro případ havárie soubor 1,000

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

1

3 K R_003
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně
zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

soubor 1,000

1

4 K R_004 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 1,000

vytyčení stavby,

průběžná měření,

zaměření skutečného stavu po dokončení stavby,

ověření polohy hranic pozemků,

potvrzení splnění parametrů akce (objem sedimentů),
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

průběžné měření pro potřeby fakturace (objem sedimentů),

zaměření před realizací (ověření množství sedimentů z PD).

1

5 K R_005 Vypracování Plánu BOZP soubor 1,000

Poznámka k položce:

Zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem

Koordinátor BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím
finančně hrazen.

Musí mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby
nedocházelo ke střetu zájmů.

Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a
souvisejícími právními předpisy.

Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle platné legislativy,
včetně příslušné kvalifikace.

Musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a
investorem

Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl ovlivnit
jeho nestrannost a rozhodovací pravomoci.

1

D VRN3 Zařízení staveniště

6 K R_006 zařízení staveniště vybavení staveniště - provozní zařízení staveniště soubor 1,000

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě

Zajištění prostoru ZS proti vstupu nepovolaných osob (např. oplocení), včetně
jeho napojení na inž. sítě.

Zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě.

Zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů
nezbytných pro realizaci stavby, včetně případné ochrany křížených inž. sítí.

V PD předpoklad zřízení dočasného přístupu pomocí štěrkové a panelové cesty,
zhotovitel může zvolit jiný způsob zpevnění

Zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s
příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění.

Zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště.

Zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s
příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění.

Provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny
ropnými látkami a jinými podobnými produkty.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti
dané obecně závaznou vyhláškou.

Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední
blízkosti proti poškození během realizace stavby.

1

7 K R_007
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že
před realizací pozbyly platnosti

kpl 1,000

1

8 K R_008 Vypracování projektu skutečného provedení díla soubor 1,000

Poznámka k položce:

- viz Obchodní podmínky pro zhotovení stavby čl. 12.2

1

9 K R_009 Zajištění dopravně inženýrských opatření soubor 1,000

Zajištění dopravně inženýrských opatření v případě potřeby dle potřeb a zvyklostí
zhotovitele (např. značení vyjezdů ze staveniště)

1

10 K R_010 Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí soubor 1,000

Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení a inženýrských sítí včetně
informování vlastníků inženýrských sítí o zahájení stavby

dle přiložených vyjádření vlastníků inženýrských sítí v dokladové části E
projektové dokumentace

1

11 K R_011 Zajištění obnovy přístupových ploch a komunikací soubor 1,000

1

12 K R_012
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a
případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou
úpravou po dokončení prací

soubor 1,000

1

13 K R_013 Zajištění slovení rybí osádky soubor 1,000

Zajištění slovení rybí osádky MO ČRS Jilemnice

1

14 K R_014
Zajištění Biologického dozoru, včetně případného transferu zastižených živočichů
a rostlin.

soubor 1,000

Zajištění obhlídky před zahájením prací, uprostřed provádění včetně soupisu a
transferu nalezených chráněných živočichů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Zajištění obhlídky po ukončení prací včetně soupisu nalezených živočichů

1

D VRN7 Provozní vlivy

15 K 938909311 Čištění vozovek metením kpl 1,000

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na
hromady do 20 m

nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu
betonového nebo živičného

1
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