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PS 01.1 – Provizorní hrazení 

 

1.1 Popis zařízení 

Provizorní hrazení je vyrobeno pro horní a spodní vodu. Každé se skládá s pěti slupic, 

které se kotví do prahových patek zabetonovaných ve dně. Jednotlivé slupice jsou v horní 

části spojeny obslužnou pochozí lávkou. Krajní slupice jsou lávkou spojeny s pilíři. Do drážek 

ve slupicích se vkládají hradidla. Krajní pole provizorního hrazení se osazují do  drážek v 

pilířích. Po kompletní montáži provizorního hrazení se prostor mezi hrazením vyčerpá a 

případné průsaky dotěsní. 

 

1.2 Technická data 

 

1.2.1 Hrazení proti horní vodě 

 
Světlost jezového pole   23,5 m 

Počet slupic v poli    5 ks 

Počet hradidel v poli    90 ks 

Počet lávek v poli    6 ks 

Výška hradidel    3 200 mm 

Kóta horní vody    171,5 m n.m. 

Kóta prahu     168,3 m n.m.    

 

1.2.1 Hrazení proti spodní vodě 

 
Světlost jezového pole   23,5 m 

Počet slupic v poli    5 ks 

Počet hradidel v poli    96 ks 

Počet lávek v poli    6 ks 

Výška hradidel    3 3840 mm 

Kóta horní vody    170,45 m n.m. 

Kóta prahu     167,00 m n.m.    

 
 
 

1.3  Provizorní hrazení – seznam dokumentace: 

 
1) 0OCK8500-783 – POMOCNÉ HRAZENÍ (PROTI HORNÍ VODĚ) + KUSOVNÍK 
2) 0OCK8500-784 – POMOCNÉ HRAZENÍ (PROTI SPODNÍ VODĚ) + KUSOVNÍK 
3) 0OCK8509-772 – ARMATURA ZDIVA POMOCNÉHO HRAZENÍ 
4) 1OCK7198-142 – LÁVKA 
5) 1OCK8479-716 – SLUPICE 
6) 1OCK8500-775b – PLOVOUCÍ HRADIDLO 
7) 1OCK8510-160 – ZÁVĚSNÉ ZAŘÍZENÍ 
8) 3OCK4303-331 – ROZPĚRNÁ TYČ 
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1.4 Popis dílů 

 

1.4.1 Zabetonované části 

V bočních stěnách přilehlých pilířů jsou osazeny drážky provizorního hrazení, které 
navazují na spodní dosedací práh. Kotevní body slupic jsou osazeny v betonové konstrukci 
dna od výstavby díla. 

 

1.4.2 Slupice 

Slupice jsou ocelové příhradové konstrukce s upravenými patkami ve spodní části pro 
uchycení ke kotvení závěsným čepem na výsuvné páce. V horní části jsou uzpůsobeny pro 
usazení lávek, které slouží pro přechod přes jezové pole a k manipulaci s hradidly. Ke 
slupicím náleží rozpěrné tyče pro nastavení rozteče pro hradidla. 

 

1.4.3 Plovoucí hradidla 

Plovoucí hradidla jsou zhotovena z ocelových trubek opatřených víky, spodním a bočním 
těsněním a závěsem. Hradidla se osazují do drážek ve slupicích a v krajních polích o 
armaturu zabudovanou v pilířích. 

 

1.4.4 Lávky 

Lávky jsou provedeny jako svařované ocelové konstrukce z válcovaných polotovarů a 
žebrovaných plechů. Jsou konstruovány na zatížení 0,2 kN / m2. Zábradlí se vsazuje do otvorů 
v lávce pouze ze strany zahrazeného prostoru. 

 
 

1.5 Popis provádění 

 

1.5.1 Zřízení plovoucího pracoviště 

Plovoucí pracoviště je zřízeno z horní vody v rozsahu: 
 

• Vybudování plovoucího pracoviště pro potápěče 

• Umístění zdvíhací techniky – mobilního jeřábu na ponton  

• Osazení čerpací techniky na plovoucí pracoviště. 

• Zabezpečení přepravních pontonů a tlačného plavidla. 
 

Pontony a zařízení plovoucího pracoviště jsou na vodní hladinu osazeny z rozšířené 
odstavné plochy vedle levobřežního krajního pilíře přelivu č.4 pomocí mobilního jeřábu. 

Nalodění autojeřábu na ponton bude provedeno z přístaviště místě levobřežního  
navázání silnice č. E461 na hráz VD. V závislosti na místních podmínkách bude provedena 
případná úprava plavební hloubky v těsné blízkosti sjezdu do vody. 

 
 

1.5.2 Přeprava dílů provizorního hrazení 

Díly provizorního hrazení jsou uskladněny v areálu OČS Dolní Věstonice. Zhotovitel 
zajišťuje nakládku a převoz. Provizorní hrazení bude na transportní pontony složeny z 
rozšířené odstavné plochy vedle levobřežního krajního pilíře přelivu č.4 pomocí mobilního 
jeřábu. 
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1.5.3 Zahrazení přelivového pole z horní vody 

Před hrazením je nutné očistit armatury v pilířích a opěry na prahu od bahna a 
naplavenin. Hrazení se provádí do vyrovnaných hladin. K vyčištění drážek a opěr a k navedení 
slupic do kotevních bodů je nutné využít potápěče. 

Jezové pole je rozděleno vyjímatelnými slupicemi na 6 polí cca po 3,9 m. Osazování 
hrazení proti horní vodě se provádí z plovoucího pracoviště. Po montáži slupic a rozpěrných 
tyčí se osadí lávky se zábradlím. Pomocí zavěšovacího zařízení se pak osadí jednotlivá 
hradidla. 

Zahrazení přelivového pole proti spodní vodě probíhá stejným způsobem, z plovoucího 
pracoviště z horní vody. 

Pro demontáž hrazení je postup opačný. 
 
 

1.5.4  Doba zahrazení 

Technika potřebná k provedení hradících prací (pontony, zvedací technika, čluny, 
čerpadla apod.) je k dispozici po celou dobu prací na segmentu č.1. V tomto ohledu je nutné 
zajistit trvalý dohled, obsluhu zařízení a evidovat s tím spojené náklady.  

Další práce budou probíhat ve vyčerpaném prostoru segmentu č. 1.  Během opravy 
bude segment č. 1  zcela mimo provoz, manipulace a regulace hladiny budou prováděny 
zbývajícími segmenty. 

 
 

1.6 Harmonogram prací 

 
Vybudování / likvidace pracoviště…………   2 týdny 
Zahrazení instalace ………………………….…. 4 týdny 
Doba zahrazení………………………………. 12 týdnů 
Vyhrazení demontáž……………………………… 2 týdny 
 
 


