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Č. j. PVL-37994/2025/830

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
vyhotovená podle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

A. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
Zastoupen: Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka: gg4t8hf
Profil zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

B. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Název veřejné zakázky: VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod – navazující 

AD stavby
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Datum zahájení zadávacího řízení: 20. 5. 2025

C. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou níže uvedené činnosti vykonávané při plnění (realizaci) veřejné 
zakázky s názvem „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“:

a) výkon autorského dozoru projektanta (dále jen „AD“) ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,

b) technická pomoc projektanta.

D. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Dodavatel: AQUATIS a.s.
IČO: 463 47 526
Sídlo: Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
Nabídková cena v Kč bez 
DPH:

12 456 560,00

E. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel v souladu s § 127 odst. 2 písm. h) zákona zrušil zadávací řízení, neboť v zadávacím řízení 
byl jediný účastník.

F. ODŮVODNĚNÍ NEROZDĚLENÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ČÁSTI
Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části, neboť takové rozdělení nebylo možné vzhledem ke 
skutečnosti, že většina plnění veřejné zakázky tvoří z hlediska činností jeden celek. Pro zadavatele by 
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takové rozdělení dále znamenalo také vyšší administrativní a časovou náročnost a možné zvýšení 
celkové ceny veřejné zakázky, resp. nákladů spojených s plněním veřejné zakázky více dodavateli.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční
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