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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1  Popis uzemi stavby

B.1.1  Charakteristika stavebniho pozemku

Rybnik Habrovicky Ka¢ak se nachaza v k. . Habrovice v Usteckém kraji. Jedna se o malou
vodni nadrz s homogenni sypanou zemni hrazi lezici na jihovychodnim okraji obce Habrovice.
VN Habrovicky Kac¢dk md 2 pfirozené pfitoky LBP Bilého potoka pramenici ve Strazkach a
jeden bezejmenny tok. Zaroven je moZno nadrz rybnika napajet pfevodem vody z Klisského
potoka.. Pfijezd k vodnimu dilu je mozny po zpevnéné ceste.

B.1.2  Udaje o souladu s iizemnim rozhodnutim nebo regulacnim plinem nebo
veiejnopravni smlouvou uizemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim
souhlasem

Jedna se o opravu stavajiciho rybnika a nebude probihat uzemni fizeni.

B.1.3  Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, v pFipadé stavebnich tiprav
podmiiiujicich zménu v uZivani stavby
Stavba neni v rozporu s izemné planovaci dokumentaci obce Habrovice.

B.1.4  Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkii na
vyuZiti uzemi

Pro stavbu byla udélena vyjimka ze zakazi u zvlasté chranénych druht zivocichi (Ropuchy

obecné, Skokana skiehotavého, Rakosnika velkého). Rozhodnuti odboru zivotniho prostredi a

zemé&délstvi Krajského uradu Usteckého kraje je pfiloZeno v dokladové ¢asti E.

B.1.5 Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotéenych organii

Zpracovateli znamé poZadavky byly pfi navrhu zmény stavby zohlednény. Ptipadné nové
pozadavky budou zapracovany do dodatku této dokumentace nebo bude PD odpovidajicim
zplisobem upravena.

K projektové dokumentaci se vyjadioval za magistrat mesta sti odbor uzemniho planovani a
stavebniho fadu, odbor Zzivotniho prostiedi, odbor dopravy a majetku. Dale se k akci
vyjadiovala krajsk4 hygienicka stanice, Povodi Ohfe s. p., Cesky rybaisky svaz MO Usti nad
Labem. Vzhledem Kk vyskytu zvlasté chranénych druhtt Zivocichii byl dale kvili nutnosti
udéleni vyjimky osloven odbor Zivotniho prostiedi krajského Gfadu Usteckého kraje.

Vzhledem k zamitavému stanovisku odboru dopravy a majetku mésta Usti nad Labem k vyuziti
stavajici ptijezdové komunikace na stavbu pro ndkladni dopravu, musel byt do projektu
zapracovan navrh provizorni komunikace. Tato provizorni komunikace povede pies pozemek
ve vlastnictvi SPU, proto byla dale fesena smlouva o vyuziti tohoto pozemku mezi SPU a
statnim podnikem Povodi Ohfe.

Na zékladé pozadavki Ceského rybaiského svazu bylo do projektové dokumentace navrzeno
zpevnéni koruny hraze v ¢asti od piijezdové komunikace ke sdruzenému objektu pro pojezd
vozidel to 5 t a zaroven byla navrzena dvé schodisté slouzici pro piistup k navodni i vzdu$ni
paté hraze.

Veskeré pozadavky uvedené ve stanoviscich dotéenych organii jsou dolozeny v dokladové ¢asti
E.
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B.1.6  Vyet a zavéry provedenych prizkumii a rozborii (geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky priizkum apod.
B.1.6.1 Geodetické zaméreni zajmového vizemi

Pro VN Habrovicky Kacak bylo provedeno geodetické zaméfeni zajmové oblasti (v tomto
pfipad¢ stavajici hraz, nadrz a biehy nadrze). Geodetick¢é zaméteni bylo provedeno
V soufadném systém S — JTSK a vyskovém systému BpV.

V ramci geodetického zaméteni byla zamétena stavajici hladina, podle které byly nasledné
navrzeny jednotlivé ¢asti sdruzeného objektu.

B.1.6.2 Zaver inzenyrskogeologického prizkumu pro VN Habrovicky Kacak (podlozi,
stavajici hraz)

Pro vystavbu VN Habrovicky Kac¢ak byl proveden podrobny IGP stavajici hraze a podlozi
hraze. Hraz i jeji podlozi je tvotfeno vrstvou GT 1. Pro objekty zaklddané na této vrstveé lze
uvazovat s minimalni tnosnosti zakladové pudy Rqt = 100 kPa. Podrobné zavéry IGP jsou
doloZeny v dokladové casti.

B.1.6.3 Hydrologicka data

Ero zpracovani PD byly pouzity zakladni hydrologické tidaje poskytnuté CHMU, pobockou
Usti nad Labem, dne 5. 5. 2021 (¢.j. 541/369/2021).

Vodni tok: bezejmenna vodote¢ (IDVT 10232335),

Profil: cca 0,5 km nad tstim toku do Habrovického rybnika

Plocha povodi: 0,93 km?.

N — leté pritoky (m®.s™)

N 1 2 5 10 20 50 100
On 0,341 0,694 1,31 2,05 2,99 4,56 6,20

B.1.7  Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Stavba se nachézi na pozemcich, na kterych nejsou evidovany zadné zptisoby ochrany.

Ochranna pasma dopravni a technické infrastruktury:

Trasy liniovych staveb dopravni a technické infrastruktury jsou zakresleny ve stanoviscich
vlastnikl a spravct siti v ptilohové ¢asti E. Podminky ochrany inZenyrskych siti a sou¢innost
stavebnika pfi ¢innostech v blizkosti siti jsou rovnéz uvedeny ve vyjadfenich spravci siti
Vv ¢asti E.

B.1.8  Poloha vzhledem k zdplavovému vizemi, poddolovanému tizemi apod.

Stavba se nachazi v zaplavovém tizemi LBP Bilého potoka od Strazek (IDVT 10232335), CHP
1-14-01-1060-0-00).

Stavba nebude mit negativni vliv na odtokové poméry v daném tizemi. Stavba se nenachazi
v polygonu hranice poddolovaného izemi podle mapy vlivu dilni ¢innosti prezentované na
strankach Ceské geologické sluzby.
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B.1.9  Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

B.1.9.1 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Veskeré plochy a konstrukce v bezprostfedni blizkosti stavby a pfijezdovych komunikaci
budou v maximalni mozné mife chranény pted poskozenim stavebni ¢innosti. Dopravni
prostiedky zhotovitele budou pied vyjezdem na silnici ¢iStény. Stavbou zneéisténé komunikace
budou pribézné ¢istény. Veskeré plochy mimo stavebni konstrukce budou zhotovitelem stavby
po dokonceni stavby uvedeny do ptivodniho stavu.

Pted zacatkem stavebnich praci provede zhotovitel v prostoru stavenisté a v jeho bezprostiedni
blizkosti ochranu vSech drevin.

Stavba miize mit doCasny negativni dopad béhem provadéni, predevsim jde o piipadné
znecisténi prijezdovych vozovek a hlu¢nost stavebnich mechanizmi. Vliv bude omezovan na
nejnutnéj$i miru dodrzovanim postupu vystavby a provadénou koordinaci vsech praci. Pfi
vlastni vystavbé je nutno zajistit minimalizaci ptipadnych doCasnych negativnich wGcinki
stavebni ¢innosti.

Stavba jako takovéa nezasdhne na okolni pozemky a prostfedi, vyjma téch pozemki, na kterych
jsou navrzeny dané stavby a ptistupové komunikace. V pripad¢ docasného zaboru stavbou se
jedné o co nejSetrnéj$i nadvrh pozemku, kdy byla volena takova opatfeni, kterd minimalizuji
negativni vliv na okolni prostiedi. Jedna se pfedevsim o pojezd montazni techniky kolem koryta
toku, kdy pro stavbu byla pfedurcena stfedné tézka technika — nikoliv té¢zka ndkladni vozidla.

Stavba bude provadéna pouze dle navrhu, kdy zadné ptistupové komunikace nebudou nijak
rozSifovany. V ptipad€ nutnosti jejich rozsiteni ¢i odliSnosti od PD si ptisluSna povoleni zajisti
sam zhotovitel.

Po realizaci stavba nebude mit Zddné negativni dopady na okoli.

B.1.9.2 Vliv stavby na odtokové pomery v uzemi

Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni odtokovych poméru v krajing.

B.1.10 PeozZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin
Demolice

V ramci stavby bude odstranéna stavajici spodni vypust, a ptistupova schodisté do nadrze a do
podhrazi. Dale bude zasypan pruleh v pravém zavazani télesa hraze, ktery slouzil jako
bezpecnostniho preliv, pied zasypanim je tfeba odstranit kamennou dlaZbu, ktera slouZila jako
opevnéni bezpecnostniho prelivu.

Kaceni drevin

Ke kaceni je urcen jedinec jasanu ztepilého, ktery se ve vySce 150 cm nad zemi rozdvojuje do
dvojkmene. Ve vycetni vySce 130 cm nad zemi je jeho obvod 188 cm. V misté rozdvojeni jsou
patrné znamky tlakového vétveni, dfevina ma vysoko nasazenou korunu s patrnym
prosychanim vétvi a prokazatelnou pfitomnosti houbového patogenu Chalara fraxinea.
Dalsi dievinou uréenou ke kécenti je jedinec vrby bilé, ktery byl v minulosti tvofen tfemi kmeny.
V soucasné dobé je tvoifen dvéma kmeny s obvody kmena 245 a 251 cm, tfeti kmen byl
odstranén na nizky pafez, ktery v soucasnosti vyhnivd mokrou hnilobou. Jedinec vrby ma
nckolik odlamanych a zatrzenych kosternich vétvi, visicich dold. Piivodni primérni koruna se
v minulosti rozlamala a strom je v soucasné dobé tvofen ndhradnimi vétvemi, které jiz tvofi
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nové kmeny. V doupném kmeni je nékolik hnizdnich dutin (na jafe 2021 prokazatelna
pfitomnost Strakapouda velkého).

Stromy, kterym by mohlo hrozit potencidlni riziko poSkozeni od mechanizace, budou pied
zapo&etim stavebnich praci osetieny dle pozadavku CSN 83 9061 — ,. Technologie vegeta¢nich
uprav v krajin¢ — Ochrana stromt, porostii a vegetac¢nich ploch pfi stavebnich ¢innostech®.
Jedna se predevSim o zakryti jejich kment dievénym bednénim. Samoziejmosti je, ze
zhotovitel bude provadét veskeré prace v blizkosti vzrostlé zelené s maximalni opatrnosti tak,
aby nedoslo k jejimu poskozeni ¢i poskozeni jejiho kofenového systému.

B.1.11 PoZadavky na maximalni zabory zemédélského pitdniho fondu nebo pozemkii
urcenych k plnéni funkce lesa (docasné / trvalé)

Stavbou dojde k do¢asnému i trvalému zaboru pozemka zemédélského ptadniho fondu. Zabory
pozemki jsou uvedeny v tabulce v ¢asti B.8.6.

B.1.12 Uzemné technické podminky (zejména moinost napojeni na stivajici dopravni
a technickou infrastrukturu)

Stavba nevyzaduje napojeni na dopravni ani technickou infrastrukturu.

B.1.13 Vécné a casové vazby stavby, podmiiiujici, vyvolané, souvisejici investice

.V ¢asovém harmonogramu budou zohlednény zaveéry biologického prizkumu, ktery je dolozen
v dokladové ¢asti. Stavba nema zadné vazby na vyvolané nebo souvisejici investice.

B.1.14 Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

o druh pozemku Popis
Earcela zrgfqrzr;era — predpokladana | vlastnik, spravce
i} (ochrana) ¢innost

k. u. Habrovice (636 436)

Cesky rybaisky svaz, z. s.
Masarykova 242/155
Klise
400 01 Usti nad Labem
. CR, Povodi Ohfe, s. p.
282/5 | 956 | K plocha a . Bezrucova 4219
nadvort 430 03 Chomutov
CR, Povodi Ohfe, s. p.
282/6 190 ostatni plocha - Bezruc¢ova 4219
430 03 Chomutov
Cesky rybaisky svaz, z. s.
Ptijezdova Masarykova 242/155
komunikace Klise
400 01 Usti nad Labem
CR, Povodi Ohfe, s. p.
282/8 103 vodni plocha - Bezrucova 4219
430 03 Chomutov
CR, Povodi Ohfe, s. p.
282/9 216 vodni plocha - Bezrucova 4219
430 03 Chomutov
zastavéna plocha a CR, POVOle Ohfe, s. p.
318/15 15 nédvoi - Bezrucova 4219
430 03 Chomutov

282/4 3376 vodni plocha -

282/7 464 ostatni plocha
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Trvale tavnt porost Stétni pozemkovy ad,

281/1 2660 - Husinecka 1024/11a Zizkov,
BPEJ 25014 130 00 Praha 3

Zastavéna plocha a CR, Povodi Ohfe, s. p.

281/2 7 nédvor - Bezrucova 4219
advo 430 03 Chomutov
CR, Povodi Ohfe, s. p.
281/10 11 trvaly travni porost - Bezrucova 4219
430 03 Chomutov
Cesky rybaisky svaz, z. s.
. Ptijezdova Masarykova 242/155
263 11446 Ostatni plocha komunikace ’ Klise
400 01 Usti nad Labem
zemg;glasllzl'ld?ldni Smolik Jan
271/30 | 17 fong P - Habrovice 110,
BPEJ 25014 403 40 Usti nad Labem

Trval}l tvr avil po r0§t Vojtek Lubomir, Vojtkova Jelena
zemedelsky pdni

271/31 60 fond - Habrovice 135,
403 40 Usti nad Labem

BPEJ 25014
2;/211%/ dt;is\{(n} p?(ri?lsit Ptijezdova Statni pozemkovy utad,
318/1 | 107333 fon dy pu komunikace Husinecka 1024/11a Zizkov,
BPEJ Zafizeni staveni§té 130 00 Praha 3

B.1.15 Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Stavba nema ochranné ani bezpecnostni pasmo.

B.2  Celkovy popis stavby
B.2.1 Zdkladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

B.2.1.1 Nova stavba nebo zmena dokoncené stavby; u zmeny stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavery stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Stavba VD Habrovicky Kacak je zménou dokonené stavby vodniho dila.

B.2.1.2 Ucel uzivdni stavby

Rybnik Habrovicky Kacdk je vodni dilo IV. kategorie ve smyslu ustanoveni § 61 zdkona
¢. 254/2001 Sh., o vodach a zméné nékterych predpist (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich
ptedpist. Hlavnimi ucely vodniho dila jsou (podle platného manipulaéniho tadu):

- krajinotvorny prvek.

B.2.1.3 Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.
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B.2.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na
stavby a technickych pozadavkii zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby

S ohledem na charakter stavby se nefesi.

B.2.1.5 Informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organii

Viz kapitola B.1.5.

B.2.1.6 Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisii

Stavba neni kulturni pamatkou a nelezi v paméatkové zong.

B.2.1.7 Navrhované parametry stavby - zastavend plocha, obestaveny prostor, uzitnd plocha,
pocet funkcnich jednotek a jejich velikost apod.

V ramci stavby bude proveden pfisyp s vyrovnanim koruny hraze na koétu 244,30 resp.
244,35 m n. m.. V misté stdvajici spodni vypusti bude ziizen sdruzeny objekt tvoieny spodni
vypusti v podobé& pozeraku, bezpecnostnim pielivem pro pievod povodinovych prutokid s dobou
opakovani 100 let a betonovym propustkem k odvedeni vody od ptelivu a spodni vypusti skrz
téleso hraze do podhrazi.

B.2.1.8 Zdkladni bilance stavby - potreby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadii a emisi, trida energetické narocnosti

budov apod.

Viz kapitola B.8.1, B.8.8 a B.8.9.

Vzhledem k charakteru stavby se zasady hospodafeni s energiemi nefesi. Stavba nevyzaduje
napojeni na energie.

B.2.1.9 Zdkladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, clenéeni na etapy
Termin zahajeni bude zaviset na ukonceni stavebniho fizeni a vybéru zhotovitele. Doba trvani
stavby se predpoklada 4 mésice. Z hlediska provadéni neni tfeba stavbu €lenit na etapy.
B.2.1.10 Orientacni naklady stavby

Néklady na realizaci stavby jsou uvedeny V polozkovém rozpoctu v ¢asti H.

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické i'eSeni

Urbanistické a architektonické feSeni bylo podiizeno predevsim ucelu stavby s dirazem
na odolnost a trvanlivost. Koruna hraze byla v ¢asti od sdruzeného objektu k levému zavazani
navrzena pro pojezd techniky do 5 tun. Pfi navrhu bylo v potaz brano i estetické hledisko.

B.2.3  Celkové provozni ieSeni, technologie vyroby
Vsechny stavebni objekty a jejich prvky byly navrzeny tak, aby bylo zajiSténo jejich bezpecné
a bezproblémové uzivani a udrzba.

B.2.4  Bezbariérové uZivani stavby
Vzhledem k charakteru stavby bezptedmétné.
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B.2.5

Cela projektova dokumentace byla zpracovana takovym zplisobem, aby provoz stavby po jejim
dokonceni plné vyhovoval vSem pozadavkim legislativnich pifedpisit v aktudlnim znéni
platnym v dob¢ zpracovani projektu. Dale takovym zplisobem, aby rizika mozného ohrozeni
zivota a zdravi zaméstnanci provozovatele stavby pii vykonu prace, kterda by mohla byt
zpisobena technickym navrhem, byla minimalizovana.

Bezpecnost pri uZivani stavby

B.2.6  Zadkladni charakteristika objektu
Charakteristiky nadrze

hladina

Kota hladiny

Plocha [m?]

Objem [m3]

Maximalni

244,05

5090

8 146

Normalni,

243,68

4 486

6 381

provozni

Charakteristiky nadrze

244.38
. 243.88
243.38
242.88
242.38
241.88

Hladina (m .

241.38

240.88

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

V(m3), F (m?)
V (m3) F(m2)

Normalni/provozni hladina byla zvolena na trovni hrany bezpecnostniho prelivu. Tato kota
odpovida hrané ptivodniho bezpe¢nostniho pielivu.

Hraz

Hraz VN Habrovicky Kacak bude pfisypana na kotu 244,30 resp. 244,35 m n. m. S minimalni
sitkou koruny 2,5 m. Sklon navodniho svahu bude 1:3 a bude opevnén kamennym pohozem.
Vzdusni svah je navrzen ve sklonu 1:2 s opevnénim travnim osevem.

SdruzZeny objekt

Sdruzeny objekt je navrzen v misté stavajici spodni vypusti. Jeho soucésti je spodni vypust,
bezpecnostni pieliv, propustek pro pifevod vody z nadrze skrz té€leso hraze a komunikacni lavka.
Spodni vypust je tvofena otevienym dvoudluzovym pozerakem. Vtok do pozerdku je v trovni
240,17 m n. m., je vysoky 4,37 m a jeho vn¢jsi rozméry jsou 800x800 mm. Betonovy pozerak
je opatien dvéma drazkami o §ifce 60 mm pro umisténi 2 dluzovych stén. DluZzové stany budou
tvofeny dubovymi dluZemi tloustky 40 mm, nad dluZemi bude osazeny 0,5 m vysoky ceslovy
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dil. Ceslovy dil bude tvofeny dvéma valcovanymi ocelovymi profily U40, &eslice budou tvofit
ocelové tyCe o priméru 10 mm. Pfistup do pozeraku je shora chranén uzamykatelnym
kompozitovym rostem. Bezpecnostni pteliv bude mit ptelivnou hranou dlouhou 2x 6,5 m
provedenou z Zzulovych kamenotezi. Lozna i sty¢na spara kamenotezi bude vyplnéna specialni
maltou pro vodni stavby.

Spravné slozeni sparovaci hmoty pro konstrukce vyzaduje optimalizaci jednotlivych slozek
smési jak zhlediska kvality, tak i kvantity, aby bylo mozné doséhnout co nejlepsich
predpokladii pro splnéni nasledujicich pozadavk:

- velmi dobra zpracovatelnost,

- vhodnost pro rucni 1 strojni zpracovani,

- se statickou funkci

- Klasifikace R3 dle CSN EN 1504-03,

- odolnost proti mrazu,

- malé smrsténi,

- dobra prilnavost bez pouziti spojovaciho mustku.

Od pozeraku a bezpecnostniho ptelivu bude voda odvadéna betonovym propustkem skrz téleso
hréze do opevnéného koryta.

Sdruzeny objekt bude s korunou hraze propojen pfistupovou lavkou o délce 9,7 m Sirokou
0,8 m. Lavka bude opatiena 1100 mm vysokym zébradlim.

B.2.7  Zadkladni charakteristika technickych a technologickych zavizeni
Stavba neobsahuje Zadna technicka ani technologicka zatizeni.

B.2.8  PoZdrné bezpecnostni reSeni
Vzhledem k charakteru stavby se pozarni bezpe¢nost nefesi.

B.2.9  Zdsady hospodaieni a energiemi
Stavba nevyzaduje napojeni na energie.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komundlni prostiedi

Pti provadéni vSech stavebnich praci a souvisejicich ¢innosti je tfteba dbat pokynt a stanoveni
0 bezpecnosti prace a ochrané zdravi. Je tieba dodrzovat platné ptedpisy, nafizeni a normy
CSN.

Zvlasté je tifeba vénovat zvySenou pozornost pii provadéni zemnich praci, pfi praci
pod elektrickym vedenim a pii kiizeni podzemnich vedeni.

Dodavatel stavby musi zajistit bezpecnost silni¢niho provozu na pfilehlych vedlejSich
a nezpevnénych komunikacich. Stavenisté a vyjezd z n€j nutno opatfit nezbytnymi omezujicimi
a vystraznymi znackami dle zpracovaného ZOV, zejména dopravniho feSeni.

V pfipadé nutnosti omezeni silni¢niho provozu vétsiho nez predpokladd tato projektova
dokumentace, musi dodavatel stavby pozadat ptisluSny silni¢ni spravni ufad o povoleni
¢aste¢ného omezeni silni¢niho provozu.

Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt o vSech bezpecnostnich ptedpisech
prokazatelné pouceni. Ti pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych pasmech elektrickych
vedeni, plynovodi, vodovodi a kanalizaci ¢i jinych vedeni musi byt navic prokazatelné pouceni
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o tom, Ze se v téchto pasmech nachazeji a také o zpisobu prace v téchto pasmech. Pracovnici
musi byt pravidelné proskolovani z bezpecnostnich ptredpisti a po zdravotni strance musi byt
prokazatelné schopni vykonavat prace ve stavebnictvi.

Po dokonceni vSech stavebnich praci uvede dodavatel pozemky, které byly vyuzivany pro
ptijezd na stavenisté do ptivodniho stavu. V pribéhu stavebnich praci budou z ploch dotéenych
vystavbou a z ptijezdovych komunikaci odstrafiovany bahnité nanosy z kol vozidel a techniky
atravnaté plochy budou néasledné¢ obnoveny. Rozsah socidlniho zafizeni stavby bude
minimalizovan a jeho umisténi bude spolecné s doCasnou sklddkou materidlu upiesnéno se
stavebnikem pfed zahdjenim stavebnich praci na pozemcich, které jsou ve spravé investora.
Casti pozemkd, které budou pii stavebnich upravach vyuzivany pro do¢asnou skladku, budou
do 30 dnti po ukonceni akce uvedeny do ptivodniho stavu. Piijezdové komunikace, které budou
vyuzivany pro piistup, musi byt v pfipad¢ poskozeni od mechanizmii a dopravnich prostredka
uvedeny do ptivodniho stavu.

Pro zajisténi ochrany proti hluku byly v PD zohlednény a pii vystavbé musi byt dodrzovany
platné zékony, natizeni, vyhlasky a normy, zvlasté pak:

- Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi G¢€inky hluku a vibraci.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi uiéinky vnéjsiho prostiedi

Stavba bude nejvice namahana pii prevadéni povodnovych pritoki. Ochrana stavby bude
feSena v havarijnim a povodiiovém planu (dolozeny v ¢asti I a J).

B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

B.4  Dopravni FeSeni

Piijezd k vodnimu dilu je mozny po zpevnéné cesté vedouci z obce Habrovice, tuto komunikaci
vSak neni mozné vyuzit pro nakladni dopravu (viz. vyjadieni odboru dopravy a majetku
magistratu mésta Usti nad Labem). Pro nakladni dopravu bude zfizena provizorni piijezdova
komunikace po okraji pozemku ¢. 318/1. V misté provizorni komunikace bude sejmuta ornice.
Vlastni komunikace pak bude tvotena geotextilii, §térkovym loZzem a betonovymi panely.

Nejvyssi zatizeni mistni komunikace nakladni dopravou bude v dobé betonaze. Pro dopravu
betonu na stavbu se piedpoklada vyuziti 40 t domichavace s frekvenci cca 10 aut denné. Mimo
dobu betonaze bude maximalni frekvence nakladni dopravy 5 nakladnich aut denné.

Na vefejné komunikaci u vyjezdu ze stavby bude znacka upozoriujici na vyjezd vozidel ze
stavby. Dopravni prostfedky zhotovitele budou pfed vyjezdem na silnici ¢iStény. Stavbou
zneCisténé komunikace budou pravidelné ciStény. Realizaci stavby porusené piijezdové
komunikace budou zhotovitelem po dokonceni stavby uvedeny do pivodniho stavu.

B.5 ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Pti realizaci stavby bude tieba kéacet vzrostlé dieviny, viz podrobnéji kapitola B.1.10. Stromy
Vv blizkosti stavby budou chranény proti poSkozeni. Jedna se predevs§im o zakryti jejich kmeni
dfevénym bednénim. Samoziejmosti je, ze zhotovitel bude provadét veskeré prace v blizkosti
vzrostlé zelené s maximalni opatrnosti tak, aby nedoslo k jejimu poSkozeni ¢i poskozeni jejiho
kotenového systému.
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Prostor staveni$té (mimo stavebni konstrukce) bude po skonceni stavebni Cinnosti uveden
do ptivodniho stavu (urovnani terénu a oseti vhodnou travni smési). Stavebnimi pracemi
dotéené¢ komunikace a prilehlé plochy budou v rdmci dokoncovacich praci uvedeny do
puvodniho stavu.

B.6  Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

B.6.1  Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida

Pro zajisténi ochrany proti hluku byly v PD zohlednény a pii vystavbé musi byt dodrZzovany
platné zakony, nafizeni, vyhlasky a normy, zvlasté pak:

Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané¢ zdravi pted neptiznivymi uc¢inky hluku a vibraci.

Hluk, emise z dopravy vozidel pfi stavbé a znecisténi vod bude minimalni, nebo spise
zanedbatelné.

Stavba neprodukuje zadné odpady, odpadni vody ani emise. Odpady pro tuto stavbu mohou
vznikat pouze Vv podobé piebyte¢né zeminy pii vykopovych pracich a z vybouranych
konstrukei zdi, které vSak budou odvezeny na skladku odpadi. Stavba nijak nezatézuje zivotni
prostiedi ani okoli stavby.

Stavba se ¢aste¢né nachazi na pozemcich zemédélského ptdniho fondu a BPEJ (viz. tabulka
B.1.14).

B.6.2  Vliv na prirodu a krajinu — ochrana dievin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana
rostlin a Zivocichii, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Z hlediska vlivu na krajinny raz nebude stavba piisobit negativné a nebude mit Zadny vétsi vliv
na ptirodu.

Pii vystavbé je nutno dodrzovat zvySenou pozornost, aby nedochazelo k ohrozovani ZP
zejména mechanizacnimi prostredky (napf. uniky pohonnych hmot, olejti do povrchovych vod
a zeminy atd.). Pro ptipad havarie zabezpeci zhotovitel na stavenisti prostiedky na likvidaci
téchto nasledkti. Pro snizeni dopadt na jakost vod pii pfipadné poruse se navrhuje pouziti latek
rostlinného piivodu, které neobsahuji toxické latky a jsou plné biologicky rozlozitelné.

Pted zacatkem vystavby bude nutno nddrz VD Habrovicky kacak vypustit. Pfi vypousténi je
nutné provést vylov ryb. Ryby je nejvhodnégjsi ihned prevézt do ndhradni nadrZe. Tyto ptipravné
prace budou provedeny Ceskym rybaiskym svazem (mistni organizaci Usti nad Labem).
Vypousténi nadrZe bude trvat cca 10 dni, 14 dni po vypusténi nadrZe bude VD ptedano stavbe.

B.6.3  Vliv na soustavu chrdanénych uzemi Natura 2000

Nebude dotéeno chranéné tizemi Natura 2000. Stavba se nenachédzi v Zddné chranéné krajinné

oblasti, narodnim parku ani jinak chranéné oblasti.

B.6.4  Zpiisob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostiedi, je-1i podkladem

Stavba svym charakterem a rozsahem nevyzaduje posouzeni a stanoviska EIA.

B.6.5 V piipadé zaméru spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zakladni

parametry zpiisobu naplnéni zavérit o nejlepsich dostupnych technikdch nebo
integrované povoleni, bylo-li vyddano

Vzhledem k charakteru stavby bezptedmétné.
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B.6.6  Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich piedpisi

Pfi zemnich pracich a pfi provozu mechanizml pracujicich na stavbé mlize dochézet jejich
presunem ke znecisténi vozovek a k drobnému naruSeni okolniho terénu - zhotovitel bude mit
za povinnost neustéle Cistit povrch vozovek a po ukonceni stavebnich praci musi uvést vse
do ptivodniho stavu. Po dobu vystavby je nutné, aby zhotovitel stavebnich praci dodrzoval
technologické postupy a predpisy.

Pti provadéni vSech stavebnich praci a souvisejicich ¢innosti je tieba dbat pokynii a stanoveni
0 bezpecnosti prace a ochrané zdravi. Je tieba dodrzovat platné ptedpisy, nafizeni a normy
CSN.

Zvlaste je tfeba vénovat zvySenou pozornost pti provadéni zemnich praci. Pracovnici, ktefi
budou stavbu provadét, musi byt prokazatelné¢ pouceni o vSech bezpecnostnich ptredpisech.
Ti pracovnici, kteti budou pracovat v ochrannych pasmech elektrickych vedeni, plynovodu,
¢1 jinych vedeni musi byt navic prokazatelné pouceni o tom, Ze se v téchto pasmech nachazeji
a také o zpusobu prace v téchto pasmech.

B.7  Ochrana obyvatelstva

V priibéhu realizace stavby bude na silnici u vyjezdu ze stavby umisténa znacka pozor vyjezd
vozidel stavby.

StaveniSté¢ bude ohraniceno paskou a zaroveil bude na stavenis$t¢ ceduli zakazan vstup
nepovolanym osobam.

B.8  Zasady organizace vystavby

B.8.1  Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro sdruzeny objekt, betonové stabilizacni prahy odpadniho koryta, zaklad pod lavku a
schodisté bude tieba 206 m® konstrukéniho betonu C30/37 — XC4 - XF3 — S3 a 10.5 m®
podkladniho betonu C25/30 — XC4.

Objem kamenné rovnaniny 0 hmotnosti zrna do 200 kg do odpadniho koryta je 6,5 m 3. Pro
opevnéni hraze bude tieba 105 m® drceného kameniva frakce 63/125 mm a na zdhozové patky
35 m® lomového kamene do 100 kg/m®.

B.8.2  Odvodnéni stavenisté

Pted budoucim objektem bude pomoci sypané ochranné hrazky z mistniho materialu vytvotfena
jimka. U paty vykopu pro novou spodni vypust bude umisténo plastové potrubi DN 300 pro
prevadéni vody za stavby. Po dokonceni vypustného objektu bude voda pievadéna novou
vypusti. Po zasypani ptrekopu hraze bude hrazka i s potrubim odstranéna a voda bude prevadeéna
uz jen objektem spodni vypusti.

Habrovicky kacak miZe byt napdjen pfevodem vody z KliSského potoka. Pied zahajenim
vystavby je nutné zajistit objekt pro prevod vody tak, aby pfevadéna voda neohrozila staveniste.

Stavebni prace budou z divodu prevadéni vody za stavby podiizeny aktualni hydrologické
situaci.

Pti zvysenych ptitocich do prostoru nadrze v pribéhu vystavby budou muset byt stavebni prace
preruseny a stavenisté¢ bude vyklizeno — limity pro opusténi stavenisté budou specifikovany
V povodiiovém planu (¢ast J).
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B.8.3  Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Dopravni fe$eni je popsano v kapitole B.4.

Stavba nevyzaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu, bude zasobovana mobilni
elektrocentralou, likvidace splaskovych vod bude pomoci mobilnich WC, zdroj pitné vody bude
feSen balenou vodou.

Zatizeni staveni$té bude umisténo na pozemku p. ¢. 318/1.

Vybaveni stavenisté bude zaviset na potiebach zhotovitele, predpoklada se instalace 1 mobilni
stavebni buiiky a 1 mobilni chemické toalety. Podle potieby zhotovitele muze byt ¢ast zatizeni
staveni$t¢ oplocena.

B.8.4  Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavebni prace budou mit jen minimalni vliv na okolni stavby a pozemky. V prubéhu stavby
lze ocekavat zvySenou praSnost a hlu¢nost. Pokud dojde Vv prubéhu realizace stavby
k poskozeni komunikaci ¢i okolnich staveb, budou po dokonéeni stavebnich praci zhotovitelem
uvedeny do ptivodniho stavu.

B.8.5 Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni
direvin

Veskeré plochy a konstrukce v bezprostiedni blizkosti stavby budou v maximalni mozné mife

chranény pied poskozenim stavebni ¢innosti. Jestlize ptesto dojde k posSkozeni okolnich ploch

¢i konstrukci, budou v plném rozsahu obnoveny do puvodniho slozeni a vzhledu. Terén

V prostoru stavenisté (mimo stavebni konstrukce) bude po skonceni stavebni ¢innosti uveden

do ptivodniho stavu (urovnan a oset travou).

V ramci stavby dojde K odstranéni stromd. Ke kaceni je ur¢en jedinec jasanu ztepilého, ktery
se ve vysSce 150 cm nad zemi rozdvojuje do dvojkmene. Ve vycetni vySce 130 cm nad zemi je
jeho obvod 188 cm. V misté rozdvojeni jsou patrné znamky tlakového vétveni, difevina ma
vysoko nasazenou korunu S patrnym prosychanim vétvi a prokazatelnou pfitomnosti
houbového patogenu Chalara fraxinea.

Dalsi dfevinou urcenou ke kacenti je jedinec vrby bilé, ktery byl v minulosti tvofen tfemi kmeny.
V soucasné dobé¢ je tvofen dvéma kmeny s obvody kmenii 245 a 251 cm, tfeti kmen byl
odstranén na nizky patez, ktery v sou€asnosti vyhnivd mokrou hnilobou. Jedinec vrby ma
nckolik odlamanych a zatrzenych kosternich vétvi, visicich dold. Piivodni primérni koruna se
v minulosti rozlamala a strom je v soucasné dob& tvoren ndhradnimi vétvemi, které jiz tvofi
nové kmeny. V doupném kmeni je nckolik hnizdnich dutin (na jafe 2021 prokazatelna
ptitomnost Strakapouda Velkého).

B.8.6  Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Piehled zaboru stavenisté

| L. druh Popis — zabor staveni§té | manipulaéni
pé)arce a ng;rzr;era pozemku predpoklada | vlastnik (spravce) (m?) plochy (m?)
) (ochrana) na innost trvaly | docasny

k. 4. Habrovice (636 436)

Cesky rybaisky svaz, z.
s.

282/4 3376 | vodni plocha |- Masarykova 242/155 206 11 0
Klise

400 01 Usti nad Labem
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zastavéna CR, Povodi Ohfe, s. p.
282/5 956 plocha a - Bezrucova 4219 0 150
nadvori 430 03 Chomutov
, CR, Povodi Ohfe, s. p.
282/6 |190 Of;itﬁ; - Bezrucova 4219 0 0
P 430 03 Chomutov
Cesky rybatsky svaz, z.
, , S.
282/7 | 464 ostatnt Prijezdova Masarykova 242/155 0 150
plocha komunikace o
Klise
400 01 Usti nad Labem
CR, Povodi Ohfe, s. p.
282/8 (103 vodni plocha |- Bezrucova 4219 0 0
430 03 Chomutov
CR, Povodi Ohfe, s. p.
282/9 [216 vodni plocha | - Bezru¢ova 4219 0 0
430 03 Chomutov
zastavéna CR, Povodi Ohfe, s. p.
318/15 |15 plochaa - Bezrucova 4219 15 0
nadvori 430 03 Chomutov
Tg\r/g;f travat Statni pozemkovy ufad,
ss1 | 2660 | 2PF ] Husnecka 1024/11a, . .
Zizkov,
BPEJ 25014 130 00 Praha 3
trval? travni CR, Povodi Ohfe, s. p.
281/10 |11 Orozt vl Bezrudova 4219 0 0
P 430 03 Chomutov
Zastavéna CR, Povodi Ohfe, s. p.
281/2 |7 plocha a - Bezrucova 4219 0 0
nadvofi 430 03 Chomutov
Cesky rybarsky svaz, z.
Ostatni Pfijezdova S.
263 [11446 locha komunikace Masarykova 242/155 0 0
P Klise
400 01 Usti nad Labem
Orna ptda Smolik Jan
271/30 17 ZPF - Habrovice 110, 0 0
BPEJ 25014 403 40 Usti nad Labem
gcl)’\rfgg travai Vojtek Lubomir,
271/31 |60 zemédélsky | - Vojtkovd Jelena 0 0
adni fond Habrowg:e 135,
gPE | 25014 403 40 Usti nad Labem
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Trvag;(;[getlvnl Pfijezdova Statni pozemkovy ufad,
POTOst ~ 1y omunikace, | Husneckd 1024/11a,
318/1 107333 | Zemédélsky w <.\ 0 1720 0
4dni fond Zatizeni Zizkov,
BIIDDIIJE ; O stavenists 130 00 Praha 3

Poloha stavebniho objektu a zafizeni stavenisté je patrna ze situacnich vykrest v ¢asti C.

B.8.7  PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vzhledem k charakteru stavby bezptedmétné.

B.8.8  Maximadlni produkovana mnoZstvi a druhy odpadit a emisi pii vystavbé, jejich
likvidace

Ptedpokladané druhy odpadt v obdobi vystavby:

Koéd | Nazev odpadu Kategorie
150101 |Papirové a lepenkové obaly O/N
150102 |Plastové obaly O/N
150104 |Kovové obaly O/N
170101 |Beton @)
170102 | Cihly @)
170201 |Drtevo O
170203 |Plasty @)
170400 |Kovy, v¢etné jejich slitin @)
170504 |Zemina a kameni neuvedené pod 170503 )
170904 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢. 170901-3 O
200301 | Smésny komunalni odpad O

Veskeré odpady vzniklé pii realizaci stavby musi byt po jejich vyttidéni prednostné vyuzity
nebo odstranény v souladu se zdkonem o odpadech (¢.541/2020 Sb.) a pfislusnymi
provadécimi piedpisy, pficemz musi byt prevedeny do vlastnictvi pouze osobé opravnéné
K jejich pievzeti podle § 13 odst. 2 zakona o odpadech. O v§ech odpadech vzniklych v pribéhu
stavby povede dodavatel piesnou evidenci o druhu, mnozstvi a zpuisobu likvidace. Ke kolaudaci
stavby pak investor ptedlozi doklady o tom, jak byly odpady vzniklé pii stavbé vyuZity,
pfipadné predany k jejich vyuziti nebo odstranéni.

Odpadem vznikajicim na stavbé muiZe byt napf. nespotiebovany beton, odiezky ocelové
vyztuze a rizné papirové, plastové nebo lepenkové obaly. Tyto materialy budou odvezeny na
skladku v Usti nad Labem.

B.8.9  Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pro vystavbu VD Habrovicky Kacak ptedpokladame vyrovnanou bilanci pii zemnich pracich.
Zemina vytézena pii prekopu hraze bude vyuzita pro zpétny zasyp a dosypani hrazového télesa.
V ptipadé chybé&jiciho materialu bude otevien zemnik v nadrzi rybnika. V opa¢ném piipade,
pokud by material po dosypani koruny hraze prebyval, bude rovnomérné rozprostien u vzdusni
paty hraze.

B.8.10 Ochrana Zivotniho prosti‘edi pii vystavbé

Podle zakona €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi nesmi byt uzemi zatéZovano nad miru
unosného zatizeni. Pfipustnou miru zatizeni urcuji mezni hodnoty podle zakona ¢. 258/2000 Sh.
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O ochran¢ vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakont, ve znéni pozdéjsich
predpist. Provadéci pravni piedpis pak upravuje hygienické limity hluku a vibraci pro denni
a nocni dobu, zpiisob jejich méteni a hodnoceni.

Je potieba dodrzet zejména pozadavky na nejvySe piipustné hladiny hluku a vibraci,
koncentrace nejzavadnéjSich Skodlivin v ovzdusi a hygienické pozadavky na pracovni
prostiedi.

Dle biologického prizkumu (Cast E) se v misté stavby vyskytuji 3 druhy zvlasté chranénych
zivocicht (Ropucha obecna, Skokan skiehotavy, Rakosnik velky). Pro stavbu je tieba zajistit
biologicky dozor.

Pted zacatkem vystavby bude nutno nadrz VD Habrovicky kacak vypustit. Pfi vypousténi je
nutné provést vylov ryb. Ryby je nejvhodnéjsi ihned prevézt do ndhradni nadrze. Tyto piipravné
prace budou provedeny Ceskym rybafskym svazem (mistni organizaci Usti nad Labem).
Vypousténi nadrze bude trvat cca 10 dni, 14 dni po vypusténi nadrze bude VD piedéano stavbé.

B.8.11 PozZadavky na zajisténi podminek bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i prdaci
na stavenisti podle Zakona ¢ 309/2006 Sb. a Naiizeni vlady ¢ 591/2006 Sb.

Posouzeni urcit koordinatora BOZP pri realizaci stavby:

Stavba bude provadéna na stavebni povoleni. Dle rozsahu a objemu praci bude stavbu realizovat
1 zhotovitel - NA STAVBE NEMUSI BYT URCEN KOORDINATOR BOZP.

Posouzeni provést oznameni stavby na prislusny mistné naleZici Oblastni inspektorat
prace:

Stavba bude provadéna na stavebni povoleni. Doba trvani stavby se pfedpoklada 4 mésice.
Z hlediska provadéni neni tfeba stavbu cClenit na etapy. Dle rozsahu a objemu praci bude
na stavbé pracovat max. 5 pracovnikd. Stavba nebude realizovana déle jak 30 pracovnich dnt,
zaroven na stavbé nebude pracovat vic jak 20 pracovnikti v 1 den. Na stavbé se nebude pracovat
vic nez 500 pracovnich dnii v pfepoétu na jednoho pracovnika — STAVBA NEMUSI BYT
OHLASENA NA OBLASTNI INSPEKTORAT PRACE.

Posouzeni povinnosti vypracovat pir‘ed zahajenim praci na stavenisti Plan BOZP:
Na stavbé se nebudou provadét prace se zvySenym ohroZenim Zivota nebo poskozeni zdravi.

STAVBA VYZADUJE ZPRACOVANI PLANU BEZPECNOSTI A OCHRANY
ZDRAVI PRI PRACI.

Prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni
zdravi, p¥i jejichZ provadéni vznika povinnost zpracovat plan (Pi#iloha ¢&. 5 k nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb.)

p.C. | Popis praci a ¢innosti Vyskyt | SO

1 Préce vystavujici zaméstnance riziku poSkozeni zdravi nebo smrti ne 3
sesuvem uvolnéné zeminy ve vykopu o hloubce vétSi nez 5 m
Prace souvisejici s pouzivanim nebezpecnych chemickych latek a

2 smési klasifikovanych podle pifimo pouZitelného piedpisu ne 3
Evropské unie jako akutné toxické kategorie 1 a 2 nebo pfi vyskytu
biologickych ¢initelti podle zvlastnich pravnich ptedpist

3 Prace se zdroji ionizujiciho zafeni pokud se na n€ nevztahuji ne 3
zvlastni pravni predpisy.

4 Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s ne 3
bezprostfednim nebezpeci utonuti.
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5 Prace, pii kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice ne 3
nez 10 m.
Prace vykonédvané v ochrannych pasmech energetickych vedeni

6 SRR L ; ne -
poptipad¢ zatizeni technického vybaveni.
Studnaiské prace, zemni prace provadéné protlacovanim nebo

7 mikrotunelovdnim z podzemniho dila, prace pfi stavb¢ tunelt, ne -
pokud nepodléhaji dozoru organti statni banské spravy

8. | Potapseské préce. ne -

9. | Prace provadéné ve zvyseném tlaku vzduchu (v kesonu). ne -

10. | prace s pouzitim vybusnin podle zvlastnich pravnich piedpisir ne -
Préace spojené s montazi a demontazi t€zkych konstruk¢énich

11. | stavebnich dili kovovych, betonovych, a dievénych urdenych pro | ano -
trvalé zabudovani do staveb.

B.8.12 Uprava pro bezbariérové ufivani vystavbou dotienych staveb
Vzhledem k charakteru stavby bezptedmétné.

B.8.13 Zdsady pro dopravné inZenyrské opatieni

Stavba nevyzaduje zadna dopravné inzenyrska opatieni.

B.8.14 Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provddéni stavby za
provozu, opatieni proti ucinkiim vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.)

Stavebni prace je tfeba provadét v souladu s ustanovenimi piislus$né legislativy, jako napft. zak.
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dale naf.
vl. €. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci na stavenistich nat. vl. ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Kazdy pracovnik zacastnény na vystavbé musi byt prokazatelné¢ sezndmen a proskolen
s bezpe€nostnimi piedpisy. Pracovnici zajistujici dopravu v prostorach staveniSté musi byt
seznameni s podminkami provozu (ochranna pasma, sité apod.).

Pracovnici pfitomni na stavbé jsou povinni pouZivat pfedepsané OOPP. Staveni$t€¢ musi byt
zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob a vybaveno vystraznymi tabulkami. Zatizeni

staveniSté¢ musi odpovidat zdkladnim hygienickym piedpisiim a smérnicim.

B.8.15 Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Postup praci na stavebnim objektu:

VD

e vykéceni stromu a odstranéni pafezii

Habrovicky | 4 skryvka ornice
Kacak

e provedeni sdruZzeného objektu
e zpétny zasyp piekopu télesa hraze

e ohumusovani, oseti, montaz vodocetné laté

e piekop hraze a demolice stavajicich konstrukci spodni vypusti

e navodni opevnéni, urovnani koruny hraze, iprava odpadniho koryta

Vystavba se planuje na rok 2022. Predpokladana doba vystavby je 4 mésice.
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Orientacni terminy kontrolnich prohlidek autorského dozoru:

VD e prevzeti staveniste
Habrovicky
Kacak

piekop télesa hraze

pievzeti vyztuze

V prib¢hu hutnéni zpétného zasypu télesa hraze

e ukonceni praci

B.9  Celkové vodohospodarské reSeni
Hydraulické vypocty jsou uvedeny v piiloze D.1.2.4.

Habrovicky kacdk mize byt napajen prevodem vody z Klisského potoka. Je tieba pied
zaCatkem vystavby zajistit objekt pro pfevod vody tak, aby nemohla byt voda vpusténa do
Habrovického kagaku béhem vystavby. Vyzaduje domluvu s CRS v Usti nad Labem, kteii
objekt na odtoku z Klisského potoka ovladaji.

B.10 Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby
Pozadovany rozsah dodavatelské dokumentace:

¢ dokumentace skute¢ného provedeni, v€etné polohového a vySkového zaméieni.
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B.11 Prehled pravnich predpist vztahujicich se k stavbé

— Zékon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpist,

— Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nekterych zakond, ve znéni pozdé¢jsich predpistl,

— Zakon ¢. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii, ve znéni pozdéjsich predpist,

— Zakon CNR ¢.114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich
piedpisa,

— Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakont (vodni zakon), ve znéni
pozdé¢jsich predpist,

— Zékon €. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi a o zmén¢ nékterych souvisejicich
zékont, ve znéni pozdéjSich predpist,

— Zékon €. 86/2002 Sb., o ochran¢ ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist,

— Zékon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zdkonl (zdkon o posuzovani vlivli na Zzivotni prostfedi), ve znéni
pozd¢jsich predpist,

— Zékon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim plénovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist,

— Zékon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a zméné nékterych dalSich zakont, ve znéni
pozdéjsich ptedpisii Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zékon),

— Zékon ¢. 186/2006 Sb., o zmén¢ nékterych zdkonu souvisejicich s pfijetim stavebniho
zakona a zdkona o vyvlastnéni,

— Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochran¢ zdravi pied neptiznivymi ucinky hluku a
vibraci,

— Natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni natizeni vlady ¢. 312/2005 Sb.,

— Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostiedi ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadii, Seznam nebezpecnych odpadi a seznamy odpadi a stath pro ucely vyvozu,
dovozu a tranzitu odpadi a postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadii (Katalog odpadti), ve znéni pozdé&jSich piedpisi,

— Vyhlaska 428/2001 Sb. — obecné technické pozadavky na vystavbu vodnich dél —
kterou se provadi zakon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vetfejnou
potiebu,

— VyhlaSka Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladéani
S odpady, ve znéni pozdé&jSich piedpist,
— VyhlaS8ka Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych

pozadavcich na vystavbu, ve znéni vyhlasky ¢.491/2006 Sb., a vyhlasky
¢. 502/2006 Sb.,

— Vyhléska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

— Vyhléaska €. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, izemné planovaci
dokumentaci a zptisobu evidence planovaci ¢innosti,

— Vyhlaska €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi,
— Vyhléska €.502/2006 Sb., o zméné obecnych technickych pozadavki na vystavbu,
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Vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé uzemniho fizeni, vetejnopravni
smlouvy a izemniho opatieni,

Vyhlaska ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona
ve vécech stavebniho fadu,

Zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni
zakona CNR ¢. 159/1992 Sb., zdkona ¢. 47/1994 Sb., zakona ¢. 71/2000 Sb. a zakona
¢. 124/2000 Sb.,

Zakon €. 22/1997Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nekterych zakonl ve znéni zakonu ¢. 71/2000 Sb., zdkona ¢. 102/2001 Sb.,zakona
¢.205 Sb., a zakona 226/2003 Sb.,

Natizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpiisob evidence, hlaSeni a zasilani
z4dznamu o Urazu, vzor zaznamu o urazu a okruh organi a instituci, kterym se ohlasuje
pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu,

Nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci,

Naftizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, ptistrojii a naradi,

Vyhlaska ¢. 601/2006 Sb., kterou se zruSuje vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti
prace a Ceského banského uradu ¢. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich, ve znéni vyhlaSky €. 363/2005 Sb., a vyhlaska
¢. 363/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského titadu bezpecnosti prace a Ceského
banského uradu ¢. 324/1990 Sb., o bezpec¢nosti prace a technickych zafizeni
pfi stavebnich pracich,

Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pii praci na stavenistich,

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci),

Naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. ve znéni 192/2005 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky
k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni,

Vyhlaska ¢. 18/1987 Sb. - Vyhlaska CUBP a CBU, kterou se stanovi pozadavky
na ochranu pfed vybuchy hotlavych plynt a par.,

Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni
a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni vyhlasky
¢. 552/1990 Sb.

Prilohova cCast
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