
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 119251001_119251002

Stavba: Stěnava, Broumov, obnova LB zdi a těžení nánosů

Místo: Broumov Datum: 06.06.2025

Zadavatel: IČ: 70890005

Povodí Labe, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 27221253

HG partner s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

119251001_
119251002

Stěnava, Broumov, obnova LB zdi a těžení nánosů

119251001 Stěnava, Broumov, obnova LB zdi, ř.km 37,430 - 37,550

SO 01 km 0,000 - 0,043 7

SO 02 km 0,043 7 – 0,120

VON Vedlejší a ostatní ...

119251002 Stěnava, Broumov, odstranění nánosů, ř.km 35,130 - 35,850

SO 01 odtěžení nánosů

VON Vedlejší a ostatní ...
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251001/SO 01 - km 0,000 - 0,043 7

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 30.06.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K R11125110
Odstranění křovin a náletů i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do
100 m2 strojně

m2 45,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. odstranění 5 ks pařezů

45 "D.1 odstranění vegetace - křoviny a nálety; plocha

Součet

2 K R16230152
Vodorovné přemístění odstraněných křovin, větví a pařezů do místa uložení, vč.
likvidace dle platné legislativy

kpl 1,000

3 K 113201111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých

m 66,000 CS ÚRS 2025 01

66,00  "F.4 SO 01 dlažba - rozebrání dlažby - bourání obrubníku

Součet

4 K 113107162

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200
mm

m2 140,000 CS ÚRS 2025 01

140,00  "F.4 SO 01 dlažba - rozebrání dlažby - odstranění podkladu tl. 150 mm

Součet

5 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových
dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 140,000 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dlažba bude použita zpět, 10% bude nahrazeno novou

140,00  "F.4 SO 01 dlažba - rozebrání dlažby (30x30 cm)

Součet

6 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 57,220 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - očištění vytříděného kamene z původního opevnění

7 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 55,660 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - třídění kamene z původního opevnění

8 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 111,320 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen z původního opevnění

9 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 55,660 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen z původního opevnění

10 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení,
výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

m 87,000 CS ÚRS 2025 01

8+9+65+5 "mobilní oplocení staveniště

Součet

11 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení,
výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

m 87,000 CS ÚRS 2025 01

12 K 122211101
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3

m3 14,900 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - výkop za ponechanou přizdívkou a v blízkosti mostu

14,90 "F.4 tab vv SO 01 - výkop (ručně)

Součet

13 K 124253100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do
100 m3

m3 61,060 CS ÚRS 2025 01

61,06 "F.4 tab vv SO 01 - výkop

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 67,600 CS ÚRS 2025 01

15 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 33,800 CS ÚRS 2025 01

16 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 58,730

33,80 "F.4 tab vv SO 01 zpětný zásyp

Mezisoučet

24,93 "F.4 tab vv SO 01 nepropustná zemina za rubem zdi

Součet

17 M 58125110 jíl surový kusový t 44,874 CS ÚRS 2025 01

24,93*1,8 "F.4 tab vv SO 01 nepropustná zemina za rubem zdi; objem * obj.
hmotnost

Součet

18 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 21,100 CS ÚRS 2025 01

19 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,317 CS ÚRS 2025 01

21,1*0,015 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

20 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 21,100 CS ÚRS 2025 01

21,10 "F.4 tab vv SO 01 Ohumusování a osetí tl. 100 mm

Součet

21 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 3,798 CS ÚRS 2025 01

22 K R151102
Zřízení příložného pažení stěn výkopu (rozepření konstrukce), včetně rozepření
dle TZ, včetně odstranění

m2 107,030

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pažiny - dřevěné fošny 60 mm  - sloupky - dřevěné trámky 100x100
mm  - šikmé vzpěry - ocelové trubky 89/10  - rozepření bude provedeno do přísypové lavice,
případně po konzultaci se statikem bude rozepřené o konstrukci základu zdi - konkrétní
forma pažení bude navržena zhotovitelem

107,03 "F.4 tab vv SO 01příložné pažení

Součet

23 K AGR 01.1 Zřízení pojezdové hrázky, vč. odstranění a likvidace dle platné legislativy kpl 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pojezdová hrázka š. 3,5 m, v. 0,8 m, dl. 21 m, naplavený materiál z
koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti, opevnění směrem do koryta
kamenným záhozem - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy a úpravy přísypové
lavice v místě, kde dojde ke spárování - zřízení a odstranění - viz TZ

24 K R162701.1
Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné
legislativy

m3 82,760

D 2 Zakládání

25 K 282791121
Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem
připraveného injekčního vrtu, vnitřního průměru přes 25 do 50 mm, hladké
manžetové

m 26,400 CS ÚRS 2025 01

88,0*0,3 "F.4 SO 01 injektáž - tr. dl. 0,3 m; počet * dl.

Součet

26 K R2159011 Zhutnění podloží - základové spáry do 95% PS m2 140,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zhutnění základové spáry pod dlažbou (30 MPa)

140,00  "F.4 SO 01 dlažba - Zhutnění základové spáry

Součet

27 K 281604111 Injektování aktivovanými směsmi vzestupné, tlakem do 0,60 MPa hod 52,800 CS ÚRS 2025 01

88,0*1,2*0,5 "F.4 SO 01 injektáž - hl. 1,20 m á 0,5 m; počet * hl. * doba na mb

Součet

28 M 58521130 cement portlandský CEM I 42,5MPa t 7,550 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Požadavky na injektážní směs: - velikost zrna <0,5  CEM I 42,5 R a
vody. Poměr mísení c:v = 1,4:1, objemová hmotnost směsi γ = 1,65  g.cm-3, pevnost v tlaku
po 7 dnech min. 15 MPa, po 28 dnech min. 20 MPa. Dekantace (odstoj) směsi v procentech
objemu by neměla překročit hodnoty 2% po 1 h, 4% po 2 h a 5% po 3 hodinách. - dle TZ

88,0*1,2*50*(1,43/1000) "F.4 SO 01 injektáž - hl. 1,20 m á 0,5 m; počet *
spotřeba na mb * spotřeba na l směsi

Součet

29 M 13021019
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu
D 25mm

t 0,339 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - hmotnost: 3,85 kg/m

88,0*1,0*(3,85/1000) "F.4 SO 01 injektáž - výztuž dl. 1,0 m á 0,5 m; počet * délka
* hmotnost

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

30 K 317321018 Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37 m3 7,090 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF4 XD3

7,09  "F.4 tab vv SO 01 ŽB římsa C30/37 XC4 XF4 XD3

Součet

78 K 317353111
Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo
jinak zakřivených zřízení

m2 24,710 CS ÚRS 2025 01

22,15  "F.4 tab vv SO 01 římsa - bednění

2,56 "F.4 SO 01 římsa - dilatace - bednění

Součet

79 K 317353112
Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo
jinak zakřivených odstranění

m2 24,710 CS ÚRS 2025 01

80 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,567 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - B500b, vč. trnů pro kotvení římsy do zdi

7,09*(80/1000)  "F.4 tab vv SO 01 ŽB římsa - výztuž; 80 kg/m3 betonu dle
obdobných konstrukcí

Součet

35 K 321212745

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných

m3 1,560 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití původního kamene

36 K 321222111

Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí,
šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého s
vyspárováním na maltu cement

m3 22,390 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - líc zdi, tl. 0,3 m

22,39  "F.4 tab vv SO 01 nadzákladové zdivo - líc (pískovec)

Součet

37 M 58381086 kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec t 44,780 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kámen vhodný pro vodní stavby

22,39*2 "Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

38 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných
výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 8,000 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - původní sloupky pr. 90 mm

8,00 "F.4 SO 01 oplocení - demontáž stávajícího plotu (pletivo) - původní sloupky

Součet

39 K 348401220 Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů do 1,6 m m 21,200 CS ÚRS 2025 01

21,20 "F.4 SO 01 oplocení - nové pletivo

Součet

40 M 31324756 pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm m 22,260 CS ÚRS 2025 01

21,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

41 K R32121323

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí rubové
z lomového kamene lomařsky upraveného

m3 55,660

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití kamenného zdiva z původní konstrukce

55,66  "F.4 tab vv SO 01 nadzákladové zdivo - rub (původní kámen)

Součet

42 K R3381711 Osazování ocelového oplocení z dílců v do 2 m se zabetonováním m 8,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. výkopu pro sloupky a jejich zabetonování (celkem 3 ks sloupků)

8,00 "F.4 SO 01 oplocení - ocelový plot - demontáž a obnova (zabetonování) - u
p.č. 552

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

43 K 457311117 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 25/30 m3 6,310 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - beton C30/37 XC4 XF3 XA1

6,31  "F.4 tab vv SO 01 vyrovnávací vrstva betonu C25/30

Součet

44 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkodrti se zhutněním do 10
pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm

m3 12,930 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - fr. 8-16 mm

12,93  "F.4 tab vv SO 01 drenážní vrstva ŠD fr. 8-16

Součet

D 5 Komunikace pozemní

45 K 564750011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 140,000 CS ÚRS 2025 01

140,00  "F.4 SO 01 dlažba - obnova dlažby - drc. kam. 8-16 mm

Součet

46 K 596811122

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s
vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s
ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez
zámku), pro plochy přes 100 do

m2 140,000 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití původní dlažby, 10% nová dlažba

140,00  "F.4 SO 01 dlažba - obnova dlažby

Součet

47 M 59248005 dlažba chodníková betonová 300x300mm tl 50mm přírodní m2 14,280 CS ÚRS 2025 01

0,1*140,00  "F.4 SO 01 dlažba - obnova dlažby - nová dlažba; 10% * plocha

Součet

14*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

48 K 628613111
Oprava nátěru částí ocelových mostních konstrukcí nebo jednotlivých prvků
syntetického 2x základní a 2x vrchní nátěr včetně ručního odstranění starých
nátěrů, rzi, prach a nečistot plochy jednotlivě do 50 m2

m2 67,980 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dle ceníku - pro osovou vzdálenost příčlí do 150 mm 2 x plocha

2*1,1*30,90 "F.4 SO 01 zábradlí - zpětná montáž - úprava; 2 * výška * délka

Součet

49 K R628635
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky
vysekaných spár přes 50 do 140 mm

m2 52,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta MC 25 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou
zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická disperze na bázi
polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm - předpoklad 60%
plochy přizdívky

52,00  "F.4 tab vv SO 01 hloubkové přespárování

Součet

D 8 Trubní vedení

50 K R831372.1
Prodloužení stávajícího vyústění, odříznutí potrubí, likvidace odřezku dle platné
legislativy, nastavení potrubím PE pomocí přechodu, vč. materiálu

ks 8,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - obnova stávajícího potrubí DN 100 až DN 500 v dl. 1,5 m - odříznutí
stávajícího potrubí, nastavení pomocí přesuvky

8,0 "F.4 SO 01 stávající vyústění (DN 100, DN 200 a DN 500, otvor 10x10 a 20 x
40 cm)

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého,
do lože z betonu prostého

m 66,000 CS ÚRS 2025 01

66,00  "F.4 SO 01 dlažba - nový obrubník

Součet

52 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 67,320 CS ÚRS 2025 01

66*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

53 K 979054441

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do
10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem
těženým

m2 126,000 CS ÚRS 2025 01

0,9*140,00  "F.4 SO 01 dlažba - rozebrání dlažby (30x30 cm) - 90% bude využito
zpět

Součet

54 K 931992121 Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm m2 2,560 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dilatační spára ŽB římsy

2,56 "F.4 SO 01 římsa - dilatace - polystyren

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

55 K 931994132
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry
dilatační do 4,0 cm2

m 20,800 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - dilatační spára ŽB římsy

20,80 "F.4 SO 01 římsa - dilatace - pružný tmel

Součet

56 K R946111.1
Mobilní lešení trubkové/dílcové š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5
m, montáž a demontáž, vč. příplatku za použití po celou dobu stavby

kpl 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - lešení pro plochu zdi 146,19 m2

57 K 966071711
Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných
výšky do 2,50 m zabetonovaných

kus 8,000 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - sloupky budou osazeny zpět

8,00 "F.4 SO 01 oplocení - demontáž stávajícího plotu (pletivo) - sloupky

Součet

58 K 966071821 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m m 21,200 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pletivo bude předáno majiteli pozemku

21,20 "F.4 SO 01 oplocení - demontáž stávajícího plotu (pletivo)

Součet

59 K 966021112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva
kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

m3 24,540 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bourání části stávající zdi (za rubem přizdívky a v blízkosti mostku),
uvolněné kameny při přespárování

60 K 966025112
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva
kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

m3 61,440 CS ÚRS 2025 01

61,44 "F.4 tab vv SO 01 odbourání kamenné zdi

Součet

61 K 966045111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu
prostého neprokládaného

m3 7,090 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bourání stávající betonové předpaty podél stávajících konstrukcí - viz
D.5 a TZ

7,09  "F.4 tab vv SO 01 odbourání betonové římsy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

62 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm

m 105,600 CS ÚRS 2025 01

88,0*1,2 "F.4 SO 01 injektáž - průměr vrtu 45 mm, hl. 1,20 m á 0,5 m; počet * hl.

Součet

63 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 154,210 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - očištění stávajícího zdiva tlakovou vodou (200-300 bar) - vč. likvidace
materiálu dle platné legislativy

154,21  "F.4 tab vv SO 01 očištění zdiva tlakovou vodou

Součet

64 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru
chemickou maltou průměr výztuže 12 mm

m 22,000 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - trn je součástí výztuže římsy

88*0,25  "F.4 SO 01 ŽB římsa - kotvení (á 0,5 m), délka vrtu 0,25 m; počet *
délka

Součet

65 K R9660521
Bourání ocelového zábradlí z dílců v do 2 m s ocelových sloupků zasypaných
zeminou

m 8,000

8,00 "F.4 SO 01 oplocení - ocelový plot - demontáž a obnova (zabetonování) - u
p.č. 552

Součet

66 K R9111222
Oprava částí ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného montáž dílů
hmotnosti do 50 kg, vč. materiálu

m 38,900

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ocelové zábradlí podél toku a ocelový plot u p.č.543, vč. branky -
ocelový plot u p.č. 552 - vč. přesunu na mezideponii a zpět

30,90 "F.4 SO 01 zábradlí - zpětná montáž - úprava

8,00 "F.4 SO 01 oplocení - ocelový plot - demontáž a obnova (zabetonování) - u
p.č. 552

Součet

67 K AGR 01.2
Demontáž a znovuosazení ocel. konstrukce kolárny včetně stojanů na kola a
příp. opravy PKO

kpl 1,000

D 997 Přesun sutě

68 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné
přemístění

t 1,942 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1,488 "spárování, hmotnost dle TOV pol.R628635

0,454 "jádrové vrty, hmotnost dle TOV pol.977151113

Součet

69 K R997002.1 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy t 116,194

D 998 Přesun hmot

70 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 256,374 CS ÚRS 2025 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

72 K 767161834
Demontáž zábradlí k dalšímu použití rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m
zábradlí přes 20 kg

m 30,900 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zábradlí (plot) bude osazeno zpět, vč. branky

30,90 "F.4 SO 01 zábradlí - demontáž původního zábradlí (odřezáním, obnova)

Součet

73 K 767163122
Montáž zábradlí přímého v exteriéru v rovině (na rovné ploše) kotveného do
betonu

m 30,900 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - ocelové zábradlí podél toku a ocelový plot u p.č.543, vč. branky  - vč.
kotvení do betonové římsy (domu - plot)

30,90 "F.4 SO 01 zábradlí - zpětná montáž - úprava

Součet

74 M M01.1 Patka pro ukotvení zábradlí, vč. materiálu a montáže na zábradlí kus 19,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.6

19 "F.4 SO 01 zábradlí - zpětná montáž - počet kotvení

Součet

75 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do
6 m

t 1,741 CS ÚRS 2025 01

76 K 998767194
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený
přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m

t 1,741 CS ÚRS 2025 01

D M Práce a dodávky M
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 23-M Montáže potrubí

77 K R936944 M+D odvodnění z potrubí plastového PE HD DN 80, vč. zatěsnění maltou bm 16,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - potrubí PE DN 80 á 3,00 m, ve sklonu 5 % - zatěsněno maltou MC
2,5

16,0 "F.4 SO 01 odvodnění - PE DN 80, dl. 1 m

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251001/SO 02 - km 0,043 7 – 0,120

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 30.06.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 6,550 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - očištění vytříděného kamene z původního opevnění

2 K 119003227
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení,
výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení

m 53,000 CS ÚRS 2025 01

50+3 "mobilní oplocení staveniště

Součet

3 K 119003228
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení,
výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

m 53,000 CS ÚRS 2025 01

4 K AGR 03.1 Zřízení pojezdové hrázky, vč. odstranění a likvidace dle platné legislativy kpl 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - pojezdová hrázka š. 3,5 m, v. 0,8 m, dl. 75 m, naplavený materiál z
koryta, příp. doplnění těsnící části pro zajištění nepropustnosti, opevnění směrem do koryta
kamenným záhozem - vč. čerpání a pohotovostní čerpací soupravy a úpravy přísypové
lavice v místě, kde dojde ke spárování - zřízení a odstranění  - viz TZ

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

5 K 321212745

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů
a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
objemu opravovaných

m3 6,550 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - využití původního kamene
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K R33412
Osazení kamenořezů hmotnosti jednotlivě přes 0,5 do 5 t do cementové malty
MC30 tl. 50 mm na betonové distanční prvky v. 40 mm, vč. spárování MC 25

kus 4,000

4 "F.4 SO 02 nový kamenořez

Součet

7 M M01.3 Kamenořez m3 0,450

0,75*0,15*4 "F.4 SO 02 nový kamenořez; rozměry * počet kusů

Součet

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 K R628635
Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky
vysekaných spár přes 50 do 140 mm

m2 218,320

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - malta MC 25 s kamenivem frakce 0-3 mm (vlastnosti MC budou
zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty - např.: syntetická disperze na bázi
polymerů s reaktivním oxidem křemičitým), po vrstvách tl. 20-30 mm - předpoklad 60%
plochy přizdívky a 100% plochy zdi

218,32  "F.4 tab vv SO 02 hloubkové přespárování

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 K R946111.2
Mobilní lešení trubkové/dílcové š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5
m, montáž a demontáž, vč. příplatku za použití po celou dobu stavby

kpl 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - lešení pro plochu zdi 251,79 m2

10 K 966041111
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu
prostého neprokládaného

m3 0,450 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bourání stávající betonové předpaty podél stávajících konstrukcí - viz
D.5 a TZ

0,45  "F.4 SO 02 odbourání betonové římsy (ručně)

Součet

11 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 258,150 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - očištění stávajícího zdiva tlakovou vodou (200-300 bar) - vč. likvidace
materiálu dle platné legislativy

258,15  "F.4 tab vv SO 02 očištění zdiva tlakovou vodou

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 997 Přesun sutě

12 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné
přemístění

t 6,368 CS ÚRS 2025 01

6,368 "spárování, hmotnost dle TOV pol.R628635

Součet

13 K R997002.1 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy t 7,358

6,368 "spárování, hmotnost dle TOV pol.R628635

0,990  "bourání betonové římsy, hmotnost dle TOV pol.966041111

Součet

D 998 Přesun hmot

14 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 117,559 CS ÚRS 2025 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

16 K 767161823
Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m
zábradlí do 20 kg

m 16,500 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - bourané zábradlí bude předáno vlastníkovi

16,50 "F.4 SO 02 zábradlí - ostranění poničeného zábradlí

Součet

17 K R76716312
Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru, vč. osazení a
ukotvení betonových sloupků - viz TZ

m 16,500

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. kotvení do betonové římsy (kamenořezu) - vč. obnovy a ukotvení
dvou bet. sloupků průřezu 0,27x0,27 m a v.1,05 m (materiál v pol. M 02.1) - viz TZ

16,50 "F.4 SO 02 zábradlí - obnova poničeného zábradlí, vč. 2 betonových
sloupků

Součet

18 M M02.1 Materiál pro výrobu zábradlí, vč. výroby, PKO a kotevního materiálu - dle TZ bm 16,500

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - viz D.6, vč. dodání 2 ks betonových sloupků

16,50 "F.4 SO 01 zábradlí - obnova poničeného zábradlí, vč. 2 betonových
sloupků

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

19 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do
6 m

t 1,151 CS ÚRS 2025 01

20 K 998767194
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený
přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m

t 1,151 CS ÚRS 2025 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251001/VON - Vedlejší a ostatní ...

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 30.06.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D 09 Ostatní náklady

1 K R037
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a
případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou
úpravou po dokončení prací

soubor 1,000

2 K R0931
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových cest

soubor 1,000

3 K R094 Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení soubor 1,000

4 K R095
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že
před realizací pozbyly platnosti

soubor 1,000

5 K R0993
Zajištění dopravně inženýrských opatření - zajištění dopravně inženýrských
opatření a jejich projednání příslušným orgánem - zajištění zřízení a likvidace
dopravního značení včetně případné světelné signalizace

soubor 1,000

6 K R0994
Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle
příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla

soubor 1,000

7 K R0997 Vypracování Plánu BOZP soubor 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem. - Koordinátor
BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím finančně hrazen. - Musí
mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby nedocházelo ke
střetu zájmů. Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.
a souvisejícími právními předpisy. Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle
platné legislativy, včetně příslušné kvalifikace, Musí být zajištěna transparentnost vztahů
mezi koordinátorem, zhotovitelem a investorem. Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán
způsobem, který by mohl ovlivnit jeho nestrannost a rozhodovací pravomoci.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K R09991
Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu
výstavby skryty nebo zakryty

soubor 1,000

9 K R23 Zajištění slovení rybí osádky soubor 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zajištění Biologického dozoru, včetně případného transferu
zastižených živočichů

10 K R0992 Zajištění biologického dozoru, příp. transfer soubor 1,000

D A 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

11 K R0210
Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku
závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z
těsnících clon, atd.)

kpl 1,000

12 K R0221
Zpracování Povodňového plánu dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění
schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

kpl 1,000

13 K R023 Vypracování projektu skutečného provedení díla kpl 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - 3 paré + 1 x CD, viz příloha B

14 K R026
Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů,
technologických předpisů

kpl 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - č. výkresů výztuže

D A 03 Geodetické práce a vytýčení

15 K R031 Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu soubor 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zaměření stavby zpracované ve 2 paré + 1 x CD

16 K R35
Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla, včetně
vytyčení obvodu staveniště

soubor 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - včetně vytyčení polohových bodů, které musí zůstat nepoškozené po
celou dobu výstavby stavebního díla a po dokončení stavby slouží jako výchozí body pro
zaměření skutečného provedení stavby

D A 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

17 K R03000

- zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení - zajištění ohlášení všech
staveb zařízení staveniště dle zákona č. 283/2021 Sb." - zajištění oplocení
prostoru ZS, jeho napojení na inž. sítě - zajištění oplocení prostoru staveniště -
zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na inž. sítě -
zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů po
realizaci stavby (viz TZ) - zajištění ostahy stavby a staveniště po dobu realizace
stavby - zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště - provedení
takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými
látkami a jinými podobnými produkty - provedení takových opatření, aby nebyly
překročeny limity prašnosti a hlučnosti pané obecně závaznou vyhláškou -
zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní
opatření - zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho
bezprostřední blízkosti proti poškození během realizace stavby

soubor 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: ZS na parc. č. 673/4 je projednáno projektantem za podmínky nájmu
dotčených vlastníků viz Dokladová část (vyjádření p. Korce a p. Adlera). Zhotovitel si přístup
a ZS ocení dle svých zvyklostí, doby stavebních prací, technického a technologického
vybavení, případně může projednat jiný způsob zajištění ZS a přístupu.

18 K R0115
Vyklizení a zpřístupnění všech pozemků dotčených stavbou a jejich uvedení do
předchozího stavu po dokončení stavby

kpl 1,000

19 K R0116 Kopané sondy pro ověření hloubky založení stávajících zdí v korytě kpl 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - kopané sondy pro ověření hloubky založení: 5 ks ze strany toku (SO
01 a SO 02), 2 ks za rubem zdi v místě obnovy zdi (SO 01) - výsledky budou evidovány
zápisem do stavebního deníku

20 K R29121101

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a přístupech k toku, pro všechny
SO, včetně uvedení všech dotčených pozemků do předchozího stavu
(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace, chodníku a obrub
při jejich poškození zhotovitelem, vč. staveništní panelové cesty dl. 26 m, š. 3 m

kpl 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - panelová komunikace - provozní materiál zhotovitele
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251002/SO 01 - odtěžení nánosů

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 30.06.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K AGR 01.4
Odstranění travní vegetace, naložení a odvoz do 20 km, vč. poplatku za likvidaci
dle platné legislativy

m2 2 784,180

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. přemístění korytem toku, vyzdvihnutí v místě nakládky a přeložení
na nákladní automobil

882,39 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 1 - sečení travní
vegetace

202,06 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 2 - sečení travní
vegetace

342,19 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 3 - sečení travní
vegetace

723,26 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 4 - sečení travní
vegetace

634,28 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 5 - sečení travní
vegetace

Součet

2 K AGR 01.1 Odtěžení nánosů strojně m3 1 051,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - předpoklád provedení strojního vytěžení nánosů běžnou
mechanizací. - zhotovitel může uvažovat jiný způsob vytěžení nánosů dle svých možností,
zvyklostí,technického a technologického vybavení. - zhotovitel při stanovení nabídkové ceny
zohlednil veškeré náklady na pomocné konstrukce pro zdárné provedení a průběžnou
kontrolu např. jímky, převod vody, pomocné hrázky, rýhypro odklon proudu, vysakovací
laguny apod.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

247 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 1 - sediment

72 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 2 - sediment

100 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 3 - sediment

276 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 4 - sediment

356 "D.1 TZ - kap. D.1.2.b tab. charakteristika úseků - úsek 5 - sediment

Součet

3 K AGR 01.2
Přemístění a manipulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle, včetně jeho
naložení na nákladní automobil

m3 1 051,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - Včetně veškerých případných nákladů spojených s přesunem
materiálu např. poplatku za uložení na meziskládce.

4 K AGR 01.3
Likvidace nánosů v souladu s platnou legislativou, vč. případného poplatku za
uložení

m3 1 051,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - konečný způsob nakládání s vytěženým sedimentem a konkrétní
místo likvidace sedimentu stanoví zhotovitel po domluvě s investorem na základě
podrobných rozborů nánosu, viz TZ - vč. poplatku za uložení - likvidace v souladu se
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy - V případě odkupu
vyzískaného materiálu uchazeč uvede jednotkovou cenu v položce AGR 01.5 a jednotkovou
cenu u položky AGR 01.3 nevyplňuje!

D 4 Vodorovné konstrukce

5 K AGR 01.6 M+D osazení pískovcového kamene velikosti 300-500 kg v korytě kus 4,000

4 "D.1 TZ - D.1.1 - umístění 4 pískovcových kamenů velikosti 300-500 kg

Součet

6 K AGR 01.7
Přemístění stávajícího kamene v korytě mimo oblast těžby a jeho navrácení na
původní místo

kus 1,000

1 "D.1 TZ - D.1.1 - přemístění  stávajícího kamene

Součet

D 998 Přesun hmot

7 K 998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní
vzdálenost do 500 m

t 1,626 CS ÚRS 2025 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

8 K AGR 01.5 Odkup vyzískaného říčního materiálu m3 -1 051,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - v případě likvidace nánosu jako odpadu v souladu s legislativou
uchazeč uvede jednotkovou cenu v položce AGR 01.3 a jednotkovou cenu u položky AGR
01.5 nevyplňuje!  - Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční
materiál a nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených informací
žádné certifikace a podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomutonánosu přechází z
objednatele na zhotovitele okamžikem vytěžení materiálu z vodního prostředí.    - Zhotovitel
při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady na úpravu vytěženého
materiálu např. odvodnění, třídění, zajištění případných rozborů a zkoušek materiálu
nezbytných pro jeho použití v souladu se zákonem, včetně předpokladu, že část vytěženého
materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad, dřevní hmota.
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251002/VON - Vedlejší a ostatní ...

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 30.06.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 09 Ostatní náklady

1 K R 037
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a
případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou
úpravou po dokončení prací

soubor 1,000

2 K R 0931
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových cest

soubor 1,000

3 K 094 Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení soubor 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - vč. zajištění ochrany vodovodu podél mostu

4 K R 095
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že
před realizací pozbyly platnosti

soubor 1,000

5 K R 0993

Zajištění dopravně inženýrských opatření - zajištění dopravně inženýrských
opatření a jejich projednání příslušným orgánem - zajištění zřízení a likvidace
dopravního značení včetně případné světelné signalizace - zajištění vydání
povolení zvláštního užívání komunikace za účelem stanovení přechodné úpravy
silnič. provozu

soubor 1,000

6 K R 0994
Zajištění podrobných rozborů nánosů dle příslušných norem a dalších předpisů a
nařízení platných v ČR

soubor 1,000

7 K R 0997 Vypracování Plánu BOZP soubor 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem. - Koordinátor
BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím finančně hrazen. - Musí
mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby nedocházelo ke
střetu zájmů. Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.
a souvisejícími právními předpisy. Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle
platné legislativy, včetně příslušné kvalifikace, Musí být zajištěna transparentnost vztahů
mezi koordinátorem, zhotovitelem a investorem. Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán
způsobem, který by mohl ovlivnit jeho nestrannost a rozhodovací pravomoci.

8 K 09921
Zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou, vč. transferu
chráněných druhů živočichů

soubor 1,000

"viz příloha ...."

- biologický dozor

- zajištění transferu

- zajištění terénního monitoringu staveniště

- sledování výskytu ochranářsky významných organismů

- zajištění plnění podmínek orgánu ochrany přírody

 -koordinace prací biologického servisu

- zpracování zprávy o výsledcích biologického dozoru

1

Součet

9 K R23 Zajištění slovení rybí osádky soubor 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zajištění Biologického dozoru, včetně případného transferu
zastižených živočichů

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D A 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

10 K R 0210
Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku
závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z
těsnících clon, atd.)

kpl 1,000

11 K R 0221
Zpracování Povodňového plánu dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění
schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

kpl 1,000

12 K R023 Vypracování projektu skutečného provedení díla kpl 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - 3 paré + 1 x CD, viz příloha B

D A 03 Geodetické práce a vytýčení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 K R 031 Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu soubor 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zaměření stavby zpracované ve 2 paré + 1 x CD

14 K R 35
Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla, včetně
vytyčení obvodu staveniště

soubor 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zaměření seidmentů před realizací (ověření množství z PD),
průběžné meření pro potřeby fakturace, potvrzení splnění parametrů akce

D A 01 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

15 K R 03000

- zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení - zajištění ohlášení všech
staveb zařízení staveniště dle zákona č. 283/2021 Sb. - zajištění oplocení
prostoru ZS, jeho napojení na inž. sítě - zajištění oplocení prostoru staveniště -
zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na inž. sítě -
zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů po
realizaci stavby - zajištění ostahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby -
zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště - provedení takových
opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými látkami a
jinými podobnými produkty - provedení takových opatření, aby nebyly překročeny
limity prašnosti a hlučnosti pané obecně závaznou vyhláškou - zajištění péče o
nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a zimní opatření -
zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední
blízkosti proti poškození během realizace stavby

soubor 1,000

16 K R0115
Vyklizení a zpřístupnění všech pozemků dotčených stavbou a jejich uvedení do
předchozího stavu po dokončení stavby

kpl 1,000

17 K R29121101
Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS a přístupech k toku, včetně
uvedení všech dotčených pozemků do předchozího stavu (ohumusování a osetí),
včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem

kpl 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: - zajištění přístupů ke korytu a jejich obnova,  místa pro nakládku
nánosu z koryta toku - zajištění proti poškození stávajících povrchů, obrubníků a dlažeb
např. umístěním roznášecích prvků, nájezdů na obrubníky apod.  - nezpevněné povrchy
budou po dobu výstavby dočasně zpevněny a urovnány do původního stavu, tedy do stavu
před realizací - v místech se zábradlím - demontáž stávajícího zábradlí odříznutím, po
ukončení prací bude zábradlí přivařeno, spoje přebroušeny, ošetřeny proti korozi a natřeny
stejným odstínem barvy jako stávající zábradlí
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