
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 119251014

Stavba: VD Labská, odstranění nánosů

Místo: Špindlerův Mlýn Datum: 27.06.2025

Zadavatel: IČ:

Povodí Labe, státní podnik DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Povodí Labe, státní podnik DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

119251014 VD Labská, odstranění nánosů

SO 01.1 Odstranění nánosů

VON Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01.1 - Odstranění nánosů

KSO: 833 1 CC-CZ: 215

Místo: Špindlerův Mlýn Datum: 27.06.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K AGR 01.1.0 Kosení travin a vodních rostlin a jejich likvidace m2 2 600,000

Kosení travin a vodních rostlin

případné porosty na nánosech, včetně likvidace pokoseného, viz příloha A.

2600,0

2 K AGR 01.1.1 Vytěžení nánosů běžnou mechanizací m3 32 282,000

Vytěžení nánosů

Poznámka k položce:
Zhotovitel zvolí způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a
technologického vybavení. Při stanovení nabídkové ceny zohlední veškeré náklady pro
zdárné provedení a průběžnou kontrolu (např. jímky, hrázky a rýhy pro odklon proudu,
vysakovací laguny, čerpání vod, příjezdné komunikace z místního materiálu apod.).

Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny, včetně ručního
provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a v omezených prostorách, např.
pod mosty.

včetně těžení v blízkosti štěrkové přehrážky pro opakované uvolnění profilu před
průceznými otvory (cca 2 x 125 m3)

včetně uvolnění průcezných otvorů štěrkové přehrážky, 8 ks, DN 600 mm, dl. 5 m
(1x - cca 12 m3)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

včetně opakovaného uvolnění průcezných otvorů štěrkové přehrážky (bez
odvozu materiálu - 2x)

včetně odvodňovacích koryt pro stavbu

včetně zřízení a likvidace přístupových komunikací ve zdrži z místního materiálu

7360+5860

19050+12

Součet

3 K AGR 01.1.2

Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle na jakoukoliv vzdálenost,
včetně veškeré manipulace (přehození, nakládání, překládání, vykládání,
skládání apod.) a případných nákladů spojených s deponováním materiálu (např.
poplatek za uložení na meziskládce, úprava meziskládky, úprava staveniště a
přilehlých použitých ploch ...)

m3 32 282,000

Přemístění vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny a platí pro výkopek i
sypaninu.

32282,0

4 K AGR 01.1.3
Likvidace vytěženého materiálu dle platné legislativy, včetně případného poplatku
za uložení

m3 32 282,000

Likvidace vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ ODKUPU TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při odkupu vyzískaného říčního materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR
01.1.4. Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.3 nevyplňujte!

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

32282,0

D VRN5 Výzisk celkem

5 K AGR 01.1.4 Odkup vyzískaného říčního materiálu m3 -32 282,000

Odkup vyzískaného říčního materiálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ LIKVIDACE TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při likvidaci vytěženého materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.4 nevyplňujte!

Zhotovitel bere na vědomí, že nános je odkupován jako surový říční materiál a nejedná se o
výrobek. Objednatel proto kromě již poskytnutých informací neposkytuje žádné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické právo k nánosu a rizika s tím spojená přechází z
objednatele na zhotovitele okamžikem jeho vytěžení z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady spojené s
úpravou vytěženého materiálu, jako je například odvodnění, třídění, drcení, zajištění
případných rozborů a zkoušek nezbytných pro jeho využití v souladu s platnou legislativou.
Dále zohlednil i skutečnost, že část vytěženého materiálu nemusí být druhotně využitelná
(např. komunální odpad, dřevní hmota).

-32282,0
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ: 215

Místo: Špindlerův Mlýn Datum: 27.06.2025

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 011 Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě soubor 1,000

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě

- zajištění zázemí stavby v ZS vč. vybavení (např. stavební buňka, mobilní
WC, ...) - zřízení, odstranění

- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s
příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění

- zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště

- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny
ropnými látkami a jinými podobnými produkty

- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti
dané obecně závaznou vyhláškou

- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední
blízkosti pro poškození během realizace stavby

1

2 K 0111 Zajištění obnovy stávající příjezdové panelové komunikace soubor 1,000

Zajištění obnovy příjezdové panelové komunikace

obnova stávající panelové cesty při jejím případném porušení (výměna
porušených panelů za neporušené)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

celková předpokládaná využívaná panelová plocha 60,0 x 3,0 m

1

3 K 0112 Zajištění obnovy stávající příjezdové asfaltové komunikace soubor 1,000

Zajištění obnovy asfaltové komunikace

obnova stávající příjezdové asfaltové komunikace při jejím případném porušení

předpokládaná plocha využívané zpevněné asfaltové komunikace (100 x 3 m)

1

4 K 011312 Zajištění obnovy stávající štěrkové komunikace soubor 1,000

Zajištění obnovy štěrkové komunikace

obnova stávající štěrkové cesty při jejím případném porušení

předpokládaná plocha využívané nezpevněné komunikace 80,0 x 3,0 m

1

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

5 K 0210
Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku
závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z
těsnících clon, atd.)

kus 1,000

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

6 K 0221
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně
zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

kus 1,000

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění
schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

7 K 023 Vypracování projektu skutečného provedení díla soubor 1,000

Vypracování projektu skutečného provedení díla

viz "Obchodní podmínky pro zhotovení stavby čl. 12.2"

1

D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady

8 K 0123R Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soub 1,000

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

- vytyčení stavby,

- průběžná měření,

- zaměření skutečného stavu po dokončení stavby,
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

- ověření polohy hranic pozemků,

- v případě těžení sedimentů, potvrzení splnění parametrů akce

- v případě těžení sedimentů, průběžné měření pro potřeby fakturace

- v případě těžení sedimentů, zaměření před realizací (ověření množství z PD)

1

D 09 Ostatní náklady

9 K 037
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a
případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou
úpravou po dokončení prací

soubor 1,000

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů
všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

viz příloha A.

1

10 K 0931
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových
komunikací

soubor 1,000

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění
fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

viz příloha A.

1

11 K 094 Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení vedení IS soubor 1,000

Zajištění vytyčení veškerých podzemních zařízení

viz příloha A.

1

12 K 095
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že
před realizací pozbyly platnosti

soubor 1,000

Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací
pozbyly platnosti

13 K 09920 Odborné odlovení rybí obsádky v prostoru staveniště soubor 1,000

Odborné odlovení rybí obsádky v prostoru staveniště

viz příloha A.

ve vazbě na pohyb hladiny při zvýšených srážkových úhrnech může nastat i
opakovaně

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 K 0992111 Zajištění průzkumu, biologického dozoru a servisu odborně způsobilou osobou soubor 1,000

Zajištění průzkumu, biologického dozoru a servisu odborně způsobilou osobou

viz příloha A.

biologický dozor a servis po dobu stavby

zajištění terénního monitoringu staveniště

zajištění záchranného odlovu a přesunu živočichů a rostlin

koordinace prací biologického servisu

sledování výskytu ochranářsky významných organismů

zajištění plnění podmínek orgánu ochrany přírody

záchranný odlov a přesun živočichů a rostlin

vedení statistik o transferech živočichů a rostlin

zpracování zprávy o výsledcích biologického dozoru

1

15 K 0993 Zajištění dopravně inženýrských opatření soubor 1,000

Zajištění dopravně inženýrských opatření

- zajištění dopravně inženýrských opatření

- zajištění zřízení a likvidace dopravního značení včetně případné světelné
signalizace

- zajištění vydání dopravně inženýrského rozhodnutí

1

16 K 0993000 Zajištění zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci soubor 1,000

Zajištění zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Poznámka k položce:
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) musí při zpracování plánu BOZP
a jeho následné koordinaci jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, a to i v případě, že je
jím finančně hrazen. Pro výkon své funkce musí mít zajištěny podmínky, které umožňují
rozhodování bez vnějšího ovlivňování, aby nedocházelo ke střetu zájmů. Koordinace BOZP
a související dokumentace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a s ostatními souvisejícími
právními předpisy. Koordinátor musí splňovat požadavky odborné způsobilosti stanovené
platnou legislativou, včetně příslušné kvalifikace. Zároveň musí být zajištěna transparentnost
vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a stavebníkem tak, aby nebyla ohrožena jeho
nestrannost. Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl narušit
jeho nezávislost nebo omezit jeho rozhodovací pravomoci.

zajistí zhotovitel nezávislou oprávěnou osobou

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

17 K 09968
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného,
betonového nebo dlážděného

soubor 1,000

Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo
dlážděného

čištění během stavby (opakovaně) a po dokončení vodou z mobilních zdrojů, viz
příloha A.

výjezd od staveniště

1

18 K 09991
Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu
výstavby skryty nebo zakryty

soubor 1,000

Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo
zakryty

19 K 099911 Zajištění vedení průběžné evidence odpadů soubor 1,000

Zajištění vedení průběžné evidence odpadů

1
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