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B.1. Popis území stavby 

B.1.1. SO1 Oprava dlažby 

Stavební záměr se nachází ve Středočeském kraji, v katastrálním území obce Kostomlátky, 
v místě soutoku Labe s Výrovkou (891,2 ř. km). Břehové partie jsou převážně zpevněné dlažbou 
kladenou na sucho s vyspárováním, která slouží k ochraně svahů před erozí způsobenou 
prouděním vody. 

Území se nachází v záplavovém území Labe a je ovlivněno kolísáním vodní hladiny, a to jak při 
běžném provozním režimu toku, tak při zvýšených průtocích. Běžná provozní hladina dosahuje 
pod patu svahu. 

Opravovaný úsek se nachází na levém břehu toku Labe a pokračuje plynule na pravý břeh toku 
Výrovka (pozemková parcela číslo 256/1). Přístup je možný přes úzký travnatý pás podél oplocení 
vodní elektrárny přes pozemek parcelní číslo 255, který je rovinatý, zatravněný a je zde vysazený 
sad. Další možný přístup je pomocí plavidla – mimo plavební dráhu. Svahy jsou ve sklonu 
přibližně 1:2,3-2,5 a rozdíl mezi břehovou hranou a patou svahu je v nejvyšším místě 4 m. 

B.1.2. SO2 Obnova kamenného záhozu 

Lokalita se nachází ve Středočeském kraji, v katastrálním území města Nymburk, v místě soutoku 
řeky Labe s plavební dráhou pod vodním dílem Nymburk (ř. km 896,2). Jedná se o technicky 
významnou oblast v rámci labské vodní cesty, která je ovlivněna provozem vodního díla a 
pohybem plavidel. 

Labe v tomto úseku protéká regulovaným korytem s upravenými břehy, které zajišťují stabilitu 
toku a bezpečnost plavebního provozu. V oblasti podjezí dochází ke změně hydraulických 
podmínek, včetně zvýšené rychlosti proudění a turbulence vody, což může ovlivňovat břehovou 
stabilitu.  

Místo obnovení záhozu se nachází na levém břehu toku Labe u dolní rejdy plavební komory 
(pozemková parcela číslo 1883/1). 

B.2. Popis stavby 

B.2.1. SO1 Oprava dlažby 

Jedná se o trvalou stavbu, která stabilizuje svahy vodního toku namáhané kolísáním vodní 
hladiny a prouděním vody během povodňových epizod. Pro zajištění stability dlažby jsou 
navrženy betonové bloky na celou výšku skladby. 

Dlažební skladba je od líce následující: 

dlažba z lomového kamene tl. 300 mm, 

podkladní betonu tl. 150 mm, 

štěrkový podsyp z DK 0/32 tl. 100 mm. 

B.2.2. SO2 Obnova kamenného záhozu 

Jedná se o trvalou stavbu, která slouží k ochraně břehu před erozními účinky proudění vody a 
vlnobitím způsobeným plavebním provozem. Obnova záhozu bude provedena v souladu 
s původním technickým řešením s úpravou parametrů dle aktuálního stavu terénu a požadavků. 
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B.3. Parametry stavby 

B.3.1. SO1 Oprava dlažby 

Úprava se skládá z 5 samostatných betonových bloků 0,40 m × 0,50 m z betonu C25/30 – XC3, 
XD2, XF3 – Cl 0,2 – Dmax 22 mm – S3, které jsou uložené na odvodněný hutněný štěrkový podsyp 
tl. 100 mm z DK frakce 0/32. Betonové bloky jsou vyztužené betonářskou výztuží B500B s krytím 
40 mm. Podélná výztuž je z prutů Ø 12 mm a třmínky z Ø 6 mm osazené po 200 mm. Poloměry 
pravoúhlých oblouků jsou 3×Ø výztuže. Třmínky jsou podepřené distančními podložkami – min. 
2 ks na třmínek a podepřený každý druhý. Uložení výztuže viz příloha D.3 Vyztužení betonových 
bloků. 

Mezi betonovými bloky je kamenná dlažba z lomového kamene o nejmenším rozměru 200 mm. 

Předepsaná tloušťka dlažby je 300 mm a může se odchýlit až o 10 %. Podle možnosti se použije 
místní materiál, projektant předpokládá použití 100 % původního kamene. Jednotlivé kameny 
se ukládají do čerstvého betonu tak, aby spáry byly široké průměrně 20 mm (nejvýše 40 mm), 
které se vyplní cementovou maltou MC15 – CEM III do výšky 5 mm – 10 mm od líce dlažby. 

Podkladní beton tl. 150 mm je z betonu C 25/30 – XD2, XF3 – Dmax 22 mm – S3 a je položený na 
odvodněný hutněný štěrkový podsyp tl. 100 mm z DK frakce 0/32. 

Tabulka 1: Výpis hmot 

Beton:   

betonové bloky   6,98 m3 

podkladní beton   52,28 m3 

Dlažba:  

objem    104,24 m3 

plocha:    348,50 m2 

Podsyp:  

objem    36,20 m3 

Výztuž:  

délka profilu 6 mm 267,02 m 

celková váha profilu 6 mm 59,28 kg 

délka profilu 12 mm 138,68 m 

celková váha profilu 12 mm 123,15 kg 

 

B.3.2. SO2 Obnova kamenného záhozu 

Úsek vyžadující kompletní obnovení je dlouhý 33,10 m. Zához bude proveden 
z neupraveného  lomového kamene s proštěrkováním DK frakce 16/22 z plavidla. Hmotnost 

jednotlivých kamenů bude v rozmezí od 200 kg do 500 kg a musí odpovídat normám ČSN 72 
1800, ČSN 72 1860 a ČSN 72 1151. Zároveň musí splňovat i požadavky uvedené v ČSN EN 
13383-1 a ČSN EN 13383-2.  Kámen bude I. třídy, tj. jeho min. pevnost v tlaku bude 110 MPa, 
max. nasákavost 0,7 % hmotnosti. Objemová hmotnost použitého kamene bude nejméně 
2500 kg/m3 a bude odolný proti obrusu, agresivitě vody říční i podzemní. 

Podíl prvků menších než předepsaná velikost nesmí  přesáhnout 20 % celkové hmotnosti. 
Nejmenší tloušťka záhozu nesmí být snížena o více než 10 % oproti předepsané hodnotě. 
Efektivní zrno def=0,60 m, přičemž největší rozměr jednotlivého kusu nesmí přesáhnout 
trojnásobek nejmenšího rozměru. Použití zaoblených prvků (valounů) nebo prvků plochých 
je zakázáno. Výsledný sklon opevnění je 1:2. 
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Tabulka 2: Výpis hmot 

Zához:   

objem   212,00 m3 

Plocha líce 252,00 m2 

 

B.4. Technický popis stavby 

B.4.1. SO1 Oprava dlažby 

Stávající stav: 

V důsledku kolísání vodní hladiny došlo k postupnému vyplavení filtrační vrstvy. Dlažba vykazuje 
známky sedání. Tím je ohrožena celková stabilita a celistvost konstrukce. V ploše dlažby jsou 
lokální poruchy, kdy došlo k propadu kamenů. Samotný lomový kámen je v dobrém stavu a je 
vhodný pro opětovné použití. 

Postup výstavby: 

Přístup k místu stavby je možný po vodě nebo přes p. p. č. 255 v k.ú. Kostomlátky podél zděného 
plotu vodní elektrárny přes úzký travnatý pás. Přístup je velmi obtížný. Na výše zmíněném 
pozemku je ovocný sad s různě vzrostlými stromy, které je nutné ochránit proti poškození. Pro 
ochranu stromů bude provedeno bednění, které zabrání oděru, nebo povalení dle ČSN 83 9061. 
Počet chráněných stromů je 25 ks. 

Provede se šetrné vybourání stávající dlažby. Vybouraný kámen se ručně přesune na 
meziskládku na p. p. č. 255. Výškový rozdíl mezi patou dlažby a břehovou hranou je maximálně 
4 m. Na meziskládce se vybouraný kámen očistí od zbytků malty a připraví na opětovné použití. 
Během bourání může dojít k znehodnocení kamenů, avšak maximálně k 2% úbytku z celkového 
množství. Projektant předpokládá použití 100 % původního kamene bez doplnění nového. Pokud 
by došlo k úbytku více než 2 %, zhotovitel pořídí chybějící kámen na svůj náklad. Přebývající 
kámen se odveze na SO2 do Nymburka a použije do záhozu. 

Podkladní vrstva původní dlažby se předpokládá ze štěrkopísku. Tato vrstva se odstraní a vykope 
se přebytečný materiál pro vytvoření výkopové figury nové konstrukce. Plocha výkopu se zhutní 
pomocí vibrační desky, aby bylo minimalizováno sedání nových konstrukcí. Vytvoří se podsyp 
pod betonovými konstrukcemi, který bude zhutněný na vrstvu tloušťky 100 mm. Systémové 
bednění pro betonáž betonových bloků se osadí na připravený podklad. Celková plocha bednění 
je 34,12 m2. 

Výztuž se vloží do bednění dle přílohy D.3 Vyztužení betonových bloků. Distanční podložky budou 
umístěny na každém druhém třmínku a tam, kde bude potřeba pro zajištění krytí 40 mm 
a svislosti. 

Betonáž musí probíhat na suchu a použitý beton je C25/30 – XC3, XD2, XF3 – Cl 0,2 – Dmax 22 
mm – S3. Projektant předpokládá využití pozemku st. 366 v k. ú. Kostomlátky pro dopravu 
betonové směsi pomocí čerpadla. Zhotovitel provede konzultaci s dodavatelem betonové směsi 
a zvolí optimální způsob její dopravy, aby bylo zajištěno kvalitní provedení stavebního díla. 
Zvolený způsob dopravy a betonáže podléhá schválení TDS1 a DP2. Ukládání betonové směsi 
bude probíhat po vrstvách vysokých maximálně 0,20 m. Při ukládání betonové směsi je nutné 
zajistit, aby směs nepadala z výšky vyšší než 1,5 m a nenarážela do výztuže, případně bednění 
(nebezpečí segregace směsi a vnášení dodatečného vzduchu). Není dovoleno ukládání směsi 
na jedno místo s následným rozprostřením. Dodatečné přidání vody do směsi je nepřípustné.  

                                                           
1 Technický dozor stavebníka 
2 Dozor projektanta 
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Pro dosažení rovnoměrného hutnění betonu se použije ponorný vibrátor s odpovídajícím akčním 
rádiusem pro danou tloušťku vrstvy. Bod ponoření vibrátoru se stanoví jako 1,5násobek akčního 
rádiusu vibrátoru, přičemž musí být zajištěno překrytí rádiusů minimálně o 10 cm. Vibrátor 
pronikne do předchozí vrstvy minimálně o 10 cm, aby bylo zajištěno spojení vrstev a zabráněno 
vzniku pracovních spár. Nesmí dojít k nadměrnému hutnění. Veškeré požadavky na kvalitu 
betonu a cementové malty používané pro opevnění (včetně jejich složek) se řídí ustanoveními 
příslušných norem. Betonové konstrukce vodohospodářského díla musí být provedeny v souladu 
s ČSN EN 206+A2, ČSN EN 13670. 

Jakmile beton dosáhne 70 % své konečné pevnosti, odstraní se bednění. To obvykle odpovídá 
4 až 7 dnům v závislosti na podmínkách. Objednatel může při pochybnostech požadovat 
prokázání dosažené pevnosti. 

Filtrační vrstva z DK 0/32 se rozprostře mezi betonovými bloky a řádně se zhutní tak, aby nedošlo 
vlivem sedání k poškození dlažby.  

Na odvodněnou, urovnanou a zhutněnou filtrační vrstvu se jednotlivé kameny kladou do 
čerstvého betonu C 25/30 – XD2, XF3 – Dmax 22 mm – S2 a spáry se vyplní betonem C 25/30 – 
XD2, XF3 – Dmax 22 mm – S3 a pečlivě zadusají tak, aby povrch uvnitř spáry zůstal 70 mm pod 
povrchem. Po mírném zavadnutí se spáry vyčistí a vyspárují spárovací cementovou maltou 
MC 15 – CEM III do výšky 5 mm až 10 mm od líce dlažby. Malty se smrštěním jsou zcela 
nevhodné. Kameny musí v dlažbě tvořit dobrou vazbu bez průběžných spár. Je-li kámen méně 
ložný, lze připustit ojediněle i spáry větší než 40 mm. Avšak spáry musí být vyplněny kamennými 
klíny, dosahujícími předepsané tloušťky dlažby, jejich slabší konce jsou v líci dlažby. Provádění 
dlažby ve stojaté, nebo tekoucí vodě je nepřípustné. Výsledná dlažba se očistí od zbytků malty, 
která zůstala usazená na kamenech. 

Přebývající zemina z výkopu se použije na srovnání terénu p. p. č. 255 v k. ú. Kostomlátky 
v tl. 50 mm na ploše 1800 m2.  

Na konci všech stavebních prací budou použité pozemky uvedeny do náležitého stavu. 

B.4.2. SO2 Obnova kamenného záhozu 

Stávající stav: 

Vlivem povodňové epizody došlo k narušení vazby záhozu a následnému úplnému odplavení 
kamenů. Absence opevnění vedla ke vzniku břehových nátrží, které ohrožují stabilitu břehů a 
přilehlou cyklostezku. V důsledku eroze dochází k dalšímu splavování materiálu a zhoršení stavu. 

Postup výstavby: 

Přístup na lokalitu je primárně uvažován po vodě, nicméně není vyloučen ani potencionální 
přístup přes levý břeh, kde se nachází cyklostezka. Omezení provozu cyklostezky nebylo 
projednáno a nesmí vlivem přesunu ani provozu techniky dojít k jejímu poškození. Mechanizace 
umístěná na pontonu, nebo na levém břehu provede zemní práce na suchu a pod vodou. 
Objemová hmotnost3 těženého materiálu je stanovena na 1700 kg/m3 a pro zeminu pod vodní 
hladinou je stanovený koeficient zvodnění v hodnotě 1,6. Objem výkopů na suchu je 104,00 m3 
a pod vodou 99,00 m3. 

Kamenivo záhozu se urovná do předepsaného profilu tak, aby bylo dosaženo dostatečné hutnosti 
a pevnosti. Viditelné plochy záhozu budou upraveny urovnáním líce na způsob rovnaniny. 
Kamenivo bude proštěrkováno DK frakce 16/22, aby se zvýšila hutnost a minimalizovalo 
nebezpečí vyplavování podloží. 

                                                           
3 Objemová hmotnost těženého materiálu byla určena na základě interního metodického předpisu státního 
podniku Povodí Labe – nemusí odpovídat skutečné hodnotě. 



Labe, Kostomlátky-Nymburk, obnova opevnění v ř. km 891,200 – 896,300 
dokumentace záměru 

B Souhrnná technická zpráva 

_____________________________________________________________________________________ 

5 
 

Část přebývající zeminy z výkopu se použije na zásypy kolem nově vybudované konstrukce a 
zbývající zemina bez využití bude odvezena na recyklační skládku vzdálenou 11 km. 

Po dokončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do náležitého stavu. 

B.5. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Konstrukce nejsou napojeny na dopravní ani technickou infrastrukturu. 

B.6. Ochranná a bezpečnostní pásma 

Konstrukce nejsou v ochranných ani bezpečnostních pásmech. Zhotovitel ověří existenci 
inženýrských sítí před začátkem výstavby a v případě výskytu provede přesné vytyčení. Aplikuje 
ochranná opatření proti poškození sítí a bude postupovat v souladu s požadavky správců sítí. 

B.7. Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, jedná se o odstranění povodňové škody na korytě 
vodního toku v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. Vodní zákon a neuplatňuje se regulace dle 
zákona č. 254/2001 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Vzniklá škoda je v důsledku proběhlých 
povodní v září roku 2024. 

 Vybourané hmoty, které nelze opět použít, budou odvezeny na recyklační skládku. Zhotovitel je 
dle smlouvy o dílo původcem odpadu. Zajistí jeho likvidaci v souladu s platnými právními předpisy 
a předloží doklad z řízené skládky v odpovídajícím množství. 

Na stavbě budou prováděny práce vyjmenované v příloze č. 5 NV 591/2006 Sb., konkrétně práce 
nad vodou nebo v její těsné blízkosti a montáž či demontáž těžkých stavebních dílců. Z tohoto 
důvodu zhotovitel zajistí vypracování plánu BOZP, který musí zpracovat nezávislý koordinátor 
BOZP. Je vyloučeno, aby byl koordinátor BOZP zaměstnancem zhotovitele stavby.  

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné právní předpisy o bezpečnosti 
práce obsažené především v zákoně č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho prováděcích předpisech (nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb.). Je potřeba se řídit platnými pokyny a předpisy o bezpečném 
provozu používaných mechanismů. 

Zhotovitel bude postupovat v souladu se speciálním stanoviskem Státní plavební správy. 

Pokud při pohybu stavební techniky nebo manipulaci se stavebním materiálem dojde k poškození 
okolních objektů, zařízení, oplocení, komunikací, vedení či jiných prvků inženýrských sítí, a to 
v prostoru nebo bezprostřední blízkosti stavby, na přístupových trasách ke staveništi či podél 
nich, je zhotovitel povinen tyto škody odstranit na své náklady. Zhotovitel rovněž zajistí, aby 
veškeré opravy byly provedeny v co nejkratším možném termínu, a to včetně nákladů na materiál, 
pracovní sílu, dopravu a další související výdaje. 

Zhotovitel bude sledovat vývoj a stav průtoků v korytě. V případě vyšších vodních stavů je 
zakázáno vstupovat do koryta a z koryta musí být odstraněna veškerá mechanizace. 

V Hradci Králové, leden 2025   Vypracoval: Ing. Stanislav Winkler, MBA 


