


SEZNAM VYTYČOVACÍCH BODŮ

1	−544350.7433	−1199647.3546
2	−544345.6623	−1199638.1948
3	−544342.5092	−1199632.5106
4	−544336.5945	−1199655.1481
5	−544331.5921	−1199646.1327
6	−544328.4318	−1199640.4354
7	−544323.9359	−1199662.8707
8	−544318.9012	−1199653.7943
9	−544315.5227	−1199647.7025
10	−544322.2176	−1199663.9190
11	−544317.2019	−1199654.8768
12	−544313.7700	−1199648.6900
13	−544312.7010	−1199669.8417
14	−544307.8457	−1199661.0888
15	−544304.0140	−1199654.1812
16	−544302.4600	−1199676.8889
17	−544297.7094	−1199668.3247
18	−544292.9174	−1199659.6860
19	−544299.1497	−1199679.4645
20	−544294.3632	−1199670.8355
21	−544289.0340	−1199661.2283
22	−544293.2840	−1199683.9893
23	−544288.5089	−1199675.3811
24	−544281.9584	−1199663.5721
25	−544282.5448	−1199688.8466
26	−544278.8173	−1199682.1270
27	−544270.0210	−1199666.2694



Zodpovědný pracovník		Vypracoval		 AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. Kapusty 27, 690 06 Břeclav IČO 60710063, DIČ CZ60710063 tel.: 519 333 689, email: aqc@wo.cz	
Ing. Milan Bartolšic		Ing. Jan Varadínek			
Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno					
Akce: Velička, Úpr. Veličky Strážnice Louka, ř.km 7,700-16,650, oprava stupňů, opevnění a nátrží DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				Formát	
				Datum	květen 2025
				Číslo stavby	
Příloha: SO03 - OPRAVA NÁTRŽE V ř.km 10,611 VYTYČOVACÍ SCHÉMA				Měřítko 1:250	Číslo přílohy E.2