
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 104922

Stavba: Labe, Obříství – Kostelec n.L., odstranění nánosů z plavebních kanálů

Místo: Labe Datum: 30.06.2025

Zadavatel: IČ:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2025/I. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem
'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou
uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

104922
Labe, Obříství – Kostelec n.L., odstranění nánosů z plavebních
kanálů

139251026 VD Obříství

SO 01 Obříství - HPK

VON Vedlejší a ostatní náklady

139251016 VD Lobkovice

SO 02.1 Lobkovice- DPK

SO 02.2 Lobkovice- HPK

VON Vedlejší a ostatní náklady

139251015 VD Kostelec nad Labem

SO 03 Kostelec n. L. - DPK

VON Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251026/SO 01 - Obříství - HPK

KSO: 833 CC-CZ: 215

Místo: Labe Datum: 12.06.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2025/I. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K AGR 01.1.1 Vytěžení nánosů běžnou mechanizací m3 3 000,000

Vytěžení nánosů

Poznámka k položce:
Zhotovitel zvolí způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a
technologického vybavení. Při stanovení nabídkové ceny zohlední veškeré náklady pro
zdárné provedení a průběžnou kontrolu.

Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny, včetně ručního
provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a v omezených prostorách, např.
pod mosty.

vytěžení materiálu ze dna koryta

3000,0

2 K AGR 01.1.2

Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle na jakoukoliv vzdálenost,
včetně veškeré manipulace (přehození, nakládání, překládání, vykládání,
skládání apod.) a případných nákladů spojených s deponováním materiálu (např.
poplatek za uložení na meziskládce, úprava meziskládky, ...)

m3 3 000,000

Přemístění vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny a platí pro výkopek i
sypaninu.

3000,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K AGR 01.1.3
Likvidace vytěženého materiálu dle platné legislativy, včetně případného poplatku
za uložení

m3 3 000,000

Likvidace vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

3000,0

D VRN5 Výzisk celkem

4 K AGR 01.1.4 Odkup vyzískaného říčního materiálu m3 -3 000,000

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ LIKVIDACE TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při likvidaci vytěženého materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.4 nevyplňujte!

Zhotovitel bere na vědomí, že nános je odkupován jako surový říční materiál a nejedná se o
výrobek. Objednatel proto kromě již poskytnutých informací neposkytuje žádné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické právo k nánosu a rizika s tím spojená přechází z
objednatele na zhotovitele okamžikem jeho vytěžení z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady spojené s
úpravou vytěženého materiálu, jako je například odvodnění, třídění, zajištění případných
rozborů a zkoušek nezbytných pro jeho využití v souladu s platnou legislativou. Dále
zohlednil i skutečnost, že část vytěženého materiálu nemusí být druhotně využitelná (např.
komunální odpad, dřevní hmota).

-3000,0
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251026/VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 35 CC-CZ: 215

Místo: Labe Datum: 12.06.2025

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2025/I. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 0001R Zajištění kompletního zařízení staveniště soubor 0,330

Zajištění kompletního zařízení staveniště

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

2 K 0210
Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku
závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z
těsnících clon, atd.)

kus 0,330

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

3 K 0221
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně
zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

kus 0,330

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění
schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

4 K 023 Vypracování projektu skutečného provedení díla soubor 0,330

Vypracování projektu skutečného provedení díla

5 K R_1000 Vypracování Plánu BOZP soub 0,330

Vypracování Plánu BOZP

D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 0123R Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 0,330

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

D 09 Ostatní náklady

7 K 0009R Zajištění ekologicko-biologického dozoru po dobu stavby soubor 0,330

Zajištění ekologicko-biologického dozoru po dobu stavby
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251016/SO 02.1 - Lobkovice- DPK

KSO: 833 CC-CZ:

Místo: Labe Datum: 12.06.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2025/I. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 12725312R
Vykopávky pod vodou dozerem s vodorovným přemístěním výkopku a jeho
složením v hloubce do 6 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, na vzdálenost přes 100 do 150 m

m3 100,000

Vykopávky pod vodou dozerem v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 s přemístěním
výkopku přes 100 do 150 m

shrnutí nánosů podvodní mechanizací z plavební dráhy do depresí  (zasypání
výmolů ve dně, např. dozerem)

100,0

2 K AGR 01.1.1 Vytěžení nánosů běžnou mechanizací m3 3 600,000

Vytěžení nánosů

Poznámka k položce:
Zhotovitel zvolí způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a
technologického vybavení. Při stanovení nabídkové ceny zohlední veškeré náklady pro
zdárné provedení a průběžnou kontrolu.

Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny, včetně ručního
provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a v omezených prostorách, např.
pod mosty.

vytěžení materiálu ze dna koryta

shrnutí nánosů podvodní mechanizací z plavební dráhy a vytěžení (odpočet
materiálu do depresí)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3700,0-100,0

3 K AGR 01.1.2

Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle na jakoukoliv vzdálenost,
včetně veškeré manipulace (přehození, nakládání, překládání, vykládání,
skládání apod.) a případných nákladů spojených s deponováním materiálu (např.
poplatek za uložení na meziskládce, úprava meziskládky, ...)

m3 3 600,000

Přemístění vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny a platí pro výkopek i
sypaninu.

včetně odvozu vytěženého zvodnělého zemního materiálu po vodě i po suchu,
částečného odvodnění na plavidle a přeložení z lodi na automobily

3600,0

4 K AGR 01.1.3
Likvidace vytěženého materiálu dle platné legislativy, včetně případného poplatku
za uložení

m3 3 600,000

Likvidace vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ ODKUPU TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při odkupu vyzískaného říčního materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR
01.1.4. Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.3 nevyplňujte!

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

3600,0

D VRN5 Výzisk celkem

5 K AGR 01.1.4 Odkup vyzískaného říčního materiálu m3 -3 600,000

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ LIKVIDACE TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při likvidaci vytěženého materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.4 nevyplňujte!

Zhotovitel bere na vědomí, že nános je odkupován jako surový říční materiál a nejedná se o
výrobek. Objednatel proto kromě již poskytnutých informací neposkytuje žádné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické právo k nánosu a rizika s tím spojená přechází z
objednatele na zhotovitele okamžikem jeho vytěžení z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady spojené s
úpravou vytěženého materiálu, jako je například odvodnění, třídění, zajištění případných
rozborů a zkoušek nezbytných pro jeho využití v souladu s platnou legislativou. Dále
zohlednil i skutečnost, že část vytěženého materiálu nemusí být druhotně využitelná (např.
komunální odpad, dřevní hmota).

-3600,0
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251016/SO 02.2 - Lobkovice- HPK

KSO: 833 CC-CZ: 215

Místo: Labe Datum: 12.06.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2025/I. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K AGR 01.1.1 Vytěžení nánosů běžnou mechanizací m3 2 500,000

Vytěžení nánosů

Poznámka k položce:
Zhotovitel zvolí způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a
technologického vybavení. Při stanovení nabídkové ceny zohlední veškeré náklady pro
zdárné provedení a průběžnou kontrolu.

Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny, včetně ručního
provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a v omezených prostorách, např.
pod mosty.

vytěžení materiálu ze dna koryta

2500,0

2 K AGR 01.1.2

Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle na jakoukoliv vzdálenost,
včetně veškeré manipulace (přehození, nakládání, překládání, vykládání,
skládání apod.) a případných nákladů spojených s deponováním materiálu (např.
poplatek za uložení na meziskládce, úprava meziskládky, ...)

m3 2 500,000

Přemístění vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny a platí pro výkopek i
sypaninu.

2500,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K AGR 01.1.3
Likvidace vytěženého materiálu dle platné legislativy, včetně případného poplatku
za uložení

m3 2 500,000

Likvidace vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ ODKUPU TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při odkupu vyzískaného říčního materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR
01.1.4. Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.3 nevyplňujte!

Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

2500,00

D VRN5 Výzisk celkem

4 K AGR 01.1.4 Odkup vyzískaného říčního materiálu m3 -2 500,000

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ LIKVIDACE TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při likvidaci vytěženého materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.4 nevyplňujte!

Zhotovitel bere na vědomí, že nános je odkupován jako surový říční materiál a nejedná se o
výrobek. Objednatel proto kromě již poskytnutých informací neposkytuje žádné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické právo k nánosu a rizika s tím spojená přechází z
objednatele na zhotovitele okamžikem jeho vytěžení z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady spojené s
úpravou vytěženého materiálu, jako je například odvodnění, třídění, zajištění případných
rozborů a zkoušek nezbytných pro jeho využití v souladu s platnou legislativou. Dále
zohlednil i skutečnost, že část vytěženého materiálu nemusí být druhotně využitelná (např.
komunální odpad, dřevní hmota).

-2500,0

10 / 16

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251016/VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 35 CC-CZ: 215

Místo: Labe Datum: 12.06.2025

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2025/I. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 0001R Zajištění kompletního zařízení staveniště soubor 0,340

Zajištění kompletního zařízení staveniště

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

2 K 0210
Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku
závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z
těsnících clon, atd.)

kus 0,340

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

3 K 0221
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně
zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

kus 0,340

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění
schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

4 K 023 Vypracování projektu skutečného provedení díla soubor 0,340

Vypracování projektu skutečného provedení díla

5 K R_1000 Vypracování Plánu BOZP soub 0,340

Vypracování Plánu BOZP

D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 0123R Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 0,340

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

D 09 Ostatní náklady

7 K 0009R Zajištění ekologicko-biologického dozoru po dobu stavby soubor 0,340

Zajištění ekologicko-biologického dozoru po dobu stavby
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251015/SO 03 - Kostelec n. L. - DPK

KSO: 833 CC-CZ:

Místo: Labe Datum: 12.06.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2025/I. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 12725312R
Vykopávky pod vodou dozerem s vodorovným přemístěním výkopku a jeho
složením v hloubce do 6 m pod projektem stanovenou pracovní hladinou vody v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, na vzdálenost přes 100 do 150 m

m3 500,000

Vykopávky pod vodou dozerem v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 s přemístěním
výkopku přes 100 do 150 m

shrnutí nánosů podvodní mechanizací z plavební dráhy do depresí  (zasypání
výmolů ve dně, např. dozerem)

500,0

2 K AGR 01.1.1 Vytěžení nánosů běžnou mechanizací m3 1 000,000

Vytěžení nánosů

Poznámka k položce:
Zhotovitel zvolí způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí, technického a
technologického vybavení. Při stanovení nabídkové ceny zohlední veškeré náklady pro
zdárné provedení a průběžnou kontrolu.

Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny, včetně ručního
provádění prací v ochranných pásmech inženýrských sítí a v omezených prostorách, např.
pod mosty.

vytěžení materiálu ze dna koryta

1000,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K AGR 01.1.2

Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle na jakoukoliv vzdálenost,
včetně veškeré manipulace (přehození, nakládání, překládání, vykládání,
skládání apod.) a případných nákladů spojených s deponováním materiálu (např.
poplatek za uložení na meziskládce, úprava meziskládky, ...)

m3 1 000,000

Přemístění vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
Položka se vztahuje pro jakoukoliv třídu těžitelnosti zeminy i horniny a platí pro výkopek i
sypaninu.

1000,0

4 K AGR 01.1.3
Likvidace vytěženého materiálu dle platné legislativy, včetně případného poplatku
za uložení

m3 1 000,000

Likvidace vytěženého materiálu

Poznámka k položce:
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

1000,0

D VRN5 Výzisk celkem

5 K AGR 01.1.4 Odkup vyzískaného říčního materiálu m3 -1 000,000

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:
V PŘÍPADĚ LIKVIDACE TUTO POLOŽKU NEVYPLŇUJTE!
Při likvidaci vytěženého materiálu uveďtě jednotkovou cenu pouze v položce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu položky AGR 01.1.4 nevyplňujte!

Zhotovitel bere na vědomí, že nános je odkupován jako surový říční materiál a nejedná se o
výrobek. Objednatel proto kromě již poskytnutých informací neposkytuje žádné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické právo k nánosu a rizika s tím spojená přechází z
objednatele na zhotovitele okamžikem jeho vytěžení z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady spojené s
úpravou vytěženého materiálu, jako je například odvodnění, třídění, zajištění případných
rozborů a zkoušek nezbytných pro jeho využití v souladu s platnou legislativou. Dále
zohlednil i skutečnost, že část vytěženého materiálu nemusí být druhotně využitelná (např.
komunální odpad, dřevní hmota).

-1000,0
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251015/VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 35 CC-CZ: 215

Místo: Labe Datum: 12.06.2025

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2025/I. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 0001R Zajištění kompletního zařízení staveniště soubor 0,330

Zajištění kompletního zařízení staveniště

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

2 K 0210
Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku
závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z
těsnících clon, atd.)

kus 0,330

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

3 K 0221
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně
zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

kus 0,330

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění
schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

4 K 023 Vypracování projektu skutečného provedení díla soubor 0,330

Vypracování projektu skutečného provedení díla

5 K R_1000 Vypracování Plánu BOZP soub 0,330

Vypracování Plánu BOZP

D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 0123R Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 0,330

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

D 09 Ostatní náklady

7 K 0009R Zajištění ekologicko-biologického dozoru po dobu stavby soubor 0,330

Zajištění ekologicko-biologického dozoru po dobu stavby
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