
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 105039

Stavba: VD Dolní Beřkovice a VD Obříství, sanace nadjezí a podjezí

Místo: Datum: 24.07.2025

Zadavatel: IČ: 70890005

Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

P. Děták, Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice 3 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

105039 VD Dolní Beřkovice a VD Obříství, sanace nadjezí a podjezí

139251023  VD Obříství, sanace nadjezí a podjezí

SO 01 Sanace nadjezí a podjezí

VON Vedlejší a ostatní náklady

139251019  VD Dolní Beřkovice, sanace nadjezí a podjezí

SO 01 Sanace podjezí

VON Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251023/SO 01 - Sanace nadjezí a podjezí

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Obříství Datum: 24.07.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 127751112R0
Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou
hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, vč. vodorovného
přemístění výkopku

m3 9 234,000

Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v
horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, vč. vodorovného přemístění výkopku

viz příloha A.B., C.2., C.3.

vytěžení materiálu ze dna koryta (hromady mimo plavební dráhu) vč. shrnutí
nánosů podvodní mechanizací z plavební dráhy

"v podjezí"   2942,0

"v podjezí - příjezd"   4500,0

"v nadjezí"   1792,0

Součet

2 K 17120123R20
Přemístění vytěženého materiálu po vodě včetně vyložení na břeh, ev. přeložení
na auto, dopravy k meziskládce, uložení a případného poplatku za uložení na
meziskládce pro vysáknutí

m3 9 234,000

Přemístění vytěženého materiálu po vodě včetně vyložení na břeh, ev. přeložení na auto,
dopravy k meziskládce, uložení a případného poplatku za uložení na meziskládce pro vysáknutí

odvoz vytěženého zvodnělého zemního materiálu na meziskládku k vysáknutí,
viz příloha A.B., C.2., C.3.

"z podjezí"   2942,0

"z podjezí - příjezd"   4500,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"z nadjezí"   1792,0

Součet

3 K 17120123R0
Likvidace vytěženého materiálu včetně naložení, dopravy, uložení a případného
poplatku za uložení

m3 9 234,000

Likvidace vytěženého materiálu včetně naložení, dopravy, uložení a případného poplatku za
uložení

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU
UCHAZEČ UVEDE JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. 17120124R0 A
JEDNOTKOVOU CENU U POLOŽKY Č. 17120123R0 NEVYPLŇUJE !!!likvidace v souladu
se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy

likvidace vytěženého materiálu včetně naložení, dopravy, uložení a případného
poplatku za uložení, viz příloha A.B., C.2., C.3.

"z podjezí"   2942,0

"z podjezí - příjezd"   4500,0

"z nadjezí"   1792,0

Součet

4 K 17120124R0 Odkup vytěženého materiálu k dalšímu využití včetně naložení, dopravy, uložení m3 -9 234,000

Odkup vytěženého materiálu k dalšímu využití včetně naložení, dopravy, uložení

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: V PŘÍPADĚ LIKVIDACE SEDIMENTU JAKO ODPADU V SOULADU S
LEGISLATIVOU UCHAZEČ UVEDE JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. 17120123R0 A
JEDNOTKOVOU CENU U POLOŽKY Č. 17120124R0 NEVYPLŇUJE !!! Zhotovitel bere na
vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek. Objednatel
neposkytuje kromě již uvedených informací žádné certifikace a podobně. Přechod vlastnictví
a rizika k tomuto sedimentu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem vytěžení
materiálu z vodního prostředí. Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup
zohlední veškeré náklady na úpravu vytěženého materiálu: např. zajištění případných
rozborů a zkoušek materiálu nezbytných pro jeho použití v souladu se zákonem, včetně
předpokladu, že část vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad,
dřevní hmota.

D 4 Vodorovné konstrukce

5 K 16275115R
Vodorovné přemístění sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na
místo uložení včetně dopravy po suchu, přeložení a dopravy po vodě

m3 272,000

Vodorovné přemístění sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na místo uložení
včetně dopravy po suchu, přeložení a dopravy po vodě

nakoupený kámen, viz příloha  A.B., C.2., C.3., D.1.a., D.1.b., D.2.

k překladišti, kde bude kámen přeložen na loď, včetně složení a naložení (ev.
přeložení) na loď a dopravy po vodě, ev. proplavení plav. komorami

kámen jednotl. hmotnosti 500 - 1000 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"v podjezí"   172,0

"v nadjezí"   100,0

Součet

6 K 167151113
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

m3 272,000 CS ÚRS 2025 02

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

naložení nakoupeného kamene na automobily (v lomu), viz příloha  A.B., C.2.,
C.3., D.1.a., D.1.b., D.2.

"kámen pro sanaci dna podjezí"   172,0

"kámen pro sanaci dna nadjezí"   100,0

Součet

7 K 462511570R
Ukládání lomového kamene z plavidla - kámen jednotlivé hmotnosti nad 500 do
1000 kg

m3 272,000

Ukládání lomového kamene z plavidla - kámen jednotlivé hmotnosti nad 500 do 1000 kg

sanace dna podjezí těžkým lomovým kamenem jednotlivé hmotnosti 500 - 1000
kg, viz příloha  A.B., C.2., C.3., D.1.a., D.1.b., D.2.

ukládání kamenů do dna drapákem umístěným na plovoucím pontonu nebo na
lodi včetně pontonu nebo lodi

"v podjezí"   172,0

"v nadjezí"   100,0

Součet

8 M 58380655R1 nákup lomového kamene záhozového jednotlivé hmotnosti 500 - 1000 kg m3 272,000

nákup lomového kamene záhozového jednotlivé hmotnosti 500 - 1000 kg

kámen pro sanaci dna podjezí, jednotl. hmotnosti 500 - 1000 kg, viz příloha A.B.,
C.2., C.3., D.1.a., D.1.b., D.2.

"v podjezí"   172,0

"v nadjezí"   100,0

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251023/VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Obříství Datum: 24.07.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 01190 Zajištění kompletního zařízení staveniště soubor 1,000

Zajištění kompletního zařízení staveniště

viz příloha B.

zařízení staveniště - nezbytné zázemí bude zřízeno na příslušných plavidlech
stavby

provedení opatření proti znečištění ropnými látkami a jinými podobnými produkty

provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti
dané obecně závaznou vyhláškou

1

Součet

2 K 01290 Zajištění dopravně inženýrských opatření soub 1,000

Zajištění dopravně inženýrských opatření

- vypracování projektu DIO pro období výstavby

- projednání a odsouhlasení projektu příslušnými orgány a zajištění vydání
souhlasu s dočasným užíváním komunikací

-dodání dopravního značení a světelné signalizace, jejich rozmístění, údržba,
přemisťování během výstavby a následné odstranění po ukončení stavby

1,0

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

3 K 0210
Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku
závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z
těsnících clon, atd.)

kus 1,000

Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku závadných látek
(např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.)

viz příloha B.

1

Součet

4 K 0221
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně
zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

kus 1,000

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění
schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

viz příloha B.

1

Součet

5 K 023 Vypracování projektu skutečného provedení díla soubor 1,000

Vypracování projektu skutečného provedení díla

3 paré + 1 x CD, viz příloha B.

včetně vytvoření digitálního modelu terénu dna koryta před a po těžení nánosů a
výpočtu skutečně vytěženého objemu nánosů

1

Součet

D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady

6 K 035 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 1,000

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

viz příloha B

1

Součet

D 06 Územní vlivy

7 K 063203000 Potápěčské práce bez rozlišení soubor 1,000

Potápěčské práce bez rozlišení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

kontrola usazení kamene potápěči (odborný odhad - 2 dny), včetně závěrečné
zprávy, viz příloha A.B., C.3

1

Součet

D 09 Ostatní náklady

8 K 037
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a
případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou
úpravou po dokončení prací

soubor 1,000

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů
všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

správce překladiště a prostoru pro vysáknutí vytěženého materiálu

1

Součet

9 K 0931
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových
komunikací

soubor 1,000

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění
fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

1,0

Součet

10 K 094 Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení soubor 1,000

Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení

1,0

Součet

11 K 095
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že
před realizací pozbyly platnosti

soubor 1,000

Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací
pozbyly platnosti

12 K 09920 Zajištění kontrolního průzkumu přítomnosti chráněných druhů živočichů soubor 1,000

Zajištění kontrolního průzkumu přítomnosti chráněných druhů živočichů

viz příloha B.

kontrolní odběr vzorků sedimentu před realizací akce za účelem orientačního
zjištění přítomnosti jedinců nalezených druhů živočichů

v lokalitách s předpokládaným výskytem druhů

lokality budou konzultovány prostřednictvím biologického dozoru s AOPK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

13 K 09921 Zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou soubor 1,000

Zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou

viz příloha B.

biologický dozor

zajištění terénního monitoringu staveniště

zajištění plnění podmínek orgánu ochrany přírody

koordinace prací biologického servisu

zpracování zprávy o výsledcích biologického dozoru

1

Součet

14 K 09922 Zajištění biologického servisu odborně způsobilou osobou soubor 1,000

Zajištění biologického servisu odborně způsobilou osobou

viz příloha B.

biologický servis

zajištění záchranného sběru a přesunu živočichů do vhodné lokality

vedení statistik o transferech živočichů

1

Součet

15 K 0993015 Přesuny plovoucí stavební techniky soubor 1,000

Přesuny plovoucí stavební techniky

přesuny stavební techniky mezi staveništěm a dočasným kotvištěm (dolní rejda
plavební komory), včetně přikotvení, viz příloha B., C.3

1

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251019/SO 01 - Sanace podjezí

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Dolní Beřkovice Datum: 24.07.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 127751112R0
Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou
hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, vč. vodorovného
přemístění výkopku

m3 4 950,000

Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v
horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, vč. vodorovného přemístění výkopku

viz příloha A.B., C.2., C.3.

vytěžení materiálu ze dna koryta (hromady mimo plavební dráhu) vč. shrnutí
nánosů podvodní mechanizací z plavební dráhy

4950,0

Součet

2 K 17120123R20
Přemístění vytěženého materiálu po vodě včetně vyložení na břeh, ev. přeložení
na auto, dopravy k meziskládce, uložení a případného poplatku za uložení na
meziskládce pro vysáknutí

m3 4 950,000

Přemístění vytěženého materiálu po vodě včetně vyložení na břeh, ev. přeložení na auto,
dopravy k meziskládce, uložení a případného poplatku za uložení na meziskládce pro vysáknutí

odvoz vytěženého zvodnělého zemního materiálu na meziskládku k vysáknutí,
viz příloha A.B., C.2., C.3.

4950,0

Součet

3 K 17120123R0
Likvidace vytěženého materiálu včetně naložení, dopravy, uložení a případného
poplatku za uložení

m3 4 950,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Likvidace vytěženého materiálu včetně naložení, dopravy, uložení a případného poplatku za
uložení

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU
UCHAZEČ UVEDE JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. 17120124R0 A
JEDNOTKOVOU CENU U POLOŽKY Č. 17120123R0 NEVYPLŇUJE !!!

 likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho
prováděcími předpisy

likvidace vytěženého materiálu včetně naložení, dopravy, uložení a případného
poplatku za uložení, viz příloha A.B., C.2., C.3.

4950,0

Součet

4 K 17120124R0 Odkup vytěženého materiálu k dalšímu využití včetně naložení, dopravy, uložení m3 -4 950,000

Odkup vytěženého materiálu k dalšímu využití včetně naložení, dopravy, uložení

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: V PŘÍPADĚ LIKVIDACE SEDIMENTU JAKO ODPADU V SOULADU S
LEGISLATIVOU UCHAZEČ UVEDE JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. 17120123R0 A
JEDNOTKOVOU CENU U POLOŽKY Č. 17120124R0 NEVYPLŇUJE !!! Zhotovitel bere na
vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek. Objednatel
neposkytuje kromě již uvedených informací žádné certifikace a podobně. Přechod vlastnictví
a rizika k tomuto sedimentu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem vytěžení
materiálu z vodního prostředí. Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup
zohlední veškeré náklady na úpravu vytěženého materiálu: např. zajištění případných
rozborů a zkoušek materiálu nezbytných pro jeho použití v souladu se zákonem, včetně
předpokladu, že část vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad,
dřevní hmota.

D 4 Vodorovné konstrukce

5 K 16275115R
Vodorovné přemístění sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na
místo uložení včetně dopravy po suchu, přeložení a dopravy po vodě

m3 3 068,000

Vodorovné přemístění sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na místo uložení
včetně dopravy po suchu, přeložení a dopravy po vodě

nakoupený kámen, viz příloha  A.B., C.2., C.3., D.1.a., D.1.b., D.2.

k překladišti, kde bude kámen přeložen na loď, včetně složení a naložení (ev.
přeložení) na loď a dopravy po vodě, ev. proplavení plav. komorami

"kámen jednotl. hmotnosti 500 - 1000 kg"   3068,0

Součet

6 K 167151113
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

m3 3 068,000 CS ÚRS 2025 02

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání,
množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

naložení nakoupeného kamene na automobily (v lomu), viz příloha  A.B., C.2.,
C.3., D.1.a., D.1.b., D.2.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"kámen pro sanaci dna podjezí"   3068,0

Součet

7 K 462511570R
Ukládání lomového kamene z plavidla - kámen jednotlivé hmotnosti nad 500 do
1000 kg

m3 3 068,000

Ukládání lomového kamene z plavidla - kámen jednotlivé hmotnosti nad 500 do 1000 kg

sanace dna podjezí těžkým lomovým kamenem jednotlivé hmotnosti 500 - 1000
kg, viz příloha  A.B., C.2., C.3., D.1.a., D.1.b., D.2.

ukládání kamenů do dna drapákem umístěným na plovoucím pontonu nebo na
lodi včetně pontonu nebo lodi

3068,0

Součet

8 M 58380655R1 nákup lomového kamene záhozového jednotlivé hmotnosti 500 - 1000 kg m3 3 068,000

nákup lomového kamene záhozového jednotlivé hmotnosti 500 - 1000 kg

kámen pro sanaci dna podjezí, jednotl. hmotnosti 500 - 1000 kg, viz příloha A.B.,
C.2., C.3., D.1.a., D.1.b., D.2.

3068,0

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

139251019/VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: VD Dolní Beřkovice Datum: 24.07.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 01190 Zajištění kompletního zařízení staveniště soubor 1,000

Zajištění kompletního zařízení staveniště

viz příloha B.

zařízení staveniště - nezbytné zázemí bude zřízeno na příslušných plavidlech
stavby

provedení opatření proti znečištění ropnými látkami a jinými podobnými produkty

provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti
dané obecně závaznou vyhláškou

1

Součet

2 K 01290 Zajištění dopravně inženýrských opatření soub 1,000

Zajištění dopravně inženýrských opatření

- vypracování projektu DIO pro období výstavby

- projednání a odsouhlasení projektu příslušnými orgány a zajištění vydání
souhlasu s dočasným užíváním komunikací

-dodání dopravního značení a světelné signalizace, jejich rozmístění, údržba,
přemisťování během výstavby a následné odstranění po ukončení stavby

1,0

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

3 K 0210
Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku
závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z
těsnících clon, atd.)

kus 1,000

Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku závadných látek
(např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících clon, atd.)

viz příloha B.

1

Součet

4 K 0221
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně
zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

kus 1,000

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění
schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

viz příloha B.

1

Součet

5 K 023 Vypracování projektu skutečného provedení díla soubor 1,000

Vypracování projektu skutečného provedení díla

3 paré + 1 x CD, viz příloha B.

včetně vytvoření digitálního modelu terénu dna koryta před a po těžení nánosů a
výpočtu skutečně vytěženého objemu nánosů

1

Součet

D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady

6 K 035 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 1,000

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

viz příloha B

1

Součet

D 06 Územní vlivy

7 K 063203000 Potápěčské práce bez rozlišení soubor 1,000

Potápěčské práce bez rozlišení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

kontrola usazení kamene potápěči (odborný odhad - 2 dny), včetně závěrečné
zprávy, viz příloha A.B., C.3

1

Součet

D 09 Ostatní náklady

8 K 037
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a
případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou
úpravou po dokončení prací

soubor 1,000

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů
všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

správce překladiště a prostoru pro vysáknutí vytěženého materiálu

1

Součet

9 K 0931
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových
komunikací

soubor 1,000

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění
fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

1,0

Součet

10 K 094 Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení soubor 1,000

Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení

1,0

Součet

11 K 095
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že
před realizací pozbyly platnosti

soubor 1,000

Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací
pozbyly platnosti

12 K 09920 Zajištění kontrolního průzkumu přítomnosti chráněných druhů živočichů soubor 1,000

Zajištění kontrolního průzkumu přítomnosti chráněných druhů živočichů

viz příloha B.

kontrolní odběr vzorků sedimentu před realizací akce za účelem orientačního
zjištění přítomnosti jedinců nalezených druhů živočichů

v lokalitách s předpokládaným výskytem druhů

lokality budou konzultovány prostřednictvím biologického dozoru s AOPK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

13 K 09921 Zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou soubor 1,000

Zajištění biologického dozoru odborně způsobilou osobou

viz příloha B.

biologický dozor

zajištění terénního monitoringu staveniště

zajištění plnění podmínek orgánu ochrany přírody

koordinace prací biologického servisu

zpracování zprávy o výsledcích biologického dozoru

1

Součet

14 K 09922 Zajištění biologického servisu odborně způsobilou osobou soubor 1,000

Zajištění biologického servisu odborně způsobilou osobou

viz příloha B.

biologický servis

zajištění záchranného sběru a přesunu živočichů do vhodné lokality

vedení statistik o transferech živočichů

1

Součet

15 K 0993015 Přesuny plovoucí stavební techniky soubor 1,000

Přesuny plovoucí stavební techniky

přesuny stavební techniky mezi staveništěm a dočasným kotvištěm (dolní rejda
plavební komory), včetně přikotvení, viz příloha B., C.3

1

Součet
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