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B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Zpracování projektu pro provádění stavby (DPS) řeší obnovy historických objektů stodol a 
rekonstrukce stáje Paddock, částečné úpravy povrchů na pozemcích objektů a obnovy oplocení v 
areálu hřebčína. Objekty jsou součástí národní kulturní památky „hřebčín - areál s kmenovým 
chovným stádem starokladrubského koně“. Areál byl zapsán na seznam kulturních památek od 
roku 1958, na seznam národních kulturních památek od počátku roku 2002. Stavba je součástí 
památkové zóny Kladrubské Polabí.  
Jedná se o objekty stodol na pozemcích p. č. 376, 1003, 465, 876, 318, 949 v k. ú. Kladruby nad 
Labem, objekt stájí Paddock na pozemku p. č. 288,903 v k. ú. Kladruby nad Labem, nové 
oplocení stájí zasahuje na sousední pozemek č. 903 v k. ú. Kladruby nad Labem, část 
odstraňované navážky na Josefově zasahuje částečně na sousední pozemky č. 952, 956 v k. ú. 
Kladruby nad Labem. A zpevněné příjezdové komunikace na pozemcích 823, 952 v k. ú. 
Kladruby nad Labem. 
Stavba objektu SO 01 (obnova stodoly na Miláčku), SO 04 (stavba repliky původní stodoly 
Josefov), SO 05 (obnova stáje Paddock) je rekonstrukce nebo obnova stávajících objektů a je v 
souladu s územně plánovací dokumentací, jejich realizace není podmíněna územním souhlasem.  
Stávající objekt SO 03 (odstranění plechové a obnova historické stodoly) bude odstraněn a na 
jeho místě bude zbudována replika původní historické stodoly, která na tomto místě stávala. 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a její realizace by měla být podmíněna 
územním souhlasem. 

Přesný rozsah je vyznačen ve výkresové části dokumentace. 
 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů 

- Zaměření stávajícího stavu (CePT, 10/2016) 
- Zaměření navážky v Josefově (TH Geodet, 02/2017) 
- Fotodokumentace stávajícího stavu (10,11/2016) 
- Dendrochronologický průzkum (Ing. Tomáš Kyncl, 11/2016) 
- Mykologický průzkum (Ing. Ivana Horová, 10/2016) 
- Průzkum barevnosti dřevěných prvků (Alena Krahulíková ak. mal., 10/2016) 
- Stavebně technický průzkum (Masák & Partner, 10/2016) 
- Stavebně technický průzkum, poskytnut investorem (DIS Diagnostika staveb, 02/2011) 
- Stavebně historický průzkum, poskytnut investorem (NPÚ, oddělení hist. průzkumů, 2003) 
- Průběžné konzultace se Zadavatelem zakázky 
- Konzultace se zástupci památkové péče 
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba je součástí areálu NKP hřebčína Kladruby nad Labem a součástí památkové zóny 
Kladrubské Polabí. Budoucí Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny zástupců Odboru 
památkové péče Pardubického kraje a generálního ředitelství NPÚ, kteří budou s dostatečným 
předstihem informováni o podrobném postupu opravy. 

 
d) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 

Stavební pozemky neleží v poddolovaném území. 
Objekt SO 04 a SO 05 je součástí záplavového území 100-leté vody. 
Na vyznačeném záplavovém území největší zaznamenané přirozené povodně nezasahuje toto 
území do žádného z řešených pozemků.  
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

Mimo standardní ochrany okolí z důvodu stavební činnosti (např. protiprašná opatření) stavba 
nevyvolá nutnost speciální ochrany okolí. Dále může průběh stavby vyvolat potřebu 
krátkodobých záborů částí přilehlých komunikací (např. příjezdová komunikace). Bude třeba 
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zejména zajistit důslednou mechanickou ochranu transportních tras stavebních materiálů během 
celé výstavby. 

Stavba nemá vliv na odtokové poměry v řešené lokalitě. V rámci realizace stavby budou 
dešťové vody sváděny z objektů do odvodňovacích žlabů a ty budou svody zaústěny pod 
povrchem parteru přímo do ležatých svodů dešťové kanalizace vedených do vsakovacích galerií 
na pozemcích stavby.  

 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 
Veškeré bourací práce musejí být prováděny citlivě vůči stavebním konstrukcím, které zůstanou 

zachovány. Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně. V případě výskytu 
nejasností, nebo pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného, je třeba kontaktovat 
projektanta / statika. Veškeré konstrukce určené k demolici či odstranění jsou vyznačeny ve 
výkresové dokumentaci. 

Požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, které jsou organizace povinny 
zabezpečit, se řídí vyhláškou č. 48/1982 Sb. Pro bourání platí předpisy vyhlášky v odd. osmém 
§163-167. Neoddělitelnou součástí bezpečnosti práce musí být vykonávání kontrol, zkoušek a 
revizí. 

Projekt zahrnuje kácení náletových dřevin na pozemcích objektu SO04, které vyrostly na 
navážce suti a odpadu.  

 
Projekt kácení dřevin není předmětem této dokumentace, tuto problematiku řeší samostatná 

dokumentace s názvem „Revitalizace kulturní krajiny a vybraných historických objektů NKP 
Hřebčín Kladruby nad Labem - revitalizace zeleně“. Zpracovatelem dokumentace je Ateliér 
Krejčiříkovi a návrh byl vzájemně zkoordinován.  

Pro přehlednost je součástí DPS obnovy historických objektů v samostatné části SO 07 
revitalizace zeleně u stodoly na Miláčku, u ocelokolny, na Josefově a u stájí Paddock. Tyto 
podklady neslouží jako podklad pro výběr zhotovitele úprav zeleně, ale jako podklad o způsobu 
zapracování úprav zeleně pro orgány státní správy, na základě podmínky památkové péče.  

 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu a lesa 

Projekt nevyvolává žádné požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a lesa. 
 

h) Územní technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu) 

Doprava 
Dotčené území se nachází v převážně nezastavěné části Kladrub nad Labem. Objekty jsou 

přístupné pro pěší i pro automobilovou dopravu po polních přístupových, převážně zpevněných, 
stávajících cestách. U objektu SO 03 a SO 04 je navržena nová zpevněná komunikace, na žádost 
hasičského záchranného sboru pro průjezd hasičského vozidla až k objektu.  

 
Vodovod 
Je řešen jen u objektu SO 05. Objekt stájí je napojen na stávající vodovodní přípojku 

z areálového rozvodu hřebčína.  
 
Kanalizace 
Splašková kanalizace je řešena jen u objektu SO 05. Před objektem bude zbudován nový septik. 

Do tohoto septiku bude napojeno obnovené kanalizační vedení objektu. Podrobnější informace 
viz. koordinační situace SO 05.  

Dešťové vody budou ze střech všech objektů odváděny do vsakovacích galerií na vzdálenějších 
částech pozemků stavby.  

 
Silnoproud 
U objektu SO 01 bude zřízena nový přípojka silnoproudu pro napájení EZS ze současného 

připojovacího místa areálového rozvodu proudu, přípojné místo i vedení přípojky se nachází na 
pozemcích hřebčína.  
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Objekt SO 03 nebude napojen na silnoproudé ani slaboproudé rozvody. Stávající přípojné skříně 
budou demontovány, vedení bude zakončeno 1m za hranicí pozemku v nové rozvodné skříni a 
nebude nadále využíváno. Investor nepředpokládá jejich využití.  

U objektu SO 04 nebude řešeno silnoproudé napojení.  
U objektu SO 05 je připojení silnoproudu stávající z areálového vedení. Na něj se bude objekt 

napojovat i v návrhu, rozvodné skříně budou z fasády objektu vymístěny do zděného sloupku u 
nového oplocení stájí Paddock.  

 
Slaboproud 
V objektech SO 01 a SO 05 bude zřízena ochrana systémem EZS pro včasnou detekci vzniklého 

požáru. Jelikož se jedná o památkově chráněné stavby. Objekty SO 03, SO 04 nevyžadují 
takovou ochranu, jelikož se jedná o novostavby.  

 
 
Veřejné osvětlení 
V rámci tohoto projektu se vně ani v areálu nebudou doplňovat nová venkovní svítidla 

veřejného osvětlení.   
 Objekt SO 05 stájí Paddock bude osazen novými venkovními nástěnnými svítidly, která budou 
umístěna na fasádu. Nebudou napojena na veřejné osvětlení.  
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Stavba bude probíhat v exponovaném místě, bude nutno koordinovat stavební a oficiální provoz 
a soustavně dodržovat opatření pro snížení prašnosti a hluku. 

 
B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel užívání staveb se nemění, i po rekonstrukci zůstanou objekty ve využití národního 
hřebčína Kladruby nad Labem jako objekty stájí (SO 05), sloužící pro dočasnou možnost ustájení 
koní, a stodol na skladování sena (SO 01, SO 03, SO 04), sloužící pro uskladnění balíků sena 
případně slámy, včetně části upraveného povrchu na zpevněný povrch pro pojezd těžké techniky 
a oplocení objektů.  

Jedná se o rekonstrukce stávajících objektů, návrhem převážně nedochází k výrazným změnám 
prostorových kapacit objektů (obestavěný prostor). Jediná změna hmoty stavby se děje u objektu 
SO 03, který se znatelně v návrhu zmenší a u objektu SO 04 dojde k obnovení původní shořelé 
stodoly.  

Předmětem projektu je oprava celkem 4 objektů, které pracovníci nevyužívají trvale, ale 
nárazově: 
SO 01: zastavěná plocha    cca 678 m2 

 užitná plocha    cca 652 m2 
 obestavěný prostor   cca 5.916 m3 

beze změny 
SO 03: zastavěná plocha – stávající stav  cca 1.095 m2 

 obestavěný prostor – stávající stav cca 7.660 m3 

  zastavěná plocha – navrhovaný stav cca 678 m2 
 užitná plocha – navrhovaný stav  cca 652 m2 
 obestavěný prostor – navrhovaný stav cca 5.721 m3 

SO 04: zastavěná plocha – navrhovaný stav  cca 678 m2 
 užitná plocha – navrhovaný stav  cca 652 m2 
 obestavěný prostor – navrhovaný stav cca 5.721 m3 

SO 05: zastavěná plocha    cca 234 m2 
 užitná plocha    cca 174 m2 
 obestavěný prostor   cca 1.759 m3 

beze změny 
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Je patrné z technické zprávy stavební části a z výkresové části projektové dokumentace. Stavba 
významně nemění stávající architektonické řešení. Ruší se nevhodné novodobé úpravy staveb a 
podoba se navrací k původnímu vzhledu staveb. U objektu SO 01 není nijak výrazně zasahováno 
do vnějšího vzhledu stavby. Stavba je jen citlivě obnovena do původní podoby.   

U SO 03 je navržena k odstranění plechová stodola a navrženo vybudování nové stodoly po 
vzoru stodoly na Miláčku, která obnovuje původní vzhled shořelé stodoly na seno, která zde 
kdysi stávala.  

SO 04 je navržena jako replika stodoly na Miláčku, navrací obnovenou stodolu na místo 
původní vyhořelé stodoly.  

Jediné změny se udávají v návrhu pojezdných skladeb z minerálně zpevněného kameniva 
v okolí objektu a na povrchu uvnitř stodol, pro pojezd těžké techniky pro naskladňování a 
vyskladňování balíků sena.  

 Urbanistické řešení je dáno ve stávajícím stavu. Jedinou změnu z hlediska návrhu veřejných 
prostranství je změna povrchů parteru.  

 
SO 01 – obnova stodoly na Miláčku 

Tato projektová dokumentace řeší stávající neuspokojivý stav prostor stodoly, zejména výměnu 
vnitřního povrchu a povrchu v bezprostředním okolí stodoly, návrh prvků odvodňujících střechu, 
výměnu poškozených konstrukcí (obnova dochovaného tradičně tesaného krovu protézováním 
nebo výměnou degradovaných prvků), výměnu střešní krytiny za pálené tašky – bobrovky, 
kladeny korunovým krytím na novém laťování, sanaci kamenného zdiva sloupů, sanaci a 
doplnění hrubých omítek na zdivu, výměnu dřevěného zavětrování, obnovu cihelné podezdívky 
na užších stranách objektu, obnova kamenných patek podpírajících krov.  
Před zahájením prací a po odstranění střešní krytiny dodavatel nechá znovu posoudit stav 
jednotlivých prvků krovu a případné napadení dřevokaznými škůdci. V případě, že prvky budou 
napadeny, budou obnoveny protézováním nebo vyměněny, všechny ostatní prvky budou 
zachovány. Krov bude doplněn o nově navržené prvky krovu (pásky v krajních polích a zvětšení 
krajních zdvojených vaznic). Projekt řeší sanaci kamenného zdiva sloupů a sanaci hrubých 
omítek, obnovení dřevěného zavětrování, návrh klempířských prvků pro odvod dešťových vod ze 
střechy, návrh nového oplocení po vzoru původního. Přesné vymezení řešených prostor a rozsah 
navržených úprav je patrný z výkresové dokumentace. Projekt řeší návrh nového hromosvodu a 
ochranu včasné detekce vzniklého požáru pomocí EZS.  

 
SO 03 – odstranění plechové a obnova historické stodoly 

Ruší se nevhodné novodobé vzezření stavby, stavba bude kompletně demontována a odstraněna. 
Na jejím místě vznikne novostavba stodoly, jejíž podoba se navrací k původnímu historickému 
vzhledu původní stavby. Návrh výrazněji zmenšuje zastavěnou plochu pozemku a mění sklon 
střechy, bude navržen tradiční tesařský stodolní krov po vzoru krovu stodoly na Miláčku. V 
podstatě se jedná o vybudování kopie stodoly na Miláčku. 
 
Tato projektová dokumentace řeší stávající neuspokojivý stav a vzhled plechové stodoly. 
Plechová stodola bude kompletně odstraněna včetně povrchů uvnitř stavby a betonů okolo stavby. 
Mimo samotné obnovy stodoly budou pojednány i povrchy uvnitř a kolem stodoly, zejména 
výměnu vnitřního povrchu a povrchu v bezprostředním okolí stodoly, návrh kamenných sloupů 
včetně principu založení objektu, návrh prvků odvodňujících střechu, návrh nového tradičního 
stodolního krovu pomocí ručně opracovaných prvků a tradičních tesařských spojů, výměnu 
střešní krytiny za pálené tašky – bobrovky, kladeny korunovým krytím na novém laťování, 
vyzdění kamenného zdiva sloupů (opatřených ztužujícími vyrovnávacími horními korunami 
sloupů, které budou z líc kryty kamenným zdivem, konstrukční konstrukce krovu zde bude ještě 
podložen dřevěnými prvky), hrubé omítky na zdivu, na užších štítových fasádách objektu návrh 
dřevěného zavětrování, obnovu cihelné podezdívky na těchto stranách objektu, návrh 
základových patek a repliky kamenných patek podpírajících krov.  
Přesné vymezení řešených prostor a rozsah navržených úprav je patrný z výkresové dokumentace.  
Krov mimo prvků navržených jako kopie dle vzoru krovu stodoly na Miláčku, bude doplněn v 
krajních polích o pásky od paty sloupku 130x130mm. Krajní pole objektu jsou delší než ostatní 
pole. Tyto mají zdvojené vaznice. Přidané vaznice budou navrženy za vaznice o rozměrech 
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200x270mm. Všechny navrhované prvky budou po přivezení z pily tradičně ručně opracovány 
(hoblovány), prvky budou spojovány tradičními tesařskými spoji, dle nálezové situace stodoly na 
Miláčku, předpokládá se plátování s kolíkováním, případně kampování nebo čepování, bez 
použití novodobých technologií, jako jsou např. šrouby. Podrobnější informace viz výkres SO 01 
- D.1.1.b.3 Půdorys krovu – stávající a odstraňované konstrukce. Nově navrhované prvky krovu 
budou ze dřeva stejného druhu, kvality, odolnosti jako jsou stávající prvky historického krovu 
stodoly na Miláčku (dle dendrochronologie by mělo jít o borovici, případný jiný druh dřeva musí 
být schválený autorským dozorem, technickým dozorem investora a zástupci památkové péče). 
Použité prvky budou mít doporučenou hodnotu vysušení dřeva. Jsou navrženy nové základy pro 
podepření středních sloupů plných vazeb krovu, včetně kopie kamenných patek stodoly na 
Miláčku. Odstraněny a nově navrženy budou prvky odvodnění střech a to podokapní žlaby a 
svody z předzvětralého titanzinku. Byly zvoleny jako nejvhodnější varianta odvodu vody ze 
střech objektu, tak aby nedocházelo k podmáčení terénu pod přesahem střechy.  
Projekt řeší návrh kamenného zdiva sloupů a hrubých omítek, dřevěného zavětrování, návrh 
klempířských prvků pro odvod dešťových vod ze střechy, návrh nového oplocení po vzoru 
původního oplocení stodoly na Miláčku. 
 

SO 04 – obnova, replika historické stodoly Josefov 
Architektonické řešení pojednává návrh obnovy předpokládané původní podoby stodoly, návrh se 
řídí vzorem stodoly „na Miláčku“. Kamenné sloupy budou šetrně rozebrány, vhodně uskladněny 
a následně beze zbytku použity při zdění nových sloupů stodoly v Josefově. Na místě shořelé 
stodoly vznikne novostavba stodoly, jejíž podoba se navrací k původnímu historickému vzhledu 
původní stavby. Bude navržen tradiční tesařský stodolní krov po vzoru krovu stodoly na Miláčku. 
V podstatě se jedná o vybudování kopie stodoly na Miláčku. 

 
Tato projektová dokumentace řeší stávající neuspokojivý stav pozemku, kde zůstala na 

spáleništi staré stodoly navezená zemina a další materiály určené k likvidaci. Budou dodavatelem 
odvezeny na skládku k tomu určenou. Mimo samotné obnovy stodoly budou pojednány i povrchy 
uvnitř a kolem stodoly, zejména výměnu vnitřního povrchu a povrchu v bezprostředním okolí 
stodoly, návrh kamenných sloupů včetně principu založení objektu, návrh prvků odvodňujících 
střechu, návrh nového tradičního stodolního krovu pomocí ručně opracovaných prvků a 
tradičních tesařských spojů, výměnu střešní krytiny za pálené tašky – bobrovky, kladeny 
korunovým krytím na novém laťování, vyzdění kamenného zdiva sloupů (opatřených ztužujícími 
vyrovnávacími horními korunami sloupů, které budou z líc kryty kamenným zdivem, konstrukční 
konstrukce krovu zde bude ještě podložen dřevěnými prvky), hrubé omítky na zdivu, na užších 
štítových fasádách objektu návrh dřevěného zavětrování, obnovu cihelné podezdívky na těchto 
stranách objektu, návrh základových patek a repliky kamenných patek podpírajících krov. 
Dokumentace řeší také návrh klempířských prvků pro odvod dešťových vod ze střechy, návrh 
nového oplocení po vzoru původního oplocení stodoly na Miláčku. Krov bude doplněn o nově 
navržené prvky krovu (pásky v krajních polích a zvětšení krajních zdvojených vaznic). 

Přesné vymezení řešených prostor a rozsah navržených úprav je patrný z výkresové 
dokumentace.  

 
SO 05 – obnova stáje Paddock 
Tato projektová dokumentace řeší stávající neuspokojivý stav prostor stájí, zejména výměnu 

vnitřních instalací (silnoproudých a slaboproudých rozvodů, vodovodu a opětovné zprůchodnění 
kanalizace), výměnu poškozených konstrukcí (replika historického dochovaného tradičně 
tesaného krovu, hurdiskového stropu za trámové stropy v původních výškových úrovních, střešní 
krytiny, nové vyzdění zdi mezi stájemi v m. č. 1.06), výměnu svítidel, sanity, obnovu a výměnu 
podlahových konstrukcí, obnovu původních oken a dveří, výměnu novodobých oken a dveří za 
repliky historických oken a dveří, sanaci vnitřních omítek a výmaleb, sanaci cihelného režného 
zdiva na fasádách. Při snaze navrátit se k původnímu symetrickému řešení je navrženo oplocení 
stáje rovnoběžně s fasádami objektu. Plot bude tvořen dřevěnými hraněnými sloupky a dvěma 
trámky ve výškách 0,6m a 1,3m po vzoru oplocení v okolí objektu. Oplocení bude natřeno bílou 
barvou. Parter objektu mezi oplocením a objektem bude znovu zatravněn.  
Projekt řeší návrh nových silnoproudých rozvodů, návrh osvětlení, vodovodu, kanalizace, 
odvodnění dešťových vod, návrh hromosvodu a ochranu včasné detekce vzniklého požáru 
pomocí EZS. 
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Přesné vymezení řešených prostor a rozsah navržených úprav je patrný z výkresové dokumentace.  
 
 

Po materiálové stránce je oprava koncipována jako památková obnova, většina navržených 
oprav je repasí či replikou stávajících prvků. 

 
Tam, kde je touto dokumentací předepsáno „vzorkování“, s tím musí zhotovitel počítat již při 

výběrovém řízení a pro tyto prvky stanovit takovou jednotkovou cenu, která umožní popsaný 
výběr z předepsaných vzorků bez generování víceprací. 

Práce budou probíhat pod dohledem zástupců Odboru památkové péče Pardubického kraje a 
generálního ředitelství NPÚ, kteří budou s dostatečným předstihem informováni o veškerých 
změnách v postupu opravy. Všechny materiály a technologické postupy musí být odpovědnými 
zástupci schváleny. Detaily postupů a technologií budou upřesňovány na místě, stejně jako 
používané materiály.  

 
Zde prezentované architektonické řešení objektů je nutno chápat jako momentálně 

nejpravděpodobnější z možných alternativ, nicméně nutně závislé na momentálním stupni 
poznatků. Dá se očekávat, že jak budou při postupné realizaci zjišťovány nové skutečnosti, bude 
tento architektonický záměr modifikován tak, aby ve výsledku byla v co největší míře zachována 
původní jedinečná charakteristika řešených objektů. I v průběhu výstavby bude proto prioritní 
zájem směřovat k prohlubování znalostí o hodnotách jednotlivých objektů, jejich historickém 
vývoji, stavebních proměnách a širších vazbách a vztazích.  

 
SO 07 – revitalizace zeleně u objektu SO 01, SO 03, SO 04 a SO 05  
Tato část dokumentace zahrnuje návrh úpravy zeleně na stavbou dotčených pozemcích. Tyto 

úpravy nejsou předmětem této dokumentace, ale pro koordinaci obou projektů je návrh 
zapracován do situací a přiložen jako samostatný stavební objekt z důvodů přehlednosti 
zamýšlených úprav. Úprava stávající zeleně na pozemcích u objektu SO04 tvoří vyjímku a je 
součástí tohoto projektu a soupisu prací. Jedná se o kácení náletů, ochranu stávajících stromů a 
zatravnění pozemku na konci výstavby.  

 
SO 08 – zpevněné komunikace k objektům SO 03 a SO 04 
Tato dokumentace řeší zpevnění příjezdových cest k objektům stodol na Josefově a u stodoly 

ležící na pozemku stávající ocelokolny. Dle požadavku záchranného hasičského sboru cesta musí 
mít šířku minimálně 3m a komunikace musí svojí únosností umožnit pojezd požárních vozidel, 
jejichž tíha na nejvýše zatíženou nápravu je nejméně 100 kN.  

 
Podrobný popis a rozsah úprav objektu je uveden na výkresech části SO 08 a v koordinační 
situaci.  

 
 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Celkové provozní řešení zůstane i po obnově shodné, jako je ve stávajícím stavu. Nejedná se o 
výrobní objekt. Je třeba respektovat, že práce budou probíhat částečně za provozu a proto 
všechny práce bude možné provádět pouze v investorem předem pevně stanovených termínech a 
v co nejkratší době. 

 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Uvažovaná oprava objektů nijak nemění stávající řešení bezbariérového užívání stavby, 
prostory nejsou přístupné pro veřejnost.  

 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost práce při stavbě i užívání objektu se bude řídit ustanoveními vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 
324/1990 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích", ve znění 
pozdějších předpisů, zvláště Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „o bližších požadavcích na 
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky“. Technická zařízení budou splňovat požadavky Vyhl. 48/1982 Sb. „kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení“, ve znění pozdějších 
předpisů, zvláště Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. „o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí“. Pracovníci musí používat ochranné pomůcky a musí být stanoveny osoby 
zodpovědné za práci s jednotlivými mechanismy. 

Práce na stavbě se budou řídit hlavně následujícími vyhláškami a předpisy: -vyhl. č. 48/82 Sb. 
základní požadavky zajištující bezpečnost práce a technického zařízení, vyhl. č. 363/2005 Sb., 
vyhl. č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích -vyhl. 110/1975 Sb. registrace pracovních úrazů a hlášení nehod -zákon č. 
133/1985 Sb. o požární ochraně -vyhl. č. 18/1979 Sb., 20/1979, 18/1980.  

Dodavatel stavby musí zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jakož i 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006.  

 
Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. Při 

provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 
Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládal projekt nebo tak jak 

předpokládal výrobce materiálu nebo konstrukce. Konstrukce bude udržována v dobrém 
bezchybném stavu a budou prováděny standardní udržovací práce vyplývající z povahy a užívání 
konstrukce. 

 
 
 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

V koordinaci s investorem budou určeny prostory pro dočasný mezisklad stavebních materiálů a 
budou stanoveny dopravní trasy. Podle pokynů investora budou vyklizeny všechny řešené 
prostory. Bude zhotovena ochrana stávajících uměleckořemeslných prvků, zejména dveřních 
otvorů a stávajících konstrukcí.  

Budou šetrně demontována křídla řešených oken určených k obnově i křídla řešených dveří 
určených k obnově, která budou následně odvezena k opravám na dílnu mimo vlastní staveniště 
(rámy oken a zárubně dveří budou podle možností přednostně opravovány in situ). Budou šetrně 
demontovány veškeré stávající vnitřní instalace (silnoproudé a slaboproudé rozvody, rozvody 
vodovodu a kanalizace). Konstrukce a prvky určené k obnově a ponechání ve stávajícím stavu 
budou v plném rozsahu zachovány a budou před prováděním prací ochráněny před poškozením! 
Následně budou zaplachtováním ochráněny před poškozením a znečištěním všechny 
ponechávané prvky a konstrukce. Podrobněji je přesný rozsah demontovaných konstrukcí 
vyznačen na výkresech. Zhotovitel zaznamená demontované prvky do podoby pasportu pro 
bezproblémové zpětné osazení prvků. 

 
 SO 01 – obnova stodoly na Miláčku 

 
Stávající stav 
Objekt stodoly na Miláčku leží v areálu národní kulturní památky hřebčína v Kladrubech nad 
Labem, konkrétně leží jihozápadně od zámečku a hlavních budov hřebčína Kladruby nad 
Labem. V současném stavu se využívá jak sklad balíků sena nebo slámy. Jedná se o 
jednopodlažní otevřený objekt o rozměrech přibližně 45x15m. Objekt je tvořen sloupy 
z kamenného zdiva, na kterých spočívá zespodu nezakrytá konstrukce dřevěného tesaného 
krovu s krytinou z pálených tašek na laťování. Střešní krytina je keramická ražená taška. 
Střecha má sklon 38º.  
Užší strany objektu jsou kryty zavětrováním z dřevěných prken na dřevěných trámcích, 
zazděných v kapsách zdiva sloupů. Do výšky cca 30cm je na těchto stranách na terénu 
cihelná podezdívka. Nášlapný povrch v objektu ani kolem objektu není nijak upraven, jedná 
se o urovnaný terén, v současnosti značně rozježděný těžkou technikou. Středové sloupy 
plných vazeb se opírají o terén, respektive o základ pod terénem na kamenných zdobných 
patkách. Krov je převážně v dobrém stavu, na několika místech lokálně zatékalo, zde je 
nutné krov obnovit protézováním nebo nahrazením degradovaných prvků. V některých 
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místech jsou kamenné sloupy poničeny, kameny jsou místy vypadány, někde došlo 
k poškozením vlivem používání těžké techniky. Objekt nemá žádné výplně otvorů. 
Odvodnění střechy je řešeno přepadem vody ze střechy a přirozenému zasakování vody do 
terénu. Což při používání těžší techniky vede k vymílání a rozježdění povrchu terénu na 
obvodu a často i uvnitř objektu. Oplocení je místy poničené, části dřevěných prvků jsou ve 
špatném stavu a plot je nevhodně osazen betonovými nosnými sloupky a kovovou bránou 
s pletivem.  
V objektu nejsou rozvody elektřiny ani vody. Na objektu je ve stávajícím stavu hromosvod.  
 
V bezprostředním sousedství objektu se nachází vzrostlé stromy. Úpravu zeleně tato 
dokumentace neřeší, tyto úpravy řeší samostatná dokumentace s názvem „ Revitalizace 
kulturní krajiny a vybraných historických objektů NKP Hřebčín Kladruby nad Labem – 
revitalizace zeleně“ jejíž podoba je pro přehlednost přiložena jako SO07 a zapracována do 
situací.   

 
Navrhovaný stav 
Stavba významně nemění stávající architektonické řešení. Ruší se nevhodné novodobé 
úpravy stavby (především novodobé úpravy oplocení) a podoba se navrací k původnímu 
vzhledu stavby. Není nijak výrazně zasahováno do vnějšího vzhledu stavby, návrh výrazněji 
mění jen navržené prvky odvodnění střech a to podokapní žlaby a svody z předzvětralého 
titanzinku. Byly zvoleny jako nejvhodnější varianta odvodu vody ze střech objektu, tak aby 
nedocházelo k podmáčení terénu pod přesahem střechy.  
 
Jelikož se jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu stodoly v areálu hřebčína, urbanistické 
řešení je dáno ve stávajícím stavu. Jedinou změnu z hlediska návrhu veřejných prostranství 
je změna povrch uvnitř a v blízkém okolí stavby za povrch z minerálně zpevněného 
kameniva. Minerálně zpevněné kamenivo neboli minerální beton, zkráceně MZK je 
zjednodušeně vrstva kameniva frakce 0-45, zpevněna válcovací technikou. Je nutné dodržet 
technologické postupy správného provedení takového povrchu. Zde je navržena na pojezdné 
skladbě vrstev štěrků. Předpokládá se pojezd těžké techniky do 3,5tuny uvnitř stodoly a těžší 
techniky nad 3,5tuny (kolem 10tun) kolem objektu, tento povrch bude mírně spádován 
směrem od objektu. Povrch uvnitř stodoly je navýšen o 10cm nad okolní terén, mezi sloupy 
jsou vyzděny kamenné vyspádované prahy z lomového kamene stejného druhu, struktury a 
barevnosti z kterého jsou sloupy stodoly, aby nedocházelo k rozježdění MZK mimo plochu 
stodoly. Návrh počítá s vyššími nároky na údržbu povrchů, po určité době bude třeba povrch 
znovu zaválcovat.  

 
V návrhu jsou respektovány hodnoty historické dispoziční a prostorové skladby s vyloučením 
zásahů do památkové podstaty objektu. V maximální míře budou ponechány historické konstrukční 
elementy stávajících staveb a bude preferována jejich konzervace, či dílčí obnova a uplatnění 
v nově navržených prvcích.  
 
Níže prezentované architektonické řešení objektů je nutno chápat jako momentálně 
nejpravděpodobnější z možných alternativ, nicméně nutně závislé na momentálním stupni 
poznatků. Dá se očekávat, že jak budou při postupné realizaci zjišťovány nové skutečnosti, bude 
tento architektonický záměr modifikován tak, aby ve výsledku byla v co největší míře zachována 
původní jedinečná charakteristika řešených objektů. Stejně tak je samozřejmé, že historická a 
architektonická kvalita areálu bude omezovat stavební program, rozsah stavebních zásahů i možné 
kapacitní nároky. I v průběhu výstavby bude proto prioritní zájem směřovat k prohlubování 
znalostí o hodnotách jednotlivých objektů, jejich historickém vývoji, stavebních proměnách a 
širších vazbách a vztazích. 

 
Tato projektová dokumentace řeší stávající neuspokojivý stav prostor stodoly, zejména 
výměnu vnitřního povrchu a povrchu v bezprostředním okolí stodoly, návrh prvků 
odvodňujících střechu, výměnu poškozených konstrukcí (obnova dochovaného tradičně 
tesaného krovu protézováním nebo výměnou degradovaných prvků), výměnu střešní krytiny 
za pálené tašky – bobrovky, kladeny korunovým krytím na novém laťování, sanaci 
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kamenného zdiva sloupů, sanaci a doplnění hrubých omítek na zdivu, výměnu dřevěného 
zavětrování, obnovu cihelné podezdívky na užších stranách objektu, obnova kamenných 
patek podpírajících krov. Přesné vymezení řešených prostor a rozsah navržených úprav je 
patrný z výkresové dokumentace.  
Před zahájením prací a po odstranění střešní krytiny dodavatel nechá znovu posoudit stav 
jednotlivých prvků krovu a případné napadení dřevokaznými škůdci. V případě, že prvky 
budou napadeny, budou obnoveny protézováním nebo vyměněny, všechny ostatní prvky 
budou zachovány.  
Krov mimo obnovovaných prvků doplněn v krajních polích o pásky od paty sloupku 
130x130mm. Krajní pole mají zdvojené vaznice. Přidané vaznice budou vyměněny za 
vaznice o rozměrech 200x270mm. Všechny protézované a nahrazované prvky budou 
tradičně tesané, ručně opracované prvky, spojovány tradičními tesařskými spoji, dle nálezové 
situace, předpokládá se plátování s kolíkováním, případně kampování nebo čepování, bez 
použití novodobých technologií, jako jsou např. šrouby. Podrobnější informace viz výkres 
D.1.1.b.3 Půdorys krovu – stávající a odstraňované konstrukce. Nově doplňované prvky 
budou ze dřeva stejného druhu, kvality, odolnosti jako jsou stávající prvky historického 
krovu. Použité prvky budou mít doporučenou hodnotu vysušení dřeva.  
Všechny stávající i nové prvky krovu budou ošetřeny nátěrem kapalným širokospektrálním 
fungicidním a insekticidním vodou ředitelným koncentrátem pro dlouhodobou preventivní 
ochranu dřeva v interiérech i exteriérech proti plísním, dřevokazným houbám  
a dřevokaznému hmyzu. Zároveň má zvýšenou odolnost proti vymývání účinných látek ze 
dřeva působením povětrnostních podmínek, nátěr bude bezbarvý! Nátěr bude použit na 
všechny nové a stávající prvky krovu v celém rozsahu obnovy krovu s pečlivě ošetřenými 
prvky v místě řezu. Tento nátěr nese v dokumentaci označení SK 01. 

 
Po materiálové stránce je úprava koncipována jako památková obnova, většina navržených 
úprav je repasí či replikou stávajících prvků. 
Tam, kde je touto dokumentací předepsáno „vzorkování“, s tím musí zhotovitel počítat již při 
výběrovém řízení a pro tyto prvky stanovit takovou jednotkovou cenu, která umožní popsaný 
výběr z předepsaných vzorků bez generování víceprací. 
Práce budou probíhat pod dohledem zástupců odboru památkové péče, kteří budou s 
dostatečným předstihem informováni o veškerých změnách v postupu úprav. Všechny 
materiály a technologické postupy musí být odpovědnými zástupci schváleny. Detaily 
postupů a technologií budou upřesňovány na místě, stejně jako používané materiály.  

 
Rozsah nezbytného rozebrání a přezdění kamenného zdiva bude určen na stavbě. Za 
autorského dozoru, dozoru investora a zástupců památkové péče. V projektu je uvažován 
určitý předpoklad podle stávajícího stavu. Staticky poškozené části sloupů budou v horní 
třetině šetrně rozebrány a kameny budou uschovány k opětovnému použití, stávající kameny 
budou doplněny kamenným zdivem stejné kvality, odolnosti, struktury, velikosti a barevnosti 
jako má stávající kamenné zdivo sloupů, referenční vzorek bude určen na stavbě. Bude 
znovu využito maximální množství původního materiálu (výkaz výměr předpokládá využití 
100% stávajícího materiálu, 30% doplněného nového shodného materiálu).    
Musí se dbát na kvalitní provázání nového a stávajícího zdiva.  
 
Poškozené části sloupů budou v místech s nesoudržnými nebo porušenými lokálně doplněny 
kamenným zdivem stejné kvality, odolnosti, struktury, velikosti a barevnosti jako stávající 
kamenné zdivo sloupů, referenční vzorek bude určen na stavbě, musí se dbát na kvalitní 
provázání nového a stávajícího zdiva (výkaz výměr předpokládá využití 100% doplněného 
nového shodného materiálu). 
 
Neporušené části zdiva s nesoudržnými omítkami budou nesoudržné stávající omítky šetrně 
oškrábány a očištěny. Zdivo bude očištěno tlakovou vodou.  

 
Další úpravou objektu je obnovení a sanace původních hrubých omítek.  
Na očištěný povrch kamenného zdiva přijde křížový podhoz vápenocementovou maltou, 
jednovrstvá vápenná nastavovaná omítka, hrubá, stržená lžící. Barva a struktura omítky bude 
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odpovídající stávající omítce, případně bude nová malta patinována (barevnost omítky bude 
případně upravena složením, poměru písku, případně doplněna minerální barvou), dle 
potřeby bude lokálně patinována. Složení malty bude určeno na stavbě pomocí laboratorní 
analýzy odebraných vzorků stávající malty.  
 
Dřevěné zavětrování z prken včetně trámků bude kompletně vyměněno. Zavětrovací prkno u 
ukončení krovu bude nahrazeno novým prknem stejného rozměru. Zhora bude doplněn o 
prvek oplechování, s minimální pohledově uplatňovanou plochou , viz D.1.1.c.2 Stavební 
detaily - detail B, aby nedocházelo k odfukování pálených tašek při přesahu.   

 
Na objekt budou instalovány nové klempířské prvky, odvodnění střechy pomocí 
podokapních žlabů a svodů z předzvětralého titanzinku, ten byl zvolen z důvodu menšího 
uplatňování v dálkových pohledech. Dešťové vody budou svedeny do štěrkové vsakovací 
galerie na vzdálenější části pozemku stavby.  
 
K objektu stodoly je navržena nová přípojka silnoproudu pro napájení slaboproudých 
rozvodů detekce vzniklého požáru pomocí EZS. Ochrana objektu pomocí EZS bude posílat 
signál bude prostřednictvím GSM.  
Je navržen nový hromosvod.  
Podrobněji jsou navržené úpravy vyznačeny na výkresech patřičných částí projektu - D.1.4 
Technika prostředí staveb.  

 
Oplocení stodoly na Miláčku bude navrženo na místě stávajícího stavu oplocení okolo 
stodoly. Sloupky oplocení budou navrženy z dřevěné odkorněné kulatiny – z akátu, 
založených v předvrtaných dírách vyztužených PVC trubkou, hutněné po vrstvách. Sloupky 
budou do výšky 100mm nad terénem impregnovány silnovrstvou lazurou. Trámky budou 
také z kulatiny akátu, menšího průřezu. Plaňky budou vyrobeny ze dřeva modřínu, povrch 
bude ručně upraven. Stejně tak vrata budou rámová konstrukce pobitá dřevěnými latěmi.  
Oplocení bude natřeno ochranným penetračním nátěrem ve dvou vrstvách, bližší specifikace 
je uvedena v knize uměleckořemeslných prvků, odstín nátěru bude vyvzorkován a 
odsouhlasen autorským dozorem, dozorem investora a zástupci památkové péče.  Podrobněji 
je oplocení popsáno v části projektové dokumentace: „D.1.1.c.2 Stavební detaily“ – detail A 
a D.1.1.c.1 Kniha uměleckořemeslných prvků jako ostatní prvek.  

 
Podrobný popis a rozsah úprav objektu je uveden na výkresech stavební části a v koordinační 
situaci.  
 

SO 03 – odstranění plechové a obnova historické stodoly 
 

Stávající stav 
Objekt plechové stodoly leží na první pastvině západně od centra obce Kladruby nad Labem, 
v areálu národní kulturní památky hřebčína v Kladrubech nad Labem. V současném stavu se 
využívá jako sklad balíků sena a obilí. Jedná se o jednopodlažní, jednotraktový, stavebně 
uzavřený objekt o rozměrech přibližně 73x15m. Objekt je dělen na půl požární dělící stěnou. 
Objekt je tvořen nosnou ocelovou, skeletovou konstrukcí, ocelové rámy jsou opláštěny 
trapézovým plechem, ze kterého je i zastřešení objektu. Nosná konstrukce má rozpon mezi 
příčnými vazbami 6m. V některých částech je plech fasády nahrazen plastovým panelem, 
díky kterému dovnitř prosvítá světlo. Zespodu je konstrukce krovu z ocelových vazníků 
nezakrytá. Sloupy jsou vetknuté do základových patek, na sloupech jsou kloubově uložené 
sedlové vazníky, které sestávají z horních pasů ve spádu a ocelového táhla. Objekt je 
rozdělen přibližně v polovině požární dělící stěnou, vyzděnou z cihel. Střecha má nízký 
sklon, přibližně 12º. Objekt je opatřen klempířskými prvky pro odvod dešťových vod. Na 
delších stranách fasády jsou rozmístěna dvoukřídlá kovová vrata, jedny vrata jsou na 
východní fasádě.  
Nášlapný povrch v objektu je betonový, v povrch probíhají v příčném objektu čtyři 
vyhnívací kanály, kryté kovovými, perforovanými deskami. Z objektu kanály vyúsťují 
kovovým kruhovým profilem. Povrch kolem objektu je také betonový, z velké části je 
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zpevněná plocha destruovaná a zarostlá vegetací. Na pozemku je věcné břemeno příjezdu a 
příchodu k sousednímu objektu čističky odpadních vod, patřící obci Kladruby nad Labem, 
vedoucí po dotčeném pozemku.  
 
V objektu jsou rozvody elektřiny, na jižní fasádě se nacházejí dvě rozvodné skříně. Na 
objektu je ve stávajícím stavu hromosvod. V objektu se v současném stavu nachází strojní 
vybavení, které bude ještě před započetím prací investorem odstraněno.  
 
V bezprostředním sousedství objektu i dále na pozemku objektu se nachází vzrostlé stromy. 
Úpravu zeleně tato dokumentace neřeší, tyto úpravy řeší samostatná dokumentace s názvem 
„ Revitalizace kulturní krajiny a vybraných historických objektů NKP Hřebčín Kladruby nad 
Labem – revitalizace zeleně“ jejíž podoba je pro přehlednost přiložena jako SO07 a 
zapracována do situací.  

 
Navrhovaný stav 
Stavba významně mění stávající architektonické řešení, ve prospěch obnovy předpokládané 
původní podoby stodoly po vzoru stodoly „na Miláčku“. Ruší se nevhodné novodobé 
vzezření stavby, stavba bude kompletně demontována a odstraněna. Na jejím místě vznikne 
novostavba stodoly, jejíž podoba se navrací k původnímu historickému vzhledu původní 
stavby. Návrh výrazněji zmenšuje zastavěnou plochu pozemku a mění sklon střechy, bude 
navržen tradiční tesařský stodolní krov po vzoru krovu stodoly na Miláčku. V podstatě se 
jedná o vybudování kopie stodoly na Miláčku. 
 
Konstrukce stodoly bude skeletová z kamenných vyzděných sloupů. Na konstrukci sloupů 
bude použito lomové, nepravidelné kamenivo stejného druhu kamene jako je použito 
k vyzdění stávajících sloupů stodoly na Miláčku. Na stavbě bude určen referenční vzorek. 
Kameny budou mít stejnou odolnost, barevnost a sktrukturu jako předloha. Kamenné zdivo 
bude omítnuto hrubou omítkou, stejným technologickým postupem jako na stodole na 
Miláčku, podrobněji viz níže skladby konstrukcí. Na sloupech bude vybudována tvarová 
replika krovu stodoly na Miláčku. Rozměry nosných prvků jsou upraveny na nejbližší běžné 
rozměry, které se běžně vyrábí na pile. Materiál dřevěných prvků bude vyroben ze dřeva 
stejné kvality, odolnosti, druhu a dle doporučeného vysušení dřeva. Bude se jednat o 
konstrukci s ručně opracovanou finální úpravou, tradičně tesařsky spojovanou (dle nálezové 
situace ve stodole na Miláčku, předpokládá se plátování s kolíkováním, případně kampování 
nebo čepování, bez použití novodobých technologií, jako jsou např. šrouby). Štítové fasády 
budu zavětrovány shodným principem jako je tomu u stodoly na Miláčku, u země bude 
vyzděna cihelná podezdívka. Dřevěné trámky budou zazděny v kapsách zdiva kamenných 
sloupů, na ně budou pobita zavětrovací prkna. Spodní v úrovni sloupů zevnitř, zavětrovací 
prkna v úrovni krovu budou přibita zvenčí a budou kryta krycími prkny. Detail u ukončení 
zavětrování a začátku střešní krytiny bude řešen stejně jako u stodoly na Miláčku, pomocí 
zavětrovacího prkna a klempířského prvku. Krytina bude z pálených tašek – bobrovek, 
kladených korunovým krytím na laťování. Objekt bude opatřen prvky odvodnění střech a to 
podokapními žlaby a svody z předzvětralého titanzinku.     
 
Jelikož se jedná se o obnovu původního objektu stodoly v areálu hřebčína, urbanistické 
řešení je dáno ve stávajícím stavu a z historických mapování a leteckých fotografií. Jedinou 
změnu z hlediska návrhu veřejných prostranství je změna povrch v blízkém okolí stavby za 
povrch z minerálně zpevněného kameniva a zatravnění zbytku plochy, která je nyní pokryta 
betonem. Minerálně zpevněné kamenivo neboli minerální beton, zkráceně MZK je 
zjednodušeně vrstva kameniva frakce 0-45, zpevněna válcovací technikou. Je nutné dodržet 
technologické postupy správného provedení takového povrchu. Zde je navržena na pojezdné 
skladbě vrstev štěrků. Předpokládá se pojezd těžké techniky do 3,5tuny uvnitř stodoly a těžší 
techniky nad 3,5tuny (kolem 10tun) kolem objektu, tento povrch bude mírně spádován 
směrem od objektu. Povrch uvnitř stodoly je navýšen o 10cm nad okolní terén, mezi sloupy 
jsou vyzděny kamenné vyspádované prahy z lomového kamene stejného druhu, struktury a 
barevnosti z kterého jsou sloupy stodoly, aby nedocházelo k rozježdění MZK mimo plochu 
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stodoly. Návrh počítá s vyššími nároky na údržbu povrchů, po určité době bude třeba povrch 
znovu zaválcovat.  

 
V návrhu jsou respektovány hodnoty historické dispoziční a prostorové skladby původního 
historického objektu. V maximální míře budou ponechány historické konstrukční elementy 
původní stodoly, pokud takovéto konstrukce budou při stavbě objeveny, a bude preferována jejich 
konzervace, či dílčí oprava a uplatnění v nově navržených prvcích.  
 
Níže prezentované architektonické řešení objektu je nutno chápat jako momentálně 
nejpravděpodobnější z možných alternativ, nicméně nutně závislé na momentálním stupni 
poznatků. Dá se očekávat, že jak budou při postupné realizaci zjišťovány nové skutečnosti, bude 
tento architektonický záměr modifikován tak, aby ve výsledku byla v co největší míře zachována 
původní jedinečná charakteristika řešených objektů. Stejně tak je samozřejmé, že historická a 
architektonická kvalita areálu bude omezovat stavební program, rozsah stavebních zásahů i možné 
kapacitní nároky. I v průběhu výstavby bude proto prioritní zájem směřovat k prohlubování 
znalostí o hodnotách jednotlivých objektů, jejich historickém vývoji, stavebních proměnách a 
širších vazbách a vztazích. 

 
Tato projektová dokumentace řeší stávající neuspokojivý stav a vzhled plechové stodoly. 
Plechová stodola bude kompletně odstraněna včetně povrchů uvnitř stavby a betonů okolo 
stavby. Mimo samotné obnovy stodoly budou pojednány i povrchy uvnitř a kolem stodoly, 
zejména výměnu vnitřního povrchu a povrchu v bezprostředním okolí stodoly, návrh 
kamenných sloupů včetně principu založení objektu, návrh prvků odvodňujících střechu, 
návrh nového tradičního stodolního krovu pomocí ručně opracovaných prvků a tradičních 
tesařských spojů, výměnu střešní krytiny za pálené tašky – bobrovky, kladeny korunovým 
krytím na novém laťování, vyzdění kamenného zdiva sloupů (opatřených ztužujícími 
vyrovnávacími horními korunami sloupů, které budou z líc kryty kamenným zdivem, 
konstrukční konstrukce krovu zde bude ještě podložen dřevěnými prvky), hrubé omítky na 
zdivu, na užších štítových fasádách objektu návrh dřevěného zavětrování, obnovu cihelné 
podezdívky na těchto stranách objektu, návrh základových patek a repliky kamenných patek 
podpírajících krov.  
Přesné vymezení řešených prostor a rozsah navržených úprav je patrný z výkresové 
dokumentace.  
Krov mimo prvků navržených jako kopie dle vzoru krovu stodoly na Miláčku, bude doplněn 
v krajních polích o pásky od paty sloupku 130x130mm. Krajní pole objektu jsou delší než 
ostatní pole. Tyto mají zdvojené vaznice. Přidané vaznice budou navrženy za vaznice o 
rozměrech 200x270mm. Rozměry profilů nosných prvků krovu jsou upraveny na nejbližší 
běžné rozměry, které se běžně vyrábí na pile. Všechny navrhované prvky budou po přivezení 
z pily tradičně ručně opracovány (hoblovány), prvky budou spojovány tradičními tesařskými 
spoji, dle nálezové situace stodoly na Miláčku, předpokládá se plátování s kolíkováním, 
případně kampování nebo čepování, bez použití novodobých technologií, jako jsou např. 
šrouby. Podrobnější informace viz výkres SO 01 - D.1.1.b.3 Půdorys krovu – stávající a 
odstraňované konstrukce. Nově navrhované prvky krovu budou ze dřeva stejného druhu, 
kvality, odolnosti jako jsou stávající prvky historického krovu stodoly na Miláčku (dle 
dendrochronologie by mělo jít o borovici, případný jiný druh dřeva musí být schválený 
autorským dozorem, technickým dozorem investora a zástupci památkové péče). Použité 
prvky budou mít doporučenou hodnotu vysušení dřeva. Jsou navrženy nové základy pro 
podepření středních sloupů plných vazeb krovu, včetně kopie kamenných patek stodoly na 
Miláčku. Odstraněny a nově navrženy budou prvky odvodnění střech a to podokapní žlaby a 
svody z předzvětralého titanzinku. Byly zvoleny jako nejvhodnější varianta odvodu vody ze 
střech objektu, tak aby nedocházelo k podmáčení terénu pod přesahem střechy.  
Všechny prvky krovu budou ošetřeny nátěrem kapalným širokospektrálním fungicidním a 
insekticidním vodou ředitelným koncentrátem pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva v 
interiérech i exteriérech proti plísním, dřevokazným houbám  
a dřevokaznému hmyzu. Zároveň má zvýšenou odolnost proti vymývání účinných látek ze 
dřeva působením povětrnostních podmínek, nátěr bude bezbarvý! Nátěr bude použit na 
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všechny nové a stávající prvky krovu v celém rozsahu obnovy krovu s pečlivě ošetřenými 
prvky v místě řezu. Tento nátěr nese v dokumentaci označení SK 01. 

 
Po materiálové stránce je oprava koncipována jako památková obnova původní vyhořelé 
stodoly, většina navržených úprav je replikou stávajících prvků stodoly na Miláčku. 

 
Tam, kde je touto dokumentací předepsáno „vzorkování“, s tím musí zhotovitel počítat již při 
výběrovém řízení a pro tyto prvky stanovit takovou jednotkovou cenu, která umožní popsaný 
výběr z předepsaných vzorků bez generování víceprací. 
Práce budou probíhat pod dohledem zástupců odboru památkové péče, kteří budou s 
dostatečným předstihem informováni o veškerých změnách v postupu úprav. Všechny 
materiály a technologické postupy musí být odpovědnými zástupci schváleny. Detaily 
postupů a technologií budou upřesňovány na místě, stejně jako používané materiály.  

 
Refernční vzorek kamenného zdiva ze stodoly na Miláčku bude určen na stavbě. Za 
autorského dozoru, dozoru investora a zástupců památkové péče. V projektu je uvažováno 
vyzdění sloupů s konstrukcí horních kapes pro betonové patky tl. 150mm pro vyrovnání 
roviny uložení krovu, beton bude ze stran krytý lícem kamenného zdiva a tento detail nebude 
tedy ze země okem viditelný. Musí se dbát na kvalitní provázání nového zdiva.  

 
Další úpravou objektu bude na kamenné zdivo sloupů aplikace hrubých omítek.  
Na očištěný povrch kamenného zdiva přijde křížový podhoz vápenocementovou maltou, 
jednovrstvá vápenná nastavovaná omítka, hrubá, stržená lžící. Barva a struktura omítky bude 
odpovídající stávající omítce stodoly na Miláčku, případně bude nová malta patinována 
(barevnost omítky bude případně upravena složením, poměru písku, případně doplněna 
minerální barvou), dle potřeby bude lokálně patinována. Složení malty bude určeno na 
stavbě pomocí laboratorní analýzy odebraných vzorků stávající malty ze stodoly na Miláčku.  
 
Dřevěné zavětrování z prken včetně trámků ve štítových stěnách objektu bude navrženo po 
vzoru návrhu stodoly na Miláčku. Zavětrovací prkno u ukončení krovu bude nahrazeno 
novým prknem. Zhora bude doplněn o prvek oplechování, s minimální pohledově 
uplatňovanou plochou , viz D.1.1.c.2 Stavební detaily - detail B, aby nedocházelo 
k odfukování pálených tašek při přesahu.   

 
Na objekt budou instalovány nové klempířské prvky, odvodnění střechy pomocí 
podokapních žlabů a svodů z předzvětralého titanzinku, ten byl zvolen z důvodu menšího 
uplatňování v dálkových pohledech. Dešťové vody budou svedeny do štěrkové vsakovací 
galerie na vzdálenější části pozemku stavby.  
 
U objektu stodoly není navrženo využívání rozvodů silnoproudu. Nachází se zde dvě 
přípojné skříně, ty budou na přání investora nevyužívány. Stávající přípojné skříně budou 
demontovány, vedení bude zakončeno 1m za hranicí pozemku v nové rozvodné skříni a 
nebude nadále využíváno.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu, není požadována ochrana objektu pomocí EPS 
nebo EZS. Je navržen nový hromosvod.  
Podrobněji jsou navržené úpravy vyznačeny na výkresech patřičných částí projektu - D.1.4 
Technika prostředí staveb.  

 
Oplocení stodoly na místě stávající ocelokolny bude navrženo na hranici pozemku okolo 
stodoly, kde pravděpodobně bylo i původní oplocení.  
Oplocení je navrženo v podobě oplocení historické stodoly na Miláčku. Sloupky oplocení 
budou navrženy z dřevěné odkorněné kulatiny – z akátu, založených v předvrtaných dírách 
vyztužených PVC trubkou, hutněné po vrstvách. Sloupky budou do výšky 100mm nad 
terénem impregnovány silnovrstvou lazurou. Trámky budou také z kulatiny akátu, menšího 
průřezu. Plaňky budou vyrobeny ze dřeva modřínu, povrch bude ručně upraven. Stejně tak 
vrata budou rámová konstrukce pobitá dřevěnými latěmi.  
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Oplocení bude natřeno ochranným penetračním nátěrem ve dvou vrstvách, bližší specifikace 
je uvedena v knize uměleckořemeslných prvků, odstín nátěru bude vyvzorkován a 
odsouhlasen autorským dozorem, dozorem investora a zástupci památkové péče.  Podrobněji 
je oplocení popsáno v části projektové dokumentace: „D.1.1.c.2 Stavební detaily“ – detail A 
a D.1.1.c.1 Kniha uměleckořemeslných prvků jako ostatní prvek.  

 
Podrobný popis a rozsah úprav objektu je uveden na výkresech stavební části a v koordinační 
situaci.  

 
 
SO 04 – obnova, replika historické stodoly Josefov 
 

Stávající stav 
 
Jedná se o stavbu, která je z větší části zaniklá, a její zbytky jsou v dnešní skládce sypkých 
odpadů. Konstrukce je dohledatelná jen svým půdorysem mezi pilíři, které jsou zachovány. 
Ze svislých konstrukcí se dochovaly pouze pilíře jedné strany stodoly, jedná se o 
nepravidelné kamenné zdivo nepříliš vysoké kvality s velkým podílem drobných kamenů. 
Zdivo bylo omítané, použití stávajících pilířů pro novou stavbu je přinejmenším 
problematické vzhledem k nedostatečnému založení a poškození zdiva. Základy stavby jsou 
plošné, pilíře jsou založeny plošně a každý samostatně. Konstrukce původní zachovaná v 
minimálním rozsahu a nízké kvalitě, doporučuje se vytvoření nové konstrukce podle 
přeneseného vzoru. Konstrukce budovy původní prakticky neexistuje a je nutné vytvoření 
nové stavby.  
Založení sloupů objektu SO04 -kamenné konstrukce, jsou v diskutabilním stavu. Stavba 
pilířů je zajímavá (kámen – granitový pravděpodobně z oblasti Nasavrk a břidlice z 
Železných hor). Až se bude stavba obnovovat, doporučujeme věnovat konstrukci pilířů 
pozornost a obnovit je podle původní konstrukce.  
 
Na pozemku je navezená zemina a suť.  

 
V bezprostředním sousedství objektu i dále na pozemku objektu se nachází vzrostlé stromy a 
náletová zeleň. Návrh nové zeleně ani úpravu okolních vzrostlých stromů tato dokumentace 
neřeší. Úpravy stávající zeleně na pozemku jsou zahrnuty v tomto projektu, zahrnují kácení 
náletové zeleně (především na navážce suti) a ochranu tří stromů na pozemku.  

 
Navrhovaný stav 
Stavba významně mění stávající stav. Architektonické řešení pojednává návrh obnovy 
předpokládané původní podoby stodoly, návrh se řídí vzorem stodoly „na Miláčku“. 
Kamenné sloupy budou šetrně rozebrány, vhodně uskladněny a následně beze zbytku použity 
při zdění nových sloupů stodoly v Josefově. Na místě shořelé stodoly vznikne novostavba 
stodoly, jejíž podoba se navrací k původnímu historickému vzhledu původní stavby. Bude 
navržen tradiční tesařský stodolní krov po vzoru krovu stodoly na Miláčku. V podstatě se 
jedná o vybudování kopie stodoly na Miláčku. 
 
Konstrukce stodoly bude skeletová z kamenných vyzděných sloupů. Na konstrukci sloupů 
bude použito lomové, nepravidelné kamenivo stejného druhu kamene jako je použito 
k vyzdění stávajících sloupů stodoly na Miláčku. Na stavbě bude určen referenční vzorek. 
Kameny budou mít stejnou odolnost, barevnost a sktrukturu jako předloha. Na zdění sloupů 
bude použito původních kamenů ze zděných sloupů staré stodoly. Kamenné zdivo bude 
omítnuto hrubou omítkou, stejným technologickým postupem jako na stodole na Miláčku, 
podrobněji viz níže skladby konstrukcí. Na sloupech bude vybudována tvarová replika krovu 
stodoly na Miláčku. Rozměry nosných prvků jsou upraveny na nejbližší běžné rozměry, 
které se běžně vyrábí na pile. Materiál dřevěných prvků bude vyroben ze dřeva stejné 
kvality, odolnosti, druhu a dle doporučeného vysušení dřeva. Bude se jednat o konstrukci s 
ručně opracovanou finální úpravou, tradičně tesařsky spojovanou (dle nálezové situace ve 
stodole na Miláčku, předpokládá se plátování s kolíkováním, případně kampování nebo 
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čepování, bez použití novodobých technologií, jako jsou např. šrouby). Štítové fasády budu 
zavětrovány shodným principem jako je tomu u stodoly na Miláčku, u země bude vyzděna 
cihelná podezdívka. Dřevěné trámky budou zazděny v kapsách zdiva kamenných sloupů, na 
ně budou pobita zavětrovací prkna. Spodní v úrovni sloupů zevnitř, zavětrovací prkna 
v úrovni krovu budou přibita zvenčí a budou kryta krycími prkny. Detail u ukončení 
zavětrování a začátku střešní krytiny bude řešen stejně jako u stodoly na Miláčku, pomocí 
zavětrovacího prkna a klempířského prvku. Krytina bude z pálených tašek – bobrovek, 
kladených korunovým krytím na laťování. Objekt bude opatřen prvky odvodnění střech a to 
podokapními žlaby a svody z předzvětralého titanzinku.     
 
Jelikož se jedná se o obnovu původního objektu stodoly v areálu hřebčína, urbanistické 
řešení je dáno ve stávajícím stavu a z historických mapování a leteckých fotografií. Jedinou 
změnu z hlediska návrhu veřejných prostranství je změna povrch v blízkém okolí stavby za 
povrch z minerálně zpevněného kameniva, urovnání a zatravnění zbytku plochy, která je 
nyní pokryta navážkou. Minerálně zpevněné kamenivo neboli minerální beton, zkráceně 
MZK je zjednodušeně vrstva kameniva frakce 0-45, zpevněna válcovací technikou. Je nutné 
dodržet technologické postupy správného provedení takového povrchu. Zde je navržena na 
pojezdné skladbě vrstev štěrků. Předpokládá se pojezd těžké techniky do 3,5tuny uvnitř 
stodoly a těžší techniky nad 3,5tuny (kolem 10tun) kolem objektu, tento povrch bude mírně 
spádován směrem od objektu. Povrch uvnitř stodoly je navýšen o 10cm nad okolní terén, 
mezi sloupy jsou vyzděny kamenné vyspádované prahy z lomového kamene stejného druhu, 
struktury a barevnosti z kterého jsou sloupy stodoly, aby nedocházelo k rozježdění MZK 
mimo plochu stodoly. Návrh počítá s vyššími nároky na údržbu povrchů, po určité době bude 
třeba povrch znovu zaválcovat.  

 
V návrhu jsou respektovány hodnoty historické dispoziční a prostorové skladby původního 
historického objektu. V maximální míře budou ponechány historické konstrukční elementy 
původní stodoly, pokud takovéto konstrukce budou při stavbě objeveny, a bude preferována jejich 
konzervace, či dílčí oprava a uplatnění v nově navržených prvcích.  
 
Níže prezentované architektonické řešení objektu je nutno chápat jako momentálně 
nejpravděpodobnější z možných alternativ, nicméně nutně závislé na momentálním stupni 
poznatků. Dá se očekávat, že jak budou při postupné realizaci zjišťovány nové skutečnosti, bude 
tento architektonický záměr modifikován tak, aby ve výsledku byla v co největší míře zachována 
původní jedinečná charakteristika řešených objektů. Stejně tak je samozřejmé, že historická a 
architektonická kvalita areálu bude omezovat stavební program, rozsah stavebních zásahů i možné 
kapacitní nároky. I v průběhu výstavby bude proto prioritní zájem směřovat k prohlubování 
znalostí o hodnotách jednotlivých objektů, jejich historickém vývoji, stavebních proměnách a 
širších vazbách a vztazích. 

 
Tato projektová dokumentace řeší stávající neuspokojivý stav pozemku, kde zůstala na 
spáleništi staré stodoly navezená zemina a další materiály určené k likvidaci. Budou 
dodavatelem odvezeny na skládku k tomu určenou. Kolem stávajících torz sloupů bude 
navážka odkopána opatrně, ručně. Materiál sloupů bude šetrně rozebrán a uschován na 
pozemku stavby pro druhotné použití. Materiál bude ze 100% znovu použit na zdění nových 
sloupů stodoly. Podrobný výkres zaměření navezeného terénu je součástí DPS. 
 
Vegetace roste na navážkách suti se zeminou. Tyto navážky budou celé odstraněny a plocha 
srovnána na úroveň okolního terénu. Keře a náletové dřeviny jsou roztroušené a nemají 
plochu, která by naplňovala zákonnou povinnost k povolení kácení dřevin. 
Po srovnání terénu bude plocha oseta travní směsí.  
Stávající tři dospělé stromy (dva duby, jeden javor) budou zachovány. Při manipulaci s 
navážkou je možné odkopat strojově cca do vzdálenosti 3 m od kmene. Dále bude 
odkopávání prováděno ručně a terén bude pozvolně upravován ručně tak, aby nebyl 
poškozen kořenový systém stromů. Terén u stromů bude zachován tak aby byly kořeny 
ukotveny v zemi a nehrozilo vyvrácení v důsledku odkopání zeminy. To znamená, že terén 
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bude vysvahován od okolního terénu směrem ke stromům. V nejbližší zóně stromu (do 2 m 
od kmene) je možné snížit terén pouze o 10 cm. 
Před započetím prací bude kolem kmene stromů (2 duby, 1 javor) zřízena ochranná ohrada z 
latí cca 1x1x1,5 metr. 
 
Mimo samotné obnovy stodoly budou pojednány i povrchy uvnitř a kolem stodoly, zejména 
výměnu vnitřního povrchu a povrchu v bezprostředním okolí stodoly, návrh kamenných 
sloupů včetně principu založení objektu, návrh prvků odvodňujících střechu, návrh nového 
tradičního stodolního krovu pomocí ručně opracovaných prvků a tradičních tesařských spojů, 
výměnu střešní krytiny za pálené tašky – bobrovky, kladeny korunovým krytím na novém 
laťování, vyzdění kamenného zdiva sloupů (opatřených ztužujícími vyrovnávacími horními 
korunami sloupů, které budou z líc kryty kamenným zdivem, konstrukční konstrukce krovu 
zde bude ještě podložen dřevěnými prvky), hrubé omítky na zdivu, na užších štítových 
fasádách objektu návrh dřevěného zavětrování, obnovu cihelné podezdívky na těchto 
stranách objektu, návrh základových patek a repliky kamenných patek podpírajících krov.  
Přesné vymezení řešených prostor a rozsah navržených úprav je patrný z výkresové 
dokumentace.  
Krov mimo prvků navržených jako kopie dle vzoru krovu stodoly na Miláčku, bude doplněn 
v krajních polích o pásky od paty sloupku 130x130mm. Krajní pole objektu jsou delší než 
ostatní pole. Tyto mají zdvojené vaznice. Přidané vaznice budou navrženy za vaznice o 
rozměrech 200x270mm. Rozměry profilů nosných prvků krovu jsou upraveny na nejbližší 
běžné rozměry, které se běžně vyrábí na pile. Všechny navrhované prvky budou po přivezení 
z pily tradičně ručně opracovány (hoblovány), prvky budou spojovány tradičními tesařskými 
spoji, dle nálezové situace stodoly na Miláčku, předpokládá se plátování s kolíkováním, 
případně kampování nebo čepování, bez použití novodobých technologií, jako jsou např. 
šrouby. Podrobnější informace viz výkres SO 01 - D.1.1.b.3 Půdorys krovu – stávající a 
odstraňované konstrukce. Nově navrhované prvky krovu budou ze dřeva stejného druhu, 
kvality, odolnosti jako jsou stávající prvky historického krovu stodoly na Miláčku (dle 
dendrochronologie by mělo jít o borovici, případný jiný druh dřeva musí být schválený 
autorským dozorem, technickým dozorem investora a zástupci památkové péče). Použité 
prvky budou mít doporučenou hodnotu vysušení dřeva. Jsou navrženy nové základy pro 
podepření středních sloupů plných vazeb krovu, včetně kopie kamenných patek stodoly na 
Miláčku. Nově navrženy budou prvky odvodnění střech a to podokapní žlaby a svody 
z předzvětralého titanzinku. Byly zvoleny jako nejvhodnější varianta odvodu vody ze střech 
objektu, tak aby nedocházelo k podmáčení terénu pod přesahem střechy.  
Všechny prvky krovu budou ošetřeny nátěrem kapalným širokospektrálním fungicidním a 
insekticidním vodou ředitelným koncentrátem pro dlouhodobou preventivní ochranu dřeva v 
interiérech i exteriérech proti plísním, dřevokazným houbám  
a dřevokaznému hmyzu. Zároveň má zvýšenou odolnost proti vymývání účinných látek ze 
dřeva působením povětrnostních podmínek, nátěr bude bezbarvý! Nátěr bude použit na 
všechny nové a stávající prvky krovu v celém rozsahu obnovy krovu s pečlivě ošetřenými 
prvky v místě řezu. Tento nátěr nese v dokumentaci označení SK 01. 

 
Po materiálové stránce je oprava koncipována jako památková obnova původní vyhořelé 
stodoly, většina navržených úprav je replikou stávajících prvků stodoly na Miláčku. 

 
Tam, kde je touto dokumentací předepsáno „vzorkování“, s tím musí zhotovitel počítat již při 
výběrovém řízení a pro tyto prvky stanovit takovou jednotkovou cenu, která umožní popsaný 
výběr z předepsaných vzorků bez generování víceprací. 
Práce budou probíhat pod dohledem zástupců odboru památkové péče, kteří budou s 
dostatečným předstihem informováni o veškerých změnách v postupu úprav. Všechny 
materiály a technologické postupy musí být odpovědnými zástupci schváleny. Detaily 
postupů a technologií budou upřesňovány na místě, stejně jako používané materiály.  

 
Refernční vzorek kamenného zdiva ze stodoly na Miláčku bude určen na stavbě. Za 
autorského dozoru, dozoru investora a zástupců památkové péče. V projektu je uvažováno 
vyzdění sloupů s konstrukcí horních kapes pro betonové patky tl. 150mm pro vyrovnání 



18 

roviny uložení krovu, beton bude ze stran krytý lícem kamenného zdiva a tento detail nebude 
tedy ze země okem viditelný. Musí se dbát na kvalitní provázání nového zdiva.  

 
Další úpravou objektu bude na kamenné zdivo sloupů aplikace hrubých omítek.  
Na očištěný povrch kamenného zdiva přijde křížový podhoz vápenocementovou maltou, 
jednovrstvá vápenná nastavovaná omítka, hrubá, stržená lžící. Barva a struktura omítky bude 
odpovídající stávající omítce stodoly na Miláčku, případně bude nová malta patinována 
(barevnost omítky bude případně upravena složením, poměru písku, případně doplněna 
minerální barvou), dle potřeby bude lokálně patinována. Složení malty bude určeno na 
stavbě pomocí laboratorní analýzy odebraných vzorků stávající malty ze stodoly na Miláčku.  
 
Dřevěné zavětrování z prken včetně trámků ve štítových stěnách objektu bude navrženo po 
vzoru návrhu stodoly na Miláčku. Zavětrovací prkno u ukončení krovu bude nahrazeno 
novým prknem. Zhora bude doplněn o prvek oplechování, s minimální pohledově 
uplatňovanou plochou , viz D.1.1.c.2 Stavební detaily - detail B, aby nedocházelo 
k odfukování pálených tašek při přesahu.   

 
Na objekt budou instalovány nové klempířské prvky, odvodnění střechy pomocí 
podokapních žlabů a svodů z předzvětralého titanzinku, ten byl zvolen z důvodu menšího 
uplatňování v dálkových pohledech. Dešťové vody budou svedeny do štěrkové vsakovací 
galerie na vzdálenější části pozemku stavby.  
 
U objektu stodoly nejsou navrženy rozvody silnoproudu.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu, není požadována ochrana objektu pomocí EPS 
nebo EZS. Je navržen nový hromosvod.  
Podrobněji jsou navržené úpravy vyznačeny na výkresech patřičných částí projektu - D.1.4 
Technika prostředí staveb.  

 
Oplocení stodoly na Josefově bude navrženo na hranici pozemku okolo stodoly.  
Oplocení je navrženo v podobě oplocení historické stodoly na Miláčku. Sloupky oplocení 
budou navrženy z dřevěné odkorněné kulatiny – z akátu, založených v předvrtaných dírách 
vyztužených PVC trubkou, hutněné po vrstvách. Sloupky budou do výšky 100mm nad 
terénem impregnovány silnovrstvou lazurou. Trámky budou také z kulatiny akátu, menšího 
průřezu. Plaňky budou vyrobeny ze dřeva modřínu, povrch bude ručně upraven. Stejně tak 
vrata budou rámová konstrukce pobitá dřevěnými latěmi.  
Oplocení bude natřeno ochranným penetračním nátěrem ve dvou vrstvách, bližší specifikace 
je uvedena v knize uměleckořemeslných prvků, odstín nátěru bude vyvzorkován a 
odsouhlasen autorským dozorem, dozorem investora a zástupci památkové péče.  Podrobněji 
je oplocení popsáno v části projektové dokumentace: „D.1.1.c.2 Stavební detaily“ – detail A 
a D.1.1.c.1 Kniha uměleckořemeslných prvků jako ostatní prvek.  

 
Podrobný popis a rozsah úprav objektu je uveden na výkresech stavební části a v koordinační 
situaci.  

 
 

 
SO 05 – obnova stáje Paddock 

 
Stávající stav 
Objekt stájí Paddock leží v areálu národní kulturní památky hřebčína v Kladrubech nad 
Labem, konkrétně leží jižně od zámečku a hlavních budov hřebčína Kladruby nad Labem. 
V současném stavu se nepravidelně používají stáje pro ustájení koní. Jedná se o 
dvoupodlažní objekt o půdorysných rozměrech přibližně 15x15m. Ve 2.NP se nachází 
prostor podkroví. Objekt je vystavěn z cihelného zdiva z plných cihel, fasáda je z režného 
zdiva. Objekt má dřevěný tesaný krov, který je ve velmi špatném stavu, v minulosti byl 
výrazně upravován nevhodnými zásahy. Místo původních trámových stropů je v objektu 
strop z tvarovek Hurdis, na ocelových I profilech, na tvarovkách spočívá značná vrstva 
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betonu. Objekt má kamenný sokl, horní konec soklu tvoří řada cihelného zdiva. Sokl je širší 
než zdivo a je před fasádu předsazen.  
Na podlahách ve stájích se nachází cihelné dlažby, cihly jsou kladeny na užší rozměr 
s minimálními spárami, tyto podlahy jsou zřejmě původní z doby vzniku objektu. Na podlaze 
v severní trojúhelníkové předsíňce stáje 1.06 je cihelná dlažby kladená naplocho. Na 
podlahách v chodbě a v jižní předsíňce je novodobě nevhodně použit beton. Jak je patrné 
z otvoru v chodbě 1.01, pod betonem se nacházela původní dlažba z cihel kladených na 
plocho nebo z půdovek. Napojení objektu na terén je provedeno prostřednictvím novodobých 
vybetonovaných, spádovaných prahů. Vnitřní omítky jsou přetřeny vrstvou omítek, pod 
kterou se ukrývají původní kletované omítky, ve stájích se kletované omítky tmavé barvy 
nachází do výšky cca 2m, v chodbách do výšky 1,2m. Zbylé omítky byly zřejmě na vápenné 
bázi.  
Objekt je vystavěn z pohledového režného cihelného zdiva, jde o cihelné zdivo vysoké 
kvality, na některých cihlách volně ložených v objektu je i značka tehdejší cihelny. Objekt 
jeví známky vlhkosti konstrukcí, především v oblasti soklu a spodní třetiny objektu. Jak 
ukázal stavebně technický průzkum provedený roku 2011, objekt je zasažen solemi a 
konstrukce zasažené vlhnutím dále degradují.  
Ve štítech objektu jsou zdobné tesařské zhlaví trámů lemovány zdobnými prvky režného 
zdiva. Zdobné prvky jsou značně degradované.  
Dřevěný tesaný krov je ve velmi špatném stavu. Po podrobném mykologickém průzkumu 
bylo doporučeno degradované a napadené dřevo vyměnit za repliku krovu.  
Zastřešení objektu je provedeno z vláknocementových desek, s možným obsahem azbestu. 
Střecha má malý sklon, pouze 24º.  
V objektu jsou umístěná akumulační kamna a umyvadlo připojené na ohřívač vody.  
Každá ze stávajících stájí má v délce jedné zdi osazený liniový žlab a v rozích stájí se 
nachází tři (pravděpodobně původní) rohové napáječky na cihelných podezdívkách. Půda se 
v historii zřejmě užívala ke skladování sena. V současnosti se nevyužívá.  
Výplně vnějších oken jsou novodobá kovová, šestitabulková okna s výklopnou horní 
polovinou. Okenní otvory jsou osazeny betonovými parapety. Dveřní výplně na fasádě tvoří 
dřevěná vrata. Jedna vrata do stáje č. 1.06 na severní fasádě objektu jsou zazděna. Jedny 
vrata na západní straně byla v minulosti vysazena, otvor byl vybourán a byla osazena 
novodobá větší vrata. Kování a závěsy historických vrat jsou z většiny původní, zdá se, že 
dřevo vrat již bylo vyměněno. Na dřevěných prvcích objektu nebyly průzkumem nalezeny 
žádné původní nátěry ani starší barevné vrstvy. Ve štítech jsou v krovu osazena dřevěná 
neotvíravá okna, některá křídla jsou vysazena a opřena v krovu. Dešťová voda je svedena 
podokapními žlaby do dešťových svodů na severní straně fasády a sváděna v rozích objektu 
na terén, kde se volně vsakuje do stávajícího terénu.  
 
Na pozemku stájí a sousedním pozemku se nachází dvojité oplocení z betonových sloupků a 
kovových tyčí.  
V bezprostředním sousedství objektu se nachází vzrostlé stromy. Úpravu zeleně tato 
dokumentace neřeší, tyto úpravy řeší samostatná dokumentace s názvem „ Revitalizace 
kulturní krajiny a vybraných historických objektů NKP Hřebčín Kladruby nad Labem – 
revitalizace zeleně“ jejíž podoba je pro přehlednost přiložena jako SO07 a zapracována do 
situací.   

 
Navrhovaný stav 
Stavba významně nemění stávající architektonické řešení. Ruší se nevhodné novodobé 
úpravy stavby a podoba se navrací k původnímu vzhledu stavby. Není nijak výrazně 
zasahováno do vnějšího vzhledu stavby, krov a střecha jsou navrženy jako replika původního 
historického tradičně tesaného krovu.  
Jelikož se jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu stájí v areálu hřebčína, urbanistické 
řešení je dáno ve stávajícím stavu. Jedinou změnu z hlediska návrhu veřejných prostranství 
je změna tvaru oplocení do historické, předpokládané původní podoby, která navazuje na 
koncepci rozdělení sousedního pozemku na čtyři pravidelné pastviny.  
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V návrhu jsou respektovány hodnoty historické dispoziční a prostorové skladby s vyloučením 
zásahů do památkové podstaty objektu. V maximální míře budou ponechány historické konstrukční 
elementy stávajících staveb a bude preferována jejich konzervace, či dílčí obnova a uplatnění 
v nově navržených prvcích.  
 
Níže prezentované architektonické řešení objektů je nutno chápat jako momentálně 
nejpravděpodobnější z možných alternativ, nicméně nutně závislé na momentálním stupni 
poznatků. Dá se očekávat, že jak budou při postupné realizaci zjišťovány nové skutečnosti, bude 
tento architektonický záměr modifikován tak, aby ve výsledku byla v co největší míře zachována 
původní jedinečná charakteristika řešených objektů. Stejně tak je samozřejmé, že historická a 
architektonická kvalita areálu bude omezovat stavební program, rozsah stavebních zásahů i možné 
kapacitní nároky. I v průběhu výstavby bude proto prioritní zájem směřovat k prohlubování 
znalostí o hodnotách jednotlivých objektů, jejich historickém vývoji, stavebních proměnách a 
širších vazbách a vztazích. 

 
Tato projektová dokumentace řeší stávající neuspokojivý stav prostor stájí, zejména výměnu 
vnitřních instalací (silnoproudých a slaboproudých rozvodů, vodovodu a opětovné 
zprůchodnění kanalizace), výměnu poškozených konstrukcí (replika historického 
dochovaného tradičně tesaného krovu, hurdiskového stropu za trámové stropy v původních 
výškových úrovních, střešní krytiny, nové vyzdění zdi mezi stájemi v m. č. 1.06), výměnu 
svítidel, sanity, obnovu a výměnu podlahových konstrukcí, obnovu původních oken a dveří, 
výměnu novodobých oken a dveří za repliky historických oken a dveří, sanaci vnitřních 
omítek a výmaleb, sanaci cihelného režného zdiva na fasádách. Přesné vymezení řešených 
prostor a rozsah navržených úprav je patrný z výkresové dokumentace.  

 
Po materiálové stránce je úprava koncipována jako památková obnova, většina navržených 
úprav je repasí či replikou stávajících prvků. 
Tam, kde je touto dokumentací předepsáno „vzorkování“, s tím musí zhotovitel počítat již při 
výběrovém řízení a pro tyto prvky stanovit takovou jednotkovou cenu, která umožní popsaný 
výběr z předepsaných vzorků bez generování víceprací. 
Práce budou probíhat pod dohledem zástupců odboru památkové péče, kteří budou s 
dostatečným předstihem informováni o veškerých změnách v postupu obnovy. Všechny 
materiály a technologické postupy musí být odpovědnými zástupci schváleny. Detaily 
postupů a technologií budou upřesňovány na místě, stejně jako používané materiály.  

 
Jediným výraznějším zásahem do vnějšího vzhledu objektu Paddocku je výměna střešní 
krytiny za pálené střešní tašky – bobrovky, kladeny korunovým krytím. Krytina bude 
kladena na laťování. Stávající vláknocementové vlnité panely budou dodavatelem stavby 
testovány na obsah azbestu. V případě potvrzení nálezu nebezpečných látek ve střešní 
krytině budou desky demontovány specializovanou firmou pro likvidaci azbestu a odvezeny 
na skládku k tomu určenou.  
Hlavními stavebními úpravami objetu je návrh repliky poničeného, historického krovu a 
výměna střešní krytiny. Před demolicí dodavatel nechá znovu posoudit stav jednotlivých 
prvků krovu a případné napadení dřevokaznými škůdci. V případě, že prvky nebudou 
napadeny, budou v dobrém stavu a půjde je znovu použít, budou prvky v případě nutnosti 
obnoveny protézováním a zachovány. Projekt počítá s kompletní výměnou krovů za tradičně 
tesané repliky stávajících krovů – s vysokým podílem ruční práce, spojovány tradičními 
tesařskými spoji dubovými kolíky(plátováním, kolíkováním, kampováním a čepy, bez 
použití novodobých technologií, jako jsou např. šrouby). Konstrukce krovu (včetně 
ozdobných dřevěných prvků) na objektu Paddocku bude po rozebrání znovu posouzena z 
hlediska poškození dřeva (dřevokazným hmyzem a houbou) a vyhodnocena zhotovitelem 
stavby. Na tomto základě bude rozhodnuto o rozsahu výměn konstrukce krovu. Cílem je 
zachování původních, nepoškozených prvků či částí konstrukce krovu (dle 
dendrochronologického datování 1863 – 64).  
Všechny stávající i nové prvky krovu budou ošetřeny nátěrem kapalným širokospektrálním 
fungicidním a insekticidním vodou ředitelným koncentrátem pro dlouhodobou preventivní 
ochranu dřeva v interiérech i exteriérech proti plísním, dřevokazným houbám  
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a dřevokaznému hmyzu. Zároveň má zvýšenou odolnost proti vymývání účinných látek ze 
dřeva působením povětrnostních podmínek, nátěr bude bezbarvý! Nátěr bude použit na 
všechny nové a stávající prvky krovu v celém rozsahu obnovy krovu s pečlivě ošetřenými 
prvky v místě řezu. Tento nátěr nese v dokumentaci označení SK 01. 
Vymění se klempířské prvky a oplechování. Stávající komín bude rozebrán do výšky pod 
střechu, v případě, že se v prostorách krovu bude jednat o původní cihly, bude ponechán 
rozebraný pod střechou. V případě, že se bude jednat o dodatečnou konstrukci, může být 
rozebrán po výšku podlahy v krovu.  
Výraznější dispoziční změnou bude obovení původního dispozičního řešení objektu. 
Místnost č. 1.06 bude rozdělena znovu na dvě stáje s trojúhelnou předsíňkou. Po vzoru 
protilehlých místností na jihu.  
Stropy jsou navrženy nové. Stěny oddělující chodby od stájí budou dozděny ny původní 
úroveň. Strop stájí bude začínat ve výšce cca 3,9m nad podlahou. Výška trámového stropu 
bude v případě potřeby upravena podle stávajících kapes ve zdivu objektu, které budou při 
stavbě odkryty. Ve stájích jsou navrženy stropy po vzoru původních jako trámové, ze spodní 
strany budou trámy nezaklopeny a nabíleny vápnem, nad trámy budou zaklopeny prkny, na 
pero a drážku a zalištovány, na záklopu bude 10cm násyp a půdovky do malty. Strop 
v chodbě bude ve výšce 4,7m nad podlahou, spočívat na přizděných stěnách chodby. Půjde o 
trámový strop, zaklopený prkny, v chodbě bude strop omítnut vápennou omítkou na rákos. 
V chodbě č. 1.02 bude odstraněn snížený strop ze sádrokartonových desek a bude obnoven 
snížený trámový strop se záklopem, projekt předpokládá kompletní výměnu prvků sníženého 
stropu. Před demolicí dodavatel nechá posoudit stav jednotlivých prvků stropu a případné 
napadení dřevokaznými škůdci. V případě, že prvky nebudou napadeny, budou v dobrém 
stavu a půjde je znovu použít, budou prvky v případě nutnosti obnoveny protézováním a 
zachovány. Nad stropem bude umístěn ohřívač teplé vody, který bude obalen zateplovací 
minerální vatou nebo jinou vhodnou tepelnou izolací, pro zamezení promrzání. Dřevěné 
tympanonky v chodbě budou obnoveny a nabíleny vápnem.  
Mezi úpravy objektu jsou obnovy a repliky řešení původních skladeb podlah. Skladby podlah 
ve stájích jsou zřejmě původní, jedná se o cihelné dlažby. Cihly jsou kladeny na užší rozměr, 
provedení je kladeno s minimálními spárami. Cihelné dlažby budou rozebrány v porušených 
částech podlah, v místech velkých nerovností a v případě nutnosti i v místě průběhu 
původních odvodňovacích kanálků. Kanálky budou znovu zprůchodněny. Nejprve bude 
zvolena technologie zprůchodnění bez nutnosti rozebrání původních skladeb. Pakliže 
kanálky nebudou jen zasypány a nepůjde takto kanálky zprůchodnit, bude skladba 
v určených pruzích kanálků rozebrána a kanálky budou znovu vyzděny z původních cihel. Po 
šetrném rozebrání skladeb, budou nerovnosti dosypány. Všechny šetrně demontované cihly 
budou pečivě uschovány na k tomu určeném vhodném místě u nebo v objektu. Maximální 
možné množství původních cihel bude použito zpět na obnovení cihelných skladeb. 
V případě potřeby doplnění chybějících cihel budou podlahy doplněny cihlami stejné kvality, 
odolnosti, struktury a barevnosti, jako stávající cihly ve skladbě stájí. Cihly budou kladeny se 
spárami 0,5-1cm. Rozsah nezbytného rozebrání podlah bude určen na stavbě. Za autorského 
dozoru, dozoru investora a zástupců památkové péče.  
Povrch podlahy předsíňky 1.07 je nyní beton, betonová vrstva bude odstraněna. Bude 
nahrazena skladbou z cihel kladených na plocho, po vzoru zachovalé podlahy protější bývalé 
předsíňky. Podlaha předsíňky 1.09 bude zachována, obnovena, v případě potřeby doplněna. 
V případě potřeby doplnění chybějících cihel budou podlahy doplněny cihlami stejné kvality, 
odolnosti, struktury a barevnosti, jako stávající cihly ve skladbě stájí. Doplňované cihly 
budou kladeny se spárami shodnými s původní skladbou. Ze skladeb v chodbách bude 
odstraněna betonová vrstva. V případě, že to bude možné, budou původní cihly / půdovky 
(podle nálezové situace) znovu použity. Skladby podlah jsou navržené jako pochozí vrstva 
cihly kladené naplocho se spárami tl. maximálně 1cm. Cihelné dlažby nesmí být vysypávány 
šotolinou (kvůli koním).  
Všechny cihelné dlažby budou důsledně chráněny po celou dobu stavby proti poškození. 
Směrem ze stájí bude před všemi šesti vraty objektu navržena kamenná dlažba ve spádu 
(spád směrem ze stáje) pro vyrovnání terénní nerovnosti v šířce 500 mm. 
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Další úpravou objektu je obnovení a sanace původních omítek. Práce na obnově omítek 
budou probíhat pod dohledem restaurátora s příslušným povolením dle třídníku 
restaurátorských prací. Nejprve budou provedeny sondy, na jejichž základě budou sanace 
omítek upřesněny. Omítky v celém objektu budou do výšky 80cm nad podlahou šetrně 
odstraněny na líc zdiva a odspárovány. Na takto připravený povrch přijde křížový podhoz 
vápenocementovou maltou, jednovrstvá vápenná omítka, dřevem hlazená, kletovaná vrstva, 
2x pačok a sjednocující modifikovaný nátěr. Barevnost nátěru bude vyvzorkována na stavbě 
a určena podle provedených sond. Ve stájích budou od výšky 80cm po výšku 2m od podlahy 
oškrábány a očištěny nesoudržné vrstvy omítky. Dojde k lokálním doplněním nastavovanou 
omítkou, dřevem hlazenou, tmelení a broušení přechodů mezi starými a novými omítkami, 
celá plocha bude překletována, aplikován 2x pačok, sjednocující modifikovaný nátěr. 
V chodbách bude provedena stejná sanace jako ve stájích, pouze půjde o sanaci ve výšce od 
80cm do 120cm, kde podle provedeného průzkumu končí tmavá vrstva kletované omítky.  
Zbylé omítky od výšky 2m ve stájích a 1,2m v chodbách až po strop (včetně stropu chodby) 
budou oškrábány a očištěny nesoudržné vrstvy omítky. Dojde k lokálním doplněním 
nastavovanou omítkou, dřevem hlazenou, tmelení a broušení přechodů mezi starými a 
novými omítkami, na celou plochu bude aplikován 2x pačok, sjednocující modifikovaný 
nátěr. Podobné provedení vápennou technologií bude zvoleno i u nových omítek na nových 
stěnách. Detailněji viz sanace vnitřních omítek níže nebo na výkresech.  
Barevnost modifikovaného nátěru ve všech místnostech bude vyvzorkována na stavbě a 
určena podle provedených sond. Přesný odstín bude vzorkován před provedením z min. 3 
vzorků min. rozměru 1000/1000mm.  
 
Trámové stropy budou natřeny 2 vrstvami vápna.  
 
Sanace fasád bude provedena podle míry poškození režného zdiva. Neporušené a soudržné 
části zdiva budou v místech s porušenými spárami odspárovány do hloubky 20-30mm. 
Nevhodné cementové vrstvy budou šetrně odstraněny. Zdivo bude očištěno tlakovou vodou 
nebo vodou a silonovými kartáči tak, aby byly odstraněny nánosy usazenin znečištění a 
zároveň nátěru barvou novodobé barevné vrstvy na původní režné zdivo.  
Porušené, nesoudržné nebo zvětralé části zdiva budou sanovány vysekáním cihel do hloubky 
minimálně 10cm (alespoň polovina hloubky cihly). Cihly budou nahrazeny novým zdivem 
odpovídající kvality, odolnosti, struktury a barevnosti s původními cihlami, rozsah 
nahrazovaného zdiva bude učen na stavbě, zděno bude do vápenné nastavované malty.  
Zdobné cihelné tvarovky budou obnovovány restaurátorsky. Restaurátor určí vhodný 
chemický přípravek pro obnovu a zpevnění zdobných cihel. Porušené zdobné cihly budou 
nahrazeny kopiemi. Pro tvarové kopie nárožních tvarovek a zdobených cihel je uvažována 
atypická výroba.  
Nesoudržné, porušené nebo zvětralé části kamenného zdiva soklu budou částečně vysekány, 
nahrazeny novým zdivem odpovídající kvality, odolnosti a barevnosti s původními kameny, 
rozsah a hloubku vysekání nahrazovaného zdiva bude určen na stavbě.  
Nesoudržné a porušené spáry budou odspárovány do hl. 20 – 30 mm. Zdivo bude očištěno 
(tlakovou vodou nebo vodou a silonovými kartáči) tak, aby byly odstraněny nánosy usazenin 
znečištění a zároveň novodobé cementové vrstvy na původní kamenné zdivo. Dojde k 
přespárování spár maltou, její složení bude určeno na stavbě pomocí laboratorní analýzy 
odebraných vzorků stávajících spárovky, spáry budou vyhlazeny do líce zdiva plechovou 
spárovačkou, bude stanoven referenční vzorek stávajícího spárování. Barva spárovky bude 
odpovídající stávajícím sparám, případně bude nová malta patinována.  

 
Betonové parapety vnějších oken budou šetrně demontovány a odstraněny. Parapet okna 
bude vyzděn z cihel odpovídající kvality, odolnosti, struktury a barevnosti jako původní 
režné zdivo, cihly budou kladeny na výšku (v. 140mm) do vápenné nastavované malty, 
parapet bude mírně předsazený (o 50mm). Zdivo bude očištění zdiva (tlakovou vodou nebo 
vodou a silonovými kartáči) tak, aby byly odstraněny  nánosy usazenin znečištění a zároveň 
novodobé barevné a cementové vrstvy na původní režné zdivo. Dojde k přespárování spár 
maltou, její složení bude určeno na stavbě pomocí laboratorní analýzy odebraných vzorků 
stávajících spárovky, spáry budou vyhlazeny do líce zdiva plechovou spárovačkou, bude 
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stanoven referenční vzorek stávajícího spárování. Barva spárovky bude odpovídající 
stávajícím sparám, případně bude nová malta patinována.  
  
Vlhkost zdiva a přítomnost solí bude sanována podřezáním objektu. Před zahájením prací, 
v dostatečném předstihu zhotovitel zopakuje průzkumy salinity a vlhkosti zdiva a na jejich 
základě bude návrh případně upraven. Postup bude odsouhlasen autorským dozorem, 
technickým dozorem a zástupci památkové péče. Zdivo bude opatrně podřezáno ve spáře 
mezi kamennou dlažbou a první řadou režného zdiva tvořící lem soklu. Tato spára bude 
postupně vyklínována a následně bude do spáry vložen hydroizolační pás,  
šířka pásu bude zkrácena tak, aby po vyspárování nebyla okem viditelná, spárovka bude 
přetažena přes pás. Složení malty ve spárárch bude určeno na stavbě pomocí laboratorní 
analýzy odebraných vzorků stávajících spárovky, spáry budou vyhlazeny do líce zdiva 
plechovou spárovačkou, bude stanoven referenční vzorek stávajícího spárování. Barva 
spárovky bude odpovídající stávajícím sparám, případně bude nová malta patinována, 
(interiérová omítka řešena sanací omítek, kletovaná omítka, 2x vrstva pačoku a vápenný 
modifikovaný nátěr).  
 
Půdní nadezdívka je v mnoha místech narušená a poškozená. Bude přezděna.  
Cihly půdní nadezdívky pod krovem budou šetrně rozebrány a skladovány pro zpětné 
použití, cihly budou rozebrány po úroveň zdobných cihel režného zdiva. Dojde k očištění 
zdiva (tlakovou vodou nebo vodou a silonovými kartáči) tak, aby byly odstraněny nánosy 
usazenin znečištění a zároveň nátěru barvou novodobé barevné vrstvy na původní cihelné 
zdivo. Půdní nadezdívka bude znovu vyzděna, cihly budou druhotně použity v maximální 
možné míře,  kladeny na vápennou nastavovanou maltu, složení spárovky bude určeno na 
stavbě pomocí laboratorní analýzy odebraných vzorků stávajících spárovky, spáry budou 
vyhlazeny do líce zdiva plechovou spárovačkou, bude stanoven referenční vzorek stávajícího 
spárování, barva spárovky bude odpovídající stávajícím sparám, případně bude nová malta 
patinována. Doplňované cihelné tvarovky budou vyrobeny z materiálu stejné kvality, 
odolnosti, struktury a barevnosti jako zdivo stávající. Projekt předpokládá atypickou výrobu 
20 procent doplňovaných cihel z celkového počtu dozdívaných cihel.  
 
Úpravou objektu bude vybourání betonových parapetů okenních otvorů na fasádě, včetně 
rozebrání poslední řady cihel. Betonové parapety vnějších oken budou šetrně demontovány a 
odstraněny. Vnější parapet okna bude vyzděn z cihel odpovídající kvality, odolnosti, 
struktury a barevnosti jako původní režné zdivo, cihly budou kladeny na výšku (v. 140mm) 
do vápenné nastavované malty, parapet bude mírně předsazený (o 50mm). Zdivo bude 
očištění zdiva (tlakovou vodou nebo vodou a silonovými kartáči) tak, aby byly odstraněny 
 nánosy usazenin znečištění a zároveň novodobé barevné a cementové vrstvy na původní 
režné zdivo. Dojde k přespárování spár maltou, její složení bude určeno na stavbě pomocí 
laboratorní analýzy odebraných vzorků stávajících spárovky, spáry budou vyhlazeny do líce 
zdiva plechovou spárovačkou, bude stanoven referenční vzorek stávajícího spárování. Barva 
spárovky bude odpovídající stávajícím sparám, případně bude nová malta patinována.  
Vnitřní parapet bude ukončen půdovkami. Rámy oken budou osazeny z vnitřní strany ostění.  
Okna budou šestitabulková, s dřevěným rámem a čirými skly. Jejich křídla budou výklopná 
směrem ven, okna budou opatřena samozavíračem s řetězovým pohonem. Ovládání bude 
umístěno v chodbě. Okno bude možno otevřít v několika polohách. Samozavírače jsou 
navrženy z důvodu hmotnosti okenní tabule a vysokého parapetu. Otevření okna by bylo 
velmi obtížné, předpokládá se zde denní provoz. Požární uzávěr do prostoru půdy (nad m.č. 
1.03) musí splňovat požární odolnost EW 15 DP3, vč. k tomuto účelu schválené zárubně a 
kování. Podrobněji je přesný technologický postup obnovy jednotlivých oken a dveří popsán 
v částech projektové dokumentace: „D.1.1.c.1 kniha uměleckořemeslných prvků“.  
 
Výraznějším zásahem do vnějšího vzhledu objektu je úprava dveřních otvorů, dvoukřídlých 
vrat. Na severní fasádě bude zpět vybourán původní otvor, vrata včetně nadsvětlíku budou 
vyrobena jako replika vrat sousedních místností stájí. Jižní vrata do místnosti 1.08 budou 
odstraněna, otvor bude dozděn po vzoru vchodů do ostatních stájí a bude vyrobena replika 
vrat do sousedních stájí včetně nadsvětlíku. Vnitřní výplně dveřních otvorů do nově 
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obnovené předsíňky budou vyrobeny jako repliky zrcadlově řešené předsíňky 1.07. U všech 
interiérových dveří budou odstraněny luxfery zazděné v místě nadsvětlíků a budou vyrobeny 
kopie nadsvětlíků nad vchodovými dveřmi do stájí. Rámy budou vyrobeny ze dřeva se 
shodnou profilací, dělěny na tři díly a kotveny na obrtlíky.  
Okna v interiéru budou obnovena, nevhodně nahrazené výplně z drátoskla a polykarbonátu 
budou nahrazena čirou skleněnou výplní, obnoveno bude i kování.  
Budou repasovány stávající dveřní výplně otvorů.  
 
Výplně dveřních i okenních otvorů jsou navrženy dřevěné, všechna kování a závěsy budou 
kované. Repliky dveří a oken budou vyrobeny včetně replik původního kování a budou 
kované.  
 
Podrobněji je přesný technologický postup obnovy jednotlivých oken a dveří popsán v 
částech projektové dokumentace: „D.1.1.c.1 kniha uměleckořemeslných prvků“.  
Barevnosti výplní otvorů budou vyvzorkovány na místě. Za autorského dozoru, dozoru 
investora a zástupců památkové péče.  
 
Na objekt budou instalovány nové klempířské prvky, odvodnění střechy pomocí 
podokapních žlabů a svodů ve všech rozích objektu. Půjde o prvky z předzvětralého 
titanzinku. Dešťové vody budou svedeny do štěrkové vsakovací galerie na jihozápadě za 
plotem objektu, pod jihozápadní pastvinu. V takové vzdálenosti je vsak navržen, abychom 
nepřitížili stávajícímu stavu, kdy se voda po deštích drží u objektu.  
 
V objektu stájí jsou navržené nové rozvody silnoproudu, slaboproudu, vodovodu a obnoveny 
rozvody kanalizace. Je navržen nový hromosvod.  
Vodovod je napojen na stávající rozvod vodovodu. Rozvody jsou navrženy nově v trasách 
současného stavu rozvodů s novým napojením v nových trasách. Půjde o napojení napaječek 
pro koně, umyvadla v chodbě 1.02 a baterie v chodbě 1.01 pro napojení venkovní hadice. 
Vodovodní vedení k napáječkám bude vyhříváno odporovým drátem. Napaječky jsou 
navrženy dvě typové vyhřívací napáječky, zasazené do rohových vyzděných žlabů. 
V podlaze chodby 1.02 bude vybudována šachta s uzavíracími a výpustnými ventily pro 
možné vypuštění trasy vodovodu stáje, která se v zimě nebude využívat, tak a aby voda ve 
vedení nezamrzala. Bude zde osazen ohřívač vody s kapacitou 200l pro možnost omývat 
koně před objektem vlažnou vodou pomocí hadice. Ohřívač vody bude osazen ve vodorovné 
poloze nad snížený strop chodby 1.02. Bude obalen izolací, proti zamrznutí. Ve sníženém 
stropě bude poklop pro možnost přístupu pro údržbu ohřívače. Kanálky ve stájích budou 
obnoveny. Budou znovu zprůchodněny nejprve neinvazivní technologií, pokud nejsou jen 
zasypány, budou rozebrány a znovu vyzděny. Kanálky budou v běžném provozu zaklopeny 
dřevěnými dvířky šachty. Pouze při čištění stáje nebo havárii vody budou otevřeny a 
používány pro odvod vody ze stájí. Předpokládá se ustájení ve vysoké podestýlce. Kanálky 
jsou svedeny do stávajícího středového kanálu, který bude také znovu zprůchodněn. Do něj 
vyústí i kanalizace z umyvadla. Kanalizace ústí do nově navrženého septiku.  
Je navržen nový hromosvod. Prostor nebude vytápěn ani temperován.  
 
V objektu je navržena výměna a doplnění svítidel za typy  používaného osvětlení v již 
zrealizovaných stájích národní kulturní památky stájí hřebčína, jejich podoba a specifikace je 
blíže specifikována v části dokumentace D.1.4.1.a na konci technické zprávy. V DPS bude 
vyrobena kniha svítidel. Nad venkovními vraty budou umístěny přisazená svítidla se širmem, 
ve stájích pak půjde o zavěšená svítidla. Podrobněji jsou navržené úpravy vyznačeny na 
výkresech patřičných částí projektu - D.1.4 Technika prostředí staveb. Zásuvky budou 
provedeny v dřevěných krabičkách v nice ve zdi. Objekt bude chráněn systémem EZS, 
instalována detekce vzniklého požáru, posílat signál bude prostřednictvím GSM. Systém 
bude umístěn v nevyužívaném krovu. Rozvody budou vedeny po podlaze v krovu, stropem 
budou prostupovat do prostoru pouze čidla.  

 
Oplocení stáje Paddock probíhá ve stávajícím stavu okolo stáje ve tvaru nepravidelného 
mnohoúhelníku a je zdvojené. Při snaze navrátit se k původnímu symetrickému řešení je 
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navrženo oplocení stáje rovnoběžně s fasádami objektu. Vzdálenost oplocení je zvolena dle 
stávající vzrostlých stromů, které budou zachovány a podle potřeby pro průjezd těžké 
techniky. Plot bude tvořen dřevěnými hraněnými sloupky a dvěma trámky ve výškách 0,6m a 
1,3m po vzoru oplocení v okolí objektu. Oplocení bude natřeno bílou barvou, v odstínu 
lomené bílé, odstín bude vyvzorkován a odsouhlasen autorským dozorem, dozorem investora 
a zástupci památkové péče.  Podrobněji je oplocení popsáno v části projektové dokumentace: 
„D.1.1.c.2 Stavební detaily“ – detail A. 

 
Parter objektu mezi oplocením a objektem bude znovu zatravněn. Ideové osy spojující 
branky oplocení s vraty stájí nebudou pojednány jiným povrchem. Bude ponechán pouze 
zatravněný povrch.  
 
Podrobný popis a rozsah úprav objektu je uveden na výkresech stavební části.  
 
Předepsaná barevnost je následující (všechny odstíny barev je třeba vyvzorkovat na místě): 
- vápenná barva - lomená bílá - vzorník Keim (exclusiv) “9437" 
- klempířina – titanzinek, předzvětralý 
- mřížky šedé a žlaby pro koně - RAL 7044 
- vrata, dveře, výplně okenních otvorů - tmavě hnědočervená  
- kovové prvky a blíže nespecifikovaná kování – grafitová čerň  
- zdobená zhlaví trámů ve štítech – mořené dřevo 

 
Obecně pro výstavbu pilířů stodol bude vyvzorkováno vyzdění části zděného sloupu, až po 
odsouhlasení autorským, technickým dozorem a zástupcem památkové péče bude ve zdění 
pokračováno. Pro výstavbu pilířů bude použit shodný druh kamene, který bude mít stejnou 
strukturu, barevnost !, odolnost a kvalitu, stejnou velikost (podrobně stanovenou na KD) 
s kamenivem použitým na obdobných konstrukcích a površích NKP v minulosti, referenční 
příklad je stodola na Miláčku. Referenční vzorek pro výběr bude stanoven na stavbě. Přednostně 
bude použit materiál místní – např. z rozebraných stávajících sloupů nebo rozebraných torz 
sloupů v Josefově.  
 
Při veškerých zemních pracích je nutné provést záchranný archeologický výzkum formou 
odborného dohledu.  
V objektech stodol proběhne předstihový archeologický výzkum. V každém objektu bude 
umístěna jedna archeologická sonda, přičemž mimo každý objekt bude umístěná druhá sonda. 
Obě sondy budou provedeny v malém rozsahu (cca 1 x 1,5m). Místo a rozsah bude určen na 
kontrolním dni provádějícím archeologem, zástupci příslušného orgánu a odborné organizace 
státní památkové péče.  

 
 

SO 08 – objekty pozemních příjezdových komunikací k objektu SO 03 a SO 04 
 

Navrhovaný stav 
 
Předmětem tohoto samostatného stavebního objektu je návrh komunikací a zpevněných ploch pro 
potřeby zemědělských budov, které jsou řešeny samostatnými stavebními objekty SO.03 a SO.04.  
 
Komunikace a zpevněné plochy pro SO.03 
Komunikace bude účelovou komunikací na pozemcích investora, s věcným břemenem průjezdu k 
objektu ČOV. Komunikace navazuje na stávající silnici III/3227, která je v daném úseku průtahem 
obcí Kladruby nad Labem. Účelová komunikace je od silnice oddělena přejízdným prahem ze 
žulové kostky a je označena dvojící sloupků Z11g. Vjezd je omezen SDZ B1 + E13 (MIMO 
DOPRAVNÍ OBSLUHY).  
Komunikace směrově kopíruje v šířce 3,0 (minimální průjezdná šířka 3,5m) s nezpevněními 
krajnicemi šířky 0,5m stávající příjezdovou cestu k původnímu zemědělskému objektu, ve stejném 
šířkovém uspořádání je navržena příjezdová cesta k ČOV. Zpevněné plochy okolo SO.03 jsou 
navrženy v šířce 3,5m a 4,8m. Komunikace je z důvodů požadavků orgánů památkové péče 
navržena s prašným povrchem, který bude nutné průběžně udržovat. 
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Stávající komunikace a zpevněné plochy budou odstraněny, není známa přesná skladba vrstev 
odstraňovaných komunikací, pro potřeby této dokumentace byla odhadnuta podle známých skladeb 
obdobných komunikací. Lze ale očekávat přítomnost penetračního makadamu, pokud tomu tak 
bude, je nutné penetrační makadam odebrat a zajistit jeho ekologickou likvidaci.  
Niveleta navrhované komunikace kopíruje stávající výškové řešení příjezdové cesty, stejně tak 
zpevněné plochy jsou navrženy ve stejné výškové úrovni jako upravený terén (±0,000 = 207,12 m. 
n. m. B.p.v.). Výškové řešení je tedy navržené jako přirozené s minimálním množstvím zemních 
prací vůči stávajícímu terénu. 
Terén je rovinatý, hodnoty podélných sklonů se tedy pohybují v rozmezí 0,5 – 5,0 %. Hodnoty 
podélných sklonů tak splňují podmínky podélných sklonů pro pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu dle vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb. Příčný sklon komunikací je navržen v hodnotě 
2,5%.  
 
Komunikace a zpevněné plochy pro SO.04 
Komunikace bude účelovou komunikací na pozemcích investora, komunikace navazuje na stávající 
účelové komunikace v majetku investora, není tedy navrhováno žádné DZ a vjezd na komunikaci 
bude omezen pomocí závory. Závora se nebude zamykat.  
Komunikace je nově navržena v šířce 3,0 (minimální průjezdná šířka 3,5m) s nezpevněními 
krajnicemi šířky 0,5m. Zpevněné plochy okolo SO.04 jsou navrženy v šířce 4,0m a 5,0m. 
Komunikace je z důvodů požadavků orgánů památkové péče navržena s prašným povrchem, který 
bude notné průběžně udržovat. Niveleta navrhované komunikace a zpevněných ploch odpovídá 
výškové úrovni upraveného terénu. V současnosti se v řešené lokalitě nacházejí navážky suti, tyto 
navážky budou v rámci terénních úprav (které nejsou součásti SO komunikací) odstraněny a terén 
srovnán do výškové úrovně ±0,000 = 206,41 m. n. m. B.p.v.   Výškové řešení je tedy navržené jako 
přirozené s minimálním množstvím zemních prací vůči novému terénu. 
Terén je rovinatý, hodnoty podélných sklonů se tedy pohybují v rozmezí 0,5 – 5,0 %. Hodnoty 
podélných sklonů tak splňují podmínky podélných sklonů pro pohyb osob s omezenou schopností 
pohybu dle vyhlášky MMR ČR č. 398/2009 Sb. Příčný sklon komunikací je navržen v hodnotě 
2,5%.  
 
Údržba komunikací 
Vzhledem k požadavkům na prašný povrch komunikací je nutné věnovat zvýšenou pozornost jejich 
údržbě. Doporučujeme investorovi nákup příslušného technického vybavení pro provádění údržby. 
Především během měsíců s větším množstvím srážek (listopad – březen) je nutné nerovnosti 
urovnat, případně doplnit chybějící materiál a povrch znovu zhutnit.   
 
Odvodnění 
Odvodnění je v obou případech řešeno jako plošné do přilehlé zeleně. Vzhledem k charakteru 
území - nezpevněné komunikace, zatravněné okolní plochy a minimální podélné sklony, není nutné 
navrhovat žádné zvláštní odvodňovací prvky. 
V místě napojení komunikace pro SO.03 na silnici III/3227 je navržen acodrain. 
 
Napojení komunikace pro SO.03 na silnici III/3227 
Napojení je navrženo a posouzeno jako připojení účelové komunikace podle ČSN 73 6102 ed. 2 
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích z června 2012 pro vozidla skupiny 2. 
Odvěsna levého rozhledového trojúhelníku se uvažuje v délce pro zastavení Xc=65m (pro 
Vdov=50km/h), odvěsna pravého rozhledového trojúhelníku se uvažuje v délce pro zastavení 
Xb=80m (pro Vdov=50km/h), obě odvěsny vynášíme od vjezdu do osy přilehlého jízdního pruhu. 
Druhá odvěsna se vynáší do osy samotného vjezdu, tak aby vrchol rozhledového trojúhelníku na 
výjezdu u sjezdu byl vzdálen 3,5m od vnější hrany přilehlého jízdního pruhu/pásu. 
V tomto případě jsou rozhledové poměry dodrženy.  
 
Napojení komunikace pro SO.03 na stávající účelovou komunikaci 
Napojení je navrženo a posouzeno jako křížení dvou účelových komunikací s předností z prava 
podle ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích z června 2012 pro 
vozidla skupiny 2. 
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Odvěsna pravého rozhledového trojúhelníku se uvažuje v délce pro zastavení Xb=45m (pro 
Vdosažitelná=30km/h), odvěsnu vynášíme do osy přilehlého jízdního pruhu. Druhá odvěsna se 
vynáší do osy komunikace, tak aby vrchol rozhledového trojúhelníku byl vzdálen 3,5m od vnější 
hrany přilehlého jízdního pruhu/pásu. 
V tomto případě jsou rozhledové poměry dodrženy za podmínky odstranění stávající náletové 
zeleně v ploše rozhledových poměrů. 
 
 
Komunikace jsou navrženy s prašným povrchem (požadavek orgánů památkové péče) a s 
dostatečnou únosností (100kN na nápravu). Po komunikacích se bude pohybovat těžká zemědělská 
technika a požadavek na únosnost 100kN na nápravu byl vznesen od HZS.  
Návrh dopravně – inženýrských opatření pro dobu jejich uzavírky včetně návrhu dopravního 
značení bude řešen v průběhu výstavby.  
 
Podrobněji viz SO 08 D.1.1.a Technická zpráva.  

 
 

Bourací práce 
 
SO 01 

V objektu dojde k odstranění celé skladby střešní krytiny, včetně laťování. Střešní krytina 
jsou pálené tašky.  
Dojde k odstranění nesoudržných omítek. Pokud by v případě odstraňování omítek byly 
nalezeny pozůstatky historické malty, je nutné neprodleně bourací práce zastavit a 
kontaktovat projektanta i odpovědné pracovníky památkové péče.  
Budou odstraněny poničené nebo napadené prvky krovu. Před začátkem prací a po 
demontování střešní krytiny dodavatel nechá posoudit stav jednotlivých prvků krovu a 
případné napadení dřevokaznými škůdci. V případě, že prvky nebudou napadeny, budou 
v dobrém stavu nebo je půjde znovu použít, budou prvky v případě nutnosti obnoveny 
protézováním a zachovány. Pokud budou muset být demontovány a navráceny, v tom 
případě musí být uskladněny v adekvátních podmínkách, které nedovolí další degradaci 
prvku.  
Dojde k výkopovým pracím zeminy pro navrhované skladby povrchů. 
V parteru dojde k odstranění stávajícího oplocení, brány oplocení, betonových sloupků.  
Při obnově krovu musí být pečlivě podepřena a zajištěna konstrukce krovu, aby nedošlo 
k jejímu poškození.  

 
SO 03 
 

V objektu dojde k odstranění celé stávající stavby halového prostoru. Bude odstraněna 
ocelová rámová konstrukce, včetně konstrukce krovu a opláštění objektu plechem – stěny i 
střecha. Bude odstraněna vyzděná dělící stěna.  
Dojde k výkopovým pracím zeminy pro navrhované základové konstrukce, navrhované 
skladby povrchů a vytvoření základů pro střední sloupy plných vazeb krovu. Dále bude 
odstraněn nevhodný betonový povrch v parteru, na pozemku stavby.  
V parteru dojde k odstranění stávajících zbytků oplocení.  

 
SO 04 
 

V objektu dojde k šetrnému ručnímu rozebrání vyzděných kamenných sloupů. Všechny 
kameny budou pečlivě uschovány pro zpětné použití. Budou odkryty základy původní 
stodoly, prozkoumán způsob jejího založení a použité materiály. Navezená zemina, suť a 
odpad na pozemku stavby a v bezprostředním okolí bude dodavatelem stavby odvezena na 
skládku k tomu určenou. Budou provedeny výkopové zemní práce pro založení nové stodoly, 
včetně základů pod sloupy plných vazeb dle výkresové části dokumentace a bude odkryta 
zemina do hloubky navrhovaných skladeb uvnitř a vně objektu.   
Návrhem neměněný terén bude urovnán do přibližné roviny.  
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SO 05 
 

V objektu stájí dojde k odstranění okenních kovových výplní, západních novodobých vrat, 
k vybourání severního zazděného otvoru. Dojde k odstranění betonových povrchů chodeb, 
odstranění omítek do výšky 80cm na líc zdiva a ve zbylé výšce k odstranění nesoudržných 
omítek. Pokud by v případě odstraňování omítek byly nalezeny pozůstatky historické malty, 
je nutné neprodleně bourací práce zastavit a kontaktovat projektanta i odpovědné pracovníky 
památkové péče. Dojde k šetrnému rozebrání cca 30% cihelných dlažeb stájí v místech 
poškození podlahy, v místech enormních nerovností a případně v místech průběhu kanálků. 
Cihelná dlažba bude šetrně rozebrána a materiál bude pečlivě uschován pro opětovné použití. 
Budou odstraněny poničené nebo napadené prvky krovu a bude odstraněna celá skladba 
střešní krytiny. Před demolicí dodavatel nechá posoudit stav jednotlivých prvků krovu a 
případné napadení dřevokaznými škůdci. V případě, že prvky nebudou napadeny, budou 
v dobrém stavu a půjde je znovu použít, budou prvky v případě nutnosti obnoveny 
protézováním a zachovány. (Projekt počítá s kompletní výměnou krovu za tradičně tesanou 
repliku stávajícího respektive původního krovu.) V tom případě musí být uskladněny 
v adekvátních podmínkách, které nedovolí další degradaci prvku. Dodavatel nechá otestovat 
vláknocementové desky na přítomnost eternitu. V případě obsahu závadných látek, nechá 
krytinu demontovat odbornou firmou a tato firma odstraní materiál na skládku k tomu 
určenou.  
Vybourán bude strop. Půdní nadezdívka bude v místě porušení šetrně rozebrána a materiál 
bude pečlivě uschován pro opětovné použití.  
Opatrné odstranění nevhodných, nesoudržných nebo porušených částí zdiva na fasádě 
objektu. Bude vybourán stávající komín, bude ubourán, ukončen bude pod střechou, 
v případě že půjde o novodobou konstrukci komínu, bude ubourán až po podlahu podkroví. 
Budou odstraněny stávající klempířské prvky.  
V parteru dojde k odstranění stávajícího oplocení, z betonových sloupků a kovových tyčí.  

 
 
Veškeré konstrukce určené k demolici jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci stavební 
části. 

Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně. V případě výskytu nejasností nebo 
pokud se skutečný stav odchyluje od předpokládaného je třeba kontaktovat projektanta - statika. 

Pro zajištění bouracích prací ve všech podlažích dodavatel musí použít takovou mechanizaci, 
která vyhoví únosnosti nosných konstrukcí. 

Při bouracích pracích je nutné věnovat zvýšenou pozornost transportu a skladování 
vybouraného stavebního materiálu. Při bourání je třeba zamezit shromažďování většího množství 
materiálu na jednom místě. Případně lze materiál skladovat co nejblíže nosných svislých 
konstrukcí (pilířů, stěn). 

Při všech bouracích pracích je třeba dodržet všechny předpisy a zásady bezpečnosti práce. 
Obnovované a hodnotné uměleckořemeslné prvky je třeba po celou dobu rekonstrukce ochránit. 

 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba neobsahuje žádná technická nebo technologická zařízení. V řešených prostorech jsou 
nicméně rekonstruovány a navrženy rozvody silnoproudé i slaboproudé elektrotechniky, jsou 
rekonstruovány a nově navrženy rozvody vodovodu a kanalizace a je navržena nová ochrana před 
bleskem.  

 
Vodovod 
Je řešen jen u objektu SO 05. Objekt stájí je napojen na stávající vodovodní přípojku 

z areálového rozvodu hřebčína.  
 
Kanalizace 
Splašková kanalizace je řešena jen u objektu SO 05. Před objektem bude zbudován nový septik. 

Do tohoto septiku bude napojeno obnovené kanalizační vedení objektu. Podrobnější informace 
viz. koordinační situace SO 05.  
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Dešťové vody budou ze střech všech objektů odváděny do vsakovacích galerií na vzdálenějších 
částech pozemků stavby.  

 
 
Silnoproud 
U objektu SO 01 bude zřízena nová přípojka silnoproudu pro napájení EZS ze současného 

připojovacího místa areálového rozvodu proudu, přípojné místo i vedení přípojky se nachází na 
pozemcích hřebčína. U SO01 by měla být elektro rozvodná skříň umístěna na nosném sloupu  
stodoly v kovové skříni.  

U objektu SO 03 bude silnoproudé rozvody připojení zaslepeny. Stávající přípojné skříně budou 
demontovány, vedení bude zakončeno na hranici pozemku v nové rozvodné skříni a nebude 
nadále využíváno. Investor nepředpokládá jejich využití. Nová rozvodná skříň bude vyzděna 
z režných cihel, shora bude kryta pálenou taškou bobrovkou. 

U objektu SO 04 nebude řešeno silnoproudé napojení.  
U objektu SO 05 je připojení silnoproudu stávající z areálového vedení. Na něj se bude objekt 

napojovat i v návrhu, rozvodné skříně budou z fasády objektu vymístěny do zděného sloupku u 
nového oplocení stájí Paddock. Sloupek bude vyzděn z režných cihel, shora bude kryta pálenou 
taškou bobrovkou. Niky po elektroskříních budou dozděny.  

 
Slaboproud 
V objektech SO 01 a SO 05 bude zřízena ochrana systémem EZS pro včasnou detekci vzniklého 

požáru. Jelikož se jedná o památkově chráněné stavby. Objekty SO 03, SO 04 nevyžadují 
takovou ochranu, jelikož se jedná o novostavby.  

 
Podrobněji viz D.1.4 Technika prostředí staveb.  
 
 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Řešení požární bezpečnosti navrhovaných drobných stavebních oprav stávajících objektů vychází 
z ČSN 73 0834 (Objekty jsou součástí památkové zóny, ale samy nejsou chráněny jako kulturní 
památky, tzn. v souladu s ČSN 73 0834, čl. B.3 není použita příloha B ČSN 73 0834), ČSN 73 
0802, ČSN 73 0810, ČSN 73 0818, Vyhl.č.23/2008 Sb., §41 Vyhl.246/2001 Sb., Vyhl.č.268/2011 
Sb.  a navazujících předpisů. 

 
Podrobněji viz D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení jednotlivých objektů.  
 
SO 01 
Objekt bude řešen podle ČSN 73 0804, ČSN 73 0834 a ČSN 73 0842.  
Objekt byl postaven před platností kodexu norem pro požární bezpečnost staveb, cca v roce 1912   
je použita ČSN 73 0834. 
Objekt je součástí památkové rezervace a je chráněn jako nemovitá národní kulturní památka, tzn. 
je postupováno dle přílohy B ČSN 73 0834. 
Využití prostoru objektu se nemění.  
 
Je provedeno stanovení skupiny změny stavby objektu. Podle ČSN 73 0834, čl. 3.2  

- nedochází ke zvýšení požárního rizika, využití objektu se nemění, objekt bude i nadále sloužit 
jako sklad sena – nedochází ke zvýšení součinu pn * an * c o více než 15 kg.m-2  

- nedochází ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nedochází ke zvýšení 
počtu osob unikajících z měněného objektu (nebo z řešené části), počet osob započitatelný na 
únikovou komunikaci není zvýšen o více než 20% stávajícího stavu nebo musí být prokázáno, že 
stávající společné komunikace vyhovují úniku celkového počtu osob 

Provedenými úpravami nedochází ke zvýšení počtu unikajících osob.  
-  nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných 

samostatného pohybu o více než 12 osob na únikové cestě 
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Prováděnými úpravami nedochází v objektu ke zvýšení počtu  osob s omezenou schopností pohybu 
nebo neschopných samostatného pohybu.  
- nedochází k záměně funkce řešené části objektu ve vztahu na příslušné projektové 

normy 
Prováděnými úpravami nedochází v posuzovaném objektu k záměně funkce objektu nebo jeho části. 

- objekt se nemění nástavbou, vestavbou, přístavbou ani jinými podstatnými změnami 
Prováděnými úpravami nedochází k nástavbě, vestavbě, přístavbě.  
 

Podle ČSN 73 0834, čl. 3.3 se za změnu stavby skupiny I považují změny, kdy nedochází ke 
změně užívání prostoru v souladu s ČSN 73 0834, čl. 3.2 a jejich předmětem je pouze úprava, 
oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí ⇒  stavební úpravy objektu 
SO 01 jsou změnou stavby skupiny I 

 
Změny stavby skupiny podle ČSN 73 0834, kapitola 4 nevyžadují další opatření, pokud 

splňují tyto požadavky: 

a) požární odolnost měněných prvků  
Požární odolnost měněných prvků v nosných stavebních konstrukcích není snížena pod původní 
hodnotu. V konstrukcích krovu jsou použity dřevěné prvky o stejných dimenzích.  

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň  
Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních 
konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen. Jedná se o výměnu stávajících konstrukcí za 
nové, ale se stejnými vlastnostmi. Na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není 
použito výrobků třídy reakce na oheň E a F, na nové stropy (podhledy) nejsou použity hmoty, 
které jako hořící odkapávají nebo odpadávají.  
Provedenými úpravami nebude třída reakce na oheň stavebních hmot nebo druh konstrukcí oproti 
původnímu stavu zhoršena. 

c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy  
Provedenými úpravami nedochází ke zvětšení požárně otevřených ploch a odstupových 
vzdáleností. 

d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 730810. 
Nové prostupy stěnami podle bodu a) se nezřizují. 

e) nově instalované vzduchotechnické zařízení  
Nové vzduchotechnické rozvody se nezřizují. 

f) nově zřizované prostupy všemi stropy  
Nové prostupy stropy se nezřizují. 

g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty  
Provedenými úpravami nedochází ke zhoršení podmínek pro evakuaci osob. Únikové cesty jsou i 
nadále vyhovující.  

h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle ČSN 73 0834, čl. 3.3b)  
V objektu se nové požární úseky podle čl. 3.3 b) nezřizují. 

i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení 
umožňující požární zásah 
Je provedeno stanovení počtu přenosných hasicích přístrojů (dále jen „PHP“) podle ČSN 73 0804, 
čl. 13.9.2 a ČSN 73 0842, čl. 12.3.1, viz bod 12. PBŘ. 
Původní parametry pro požární zásah nejsou zhoršeny.  

 

Rozdělení do požárních úseků se nemění. Objekt tvoří jeden požární úsek.  

Prováděnými stavebními úpravami nedochází ke zvýšení požárního rizika.  
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Provedenými úpravami nedochází ke zhoršení podmínek pro evakuaci osob. Únikové cesty jsou i 
nadále vyhovující.  
V posuzovaných prostorách není navržen prostor, technické zařízení, které by dle ČSN muselo 
tvořit samostatný požární úsek.  
Provedenými úpravami nedochází ke zvětšení požárně otevřených ploch a odstupových 
vzdáleností.  
V měněném objektu nejsou v souladu s ČSN 73 0834, čl. i) změnou stavby zhoršeny původní 
parametry zásobování požární vodou. 
V měněném objektu nejsou v souladu s ČSN 73 0834, čl. i) změnou stavby zhoršeny původní 
parametry zařízení umožňující požární zásah. 
Počet přenosných hasicích přístrojů (dále jen „PHP“) je stanoven podle ČSN 73 0804, čl. 13.9.2, 
ČSN 73 0842, čl. 12.3.1 a Vyhlášky č. 23/2008 Sb., příloha 4.  
Jsou navrženy tyto PHP: 
– 2 ks PHP práškového s hasicí schopností 21A a 183B – 1 PHP má 6 hasicích jednotek 
– 4 ks PHP vodního s hasicí schopností 13A - 1 PHP má 3 hasicí jednotky 
Celkem 2 x 6 + 4 x 3 = 24 hasicích jednotek. 
 
V souladu s ČSN 73 0834, čl. B.4 bude objekt vybaven lokální detekcí požáru, která bude 
součástí systému elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) a bude v souladu s ČSN 73 0875, čl. 
4.12 použita k ovládání požárně bezpečnostních zařízení. 
 

Podrobněji viz D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  
 

 
SO 03 
Objekt bude řešen podle ČSN 73 0804 a ČSN 73 0842. Pozemek, na kterém bude provedena 
výstavba stodoly, je chráněn jako nemovitá národní kulturní památka, s ohledem na skutečnost, 
že objekt je novostavbou nejsou uplatněny požadavky kodexu norem ČSN pro požární 
bezpečnost staveb týkající se kulturních památek (např. příloha B ČSN 73 0834, požadavek na 
vyšší hodnotu součinitele následných škod k7 podle ČSN 73 0804, tab. 7). 
Sklad tvoří v souladu s ČSN 73 0842, čl. 4.1.2 b) a 4.1.9 samostatný požární úsek. V souladu s 
ČSN 73 0842, čl. 4.1.12 může být v objektu uložena nejvýše 8 000 m3 sena. 
Sklad sena je v souladu s ČSN 73 0842, příloha A, tab. A.1, pol. 6.1 zařazen do 6. skupiny výrob 
a provozů s hodnotami p1 = 2,2 a p2 = 0,08. 
Hodnota nahodilého požárního zatížení je stanovena podle ČSN 73 0842, příloha B, tab. B.1, pol. 
4 jako pn = 60,0 kg.m-2. 
Konstrukční systém objektu je v souladu s ČSN 73 0804, čl. 5.7.1 c) 2) hodnocen jako hořlavý. 
 
V souladu s ČSN 73 0845, čl. 1 neplatí ČSN 73 0845 pro objekty pro skladování zemědělských 
produktů, které se posuzují podle ČSN 73 0842.  
 
Rozdělení do požárních úseků je provedeno podle ČSN 73 0804 a ČSN 73 0842: 
N1.01 – sklad sena 
Podle ČSN 73 0804, tab. 8 je požadován II. stupeň požární bezpečnosti.  
Mezní plocha požárního úseku vyhovuje.  
 
Objekt (objekt se 6. skupinou výrob a provozů podle ČSN 73 0842, příloha A) je v souladu s 
ČSN 73 0804, čl. 9.1.4 a3) posuzován podle jednopodlažní samostatně stojící staticky nezávislý 
objekt podle ČSN 73 0804, tab. 10, pol. 13.  
Požární stěny nejsou požadovány. Požární uzávěry otvorů nejsou požadovány. Obvodové stěny 
nevykazují požární odolnost a jsou hodnoceny jako 100 % požárně otevřené plochy. Požární pásy 
se nepožadují. Střešní plášť je tvořen keramickými pálenými taškami na dřevěném laťování, 
podle ČSN 73 0810, vyhovuje. Na stropy a podhledy není použito hmot, které při požáru jako 
hořící či nehořící odkapávají nebo odpadávají. V posuzované části objektu se nenacházejí 
prostory, které by bylo nutné posuzovat jako U1 nebo U2. Na povrchové úpravy nejsou kladeny 
požadavky. Vnější tepelná izolace není navržena.  
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Hlavní požární zásah v objektu na základě ohlášení požáru provede požární jednotka HZS 
Pardubického kraje.  
Vnitřní zásahové cesty se nepožadují. Vedení požárního zásahu vnitřkem objektu je možné po 
nechráněných únikových cestá. Vnější zásahové cesty se nepožadují. Je uvažováno se současnou 
evakuací všech osob z objektu. Únik osob bude po nechráněných únikových cestách (dále jen 
„NÚC“), osoby unikají přímo na volné prostranství. V objektu není trvalé ani dočasné pracovní 
místo. Na straně bezpečnosti je uvažováno s E = 10 osob. Evakuace vyhovuje.  
Dveře ani schody na únikových cestách nejsou navrženy. Objekt nebude vybaven elektrickou 
instalací. Nouzové osvětlení není požadováno. S ohledem na dispozici objektu není požadováno 
bezpečnostní značení únikových cest. Akustická signalizace vyhlášení poplachu není 
požadována.  
V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. se provádí pouze vymezení požárně nebezpečného prostoru 
s ohledem na sousední stavby, v požárně nebezpečném prostoru se nevyskytují jiné stavební 
objekty. Odstupové vzdálenosti vyhovují.  
 
K objektu je možný příjezd po stávající zpevněné komunikaci šířky nejméně 3,0 m, která vede k 
jihovýchodnímu rohu objektu, a navazují na ni zpevněné plochy okolo objektu. Vjezd do 
oploceného prostoru okolo posuzovaného objektu je šířky větší než 3,5 m a není výškově 
omezen. V souladu s ČSN 73 0804, čl. 13.4.4 se nástupní plochy nezřizují (požární výška objektu 
je menší než 12 m). Protipožární zásah bude veden po nechráněných únikových cestách, které 
navazují na otvory v obvodových stěnách. Vnější zásahové cesty se s ohledem na konstrukci 
střešního pláště (pálená střešní krytina) nenavrhují.  
Podle ČSN 73 0804, čl. 13.2.3 se požaduje přístupová komunikace tvořená nejméně 
jednopruhovou silniční komunikací se šířkou vozovky nejméně 3,0 m podle ČSN 73 6100-1, 
ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, konstrukce vozovky musí být navržena podle ČSN 73 6114.  
K objektu je možný příjezd po stávajících asfaltových veřejných komunikacích, na které navazuje 
zpevněná komunikace šířky nejméně 3,0 m, která vede k jihovýchodnímu rohu objektu, a 
navazují na ni zpevněné plochy okolo objektu. Komunikace musí svojí únosností umožnit pojezd 
požárních vozidel, jejichž tíha na nejvýše zatíženou nápravu je nejméně 100 kN.  
 
V souladu s ČSN 73 0842, čl. 12.2.3 a) se nepožaduje zřízení vnitřního odběrného místa. 
Zásobování vnější požární vodou je zajištěno z vodní nádrže na p.p.č. 869 v k.ú. Kladruby nad 
Labem ve vzdálenosti 75 m od objektu, minimální objem vody 22 m3 musí být trvale zajištěn. 
O nádrže není zřízeno čerpací stanoviště, ale v souladu s ČSN 75 2411, čl. 10.3.6 je u nádrže 
místo, které je dosažitelné lehkým vozidlem s přenosným požárním čerpadlem. 
 Počet přenosných hasicích přístrojů (dále jen „PHP“) je stanoven podle ČSN 73 0804, čl. 13.9.2, 
ČSN 73 0842, čl. 12.3.1 a Vyhlášky č. 23/2008 Sb., příloha 4.  
Jsou navrženy tyto PHP: 
– 2 ks PHP práškového s hasicí schopností 21A a 183B – 1 PHP má 6 hasicích jednotek 
– 4 ks PHP vodního s hasicí schopností 13A - 1 PHP má 3 hasicí jednotky 
Celkem 2 x 6 + 4 x 3 = 24 hasicích jednotek. 
 
Instalace SSHZ se nepožaduje. Instalace SOZ se nepožaduje. Instalace EPS není v souladu s ČSN 
73 0875, čl. 4.2.2 požadována. 
 

Podrobněji viz D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  
 
SO 04 
 
Objekt bude řešen podle ČSN 73 0804 a ČSN 73 0842. Pozemek, na kterém bude provedena 
výstavba stodoly, je chráněn jako nemovitá národní kulturní památka, s ohledem na skutečnost, 
že objekt je novostavbou nejsou uplatněny požadavky kodexu norem ČSN pro požární 
bezpečnost staveb týkající se kulturních památek (např. příloha B ČSN 73 0834, požadavek na 
vyšší hodnotu součinitele následných škod k7 podle ČSN 73 0804, tab. 7). 
Sklad tvoří v souladu s ČSN 73 0842, čl. 4.1.2 b) a 4.1.9 samostatný požární úsek. V souladu s 
ČSN 73 0842, čl. 4.1.12 může být v objektu uložena nejvýše 8 000 m3 sena. 
Sklad sena je v souladu s ČSN 73 0842, příloha A, tab. A.1, pol. 6.1 zařazen do 6. skupiny výrob 
a provozů s hodnotami p1 = 2,2 a p2 = 0,08. 
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Hodnota nahodilého požárního zatížení je stanovena podle ČSN 73 0842, příloha B, tab. B.1, pol. 
4 jako pn = 60,0 kg.m-2. 
Konstrukční systém objektu je v souladu s ČSN 73 0804, čl. 5.7.1 c) 2) hodnocen jako hořlavý. 
 
V souladu s ČSN 73 0845, čl. 1 neplatí ČSN 73 0845 pro objekty pro skladování zemědělských 
produktů, které se posuzují podle ČSN 73 0842.  
 
Rozdělení do požárních úseků je provedeno podle ČSN 73 0804 a ČSN 73 0842: 
N1.01 – sklad sena 
Podle ČSN 73 0804, tab. 8 je požadován II. stupeň požární bezpečnosti.  
Mezní plocha požárního úseku vyhovuje.  
 
Objekt (objekt se 6. skupinou výrob a provozů podle ČSN 73 0842, příloha A) je v souladu s 
ČSN 73 0804, čl. 9.1.4 a3) posuzován podle jednopodlažní samostatně stojící staticky nezávislý 
objekt podle ČSN 73 0804, tab. 10, pol. 13.  
Požární stěny nejsou požadovány. Požární uzávěry otvorů nejsou požadovány. Obvodové stěny 
nevykazují požární odolnost a jsou hodnoceny jako 100 % požárně otevřené plochy. Požární pásy 
se nepožadují. Střešní plášť je tvořen keramickými pálenými taškami na dřevěném laťování, 
podle ČSN 73 0810, vyhovuje. Na stropy a podhledy není použito hmot, které při požáru jako 
hořící či nehořící odkapávají nebo odpadávají. V posuzované části objektu se nenacházejí 
prostory, které by bylo nutné posuzovat jako U1 nebo U2. Na povrchové úpravy nejsou kladeny 
požadavky. Vnější tepelná izolace není navržena.  
 
Hlavní požární zásah v objektu na základě ohlášení požáru provede požární jednotka HZS 
Pardubického kraje.  
Vnitřní zásahové cesty se nepožadují. Vedení požárního zásahu vnitřkem objektu je možné po 
nechráněných únikových cestách. Vnější zásahové cesty se nepožadují. Je uvažováno se 
současnou evakuací všech osob z objektu. Únik osob bude po nechráněných únikových cestách 
(dále jen „NÚC“), osoby unikají přímo na volné prostranství. V objektu není trvalé ani dočasné 
pracovní místo. Na straně bezpečnosti je uvažováno s E = 10 osob. Evakuace vyhovuje.  
Dveře ani schody na únikových cestách nejsou navrženy. Objekt nebude vybaven elektrickou 
instalací. Nouzové osvětlení není požadováno. S ohledem na dispozici objektu není požadováno 
bezpečnostní značení únikových cest. Akustická signalizace vyhlášení poplachu není 
požadována.  
V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. se provádí pouze vymezení požárně nebezpečného prostoru 
s ohledem na sousední stavby, v požárně nebezpečném prostoru se nevyskytují jiné stavební 
objekty. Odstupové vzdálenosti vyhovují.  
 
K objektu je možný příjezd po stávajících asfaltových veřejných komunikacích, na které navazuje 
nová zpevněná komunikace šířky 3,0 m, která vede k jihozápadnímu rohu objektu, a navazují na 
ni objízdné komunikace okolo objektu. Komunikace musí svojí únosností umožnit pojezd 
požárních vozidel, jejichž tíha na nejvýše zatíženou nápravu je nejméně 100 kN. 
 Vjezd do oploceného prostoru okolo posuzovaného objektu je šířky větší než 3,5 m a není 
výškově omezen. V souladu s ČSN 73 0804, čl. 13.4.4 se nástupní plochy nezřizují (požární 
výška objektu je menší než 12 m). Protipožární zásah bude veden po nechráněných únikových 
cestách, které navazují na otvory v obvodových stěnách. Vnější zásahové cesty se s ohledem na 
konstrukci střešního pláště (pálená střešní krytina) nenavrhují.  
Podle ČSN 73 0804, čl. 13.2.3 se požaduje přístupová komunikace tvořená nejméně 
jednopruhovou silniční komunikací se šířkou vozovky nejméně 3,0 m podle ČSN 73 6100-1, 
ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, konstrukce vozovky musí být navržena podle ČSN 73 6114.  
K objektu je možný příjezd po stávajících asfaltových veřejných komunikacích, na které navazuje 
zpevněná komunikace šířky nejméně 3,0 m, která vede k jihozápadnímu rohu objektu, a navazují 
na ni zpevněné plochy okolo objektu. Komunikace musí svojí únosností umožnit pojezd 
požárních vozidel, jejichž tíha na nejvýše zatíženou nápravu je nejméně 100 kN.  
 
 
V souladu s ČSN 73 0842, čl. 12.2.3 a) se nepožaduje zřízení vnitřního odběrného místa. V 
požadovaných vzdálenostech se nenacházejí žádné zdroje požární vody, v souladu s ČSN 73 
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0842, čl. 9.3 a 12.2.1 je provedeno navýšení odstupových vzdáleností o 50 %, viz bod 9.1 tohoto 
PBŘ,  zásobování vnější požární vodou se nepožaduje. 
 Počet přenosných hasicích přístrojů (dále jen „PHP“) je stanoven podle ČSN 73 0804, čl. 13.9.2, 
ČSN 73 0842, čl. 12.3.1 a Vyhlášky č. 23/2008 Sb., příloha 4.  
Jsou navrženy tyto PHP: 
– 2 ks PHP práškového s hasicí schopností 21A a 183B – 1 PHP má 6 hasicích jednotek 
– 4 ks PHP vodního s hasicí schopností 13A - 1 PHP má 3 hasicí jednotky 
Celkem 2 x 6 + 4 x 3 = 24 hasicích jednotek. 
 
Instalace SSHZ se nepožaduje. Instalace SOZ se nepožaduje. Instalace EPS není v souladu s ČSN 
73 0875, čl. 4.2.2 požadována. 
 

Podrobněji viz D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  
 
SO05 
 
SO 05 Stáje paddock  
Objekt bude řešen podle ČSN 73 0804, ČSN 73 0834 a ČSN 73 0842.  
Objekt byl postaven před platností kodexu norem pro požární bezpečnost staveb (viz bod 3. 
tohoto PBŘ) ⇒ je použita ČSN 73 0834.  
Objekt je součástí památkové rezervace a je chráněn jako nemovitá národní kulturní památka, tzn. 
je postupováno dle přílohy B ČSN 73 0834.  
  Stanovení skupiny změny stavby Je provedeno stanovení skupiny změny stavby objektu. Podle 
ČSN 73 0834, čl. 3.2 se za  
změnu užívání prostoru považují změny, které u měněného prostoru vedou:  

-  ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno u výrobních objektů zvýšením součinu ( p . c) 
o  více než 15 kg.m-2:  

 Posouzení: Využití objektu se nemění, objekt bude i nadále sloužit jako stáj pro koně – 
nedochází ke zvýšení součinu p * c o více než 15 kg.m-2 - vyhovuje   

-  ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho částí, pokud se počet osob 
započitatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20 % stávajícího stavu; 
pokud se určí zvýšený počet osob o více než 20 %, musí se současně prokázat, že kterákoliv 
dotčená stávající společná komunikace vyhovuje podle příslušné požární normy úniku 
celkového počtu osob; i když jde o uvedené zvýšené počty osob, avšak prokáží se vyhovující 
stávající komunikace, nepovažuje se zvýšený počet osob za změnu užívání objektu, prostoru 
nebo provozu; nebo  

 Posouzení:�Provedenými úpravami nedochází ke zvýšení počtu unikajících osob, na straně 
bezpečnosti je provedeno posouzení evakuace osob a zvířat – viz níže   

-  ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného 
 pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu; nebo  

 Posouzení: Prováděnými úpravami nedochází v objektu ke zvýšení počtu osob s omezenou 
schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu - vyhovuje   

-  k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové 
normy; za záměnu příslušné projektové normy se považuje i změna užívání, kterou se 
upravují objekty, prostory nebo provozy; nebo  

 Posouzení: Prováděnými úpravami nedochází v posuzovaném objektu k záměně funkce 
objektu nebo jeho části - vyhovuje   

-  ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou, nebo k jiným podstatným stavebním 
změnám.   

 
Posouzení: Prováděnými úpravami nedochází k nástavbě, vestavbě, přístavbě - vyhovuje  
Podle ČSN 73 0834, čl. 3.3 se za změnu stavby skupiny I považují změny, kdy nedochází ke 
změně užívání prostoru v souladu s ČSN 73 0834, čl. 3.2 a jejich předmětem je pouze úprava, 
oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí ⇒ stavební úpravy objektu 
SO 05 jsou změnou stavby skupiny I  
 
Technické požadavky na změny stavby skupiny I Změny stavby skupiny podle ČSN 73 0834, 
kapitola 4 nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky:  
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a)  požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, 
které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho částí, nebo jsou použity v konstrukcích 
ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů 
neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší 
než 45 minut.  Zhodnocení: Požární odolnost měněných prvků v nosných stavebních 
konstrukcích není snížena pod původní hodnotu, viz bod 7. PBŘ.   

b)  třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných 
stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou 
povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E a F, u stropů 
(podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící 
odkapávají nebo odpadávají; v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných 
únikových cest (které nahrazují chráněné únikové cesty) musí být použity výrobky třídy 
reakce na oheň A1 nebo A2.  Zhodnocení:  Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo 
druh konstrukcí použitých vměněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu 
historickému stavu zhoršen. Jedná se o návrat k původním konstrukcím se stejnými 
vlastnostmi. Na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy 
reakce na oheň E a F, na nové stropy (podhledy) nejsou použity hmoty, které jako hořící 
odkapávají nebo odpadávají – viz Opatření!  Provedenými úpravami nebude třída reakce na 
oheň stavebních hmot nebo druh konstrukcí oproti původnímu stavu zhoršena.   

c)  šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o 
více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje 
příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající 
odstupovou vzdálenost.  Zhodnocení: Provedenými úpravami nedochází ke zvětšení požárně 
otevřených ploch a odstupových vzdáleností oproti původnímu historickému stavu, voz bod 9. 
PBŘ.   

d)  nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 730810. 
Zhodnocení: Nové prostupy stěnami podle bodu a) se nezřizují.   

e)  nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární 
úseky, nebo v částech objekt nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 
0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou 
stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F. 
 Zhodnocení: Nové vzduchotechnické rozvody se nezřizují.    

f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810. Zhodnocení:  
Posouzení prostupů stropy viz bod 13.1 tohoto PBŘ.  
g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se 
prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti 
původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních 
konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.).  
Zhodnocení: Provedenými úpravami nedochází ke zhoršení podmínek pro evakuaci osob a zvířat, 
na straně bezpečnosti je provedeno posouzení evakuace, viz bod 8. PBŘ.  
h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle ČSN 73 0834, čl. 3.3b) (např. strojovna výtahu, 
výtah, strojovna vzduchotechniky apod.), pokud to ČSN 730802, ČSN 730804 nebo normy řady 
ČSN 73 08XX jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být 
bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti 
musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící 
konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému 
požárnímu riziku v ostatních částech objektu).  
Zhodnocení: V objektu se nové požární úseky podle čl. 3.3 b) nezřizují.  
i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení 
umožňující požární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a 
vnější odběrná místa požární vody: u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní 
hydranty včetně stávající funkční výzbroje; u měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné 
hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo norem řady ČSN 73 08XX.  
Zhodnocení: Je provedeno stanovení počtu přenosných hasicích přístrojů (dále jen „PHP“) podle 
ČSN 73  
0804, čl. 13.9.2 a ČSN 73 0842, čl. 12.3.1, viz bod 12. tohoto PBŘ. Původní parametry pro 
požární zásah nejsou zhoršeny.  
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Rozdělení do požárních úseků se oproti původnímu historickému stavu nemění.  
Objekt SO 05 tvoří jeden požární úsek: N1.01 – stáje  
Provedenými úpravami nedochází ke zvýšení požárního rizika, níže je provedeno stanovení 
požárního rizika z důvodů stanovení požadavků na požární odolnosti konstrukcí.  
 
Základní charakteristiky objektu  
SO 05 Stáje paddock  
Počet nadzemních podlaží npn = 1  
Počet podzemních podlaží npp = 0  
Celkový počet podlaží np = 1  
Požární výška objektu h = 0,0 m  
Konstrukční systém objektu je hořlavý  
 
Provedenými úpravami nedochází ke zvýšení požárního rizika, níže je provedeno stanovení 
požárního rizika z důvodů stanovení požadavků na požární odolnosti konstrukcí.  
Požární odolnost měněných prvků v nosných stavebních konstrukcích není snížena pod původní 
hodnotu, posouzení viz níže.  
 
Požární stěny nejsou požadovány.  
Požární stropy  
Požární strop bude tvořen dřevěnými trámy 160 x 180 mm, 180 x 260 mm a 200 x 260 mm a 
záklopem z prken tl. 30 mm (prkna na pero a drážku + zalištování, tzn. prkna nemají průběžné 
spáry). Podle ČSN 73 0821 ed. 2, tab. 2, pol. 3.1 a) je požární odolnost stropní konstrukce v místě 
záklopu REI 15 DP3, požadovaná odolnost nejvýše REI 15 DP3 – vyhovuje  
Požární odolnost stropních trámů o rozměru minimálně 160 x 180 mm je v souladu s ČSN 73 
0821 ed. 2, tab. 2, pozn. 6 stanovena samostatně podle publikace Zoufal, R. a kolektiv: Hodnoty 
požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů. PAVUS, a.s., Praha 2009, je 
požadována požární odolnost R 15 DP3:  
- trám 160 x 180 mm – R 45 DP3 (tab. 5.1.1) - vyhovuje Požární uzávěry otvorů  
Požární uzávěr otvoru do půdního prostoru (nad m.č. 1.03) musí vykazovat požární odolnost EW 
15 DP3 vč. k tomuto účelu schválené zárubně a kování (samozavírač není požadován v souladu s 
ČSN 73 0810, čl. 5.5.8) - viz Opatření !  
Dveřní sestava musí být označena podle Vyhlášky č. 202/1999 Sb. Ke kolaudaci je nutné doložit 
doklady podle Zákona č. 22/1997 Sb. a podle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.  
Obvodové stěny  
Obvodové stěny jsou zděné tloušťky nejméně 300 mm, požární odolnost je podle publikace 
Zoufal, R. a kolektiv: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů. PAVUS, 
a.s., Praha 2009, tab. 6.1.2, pol. 1.1 nejméně REI 180 DP1, nejvyšší požadovaná odolnost je REI 
15 DP1 – vyhovuje  
Požární pásy  
Požární pásy se nepožadují, objekt je tvořen jedním požárním úsekem, požární pásy nejsou 
požadovány ani ČSN 73 0842.  
Nosné konstrukce střechy Nosná konstrukce střechy tvořená dřevěným krovem se nachází nad 
požárním stropem,  
tzn. v souladu s ČSN 73 0804, čl. 9.8.3 a) se nepožaduje její požární odolnost - vyhovuje Nosné 
konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu  
Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu, tvoří zděné stěny 
tloušťky nejméně 300 mm, požární odolnost je podle publikace Zoufal, R. a kolektiv: Hodnoty 
požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů. PAVUS, a.s., Praha 2009, tab. 6.1.2, 
pol. 1.1 nejméně R 90 DP1, nejvyšší požadovaná odolnost je R 15 DP1 – vyhovuje  
Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu  
Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu, tvoří konstrukce 
sníženého stropu nad m.č. 1.02 tvořená dřevěnými trámy nejméně 100 x 150 mm, záklopem z 
prken tl. 30 mm (spoje pero a drážka), prkenným podbitím, rákosovou rohoží a omítkou. Podle 
ČSN 73 0821 ed. 2, tab. 2, pol. 3.1 a) je požární odolnost stropní konstrukce v místě záklopu REI 
15 DP3 (na straně bezpečnosti není přihlíženo k podhledu), požadovaná odolnost je RE 15 DP3 – 
vyhovuje  
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Požární odolnost stropních trámů o rozměru 100 x 150 mm je v souladu s ČSN 73 0821 ed. 2, tab. 
2, pozn. 6 stanovena samostatně podle publikace Zoufal, R. a kolektiv: Hodnoty požární odolnosti 
stavebních konstrukcí podle Eurokódů. PAVUS, a.s., Praha 2009, je požadována požární odolnost 
R 15 DP3:  
- trám 100 x 150 mm – R 25 DP3 (tab. 5.1.1) - vyhovuje Střešní plášť  
Pro I. stupeň požární bezpečnosti se požární odolnost střešního pláště nepožaduje.  
Střešní plášť musí v souladu s Vyhláškou č. 23/2008 Sb., § 7 vykazovat klasifikaci BROOF (t1). 
Střešní plášť je tvořen keramickými pálenými taškami na dřevěném laťování, podle ČSN 73 
0810, tab. A.10 vykazují klasifikaci BROOF (t3) – vyhovuje  
 
Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a 
stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení  
Požární zásah  
Hlavní požární zásah v objektu na základě ohlášení požáru provede požární jednotka HZS 
Pardubického kraje.  
Vnitřní zásahové cesty se nepožadují. Vedení požárního zásahu vnitřkem objektu je možné po 
nechráněných únikových cestá. Vnější zásahové cesty se nepožadují.  
Zhodnocení evakuace  
Únikové cesty jsou na straně bezpečnosti navrženy podle požadavků ČSN 73 0804 a Vyhlášky č. 
23/2008 Sb.  
Je uvažováno se současnou evakuací všech osob a zvířat z objektů. Únik osob bude po 
nechráněných únikových cestách (dále jen „NÚC“), osoby unikají přímo na volné prostranství.  
Obsazení osobami a zvířaty  
V objektu SO 05 není trvalé ani dočasné pracovní místo. Na straně bezpečnosti je uvažováno s E 
= 10 osob.  
Dále je v SO 05 uvažováno celkem 12 koní, v každé stáji budou 3 koně.  
Posouzení evakuace osob N1.01 – stáje  
Z požárního úseku unikají osoby vždy alespoň po jedné NÚC na volné prostranství.  
V požárním úseku je počet osob E = 10 osob. Mezní počet osob pro jeden směr úniku podle ČSN 
73 0804, tab. 19 není překročen, počet osob E = 10 < 120.  
Mezní doba evakuace je pro jeden směr úniku tu,max = 3,0 min (NÚC v požárním úseku s 1. a 2. 
skupinou výrob).  
Délka NÚC je lu = 15 m.�Šířka NÚC je uvažována 1 únikový pruh (na straně bezpečné). Je 
uvažován pohyb osob po rovině.  
Evakuace vyhovuje  
 
Posouzení evakuace zvířat  
N1.01 – stáje  
Evakuace zvířat je posouzena v souladu s požadavky ČSN 73 0842, kap. 8. V objektu se bude 
vyskytovat celkem 12 koní. V každé stájí budou nejvýše 3 koně a každá stáj má vlastní východ 
přímo na volné prostranství.  
V souladu s ČSN 73 0842, čl. 8.3.7 e) lze použít k úniku z každé stáje jedné evakuační cesty.  
Mezní počet koní na jedné evakuační cestě z objektu s hořlavým konstrukčním systémem je podle 
ČSN 73 0842, tab. 2, pol. 5 nejvýše 25 koní, skutečný počet koní na jedné evakuační cestě jsou 3 
koně - vyhovuje  
Mezní délka evakuační cesty je podle ČSN 73 0842, čl. 8.3.8 nejvýše lu,max = 65 m, délka 
evakuační cesty měřená po skutečné trase evakuace je nejvýše lu = 15 m < lu,max = 65 m - 
vyhovuje  
Podle ČSN 73 0842, čl. 8.3.12 a tab. 1 je nejmenší šířka evakuační cesty pro koně 1,60 m, světlá 
šířka dveří musí být 1,60 m a výška 2,20 m – toto je splněno - vyhovuje  
Evakuace vyhovuje  
Dveře na únikových cestách z SO 05 jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 0804.  
 
Odstupové vzdálenosti není nutno v souladu s ČSN 73 0834, čl. 4 g) posuzovat, jelikož šířka 
nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 
10 % původního rozměru. Nové dveře na severní fasádě vzniknou vybouráním zazdívky 
původních dveří, tzn. jedná se o obnovení původního otvoru.  
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Provedenými úpravami nedochází ke zvětšení požárně otevřených ploch a odstupových 
vzdáleností.  
Zařízení pro protipožární zásah V měněném objektu nejsou v souladu s ČSN 73 0834, čl. i) 
změnou stavby zhoršeny  
původní parametry zařízení umožňující požární zásah.  
Zabezpečení stavby požární vodou  
V měněném objektu nejsou v souladu s ČSN 73 0834, čl. i) změnou stavby zhoršeny původní 
parametry zásobování vnitřní a vnější požární vodou.  
 
Jsou navrženy tyto PHP: – 1 ks PHP práškového s hasicí schopností 21A a 183B – 1 PHP má 6 
hasicích jednotek Celkem 1 x 6 = 6 hasicích jednotek.  
Přenosné hasicí přístroje budou umístěny uvnitř požárního úseku, výška držadla musí být 1500 
mm nad úrovní podlahy.  
Hasicí přístroje se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné 
(např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je 
omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v 
nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů 
použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě.  
Ke kolaudaci je nutné doložit doklady pro PHP podle zákona č. 22/1997 Sb. a navazujících a 
pozdějších předpisů a montáž, provozuschopnost a funkčnost je nutno doložit podle Vyhlášky 
MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.  
 
Instalace SHZ se v souladu s ČSN 73 0804 a ČSN 73 0842 nepožaduje.  
Instalace SOZ se v souladu s ČSN 73 0804 a ČSN 73 0842 nepožaduje.  
Instalace EPS není v souladu s ČSN 73 0875 požadována.  
Požární uzávěr do prostoru půdy (nad m.č. 1.03) musí splňovat požární odolnost EW 15 DP3, vč. 
k tomuto účelu schválené zárubně a kování.  
 
V souladu s ČSN 73 0834, čl. B.4 bude objekt SO 05 Stáje paddock vybaven lokální detekcí 
požáru, která bude součástí systému elektrické zabezpečovací signalizace (EZS) a bude v souladu 
s ČSN 73 0875, čl. 4.12 použita k ovládání požárně bezpečnostních zařízení.  
Ústředna EZS  
Hlavní ústředna EZS (vyhodnocovací jednotka) bude umístěna v posuzovaném objektu. 
Vyhodnocovací jednotka nemusí být v souladu s ČSN 73 0875, čl. 4.12.6 umístěna v  
samostatném požárním úseku, jelikož slouží pro zařízení, která v případě porušení jakéhokoliv 
kabelu, ztráty celistvosti obvodu nebo v případě ztráty funkční integrity kabelové trasy nebo při 
vyřazení řídící jednotky z činnosti budou samočinně aktivována. Ústředna bude vybavena 
vlastním akumulátorem.  
Ústředna EZS ovládá (vypíná) všechna zařízení přímo, nikdy ne přes jiný necertifikovaný řídicí 
systém.  
Popis hlásičů  
Hlásiče budou v objektu instalovány celoplošně. Hlásiče musí být navrženy mimo jiné i podle 
ČSN 34 2710.  
Způsob rozvodu EZS  
Funkční integritu nemusí v souladu s ČSN 73 0875, čl. 4.12.3, 4.12.5 a 4.11.3 a) vykazovat 
kabely a kabelové trasy, která slouží pouze pro ta zařízení, která v případě porušení kabelu, ztráty 
celistvosti obvodu nebo ztráty funkční integrity kabelové trasy nebo výpadku napájení do 
vyhodnocovací jednotky (ústředny EZS) budou samočinně aktivována – jedná se o přenos signálu 
přes GSM bránu na mobilní telefon pracovníka Hřebčína Kladruby nad Labem  
Funkční integritu nemusí v souladu s ČSN 73 0875, čl. 4.11.2 vykazovat kabelové trasy, kde jsou 
pouze hlásiče EZS.  
Signalizace poplachu  
Signalizace bude jednostupňová. Akustická signalizace poplachu není požadována zdůvodu 
možného vyplašení koní při její aktivaci. Vpřípadě poplachu dojde kokamžitému provedení 
návazných operací, viz bod 14.5 tohoto PBŘ a k přenosu signálu přes GSM bránu na mobilní 
telefon pracovníka Hřebčína Kladruby nad Labem.  
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 Únikové cesty – Únikové cesty musí mít zřetelně označen směr úniku podle ČSN ISO 3864-1, 
ČSN EN ISO 7010, ČSN 01 8013 a Nařízení vlády č.11/2002 Sb. všude, kde východ na volné 
prostranství není přímo viditelný. Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními 
značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením (dále jen „bezpečnostní značení“) za 
účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se 
umísťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při 
jakékoli změně výškové úrovně úniku. Únikové cesty musí být označeny bezpečnostním 
značením viditelným ve dne i v noci   

 -  Věcné prostředky požární ochrany – bezpečnostními značkami musí být označeny věcné 
prostředky požární ochrany (přenosné hasicí přístroje) včetně vyznačení přístupů k těmto 
prostředkům, v těch případech kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska 
rozmístění hasicích přístrojů.   

 -  Požární uzávěr - dveřní sestava musí být označena podle Vyhlášky č. 202/1999 Sb.   
 -  Těsnění prostupů - musí být označeno podle Vyhlášky č. 246/2001 Sb. a Vyhlášky č. 

23/2008 Sb.   
 

Podrobněji viz D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  
 
 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

Objekty nebudou vytápěny. Toto kritérium není u daných objektů posuzováno.  
 
 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby 

Navržená rekonstrukce vnitřních prostor nemá vliv na sledované parametry akustiky, hluku a 
vibrací po dokončení stavebních prací. Vzhledem k lokalitě však bude nezbytné řešit tyto 
parametry při samotné výstavbě tak, aby hlučné práce probíhaly výhradně v termínech předem 
odsouhlasených investorem.  

 
Vodovodní přípojka  
Objekt SO 05 je napojen na stávající přípojku vodovodu.  
Vnitřní rozvod studené, teplé vody objektu SO 05 
Na stávajícím vodovodu vytaženém do prostoru chodby bude nově pod podlahou zhotovena 

odbočka směrem do šachty v podlaze chodby 1.02. Zde budou osazeny uzávěry a vypouštěcí 
ventily jednotlivých větví vodovodu, pro možnost vypuštění nepoužívaných větví v zimním 
období. Potrubí pak bude vedeno směrem k nově osazeným zařizovacím předmětům, 
k vyhřívaným napáječkám pro koně, zabudovaných v rohových žlabech.  

V objektu bude proveden nový rozvod studené a teplé vody. Příprava teplé vody bude probíhat 
v závěsném elektrickém ohřívači TUV o objemu 200 l umístěném v prostoru nad sníženým 
stropem chodby. Napojení zařizovacích předmětů - umyvadlo, v místnosti chodby 1.01, kde se 
bude dát napojit zahradní hadice pro umývání koní před objektem. Vnitřní rozvody budou vedeny 
v drážce ve stěnách. K napáječkám půjdou pokud možno v původních trasách a budou vyhřívány.  
V prostoru stájí budou v rámci rekonstrukce zhotoveny napájecí žlaby. Pro ně budou vyvedeny 
výtoky vody s osazenými uzavíracími armaturami.  

 
Vnitřní splašková kanalizace objektu SO 05 
Vnitřní splašková kanalizace bude odvádět splaškovou vodu od kanálků v podlaze stájí a od 
zařizovacího předmětu umyvadla umístěného v chodbě č. 1.02. Všechny zařizovací předměty 
budou připojeny přes zápachové uzávěry. Budou obnoveny původní odvodňovací kanálky. Bude 
nově provedena ležatá kanalizace ven z objektu směrem k nově navrženému septiku na pozemku.  

 
Dešťová kanalizace 
V rámci rekonstrukce objektů bude provedena i změna konceptu likvidace dešťových vod. Nově 

budou vody zasakovány ve vsakovacích galeriích v méně frekventovaných částech pozemků.  
Před vsaky bude vždy osazena sedimentační revizní šachta s pojezdným víkem. 
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Ležaté svody budou provedeny z plastového potrubí PVC-KG v příslušných dimenzích ve spádu 
1%.  
Rozměry vsaků jsou upřesněny v částech dokumentace D.1.4 Technika prostředí staveb a 
v koordinačních situacích.  

 
Přípojka NN 
U objektu SO 01 bude zřízena nová přípojka silnoproudu pro napájení EZS ze současného 

připojovacího místa areálového rozvodu proudu, přípojné místo i vedení přípojky se nachází na 
pozemcích hřebčína.  

U objektu SO 03 nebude silnoproud řešen. Stávající přípojné skříně budou demontovány, 
vedení bude zakončeno na hranici pozemku v nové rozvodné skříni a nebude nadále využíváno.  
Investor nepředpokládá jejich využití.  

U objektu SO 04 nebude řešeno silnoproudé napojení.  
U objektu SO 05 bude vyzděn sloupek u nového oplocení, kam bude vymístěn rozvaděč ze 

severovýchodního rohu fasády objektu. Objekt bude i nadále připojen na vnitroareálové vedení. 
Pojistková skříň bude vybavena pojistkami (40A) rozvaděč bude umístěn vedle oplocení stájí 
Paddock (na veřejně přístupném místě).  

Do hlavního rozvaděče R1 bude proveden přívod z vnitroobjektového rozvaděče objektu.  
 

Silnoproudé rozvody 
V objektech SO 01 a SO 05 bude napojena EZS.  
V objektu SO 05 v místnostech budou použita LED přisazená, nástěnná a zavěšená svítidla.  
Pro venkovní osvětlení budou použita svítidla pro venkovní provedení a budou jištěny jističem a 

bude provedena ochrana před nebezpečným dotykem. Tato svítidla budou ovládána vypínačem 
z chodby. 

Svítidla budou zavěšena tak, aby bylo možno provádět pravidelnou údržbu, čištění a výměnu 
světelných zdrojů. Světla ve stájích budou zavěšena pod stropem v takové výšce, aby na ně koně 
nedosáhli. V případě potřeby je bude možno rozsvítit se sníženou intenzitou, aby v noci koně 
neplašili.  

Ovládání osvětlení bude místní, pomocí spínačů a přepínačů umístěných mimo osvětlované 
místnosti, umístěna v chodbě. Kde budou i ovladače okenních samozavíračů.  

Dle projektu PBŘ není požadováno nouzové osvětlení. 
Zásuvky budou provedeny v dřevěných krabičkách v nikách stěny.  
 
Slaboproudé rozvody 
K objektům SO 01, SO 05 je navržena nová přípojka silnoproudu pro napájení slaboproudých 

rozvodů detekce vzniklého požáru pomocí EZS. Ochrana objektu pomocí EZS bude posílat signál 
bude prostřednictvím GSM.  

 
Bleskosvod 
Na objektech SO 01, SO 03, SO 05 bude demontováno a odstraněno nadzemní vedení 

stávajícího bleskosvodu včetně zemění.  
Vzhledem k tomu, že na objektech SO 01-SO 05 bude vyměněna nebo nově navržena střešní 

krytina a vzhledem k požadavkům norem ČSN, bude na těchto objektech nově instalován 
bleskosvod, s jímacími tyčemi, více ve výkresové dokumentaci.  

 
B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem ke stávajícím podmínkám radonového rizika a charakteru stavby není potřeba 
stavebních zásahů pro ochranu před radonem.  

 
b) Ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k charakteru stavby není žádná ochrana před bludnými proudy uvažována. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
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• otřesy od průmyslové činnosti 
Objekty se nachází mimo zatížení průmyslovou činností.  
• otřesy od trhacích prací 
Objekty se nachází mimo zatížení trhacími pracemi. 
• otřesy od dopravy silniční  
Kolem objektů neprobíhá žádná frekventovaná komunikace, která by ho zásadním způsobem 

ovlivňovala.  
• otřesy od dopravy kolejové 
V blízkosti objektů není provozována kolejová doprava.  
 
d) Ochrana před hlukem 

Na stavbu se nevztahují požadavky na ochranu před okolním hlukem.  
 
e) Protipovodňová opatření 

Stavba nemá požadavky na protipovodňová opatření. 
 
f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu, apod.) 

Území není poddolované ani se zde nevyskytuje metan. 
 

 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Napojení na technickou infrastrukturu bude definováno investorem při předání staveniště, 

předpokládá se napojení na vodu a kanalizaci na stávající přípojky.  
 
 

B.4 Dopravní řešení 
Napojení na dopravní infrastrukturu je příjezdovými polními zpevněnými cestami k objektům, 

procházející obcí Kladruby nad Labem a jejím okolí. Napojení stodoly Josefov a stodoly u bývalé 
ocelokolny je řešeno obnovenou příjezdovou komnikací s úpravenou skladbou tak, aby po ní 
v případě potřeby mohla pojíždět zásahová vozidla hasičů (viz SO 08).  

 
 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Projekt není součástí této dokumentace, tuto problematiku řeší samostatná dokumentace s 

názvem „Revitalizace kulturní krajiny a vybraných historických objektů NKP Hřebčín Kladruby 
nad Labem - revitalizace zeleně“, zpracovatelem je Ateliér Krejčiříkovi.  

Pro přehlednost je součástí DPS obnovy historických objektů v samostatné části SO 07 
revitalizace zeleně u stodoly na Miláčku, u ocelokolny, na Josefově a u stájí Paddock. Tyto 
podklady neslouží jako podklad pro výběr zhotovitele úprav zeleně, ale jako podklad o způsobu 
zapracování úprav zeleně pro orgány státní správy, na základě podmínky památkové péče.  

Úpravy zeleně u stodoly na Miláčku, ocelokolny a u stájí Paddock jsou zahrnuty z soupisu prací 
projektu úpravy zeleně, který je součástí dokumentace od ateliéru Krejčiříkovi. Úpravy stávající 
zeleně u stodoly Josefov a nové zatravnění pozemku jsou zahrnuty v soupisu prací této projektové 
dokumentace.  

Na pozemcích SO 01, SO 03, SO 04, SO 05 bude vyhloubena jáma a na zřízena vsakovací 
galerie. Vrchní souvrství ornice bude opatrně odebráno a uloženo stranou. Po dokončení zemních 
prací bude ornice vrácena. V rámci zlepšujících opatření navrhujeme osít plochu trávníkem. 
Osení plochy novým trávním semenem je vyznačeno v dokumentaci na výkresech koordinačních 
situací a výkresech parteru.  
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a 

požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. Dokumentace splňuje příslušné 
předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby tak, i pro vliv stavby na životní prostředí.  

 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu č.268/2009 Sb. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými 
předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních 
podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a 
požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby tak, i pro vliv stavby na životní prostředí  

Jedná se zejména o následující obecně závazné předpisy a směrnice:  
- zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 210/1990 Sb., zákona č. 

548/1991 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 
307/1993 Sb. (ve znění zákona č. 436/2004 Sb.), zákona č. 60/1995 Sb., nálezu ÚS č. 206/1996 
Sb., zákona č. 14/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 83/1998 
Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. (ve znění zákona č. 86/2002 Sb.), zákona č. 
123/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 
164/2001 Sb., zákona č. 260/2001 Sb., zákona č. 290/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 
130/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. (ve znění zákona č. 626/2004 Sb.), zákona č. 356/2003 Sb., 
zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 156/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., 
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 225/2006 Sb. a zákona č. 111/2007 
Sb.  

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 
76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 
320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. (ve znění zákona č. 426/2003 Sb.), zákona č. 356/2003 Sb., 
zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., 
zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb. a 
zákona č.186/2006 Sb.  

- nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením  
- nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
- nařízení vlády č. 138/2003 Sb., kterým se stanoví vzor služebního průkazu orgánů ochrany 

veřejného zdraví  
- vyhláška MZd č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 

biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb  
 
Provádění stavby bude mít vliv na okolní prostředí. Vybraný stavební dodavatel musí dbát na 

minimalizaci těchto vlivů (hluk, prach) a důsledně dodržovat zásady nakládání s odpady, 
vzniklými při výstavbě a průběžně dokládat jejich ekologickou likvidaci.  

 
Likvidace odpadu 
Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem 185/ 2001 Sb. o odpadech. 
Odpad během provádění stavby .  
Stavba bude produkovat hlavně odpad z bouracích prací – suť, sejmutou střešní krytinu, obaly 

výrobků a materiálů, běžný provozní odpad a demontované výrobky .  
Odpady budou přednostně předány k druhotnému zpracování nebo recyklaci. V případě, že toto 

využití není možné, budou předány k likvidaci firmě, která má oprávnění k nakládání s odpady. 
Zemina z výkopů pro inženýrské sítě bude většinou použita ke zpětnému zásypu, zbytek bude 

použit pro terénní úpravy na území areálu. 
Správné nakládání s odpady v souladu se zákonem 185/2001 Sb. bude doloženo při kolaudaci 

stavby.  
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
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Tuto problematiku řeší samostatná dokumentace s názvem „Revitalizace kulturní krajiny a 
vybraných historických objektů NKP Hřebčín Kladruby nad Labem - revitalizace zeleně“  
Pro přehlednost je součástí DPS obnovy historických objektů v samostatné části SO 07 
revitalizace zeleně u stodoly na Miláčku, u ocelokolny, na Josefově a u stájí Paddock. Tyto 
podklady neslouží jako podklad pro výběr zhotovitele úprav zeleně, ale jako podklad o způsobu 
zapracování úprav zeleně pro orgány státní správy, na základě podmínky památkové péče.  
 
Při zásahu bude minimalizován vliv na okolí. Svým charakterem bude mít akce pozitivní vliv na 
kvalitu životního a obytného prostředí a také na zlepšení hygieny v řešeném území. Vzhledem k 
charakteru prostředí řešeného objektu je na hlediska ochrany přírody a na udržování a rozvoj 
kvalitního životního prostředí kladen velký důraz. Navrženými zdravotními zásahy ve stávajících 
porostech a následnými dosadbami dojde ke zkvalitnění řešeného prostoru jak z ekologické, 
estetického, tak i z dendrologického hlediska. 
Vzhledem k charakteru území, byl projekt ve fázi zpracování konzultován na kontrolních dnech 
zástupci dotčených orgánů státní správy a AOPK a NPÚ jako odborných pracovišť. Vedle 
zpracování projektu probíhalo v době vzniku projektu entomologické mapování a zpracovatelé 
obou dokumentací byli v kontaktu. Výsledek spolupráce byl zanesen do projektu. 
 

 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
 

Lokalita se nachází v soustavě chráněných území Natura 2000. Tuto problematiku řeší 
samostatná dokumentace s názvem „Revitalizace kulturní krajiny a vybraných historických 
objektů NKP Hřebčín Kladruby nad Labem - revitalizace zeleně“.  
Navržené úpravy včetně úprav zeleně negativně neovlivňují území ve vztahu k jeho ochraně v 
rámci Natura 2000.  

 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA, 
Netýká se. Záměr nedosahuje stanovených limitů zjišťovacího řízení EIA. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
 
S ohledem na výskyt podzemních sítí bude nutno v časovém předstihu, před zahájením prací, 

zajistit v prostoru dotčeném stavbou vytyčení, identifikaci a zřetelné označení stávajících sítí. 
Zjištěné stávající inženýrské sítě bude nutno v průběhu stavby respektovat a vhodným 

způsobem ochránit proti poškození dle požadavků jednotlivých správců sítí a jiných zařízení, 
ČSN 73 60 05 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení a ochranná pásma dle zákona 
č.222/94 Sb., § 34. 

Při provádění prací bude zabezpečen nutný manipulační prostor a volný přístup k požárním 
hydrantům, vodním a plynovým uzávěrům, veřejným signalizačním, telekomunikačním, 
energetickým a jiným stávajícím zařízením. 

 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Stávající objekt není zapojen do systému civilní ochrany obyvatelstva v rámci havarijního plánu 
obce. 

V dotčeném objektu se neplánuje skladování ani používání nebezpečných chemických látek ani 
používání nebezpečných chemických přípravků. Rovněž nejsou známy v okolí objekty nebo 
zařízení, ve kterých se tyto nebezpečné chemické látky nebo nebezpečné chemické přípravky 
používají, respektive skladují.  

Z výše uvedených důvodů není třeba řešit zásady prevence závažných havárií podle přílohy č. 9 
Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.  
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Objekt se nenachází na území, kde je stanovena zóna havarijního plánování (dle zákona č. 
59/2006 Sb.).  

Nepředpokládá se využití stavby na civilní ochranu. Dopady do stávajících krytů civilní ochrany 
nejsou.  

 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
Pro stavbu nejsou předepsány speciální objekty zařízení staveniště. Plochy zařízení staveniště 
budou umístěny na pozemcích stavby. Staveniště bude napojeno na stávající technickou a 
dopravní infrastrukturu. Veškeré souvislosti týkající se zařízení staveniště jsou záležitostí 
generálného dodavatele stavby, který bude vybrán výběrovým řízením. Staveništní přípojky, jakož 
i dočasné zábory komunikace, jsou záležitostí generálního zhotovitele stavby.  
 
Při provádění veškerých stavebních a montážních prací je nezbytné řídit se závaznými 
ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a 
vyhláškách Státního úřadu inspekce práce. 
 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, 
- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
 
Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Vedení stavby bude prováděno 
v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s 
předpisy seznámeni před zahájením prací. Neoddělitelnou součástí bezpečnosti práce musí být 
vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. Při provádění všech stavebních prací musí být zajištěn 
trvalý dozor odpovědného pracovníka. Je nutné, aby vyžadoval a kontroloval provádění daných 
prací dle technologického postupu vypracovaného prováděcí firmou. 
 
Úklidová opatření – staveniště bude během stavby pravidelně uklízeno tak, aby byl co nejvíce 
udržen pořádek a nedocházelo k znečišťování okolních komunikací. Úklid na stavbě musí být 
běžnou součástí bezpečnosti provádění stavby. 
 
Před zahájením stavebních prací je nutno: 
- zajistit vytýčení podzemních vedení od jejich správců nebo majitelů 
- zajistit dopravní značení v případech omezení dopravy 
- zajistit pro dodavatele přístup na dotčené parcely 
- označit zákaz vstupu nepovolaným osobám 

 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
Rozhodující množství stavebního materiálu představují nové dřevěné prvky krovu, střešní 
krytiny, vápenné barvy, kamenné zdivo atd. Staveniště bude využívat přípojky i dopravní 
infrastrukturu stávajícího areálu. Bude zapotřebí zajistit připojení na zdroj elektrické energie (po 
demontáži stávajících rozvodů ze stávajícího rozvaděče) a zdroj vody (ze stávajícího rozvodu 
vodovodu). 

 
b) Odvodnění staveniště:  
Odpadní vody ze zařízení staveniště budou vypouštěny přes stávající kanalizační přípojky objektu 
do septiku. Během provádění stavby je zhotovitel povinnen zajistit, aby do septiku nebyly 
odpouštěny vody kontaminované a vody unášející stavební hmoty a materiál, který by mohl 
zneprůchodnit nebo jinak narušit jeho funkčnost. Dešťové vody z nových cest a zpevněných 
ploch budou vsakovány na pozemku.  
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Prostorem staveniště jsou stavbou dotčené pozemky (jedná se o objekty stodol na pozemcích p. č. 
376, 1003, 465, 876, 318, 949 v k. ú. Kladruby nad Labem, objekt stájí Paddock na pozemku p. č. 
288,903 v k. ú. Kladruby nad Labem, nové oplocení stájí zasahuje na sousední pozemek č. 903 v 
k. ú. Kladruby nad Labem), vymezení staveniště je vyznačeno na výkresu koordinační situace. 
Napojení na dopravní infrastrukturu je hlavní ulicí procházející obcí Kladruby nad Labem, odkud 
bude materiál po polní příjezdových cestách dopravován auty přímo na staveniště. 
Doprava na staveniště nemá předepsanou max. povolenou hmotnost vozidel.  
Průjezd vozidel po zpevněné pozemní komunikaci by měl být omezen po co nejkratší možnou 
dobu.  
Dočasné zábory pro staveniště se budou dotýkat části polní vjezdové pozemní komunikace.  
Doprava v areálu se bude řídit dopravním řádem, materiál bude možno navážet a odvážet pouze v 
předem stanovených intervalech. Doprava bude také časově koordinována s návštěvnickým 
provozem.  
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
Jsou navržena tato opatření pro snížení negativních vlivů stavební činnosti, zejména šíření 
nečistot, hluku a prachu do okolí staveniště a pro snížení vlivu na návštěvnický provoz: 
- Pracovní doba bude stanovena pouze na pracovní dny od 08:00 hod do 18:00 hod a nebude 
překročena. 
- Hlučnost stavebních prací nepřekročí hygienické limity. 
- Za účelem zamezení prašnosti bude veškerá případná suť pytlována a před odvozem bude 
zakryta plachtou. 
- Pohyb pracovníků na stavbě, stavební prostor a vstup na staveniště budou jednoznačně 
vymezeny. Stavební zábor bude jasně vymezen plotem pokrytým průhlednou textilií. 
- Jakýkoliv materiál nebude skladován mimo stavební zábor a zároveň v prostoru stavebního 
záboru bude stavební materiál skladován pouze ve vytyčeném prostoru. 
- V místě překládky stavebního materiálu zajistí vybraný Zhotovitel mechanickou ochranu dlažby 
a okolních konstrukcí před poškozením.  
- Tonáž aut a dalších vozidel určených pro zásobování stavby bude limitována na 3,5 t. Vzhledem 
k průjezdu po historických dlažbách a okolo historických konstrukcí zpracuje vybraný dodavatel 
před zahájením stavebních prací pasport transportních cest. Případné poškození těchto konstrukcí 
bezodkladně opraví a uvede je do původního stavu. 
- V případě přímého i sekundárního poškození pláště budov sousedních objektů vlivem stavby 
(např. prašnost) budou tato poškození neprodleně stavbou odstraněna. 
- Provoz hlučných mechanismů musí být omezen, nejlépe je použít stroje se sníženou hlučností 
např. elektrické kompresory apod. (obecně závazná vyhláška o hluku). 
- U dopravních prostředků je nutné vypínat motory při nakládce a vykládce a přizpůsobit režim 
stavby tak, aby co nejméně rušil návštěvníky. Nesmí být použito stacionárních mechanismů na 
tekutá paliva. V případě mobilních mechanismů na tekutá paliva musí být pod každé soustrojí, 
z něhož by mohly unikat odkapy ropných látek, podložena vana z ocelového plechu dostatečné 
tloušťky o takovém rozsahu, který zaručí zachycení nejen odkapů, ale i případně uniklé palivo 
z provozní nádrže. Na staveništi nesmí být skladovány zásoby pohonných hmot a olejů. 
Nakládání s odpady vzniklými v rámci výstavby bude řešeno podle zák. č. 185/2001 Sb.  
 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 
Ochrana okolí staveniště viz bod d). Během provádění stavby musí být důsledně prováděna 
ochrana stávajících povrchů, které budou stavbou dotčené. Ochráněny musí být i povrchy, které 
budou dotčené transportem materiálů.  
 
Ochrana povrchů v záboru stavby je navrhována následující: 
• překližka 22 mm  
• hobra 15 mm  
• fólie PVC 0,6 mm  
Ochrana povrchů dotčených transportem materiálu: 
• hobra 15 mm  
• ocelové plechy 5 mm 
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V souvislosti s maximální možnou ochranou životního prostředí při realizaci stavby budou 
dodrženy následující podmínky: 
 
o Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím 

využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací. 
o Na plochách staveniště nebudou skladovány látky závadné vodám ani pohonné hmoty s 

výjimkou množství pro jednodenní potřebu, ať již z důvodu použití látek pro výstavbu či jako 
PHM do ručního nářadí (motorové pily, apod.). 

o Plochy zařízení staveniště budou situovány mimo aktivní zóny záplavového území. 
o Na zařízeních staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a 

ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou prováděny po etapách 
vždy v rozsahu nezbytně nutném. 

o Nákladní automobily převážející zeminu a stavební materiál budou řádně zaplachtovány. 
o Používané komunikace a zařízení staveniště budou pravidelně skrápěny a stavební 

mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící ze stavby budou důsledně čištěny. Probíhat 
bude také pravidelné čištění příjezdových cest. 

o Zařízení, která budou používána v době výstavby (stavební mechanizace) a která budou 
zdrojem hluku, musí být situována tak, aby okolí co nejméně ovlivňovala hlukem. V případě 
potřeby lze využít mobilní protihlukové clony. 

o Případné mezideponie výkopových zemin budou udržovány v bezplevelném stavu. Ty, které 
nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od vlastní skrývky, budou osety travinami. 

o Při terénních pracích bude používaný materiál vlhčen z důvodu snížení prašnosti z výstavby. 
o V průběhu krátkodobé odstávky mechanismů budou tyto podloženy záchytnými vanami pro 

zachycení případných úkapů ropných látek. 
o Látky závadné vodám budou skladovány v k tomuto účelu vyhrazených prostorách, 

zabezpečených proti úniku znečištění do půdy nebo vod. 
o Plnění palivy v areálu stavby bude prováděno pouze v nezbytných případech, kdy by plnění 

mimo areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné.  
o Zařízení staveniště a případné sklady sypkých hmot je třeba umístit mimo obytnou zástavbu, s 

ohledem na minimalizaci plošného rozsahu zařízení stavenišť. 
o Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů s výjimkou běžné denní údržby. 
o Terénní úpravy okolí stavby samotné a pojezdy stavební a dopravní techniky po lokalitě 

budou minimalizovány, přednostně budou využívány již existující a zejména zpevněné cesty. 
o Z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav 

rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi. 
o Veškerá zařízení stavenišť v rámci stavby budou po ukončení stavebních prací uvedena do 

původního stavu. 
o Při stavebních činnostech je třeba dodržet opatření na ochranu dřevin vycházející z normy 
ČSN 83 9061. K ochraně před mechanickým poškozením dřevin je nutné stromy chránit 
plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu, ve výjimečných případech opatřit 
kmen pomocí vypolštářovaného bednění z fošen vysokým nejméně 2 m. Je nutné, aby 
ochranné bednění či plot zakrývali také kořenové náběhy!! Při zásahu do kořenové zóny 
stromu (např. hloubení jam, výkopů) bude výkop proveden ručně. Při výkopu nebudou 
přetínány kořeny s průměrem větším než 2 cm. Dále je nutné zabránit tomu, aby v blízkosti 
dřeviny nebyla půda zhutňována např. pojezdy stavební techniky nebo výkopovým 
materiálem! Musí být rovněž zabráněno tomu, aby byl prostor v souvislosti se stavbou 
zamokřen. V ochranném pásmu dřeviny nesmí být zakládána ohniště ani nesmí se zde 
nacházet žádné zdroje tepla. Je třeba zabránit jakýmkoli mechanickým, příp. chemickým 
poškozením dřevin a půdního prostoru. 
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f) Maximální zábory pro staveniště: 
 
Vzhledem k rozsahu díla je uvažováno zřízení staveniště. Staveniště bude zřízeno na pozemku 
dotčeném stavbou. Pro dočasné skladování hmot při výstavbě bude využito ploch dotčených 
pozemků.  
 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 
cca 10.000 m3 stavební suti (betony, zdivo z CP, dřevo a násypy) - odvoz a uložení na skládce 
cca 350 m3 vlnitého panelu a krytiny s možným obsahem azbestu –likvidace a odvoz 
specializovanou firmou s oprávněním, ekologická likvidace 
-přesně viz. výkaz výměr 
 
Stavba zajistí bezpečné uložení všech stavebních materiálů, nástrojů a strojů a to zejména s 
ohledem na místní obvyklé povětrnostní podmínky (zejména zajistí materiál proti provlhnutí a to 
i hnaným bočním větrem, promrznutí, nebo poškození obalů, materiálů a věcí větrem, zajistí 
lehké části proti odvanutí a to i silným větrem). Stavba zajistí likvidaci všech odpadů v souladu s 
platnými předpisy a připraví o tom doklady.  
V rámci demolic očekáváme nebezpečné odpady tj. odpady s možným obsahem azbestu. 
Protože výrobek obsahuje zdraví škodlivý azbest, je při bouracích pracích nutno dodržovat 
bezpečnostní opatření platná pro práci s nebezpečným odpadem. Bourací práce by měla provádět 
firma, která je oprávněna v této oblasti podnikat. Před zahájením sanačních prací musí firma 
zpracovat technologický postup sanace a předložit ho příslušné hygienické stanici k posouzení. 
Ta rozhodne o schválení postupu a určí podmínky realizace. Obecně platí, že místo určení bude 
stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem.  
Nebude-li domluveno jinak (dle požadavků investora), budou odpady odvezeny na skládku, která 
je oprávněna uvedený druh odpadu přijímat.  
 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin: 
 
Bilanci zemních prací a požadavků na přísun zeminy je zpracován ve výkazu výměr. Podrobněji 
viz výkres základů, koordinační situace a 1.NP (D.1.1.b. Výkresová část).  
 
Při veškerých zemních pracích je nutné provést záchranný archeologický výzkum formou 
odborného dohledu.  
V objektech stodol proběhne předstihový archeologický výzkum. V každém objektu bude 
umístěna jedna archeologická sonda, přičemž mimo každý objekt bude umístěná druhá sonda. 
Obě sondy budou provedeny v malém rozsahu (cca 1 x 1,5m). Místo a rozsah bude určen na 
kontrolním dni provádějícím archeologem, zástupci příslušného orgánu a odborné organizace 
státní památkové péče.  
 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 
Ochrana životního prostředí při výstavbě viz bod d) 
 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 
Dle nařízení vlády č. 591, přílohy 5 je objednatel povinen zajistit účast koordinátora BOZP, který 
bude aktualizovat plán BOZP a bude kontrolovat jeho dodržování.  
 
Při provádění veškerých stavebních a montážních prací je nezbytné řídit se závaznými 
ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a 
vyhláškách Státního úřadu inspekce práce. 
 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, 
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- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Vedení stavby bude 
prováděno v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Všichni zúčastnění pracovníci musí 
být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Neoddělitelnou součástí bezpečnosti práce musí 
být vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. Při provádění všech stavebních prací musí být zajištěn 
trvalý dozor odpovědného pracovníka. Je nutné, aby vyžadoval a kontroloval provádění daných 
prací dle technologického postupu vypracovaného prováděcí firmou. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
Charakter stavby nevyžaduje.  
 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 
Charakter stavby nevyžaduje.  
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Jedná se o součást památkově chráněné zóny a o součást NKP, bude kladen důraz na kvalitu 
prováděných prací a na zkušenost prováděcí firmy s obnovou památkových objektů, zejména s 
repasí historických dveří a kamenných patek stodol, provádění kopií původního krovu, volba 
materiálu zděných sloupů a prováděním vrstvených vápenných nátěrů.  
Ochranná opatření – zhotovitel zajistí související konstrukce stávajících staveb a okolního terénu 
proti poškození a bude průběžně sledovat a vést záznamy o případných změnách. Zhotovitel 
zajistí nebezpečná místa proti zranění osob. Nejlépe zamezením přístupu osob nepovolaných. Je 
nutné aby např. zařízení staveniště nezužovalo únikové cesty nebo nezasahovalo do běžně 
užívaných komunikací. 
Úklidová opatření – staveniště bude během stavby pravidelně uklízeno tak, aby byl co nejvíce 
udržen pořádek a nedocházelo k znečišťování okolních komunikací. Úklid na stavbě musí být 
běžnou součástí bezpečnosti provádění stavby. 
Dozory: 
Zahájení jednotlivých činností na stavbě musí být nahlášeno na pravidelných KD a to minimálně 
s předstihem 14 dnů. 
Všechny práce vč. vyklízecích budou provedeny za fyzického dozoru architekta, nebo 
projektanta. 
Stavba musí být vytyčena před zahájením prací a to vč. výškových souvislostí. 
Rozhodnutí o druhu zakládání a výkopové práce do hloubky větší než 70cm musí být prováděny 
pouze za dozoru geologa a archeologa.  
Rozhodnutí o způsobu zakládání bude provedeno pouze se souhlasem architekta, geologa a 
statika po dokončení demolic a přípravných výkopů.  
Výkopové práce v sousedství základů a zajiťovací práce na jámách musí být prováděny pod 
dohledem geotechnika a geologa.  
Bourací práce a zajištění navazujících konstrukcí musí být konzultováno se statikem před 
zahájením prací a v případě potřeby prováděno za dozoru statika. 
Bourací práce nesmí být zahájeny po ověření, že všechny funkční elektrické a vodní soustavy 
byly odpojeny a zabezpečeny a nemůže dojít ke zranění nebo kontaminaci. 
Veškeré práce na stávajících konstrukcích smí být prováděny až po zajištění pasportizace jejich 
stavu a předložení a odsouhlasení postupu prací a evidence odstraňovaných nebo přenášených 
částí vč. návrhu jejich uskladnění.  
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
Předpokládaná doba výstavby – předpoklad 43 měsíců.  
Stavba bude realizována v období – předpoklad od února 2018 do října 2021. 

 
 
 

 vypracovala: Ing. arch. Karolína Zedníčková, M&P 
07/2017 

 


