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1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 
 

Předmětem projektové dokumentace je realizace protipovodňové ochrany města Lipník nad Bečvou – v oblasti 
ochrany stávající kanalizace a čistírny odpadních vod – s dopadem na celé chráněné území města.  

Stavba se nachází v zastavěné části města Lipník nad Bečvou - na k.ú. Lipník nad Bečvou [684261], okres Přerov.   

Stavba bude prováděna v prostoru stávající ČOV Lipník nad Bečvou, nedojde ke změně využití pozemku a nebudou 
vzneseny požadavky na zábor zemědělského nebo lesního půdního fondu. Jedná se o areál stávající mechanicko-
biologické čistírny odpadních vod pro město Lipník nad Bečvou.  

Areál ČOV se částečně (na severozápadním okraji) nachází v ochranném pásmu nadzemního vedení VN ve správě 
ČEZ distribuce, a.s. 

Areál stávající ČOV se nachází v záplavovém území řeky Bečvy, technologické objekty byly při poslední rekonstrukci 
ČOV (ukončena 2009) výškově situovány tak, aby stěny nádrží s otevřenou hladinou byly nad hladinou Q100 (s 
výjimkou dosazovacích nádrží a měrného objektu na odtoku z ČOV). 

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  
 

2.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Areál ČOV se částečně (na severozápadním okraji) nachází v ochranném pásmu nadzemního vedení VN ve správě 
ČEZ distribuce, a.s. 

Areál stávající ČOV se nachází v záplavovém území řeky Bečvy, technologické objekty byly při poslední rekonstrukci 
ČOV (ukončena 2009) výškově situovány tak, aby stěny nádrží s otevřenou hladinou byly nad hladinou Q100 (s 
výjimkou dosazovacích nádrží a měrného objektu na odtoku z ČOV). 

V rámci předkládané stavby je navrhováno doplnění stávajícího provozu ČOV o povodňovou čerpací stanici a 
související objekty tak, aby byla za povodní v Bečvě zajištěna ochrana kanalizační sítě města a ČOV Lipník nad 
Bečvou před vniknutím vody z Bečvy.  

Po realizaci stavby v rámci navrhované PPO Lipník nad Bečvou bude zajištěna ochrana kanalizace proti vniknutí 
Bečvy až do úrovně navrhované PP ochrany města – při Q50 v Bečvě. 

Realizací stavby nedojde ke změně množství vod vypouštěných do recipientu. Kvalita vypouštěné vody za povodní 
v Bečvě bude zlepšená proti současnému stavu. V současnosti dochází k odstavení ČOV z provozu při hladině 
v Bečvě na kótě 225,90 – po realizaci stavby bude ČOV odstavena z provozu až při přelití PP hráze (228,27), resp. 
pokud by došlo k průsaku vytlačených podzemních vod na terén (226,75) v prostoru stáv. měrného objektu na odtoku 
z ČOV. 

Z pohledu urbanistického je čistírna odpadních vod sestavena z čistě průmyslových objektů bez výrazného nároku na 
speciální architektonické ztvárnění. Vztahy těchto objektů jsou determinovány čistě účelově na základě provozně-
technického systému, který ČOV tvoří.  

V rámci ochrany kanalizace a ČOV proti vniknutí vody z Bečvy jsou navrhovány nové objekty pouze uvnitř uzavřeného 
areálu ČOV Lipník n.B. Architektonický význam májí pouze nadzemní části konstrukce. Vzhledem k provozně-
technologické návaznosti na stávající konfiguraci objektů a ploch v tomto areálu, je umístění navrhovaných objektů 
navrženo v prostoru mezi existujícími konstrukcemi stávajících objektů ČOV. Podrobné osazení objektu a prostorové 
návaznosti na okolní objekty je zřejmé ze situačního výkresu. 

Drobná architektura ani speciální výtvarná díla nejsou v areálu čistírny navrhována. 
 

2.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

2.2.1 SO 01 - ODLEHČOVACÍ KOMORA OK0A 

Jedná se o stávající objekt na stávající odlehčovací stoce. Odlehčovací komora OK0A je provedená s nízkým čelním 
přepadem – kóta přepadu 225,25. Přítok DN1200, odtok do ČOV DN400, odlehčovací stoky DN1400. V odlehčovací 
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komoře je před přelivnou hranou osazené ultrazvukové měření hladiny v přítoku do OK0A – podle úrovně hladiny se 
v současnosti uzavírá uzávěr v šachtě Š27. 

V rámci navrhované stavby budou v OK0A osazeny dvoupolové ručně stírané hrubé česle - budou sloužit k ochraně 
toku a nového objektu PČS před plovoucími látkami a současně k ochraně tabulového uzávěru v novém objektu PČS 
před poškozením těžkými předměty. 

Celková délka česlí 2,71 m. výška česlí 0,71 m, šířka průlin 100 mm. 

Česle jsou navrženy jako výklopné – „panty“ budou přivařeny ke stávajícím I profilům přepadové hrany. 

Česle budou dodané jako zámečnický výrobek – viz výkresové přílohy.  

Materiálové provedení: černá ocel. 

Výkopy, zásypy ani betonové konstrukce nejsou u tohoto SO navrhované.  

Doprava česlí na místo osazení: odlehčovací stokou OS (DN1400) z místa výkopu pro SO 02 (povodňová čerpací 
stanice). Pro přístup a svařovací práce bude využitý stávající revizní vstup (DN600) OK0A. Před zahájením montáže 
musí být prostor OK0A řádně odvětraný, aby nemohlo dojít k výbuchu z důvodu nahromaděných plynů z kanalizace. 

 

2.2.2 SO 02 - POVODŇOVÁ ČERPACÍ STANICE (PČS) 

Jedná se o nový objekt na stávající odlehčovací stoce, který bude sloužit pro přečerpávání odlehčovaných odpadních 
vod za vysokých vodních stavů v Bečvě.  

Provoz PČS bude vázaný na uzavření instalovaného tabulového uzávěru DN1400 se signalizací polohy – ovládání 
uzávěru automaticky podle hladiny v MŠ (povely z řídícího systému ČOV) nebo ručně.  

V PČS budou v rámci PS 01 pro čerpání odlehčovaných vod osazena čerpadla s frekvenčním měničem v sestavě 3+1 
rezerva (každé o výkonu 470 l/s) - montáž a demontáž čerpadel autojeřábem ustaveným na nové přilehlé zpevněné 
ploše (SO 04).  

Výtlaky z čerpadel budou vyústěny nad hladinu návrhové hladiny Q50 v Bečvě – v prostoru před tabulovým uzávěrem.  

Pro dočerpání objemu akumulačního prostoru PČS po opětovném otevření tabulového uzávěru bude v PČS osazeno 1 
kalové ponorné čerpadlo o výkonu 10 l/s – montáž a demontáž přenosným jeřábkem umístěným na ČSMO (SO 05).  

Spínání a vypínání všech osazených čerpadel podle hladiny v akumulačním prostoru PČS – měřeno v PČS novým 
ultrazvukem (PS 02).  

Údaje o naměřených hodnotách hladiny v PČS budou přenášeny do řídícího systému ČOV (PS 02).  

Pro napájení PČS bude vedle stávající trafostanice postavený mobilní motorgenerátor a provedeny nové kabelové 
trasy (vše PS 02) – na zpevněné ploše (SO 04). 

2.2.2.1 DEMOLICE 

Prostor staveniště tohoto SO je v současné době volný, bez významných nadzemních či podzemních překážek. 
S výjimkou odlehčovací stoky se v něm nenacházejí žádné stávající podzemní inženýrské sítě.  

Během realizace tohoto SO bude v potřebném rozsahu (viz výkresová část) vybouraná pouze stávající odlehčovací 
stoka z prefabrikovaných betonových trub DN1400, vč. jejího betonového sedla. 

2.2.2.2 VÝKOPY A VYTYČENÍ 

Vytýčení – vytyčovací souřadnice rozdělovacího objektu jsou uvedené v příslušné výkresové dokumentaci. Výškové 
kóty jsou udávané v systému Balt po vyrovnání. Souřadnice jsou dávány v souřadnicovém systému S-JTSK. 

Před zahájením výkopů je nutno vytyčit veškerá stávající podzemní vedení v prostoru výkopu a jeho okolí, aby nedošlo 
k jejich poškození. Případné rušené nefunkční sítě v zájmovém prostoru musí být v době výkopů již odpojeny. O tomto 
kroku je nutno učinit zápis ve stavebním deníku za přítomnosti zhotovitele a stavebního dozoru. 
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Před zahájením stavby musí být ve spolupráci s provozovatelem ověřena především poloha stávající přípojky 
vodovodu pro provozní budovu ČOV a poloha kanalizační přípojky z provozní budovy. 

Před zahájením stavby bude kopanou sondou ověřena poloha stávající odlehčovací stoky DN1400. 

Situování tohoto SO je navrženo s ohledem na rozsah ochranného pásma blízkého nadzemního vedení VN a na 
polohu ostatních objektů ČOV.  

Velikost stavební jámy vychází z požadavků na bezpečnost práce ve výkopech a požadavků na statické zajištěná 
výkopů a na bednění realizovaných ŽB konstrukcí.  

Z těchto důvodů je nutné před zahájením výkopových prací rozebrání krátkého úseku stávajícího oplocení (7 polí o 
celkové délce 25,9 m) a provedení výkopu i mimo oplocení areálu ČOV – viz situace. 

V rámci výkopových prací bude sejmutá ornice tl. 150 mm, která bude uložena na mezideponii a bude využita pro 
zpětné ohumusování a osetí. Přebytek ornice bude použitý v rámci ČOV ke drobným terénním úpravám. 

Výkopy budou prováděny pod ochranou štětovnicových stěn rozepřených ocelovými rámy – viz statická část. 

Výkopy a rozpěrné rámy budou prováděny po jednotlivých fázích výstavby – viz statická část. 

Štětovnicová stěna bude provedena z ocelových Larsen IIIn o délce 12 m, bez povrchové úpravy, které budou vetknuty 
6,3 m pod dno stavební jámy.  Jáma bude rozepřena ocelovými rámy- dvojicemi I240 v několika úrovních. Rámy budou 
vodorovně rozepřeny dvojicemi U220.  Tato stěna bude ražena z úrovně rostlého terénu a její zhlaví bude situováno 
podle výkresové dokumentace statické části PD. Nová štětová stěna má statickou funkci pouze pro realizaci stavby. 
Spodní hrana jednotlivých Larsen bude zaostřená.  

Mechanizace zhotovitele bude pro zarážení Larsen postavena mimo ochranné pásmo VN. Práce související se 
zarážením Larsen v ochranném pásmu VN budou oznámeny provozovateli vzdušného vedení VN (ČEZ 
distribuce a.s.) min. 14 dní před zahájením prací.  

Štětovnice v místě křížení se stávající odlehčovací stokou budou zaraženy pouze do úrovně cca 30 cm nad vrchol 
stávající stoky. Dále bude výkop okolo stávajícího potrubí pažený pažnicemi Union přivařenými na štětovnice. Před 
vytahováním štětovnic budou (na odtokové straně objektu) tyto svary odpálené. 

S ohledem na ochranné pásmo VN a stabilitu přilehlých objektů ČOV budou Larseny v ochranném písmu VN 
ponechány v terénu. Stejně tak budou v terénu ponechány Larseny v blízkosti provozní budovy – celková 
délka ponechané štětovnicové stěny - 25,6 m. Zbývající část Larsen bude při zásypu vytáhnutá. 

Realizace PČS bude prováděna po částech: část A, část B - viz statická část. 

2.2.2.3 ZAKLÁDÁNÍ 

Pro zajištění minimalizace přítoků podzemní vody do stavební jámy bude před zahájením výkopů provedena injektáž 
podloží PUR pěnou – viz statická část. 

Jáma pod potrubím bude zajištěna injektáží PUR pěnou a pažnicemi UNION kladenými vodorovně a přivařenými na 
štětovnice. 

Pro omezení přítoků do stavební jámy bude provedena injektáž podloží po obvodu stavební i z vnější strany 
štětovnicové stěny – po zaražení Larsen, do úrovně hladiny podzemní vody. 

Pro odvodnění stavební jámy bude ve dně výkopu položena drenáž – samostaně v části A a samostatně v části B - 
svedená vždy do dvou čerpacích studní. 

Zemní pláň bude zhutněná na požadovaný modul deformace na pláni Edef,2=min. 90 MPa, Edef, 2/Edef, 1<2,5.  

Podkladní beton – na provedené podsypové vrstvy bude vybetonována vrstva podkladního betonu C12/15 tl. 100 mm. 
Podkladní beton bude proveden ve výškové toleranci budoucího dna objektu.  

2.2.2.4 TECHNICKÝ POPIS 

Celý objekt PČS bude provedený jako zastropený železobetonový objekt o venkovních rozměrech 6,7 x 11,6 m. 
Dělícími stěnami bude objekt rozdělený na přítokovou část, uklidňovací prostor, akumulační prostor a odtokovou část.  
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Beton ČSN EN 206-1 - C30/37 XC4 XD2 XF3 XA4, Cl 0.40 – Dmax 16 – S3, min. mn. 
cementu 320 kg/m3, max. mn. cementu 360 kg/m3, max. w/c = 0.50, 
max. průsak 35 mm dle ČSN EN12390-8 
Ocel 500B, krytí 40 mm 
betonové distanční podložky 
podkladní beton C12/15 X0, sítě KARI 

Vyztužení konstrukcí – viz statické část PD. 

Realizace PČS bude prováděna po částech („polovinách“): část A, část B - viz statická část. 

Výkopy, rozpěrné rámy, armování a betonáž stěn budou prováděny v části A i části B po jednotlivých fázích 
výstavby – viz statická část.  

Pro část A jsou zde uvedeny fáze realizace 4.1 – 4.14. Analogicky stejné fáze 5.1 – 5.14 platí i pro realizaci části B. 

Ze statických důvodů může být část B realizovaná až po dokončení fáze 4.14 části A !!! 

Pro obě části (A i B) realizace platí také dočasný způsob převádění odlehčovaných odpadních vod z ČS0A: 

Po dosažení úrovně výkopu cca 3,8 m pod terénem bude „skalpované“ stávající prefabrikované betonové potrubí 
odlehčovací stoky DN1400 – v rozsahu vnitřních rozměrů PČS – 10,8 m. Tzn. toto potrubí bude odbourané do poloviny 
výška profilu (700 mm). Po odbourání části profilu bude do ponechaného profilu pro převedení přívalových srážek 
v kanalizaci vloženo ocelové potrubí d 914x5 mm. Toto potrubí bude do výšky 700 mm ve stávající OS zabetonované 
(C12/15) a jeho poloha bude ve stávající OS stabilizovaná pomocí dřevěných klínů do vrcholu ponechané OS. Ocelové 
potrubí bude dočasně vyvěšeno k rozpěrám lanovým nebo řetězovým závěsem s únosností 10t – viz statická část. 

Teprve po osazení tohoto ocelového potrubí bude provedeno dobourání spodní poloviny odlehčovací stoky v rozsahu 
vnitřních rozměrů PČS – včetně betonového sedla potrubí.  

A dále bude pokračováno s výkopy a osazováním dalších úrovní rozpěrných rámů podle jednotlivých fází uvedených 
ve statické části. 

Betonáž stěn bude prováděná po jednotlivých etážích instalace rozpěrných rámů – viz statická část. 

Dno bude ve všech částech vytvarované podle výkresové dokumentace.  

V přítokové části bude dno vytvarované podle výkresové dokumentace k přepadové hraně do uklidňovacího prostoru. 

V uklidňovacím a akumulačním prostoru bude dno vytvarované podle výkresové dokumentace tak, aby byl po 
ukončení čerpání zajištěný odtok ponechané vody k malému ponornému čerpadlu v rohu uklidňovacího prostoru. 

V odtokové části bude dno zpevněno žulovým obkladem – kameny min. 300x300x300 ukládané do betonu C30/37. U 
dělící stěny mezi přítokovou a odtokovou částí bude dno vytvarované podle výkresové dokumentace - požadavků na 
osazení tabulového uzávěru.  

Tvarování dna odtokové části může být realizované nejdříve na závěr fáze 4.11 (resp. v přítokové části na závěr fáze 
5.11). Tvarování dna v těchto částech PČS bude prováděné v období bez dešťových srážek, aby mohlo být před 
realizací odstraněné dočasně vložené ocelové potrubí. Předpokládaná doba realizace (a období bez srážek) min. 1 
týden. Současně bude tvarované dno i v akumulačním prostoru (resp. uklidňovacím prostoru). 

Obecně pro daný SO platí: 

Do betonové konstrukce bude vložený zemnící pásek FeZn 30x4 mm, který bude napojený na celkovou zemnící síť - 
viz PS 02. 

Před provedením bednění bude z ponechaného stávajícího prefabrikovaného potrubí OS (DN1400) na tl. stěn PČS 
odbourané betonové sedlo uložení trub. Spára mezi ponechaným stávajícím potrubím a ŽB konstrukcí nových stěn 
bude těsněná bobtnavým páskem po celém obvodu potrubí. 

Pro osazení výtlaků dešťových čerpadel DN500 budou před betonáží ve stěnách osazeny chráničky PVC DN600. 
Poloha chrániček musí být v bednění řádně stabilizovaná, aby při betonáži nedošlo k jejich posunu v žádném směru. 
Potrubí výtlaku DN500 je součástí dodávky strojní části. Segmentové těsnění pro stabilizaci tohoto potrubí 
v chráničkách je dodávkou stavební části PČS. 
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Větrací otvory ve stěnách budou provedeny přímo při betonáží stěn (vnitřní bednění otvorů) v uvedených rozměrech. 
Na větrací otvory budou před dokončením objektu osazeny větrací mřížky z vysoce kvalitního extrudovaného hliníku 
s výztuhou. 

Ve stěně mezi přítokovou částí a uklidňovací otvorem bude vynechané přepadové okno 1000x4000 mm pro průtok 
vody. 

Stěna mezi uklidňovacím a akumulačním prostorem bude sloužit jako norná stěna – spodní hrana stěny = 223,75. 

Pro vstup do čerpací stanice budou ve stěnách pod poklopy osazené stupadla s PE povlakem, podle návrhu doplněná 
ochranným košem (provedení nerez). 

Všechny poklopy ve stropní desce budou provedeny jako pochůzí – materiál kompozit. Rámy poklopů budou osazeny 
před betonáží stropní desky, aby nezasahovaly do průlezných nebo montážních profilů otvorů. 

Na stropní desce bude osazené zábradlí v materiálovém provedení nerez, včetně 1 ks výstupního žebříku. 

Prostupy kabelů budou provedené a dotěsněné v rámci PS 02. 

2.2.2.5 DILATAČNÍ A PRACOVNÍ SPÁRY 

Dilatační spáry nejsou navrhované. 

Rozmístění pracovních spár – viz statická část. 

Těsnění vodorovných pracovních spár mezi dnem a stěnami a ve stěnách bude provedeno pobitumenovaným plechem 
výšky min. 150 mm, tloušťky 1,5 mm. Pracovní spáry je zakázané těsnit pouze bobtnavými pásky - týká se všech 
pracovních spár – u dna při přechodu do svislých stěn a i u všech pracovních spár, které vzniknou technologickým 
postupem betonáže. Ochranná fólie smí být z těsnících plechů odstraněna jedině, pokud nehrozí riziko poškození 
těsnící vrstvy. Stykování těsnících pásů i plechů musí být provedeno tak, aby byla zaručena kontinuita těsnosti ve 
spáře. 

Těsnění svislé pracovní spáry mezi částí A a B – dtto. 

Ve stropní desce není pracovní spára navrhovaná. 

Těsnění pracovní spáry mezi stěnami a stropní deskou bude provedeno bobtnavým bentonitovým páskem. 

2.2.2.6 ZÁSYPY 

Zpětný zásyp výkopu a odstraňování rozpěrných rámů bude prováděné v jednotlivých fázích realizace části A (resp. 
části B) podle postupu výstavby – viz statická část. 

Zpětný zásyp pod zpevněnou plochou a chodníkem bude provedený recyklátem po úroveň původního terénu. 

Mimo zpevněnou plochu a chodník bude zpětný zásyp provedený vytěženou zeminou po úroveň kóty upraveného 
stávajícího terénu minus ohumusování. V rámci tohoto SO pak bude provedeno ohumusování a osetí nezpevněných 
ploch dotčených výkopovými pracemi. Zpětný zásyp bude řádně zhutněn. 

2.2.2.7 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI 

Vzhledem k charakteru objektu nejsou požadované. Po dokončení stavby bude provedena pouze vizuální kontrola zda 
nedochází k průsaku podzemních vod do objektu. 
 

2.2.2.8 ČERPÁNÍ PODZEMNÍCH VOD 

Objekt bude zakládaný pod hladinou podzemní vody. V době provádění IG průzkumu se ustálená hladina podzemní 
vody nacházela na kótě 224,40 – hladina podzemní vody je v tomto území však závislá na hladině vody v Bečvě. Kóta 
stálého nadržení jezu Osek je v dotčeném profilu Bečvy 223,15. Z tohoto důvodu se doporučuje provádění stavby 
v období min. průtoků v Bečvě.  
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Pro minimalizaci průsaků do stavební jámy SO 02 bude před zahájením realizace tohoto SO injektáž podloží PUR 
pěnou. 

Předpokládaný přítok vody do čerpací studny 5 l/s – v závislosti na úrovni hladiny podzemní vody v době realizace 
stavby. 

Podzemní voda bude čerpaná výhradně do stávající odlehčovací stoky v areálu ČOV – Š2. 

 

Oplocení: 

Před zahájením realizace SO 02 bude provedena demontáž stávajícího oplocení v délce cca 25,9 m. Jedná se o 
oplocení z drátěného pletiva na betonových sloupcích osazených v bet- patkách. 

Toto oplocení bude na dobu stavby PČS nahrazeno dočasným oplocením s bránou, které bude ustaveno na hranici 
staveniště – délka tohoto oplocení 43 m, šířka dočasné brány 6 m. Brána bude provedena jako dvoukřídlová ocelová 
uzamykatelná. Oplocení bude provedeno z poplastovaného pletiva výšky 1,6 m, na ocelových sloupcích v betonových 
patkách, nad pletivem bude provedený v 1 řadě ostnatý drát.  

Toto oplocení a brána budou po realizaci PČS včetně demontáže Larsen, zásypů výkopu a dokončení terénních úprav 
odstraněno (vč. sloupků a jejich betonových patek). 

V rámci SO 02 bude obnoveno původní oplocení areálu ČOV v jeho původní trase – viz výkresová píloha. 

 

2.2.3 SO 03 - MĚRNÁ ŠACHTA (MŠ) 

Jedná se o nový objekt na stávajícím odtoku z ČOV, který bude sloužit pro měření hladiny v Bečvě, která bude 
nastupovat až do tohoto objektu.  

V měrné šachtě bude osazená ultrazvuková sonda pro měření hladiny (dodávka PS 02) a vodočetná lať pro vizuální 
kontrolu úrovně hladiny (SO 03) – tato bude v provedení kompozit kotvená na stěnu objektu – podrobnosti viz 
výkresová část. 

Údaje o naměřených hodnotách hladiny v MŠ budou přenášeny do řídícího systému ČOV (PS 02).  

2.2.3.1 DEMOLICE 

Prostor staveniště tohoto SO je v současné době volný, bez významných nadzemních či podzemních překážek. 
S výjimkou odtoku z ČOV se v něm nenacházejí žádné stávající podzemní inženýrské sítě. Přesná trasa stávajícího 
zemnícího drátu USN není známá, bude ověřena ručně kopanou sondou před zahájením realizace SO 03. 

Během realizace tohoto SO bude v potřebném rozsahu (viz výkresová část) vybouraný pouze stávající odtok z ČOV 
z prefabrikovaných betonových trub DN500, vč. betonového sedla. 

2.2.3.2 VÝKOPY A VYTYČENÍ 

Vytýčení – vytyčovací souřadnice rozdělovacího objektu jsou uvedené v příslušné výkresové dokumentaci. Výškové 
kóty jsou udávané v systému Balt po vyrovnání. Souřadnice jsou dávány v souřadnicovém systému S-JTSK. 

Před zahájením výkopů je nutno vytyčit veškerá stávající podzemní vedení v prostoru výkopu a jeho okolí, aby nedošlo 
k jejich poškození. Případné rušené nefunkční sítě v zájmovém prostoru musí být v době výkopů již odpojeny. O tomto 
kroku je nutno učinit zápis ve stavebním deníku za přítomnosti zhotovitele a stavebního dozoru.  

Pokud se stávající zemnící drát USN nachází v prostoru výkopových prací MŠ, bude před zahájením výkopu přeložený 
v rámci PS 02. 

Před zahájením stavby bude kopanou sondou ověřena poloha stávajícího odtoku DN500. 

Velikost stavební jámy vychází z požadavků na bezpečnost práce ve výkopech a požadavků na statické zajištěná 
výkopů a na bednění realizovaných ŽB konstrukcí.  
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V rámci výkopových prací bude sejmutá ornice tl. 150 mm, která bude uložena na mezideponii a bude využita pro 
zpětné ohumusování a osetí. Přebytek ornice bude použitý v rámci ČOV ke drobným terénním úpravám. 

Výkopy budou prováděny pod ochranou pažnic Union rozepřených ocelovými rámy – viz statická část. 

Výkopy a rozpěrné rámy budou provedeny podle PD – viz statická část. 

Provádění výkopů bez pažení je zakázané s ohledem na stabilitu blízké USN !!! 

S ohledem na stabilitu stáv. uskladňovací nádrže USN1 bude při realizaci měrné šachty MŠ, výtlaku ČSMO a 
navýšení šachty Š3 používána pouze lehká technika pro výkopové práce, dovoz a odvoz materiálu. 

Mechanizace zhotovitele bude při výkopových pracích stát co nejdál od USN – směrem k měrnému objektu. 
Pojezd mechanizace dodavatele stavby kolem USN je zakázaný. 

Pažnice Union v místě křížení se stávajícím odtokem budou zaraženy pouze do úrovně cca 30 cm nad vrchol stávající 
stoky. Dále bude výkop pod stávajícím potrubím pažený pažnicemi Union uloženými vodorovně.  

Případný prostor mezi pažnicemi Union a rostlým terénem musí být zaplněný pískovým zásypem, aby nedošlo 
k rozvolnění okolního terénu. 

S ohledem na stabilitu přilehlých objektů ČOV musí být zpětné zásypy výkopů řádně zhutněné. 

2.2.3.3 ZAKLÁDÁNÍ 

Pro zajištění minimalizace přítoků podzemní vody do stavební jámy bude před zahájením výkopů provedena injektáž 
podloží PUR pěnou – viz statická část. 

Jáma pod stávajícím potrubím bude zajištěna injektáží PUR pěnou a pažnicemi UNION kladenými vodorovně. 

Pro omezení přítoků do stavební jámy bude před zahájením výkopů provedena injektáž podloží v ploše výkopu a 
z vnější strany pažnic Union.  

Pro odvodnění stavební jámy bude ve dně výkopu položena drenáž svedená do čerpací studny. 

Podkladní vrstva štěrkopísku bude zhutněná na požadovaný modul deformace na pláni Edef,2=min. 90 MPa, Edef, 2/Edef, 

1<2,5. 

Podkladní beton – na provedené podsypové vrstvy bude vybetonována vrstva podkladního betonu C12/15 tl. 100 mm. 
Podkladní beton bude proveden ve výškové toleranci budoucího dna objektu.  

2.2.3.4 TECHNICKÝ POPIS 

Celý objekt MŠ bude provedený jako zastropený železobetonový objekt o venkovních rozměrech 1,7 x 2 m.  

Beton ČSN EN 206-1 - C30/37 XC4 XD2 XF3 XA4, Cl 0.40 – Dmax 16 – S3, min. mn. 
cementu 320 kg/m3, max. mn. cementu 360 kg/m3, max. w/c = 0.50, 
max. průsak 35 mm dle ČSN EN12390-8 
Ocel 500B, krytí 40 mm 
betonové distanční podložky 
podkladní beton C12/15 X0, sítě KARI 

Vyztužení konstrukcí – viz statické část PD. 

Po dosažení úrovně výkopu cca 3,2 m pod terénem bude „skalpované“ stávající prefabrikované betonové potrubí 
odlehčovací stoky DN500 – v rozsahu vnitřních rozměrů MŠ – 1,7 m. Tzn. toto potrubí bude odbourané do poloviny 
výška profilu (250 mm). Po odbourání části profilu bude do ponechaného profilu pro převedení přívalových srážek 
v kanalizaci vloženo potrubí PVC DN300 v délce 2 m. Toto potrubí bude do výšky 250 mm ve stávající odtokové stoce 
zabetonované (C12/15) a jeho poloha bude ve stávající stoce stabilizovaná pomocí dřevěných klínů do vrcholu 
ponechané stoky.  

Teprve po osazení tohoto potrubí bude provedeno dobourání spodní poloviny stávající stoky v rozsahu vnitřních 
rozměrů MŠ – včetně betonového sedla potrubí.  

Po dobu realizace MŠ nebude čerpaná dešťová voda ze vstupní ČS ČOV do dešťové zdrže. 
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Po dobu tvarování dna MŠ bude uzavřený uzávěr v šachtě Š41 a odpadní voda přes ČOV (35 – 105 l/s) bude 
přečerpávaná ze šachty Š41 a měrného objektu do revizní šachty Š3 na OS (za USN). Případně bude tvarování dna 
provedeno po realizaci a zprovoznění ČSMO a výtlaku z ní. 

Dno bude v MŠ vytvarované podle výkresové dokumentace.  

Obecně pro daný SO platí: 

Do betonové konstrukce bude vložený zemnící pásek FeZn 30x4 mm, který bude napojený na celkovou zemnící síť - 
viz PS 02. 

Před provedením bednění bude z ponechaného stávajícího prefabrikovaného potrubí (DN500) na tl. stěn MŠ 
odbourané betonové sedlo uložení trub. Spára mezi ponechaným stávajícím potrubím a ŽB konstrukcí nových stěn 
bude těsněná bobtnavým páskem po celém obvodu potrubí. 

Pro vstup do MŠ budou ve stěně pod poklopem osazené stupadla s PE povlakem. 

Všechny poklopy ve stropní desce budou provedeny jako pochůzí – materiál kompozit. Rámy poklopů budou osazeny 
před betonáží stropní desky, aby nezasahovaly do průlezných nebo montážních profilů otvorů. 

Prostupy kabelů budou provedené a dotěsněné v rámci PS 02. 

2.2.3.5 DILATAČNÍ A PRACOVNÍ SPÁRY 

Dilatační spáry nejsou navrhované. 

Rozmístění pracovních spár – viz statická část. 

Těsnění vodorovných pracovních spár mezi dnem a stěnami a ve stěnách bude provedeno pobitumenovaným plechem 
výšky min. 150 mm, tloušťky 1,5 mm. Pracovní spáry je zakázané těsnit pouze bobtnavými pásky - týká se všech 
pracovních spár, i pracovních spár, které vzniknou technologickým postupem betonáže. Ochranná fólie smí být 
z těsnících plechů odstraněna jedině, pokud nehrozí riziko poškození těsnící vrstvy. Stykování těsnících pásů i plechů 
musí být provedeno tak, aby byla zaručena kontinuita těsnosti ve spáře. 

Těsnění pracovní spáry mezi stěnami a stropní deskou bude provedeno bobtnavým bentonitovým páskem. 

2.2.3.6 ZÁSYPY 

Zpětný zásyp výkopu a odstraňování rozpěrných rámů bude prováděný současně s řádným hutněním zásypu. 

Zpětný zásyp pod chodníkem bude provedený recyklátem po úroveň původního terénu. Hutnění jednotlivých vrstev 
bude probíhat (při postupném vytahování pažení) tak, aby nedošlo k rozvolnění již zhutněných vrstev vlivem 
odstranění pažení. Pro zásypy platí parametry míry zhutnění D 100 % - dle Proctor Standard. 

2.2.3.7 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI 

Vzhledem k charakteru objektu nejsou požadované. Po dokončení stavby bude provedena pouze vizuální kontrola zda 
nedochází k průsaku podzemních vod do objektu. 

2.2.3.8 ČERPÁNÍ PODZEMNÍCH VOD 

Objekt bude zakládaný pod hladinou podzemní vody. V době provádění IG průzkumu se ustálená hladina podzemní 
vody nacházela na kótě 224,40 – hladina podzemní vody je v tomto území však závislá na hladině vody v Bečvě. Kóta 
stálého nadržení jezu Osek je v dotčeném profilu Bečvy 223,15. Z tohoto důvodu se doporučuje provádění stavby 
v období min. průtoků v Bečvě.  

Pro minimalizaci průsaků do stavební jámy SO 02 bude před zahájením realizace tohoto SO provedena injektáž 
podloží PUR pěnou. 

Předpokládaný přítok vody do čerpací studny 5 l/s – v závislosti na úrovni hladiny podzemní vody v době realizace 
stavby. 

Podzemní voda bude čerpaná výhradně do stávající odlehčovací stoky v areálu ČOV – Š3. 
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2.2.4 SO 04 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY  

Jedná se o nový objekt – rozšíření stávajících zpevněných ploch a chodníků v areálu ČOV.  

Zpevněné plochy jsou navržené: 

- k SO 02 (PČS) – pro příjezd pro montáž a demontáž čerpadel 
- ke stávající trafostanici – pro možnost postavení motorgenerátoru 

Chodníky jsou navržené: 

- k SO 02 (PČS) – pro přístup k objektu PČS 
- k SO 03 (MŠ) – pro přístup k objektu MŠ 
- k SO 05 – pro přístup k objektu ČS u MO 

2.2.4.1 DEMOLICE 

Prostor staveniště tohoto SO je v současné době volný, bez významných nadzemních či podzemních překážek. 
Zpevněná plocha k objektu PČS se částečně nachází v ochranném pásmu nadzemního vedení VN. 

Během realizace zpevněné plochy u trafostanice bude jako součást tohoto SO 04 provedeno snížení stropní desky a 
poklopu 1 ks stávající kabelové šachty (EL7) u trafostanice. 

2.2.4.2 VÝKOPY A VYTYČENÍ 

Vytýčení – vytyčovací souřadnice rozdělovacího objektu jsou uvedené v příslušné výkresové dokumentaci. Výškové 
kóty jsou udávané v systému Balt po vyrovnání. Souřadnice jsou dávány v souřadnicovém systému S-JTSK. 

Před zahájením výkopů je nutno vytyčit veškerá stávající podzemní vedení v prostoru výkopu a jeho okolí, aby nedošlo 
k jejich poškození. Případné rušené nefunkční sítě v zájmovém prostoru musí být v době výkopů již odpojeny. O tomto 
kroku je nutno učinit zápis ve stavebním deníku za přítomnosti zhotovitele a stavebního dozoru. 

Před zahájením stavby musí být ve spolupráci s provozovatelem ručně kopanými sondami ověřena především poloha 
a hloubky uložení všech kabelových tras NN a VO v rozsahu navrhovaných nových zpevněných ploch. 

V rámci výkopových prací bude z plochy nezpevněných povrchů sejmutá ornice tl. 150 mm, která bude uložena na 
mezideponii a bude využita pro zpětné ohumusování a osetí. Přebytek ornice bude použitý v rámci ČOV ke drobným 
terénním úpravám. Po sejmutí ornice bude odstraněna zbývající tl. 470 mm zeminy pro konstrukci zpevněné plochy. 

V rámci výkopů pro zpevněné plochy u objektu PČS bude v ploše výkopu pro PČS místo ornice odstraněna vrstva 
betonového recyklátu na tl. konstrukce zpevněné plochy (0,62 m). 

Obdobně bude odstraněna vrstva betonového recyklátu na tl. konstrukce zpevněné plochy (0,62 m) při obnově 
komunikace překopané při pokládce kabelů k PČS (PS 02). 

V rámci výkopových prací bude z plochy chodníků sejmutá ornice tl. 150 mm, která bude uložena na mezideponii a 
bude využita pro zpětné ohumusování a osetí. Přebytek ornice bude použitý v rámci ČOV ke drobným terénním 
úpravám. Po sejmutí ornice bude odstraněna zbývající tl. 100 mm zeminy pro konstrukci chodníků. 

V rámci výkopů pro chodník u objektu PČS bude v ploše výkopu pro PČS místo ornice odstraněna vrstva betonového 
recyklátu na tl. konstrukce chodníku (0,25 m). 

Obdobně bude odstraněna vrstva betonového recyklátu na tl. konstrukce zpevněné plochy (0,25 m) při obnově 
chodníku zrušeného při pokládce kabelů k MŠ (PS 02). 

Výkopy budou prováděny bez pažení. 

Při provádění výkopů nesmí být porušeno uložení stávajících obrubníků, na které budou rozšířené zpevněné plochy 
navázané. 

Při provádění výkopů v ochranném pásmu nadzemního vedení VN budou ze strany zhotovitele dodrženy 
podmínky realizace ze strany provozovatele vedení – (ČEZ distribuce a.s.) – zahájení realizace tohoto SO bude 
oznámeno provozovateli vzdušného vedení VN (ČEZ distribuce a.s.) min. 14 dní před zahájením prací.  
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2.2.4.3 ZAKLÁDÁNÍ 

Zemní pláň bude provedená ve sklonu samotné zpevněné plochy nebo chodníku a bude hutněná na Edef,2=45 MPa.  

2.2.4.4 TECHNICKÝ POPIS 

Zpevněné plochy budou provedeny v takových podélných sklonech, aby nové plochy navazovaly na stávající zpevněné 
plochy a okolní terén a byl zajištěn odtok srážkové vody. Současně jsou navržené takové příčné sklony nových 
zpevněných ploch a chodníků, aby tyto sklony umožňovaly odtok dešťových vod od objektů do terénu - obrubníky 
zpevněných ploch a chodníků jsou navržené jako zapuštěné. 

Navržená konstrukce zpevněných ploch: 

asfaltový beton ACO 11 35/50 50 mm ČSN EN 13108 - 1 
obalované kamenivo ACP 16+ 50/70 50 mm ČSN EN 13108 - 1 
infiltrační postřik, asfaltový PI - A 1,50 kg/m²    ČSN 766129  
vibrovaný štěrk VŠ  220 mm  ČSN 736126 - 2 
štěrkopísek ŠPA 0/63 300 mm  ČSN 736126 - 1 
celkem   620 mm 

Celková plocha nových zpevněných ploch je 175,7 m2. Celková délka nových zapuštěných obrubníků je 46,7 m 
(plocha k objektu PČS) a 39,9 m (plocha u trafostanice). 

Celková plocha obnovy stávající komunikace nad výkopem pro kabelovou trasu k PČS je 4,3 m2.  

Šířkové uspořádání a směrové vedení je dáno umístěním stávajících a navrhovaných objektů v areálu ČOV a 
potřebami zajištění příjezdu k těmto objektům.  

V rámci zpevněné plochy u trafostanice bude před realizací zpevněné plochy provedena výšková úprava stávající 
šachty EL7 na kabelové trase, která spočívá ve snížení úrovně stávající stropní desky - vybourání stáv. stropní desky, 
společně s ocelovým poklopem (žebrovaný pozink plech), nová stropní deska se vstupním komínem tvořeným bet. 
prstenci, zakončeným vodotěsným litinovým poklopem, výšky 160 mm, tř. D400. Nová stropní deska tl. 300 mm (beton 
C30/37 XC4, XD2, XF3, XA4) bude ke stáv. stěnám šachty přikotvena (kotevní trny). Těsnění spáry mezi stropní 
deskou a stěnami komínku – bobtnavý bentonitový pásek. Do vstupní části komínu bude osazeno 1 vidlicové stupadlo 
s PE povlakem (zkrácená verze). 

Navržená konstrukce chodníků: 

- Betonová dlažba  20/10/6   60 mm 
- Lože z drti fr. 4-8 mm    40 mm 
- Štěrkodrť  ŠD     150 mm 
- celkem      250 mm 

Celková plocha nových chodníků je 37,7 m2. Celková délka nových zapuštěných obrubníků je 5,6 m (chodník k PČS), 
16,7 m (chodník k MŠ) a 23,2 m (chodník k ČSMO). 

Celková plocha obnovy stávajícího chodníku nad výkopem pro kabelovou trasu k MŠ je 2,5 m2.  

Šířkové uspořádání a směrové vedení je dáno umístěním stávajících a navrhovaných objektů v areálu ČOV a 
potřebami zajištění přístupu k těmto objektům.  

Tvar a barva betonové dlažby pro chodníky budou přizpůsobeny při stavbě stávajícím chodníkům ze zámkové dlažby.   
 
 

2.2.5 SO 05 - OSTATNÍ OBJEKTY  

Jedná se o následující nové objekty: 

- 05.1 - stávající objekt garáže – po realizaci MŠ a ČSMO bude obnovena ŽB základová deska pro uložení 
prefabrikované garáže – rozměry shodné jako stávající zákl. deska, která bude před realizací nové desky 
vybouraná v tl. 0,15m (bez základových pasů).  

- 05.2 - výšková úprava poklopu stávající šachty Š2 na odlehčovací stoce – obrysy šachty nejsou měněny 
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- 05.3 - výšková úprava poklopu stávající šachty Š3 na odlehčovací stoce – obrysy šachty nejsou měněny, 
V rámci této úpravy budou provedeny drobné terénní úpravy (obsyp šachty) 

- 05.4 - nový objekt čerpací stanice u stáv. měrného objektu (ČSMO) – zastavěná plocha 3,8 m2. 

- 05.5 - nový výtlak z ČSMO – DN200, délka výtlaku 40,9 m. 

Obnova povrchů ve výkopech je součástí jednotlivých SO. 

Obestavěný prostor a užitná plocha nových SO jsou patrné z jednotlivých příloh této PD k jednotlivým navrhovaným 
SO. 

2.2.5.1 DEMOLICE 

V rámci tohoto SO budou u jednotlivých podoobjektů provedeny následující bourací práce: 

05.1 - stávající objekt garáže: 

před realizací tohoto podoobjektu bude přemístěna stávající prefabrikovaná garáž - na zpevněnou plochu u vstupní 
čerpací stanice. Před přesunem bude v garáži odpojený stávající rozvaděč stavební elektroinstalace a bude 
demontovaný, včetně kabelů ze sousedící (ponechané) garáže – rozvaděč bude prokazatelně odpojený od napájení a 
bude po dobu stavby uložený v ponechané garáži, včetně kabelů. Samotná garáž bude demontovaná pomocí jeřábu a 
přemístěna na dobu stavby v areálu ČOV na zpevněnou plochu (stávající komunikaci) u vstupní čerpací stanice. 
Přemístěním garáže bude uvolněná trasa pro příjezd techniky zhotovitele stavby k navrženému objektu měrné šachty 
(SO 03), čerpací stanice ČSMO, trase výtlaku z ČSMO a navýšení šachty Š3 (vše SO 05). 

Po dokončení realizace měrné šachty (SO 03), čerpací stanice ČSMO, trase výtlaku z ČSMO a navýšení šachty Š3 
(vše SO 05) bude stávající betonová deska, na které byla garáž uložená, vybouraná – PD původní desky se 
nedochovala, pro potřeby PD se předpokládá deska 3,3 x 6,3 m, v tl. 0,15m (bez základových pasů). 

05.2 - výšková úprava poklopu stávající šachty Š2 na odlehčovací stoce – obrysy šachty nejsou měněny 

v rámci realizace tohoto podoobjektu bude vybouraný stávající betonový vstupní komínek do šachty a demontovaný 
stávající litinový poklop, včetně rámu – bude předaný provozovateli ČOV. 

05.3 - výšková úprava poklopu stávající šachty Š3 na odlehčovací stoce – obrysy šachty nejsou měněny 

- v rámci realizace tohoto podoobjektu bude rozebraný vstupní komín revizní šachty až po stropní desku stávající 
šachty. Poklop a prefa dílce budou předané provozovateli ČOV. 

- v rámci realizace bude ve stropní ŽB desce (tl. cca 0,2 m) vybouraný otvor 2,2 x 1,0 m, nad kterým bude postavena 
nová šachta zaústění výtlaku. Bourání bude provedeno po vyříznutí otvoru, vybourané kusy budou z odlehčovací 
stoky ihned odstraněny. Stávající výztuž obnažená ve vybouraném otvoru bude ošetřena protikorozním nátěrem. 

05.4 - nový objekt čerpací stanice u stáv. měrného objektu (ČSMO)  

- nezahrnuje bourací práce, v rámci realizace ČSMO bude pouze realizovaný vrtaný otvor DN500 přes stěnu stáv. 
měrného objektu (tl. stěny 0,35 m). 

05.5 - nový výtlak z ČSMO – DN200 

- nezahrnuje bourací práce 

2.2.5.2 VÝKOPY A VYTYČENÍ 

Vytýčení – vytyčovací souřadnice jednotlivých nových podoobjektů jsou uvedené v příslušné výkresové dokumentaci 
nebo jsou patrné z přičlenění ke stávajícím objektům. Výškové kóty jsou udávané v systému Balt po vyrovnání. 
Souřadnice jsou dávány v souřadnicovém systému S-JTSK. 

Před zahájením výkopů je nutno vytyčit veškerá stávající podzemní vedení v prostoru výkopů a jejich okolí, aby 
nedošlo k jejich poškození. Případné rušené nefunkční sítě v zájmovém prostoru musí být v době výkopů již odpojeny. 
O tomto kroku je nutno učinit zápis ve stavebním deníku za přítomnosti zhotovitele a stavebního dozoru. 
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Před zahájením stavby musí být ve spolupráci s provozovatelem ověřena především poloha stávajícího zemnícího 
drátu USN (v případě kolize se překládá v rámci PS 02) a stávajících kabelů do demontované garáže (demontáž a 
zpětná montáž v rámci PS 02 

Před zahájením stavby bude kopanou sondou ověřena především poloha stávajícího zemnícího drátu USN. 

Velikost stavebních jam vychází z požadavků na bezpečnost práce ve výkopech a požadavků na statické zajištěná 
výkopů a na bednění realizovaných ŽB konstrukcí.  

V rámci výkopových prací bude sejmutá ornice tl. 150 mm, která bude uložena na mezideponii a bude využita pro 
zpětné ohumusování a osetí. Přebytek ornice bude použitý v rámci ČOV ke drobným terénním úpravám. 

Situování všech podoobjektů je navrženo s ohledem na rozsah ochranná pásma a polohu ostatních objektů ČOV.  

Provádění výkopů bez pažení je zakázané s ohledem na stabilitu blízké USN !!! 

S ohledem na stabilitu stáv. uskladňovací nádrže USN1 bude při realizaci výtlaku ČSMO a navýšení šachet Š2 
a Š3 používána pouze lehká technika pro výkopové práce, dovoz a odvoz materiálu.  

Mechanizace zhotovitele bude při výkopových pracích stát co nejdál od USN – směrem k oplocení. Pojezd 
mechanizace dodavatele stavby kolem USN je zakázaný. 

V rámci výkopových prací bude sejmutá ornice tl. 150 mm, která bude uložena na mezideponii a bude využita pro 
zpětné ohumusování a osetí. Přebytek ornice bude použitý v rámci ČOV ke drobným terénním úpravám. 

Výkopy pro Š3 a ČSMO budou prováděny pod ochranou pažnic Union rozepřených ocelovými rámy – viz statická část 
D.1.2.5. 

Výkopy a rozpěrné rámy budou provedeny podle PD – viz statická část – příl. D.1.2.5.5 a D.1.2.5.8. 

Případný prostor mezi pažnicemi Union a rostlým terénem musí být zaplněný pískovým zásypem, aby nedošlo 
k rozvolnění okolního terénu. 

Výkopy pro výtlak z ČSMO budou pažené v celé délce pažícími boxy – pro danou hloubku uložení – s ohledem na 
statiku stávající USN nesmí být použité velké pažící boxy. Výkop bude prováděn převážně strojně, vyjma úseků kde 
bude docházet ke kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi. Šířka stavební rýhy je navržena v souladu s ČSN EN 
1610. Při návrhu trasy bude rovněž respektována prostorová norma s ohledem na stávající a nově navržené 
inženýrské sítě v areálu ČSN 73 6005.  

Hloubky výkopu pro potrubí budou do 1,6 m. Zemina z výkopů se použije na zpětné zásypy pouze v případě její 
vhodnosti dle níže uvedených požadavků.  

S ohledem na stabilitu přilehlých objektů ČOV musí být zpětné zásypy výkopů řádně zhutněné. 

2.2.5.3 ZAKLÁDÁNÍ 

Pro odvodnění stavební jámy ČS u MO bude ve dně výkopu položena drenáž svedená do čerpací studny. 

Základová spára ČS u MO a základová spára pro základovou desku pro zpětné uložení garáže bude připravena 
zhutněním, požadovaný modul deformace na pláni Edef,2=min. 90 MPa, Edef, 2/Edef, 1<2,5. 

Podkladní beton – na provedenou podsypovou vrstvu bude vybetonována vrstva podkladního betonu C12/15 tl. 100 
mm. Podkladní beton bude proveden ve výškové toleranci budoucího dna objektu.  

Potrubí výtlaku DN200 bude ukládáno v nezámrzné hloubce na urovnané dno rýhy do výkopu na zhutněné pískové 
lože tl. 150 mm. Pískový podsyp bude hutněný na 92% PS (frakce 0-8 mm), Trouby je třeba pokládat podle 
technologických podmínek výrobce trub. Trubky musí na loži ležet v celé délce. Obsyp potrubí do výšky 300 mm 
nad vrchol potrubí se provede dobře hutnitelným materiálem. Pro obsyp potrubí bude použit hutněný písek nebo jiný 
vhodný sypký materiál (zrnitost 0-8 mm). Obsyp se hutní po vrstvách max. 150 mm po stranách trubky. Není přípustné 
hutnit přímo nad trubkou. Hutnění je třeba provádět ručně nebo lehkými strojními dusadly. Ve výšce 0,40 m nad horním 
povrchem potrubí bude umístěna výstražná folie se zatavenou trasovací páskou – viz výkres vzorových uložení 
potrubí. 
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2.2.5.4 TECHNICKÝ POPIS 

05.1 - stávající objekt garáže: 

V rámci stavby bude provedená nová základová deska pro zpětné uložení prefabrikované garáže.  

Beton ČSN EN 206-1 - C30/37 XC4 XD2 XF3 XA4, Cl 0.40 – Dmax 16 – S3, min. mn. 
cementu 320 kg/m3, max. mn. cementu 360 kg/m3, max. w/c = 0.50, 
max. průsak 35 mm dle ČSN EN12390-8 
Ocel 500B, krytí 40 mm 
betonové distanční podložky 
podkladní beton C12/15 X0, sítě KARI 

Vyztužení konstrukcí – viz výkres tvarů a výztuže ve statické části. 

Do betonové konstrukce bude vložený zemnící pásek FeZn 30x4 mm, který bude napojený na zemnící síť sousední 
garáže- viz PS 02. 

Pro prostup kabelů bude před betonáží osazená korugovaná ohebná chránička 90/75 se zátkou a kolenem. Zpětná 
montáž kabelů a osazení rozvaděče budou provedené v rámci PS 02, Dotěsnění kabelů v chráničce dtto.  

 

05.2 - výšková úprava poklopu stávající šachty Š2 na odlehčovací stoce  

Obrysy stávající šachty nejsou měněny. 

V rámci stavby bude provedený nový vstupní komínek do šachty. 

Beton ČSN EN 206-1 - C30/37 XC4 XD2 XF3 XA4, Cl 0.40 – Dmax 16 – S3, min. mn. 
cementu 320 kg/m3, max. mn. cementu 360 kg/m3, max. w/c = 0.50, 
max. průsak 35 mm dle ČSN EN12390-8 

Vyztužení konstrukcí – není navrhované, pouze kotvící trny do stávající stropní desky. 

Stupadla nejsou navrhované. 

Nový poklop 600 x 600 mm – kompozit. 

 

05.3 - výšková úprava poklopu stávající šachty Š3 na odlehčovací stoce  

Obrysy stávající šachty nejsou měněny. 

V rámci stavby bude provedený nový vstupní komínek do šachty – z prefabrikovaných šachetních dílců se stupadly 
s PE povlakem – osazenými při výrobě. V přechodové skruži bude z výroby osazeno kapsové stupadlo. Tento komínek 
bude ukončený litinovým kanalizačním poklopem DN600 pro zatížení D400, včetně rámu. 

V rámci stavby bude provedený nový vstupní komínek pro zaústění výtlaku DN200 z ČSMO: 

Beton ČSN EN 206-1 - C30/37 XC4 XD2 XF3 XA4, Cl 0.40 – Dmax 16 – S3, min. mn. 
cementu 320 kg/m3, max. mn. cementu 360 kg/m3, max. w/c = 0.50, 
max. průsak 35 mm dle ČSN EN12390-8 
Ocel 500B, krytí 40 mm 
betonové distanční podložky 

Vyztužení konstrukcí a provázání komínku se stávající stropní deskou (trny) – viz statická část PD. 

Před provedením bednění komínku pro zaústění výtlaku DN200 bude ve stávající stropní desce vybouraný (vyřezaný) 
otvor 1000 x 1800 mm. Stávající výztuž obnažená ve vybouraném otvoru bude ošetřena protikorozním nátěrem. 

Pracovní spára mezi ŽB konstrukcí betonového komínku a stávající stropní deskou musí být před realizací komínku 
řádně očištěny tlakovou vodou, bude dotěsněna bobtnavým bentonitovým páskem. 

Pro osazení výtlaku DN200 z ČSMO bude před betonáží ve stěně osazený prostupový kus Z/2. Poloha tohoto zám. 
výrobku musí být v bednění řádně stabilizovaná, aby při betonáži nedošlo k jeho posunu v žádném směru. Potrubí 
výtlaku nerez DN200 (Z/1) a jeho kotvících prvků (Z/4) je součástí dodávky stavební části tohoto podoobjektu. Pro 
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prostup výtlaku potrubí DN200 bude v prostupovém kusu vypálený otvor a po osazení tohoto potrubí bude toto po 
obvodu přivařené k prostupovému kusu. 

Stupadla ve vstupním komínku pro zaústění výtlaku DN200 z ČSMO nejsou navrhované. 

Poklop ve stropní desce bude provedeny jako pochůzí – materiál kompozit. Rám poklopu bude osazený před betonáží 
stropní desky, aby nezasahoval do profilu montážního otvoru. 

 

05.4 - nový objekt čerpací stanice u stáv. měrného objektu (ČSMO)  

Celý objekt ČSMO bude provedený jako zastropený železobetonový objekt o venkovních rozměrech 2,5 x 1,5 m.  

Beton ČSN EN 206-1 - C30/37 XC4 XD2 XF3 XA4, Cl 0.40 – Dmax 16 – S3, min. mn. 
cementu 320 kg/m3, max. mn. cementu 360 kg/m3, max. w/c = 0.50, 
max. průsak 35 mm dle ČSN EN12390-8 
Ocel 500B, krytí 40 mm 
betonové distanční podložky 
podkladní beton C12/15 X0, sítě KARI 

Vyztužení konstrukcí – viz statické část PD. 

Po dokončení výkopových prací bude realizovaný vrtaný otvor DN500 přes stěnu stáv. měrného objektu (tl. stěny 0,35 
m). Podmínkou pro realizaci jsou nízké stavy hladiny v Bečvě.  

Po vybourání tohoto otvoru bude osazené prostupové potrubí DN400, které bude ve vybouraném otvoru stabilizované 
segmentovým těsněním. Pro další postup realizace stavby bude toto potrubí dočasně uzavřeno nafukovacím těsnícím 
vakem, aby nedošlo k nátoku vody z Bečvy do výkopu objektu. Tento vak bude odstraněný po dokončení realizace 
podoobjektu. 

Pažení, rozpěrné rámy, armování a betonáž stěn – viz statická část.  

Pro oddilatování navrhovaného objektu od stávajícího měrného objektu bude na stěnu stávajícího měrného objektu 
natavená dilatační vložka (2x hladký těžký asfaltový pás). 

Pro osazení výtlaku DN200 z ČSMO bude před betonáží ve stěně osazený prostupový kus Z/1. Poloha tohoto zám. 
výrobku musí být v bednění řádně stabilizovaná, aby při betonáži nedošlo k jeho posunu v žádném směru. Potrubí 
výtlaku DN200 (Z/3) je součástí dodávky stavební části tohoto podoobjektu. Pro prostup výtlaku potrubí DN200 bude 
v prostupovém kusu vypálený otvor a po osazení tohoto potrubí bude toto po obvodu přivařené k prostupovému kusu. 

Do betonové konstrukce bude vložený zemnící pásek FeZn 30x4 mm, který bude napojený na celkovou zemnící síť - 
viz PS 02. 

Pro vstup do ČSMO budou ve stěně pod poklopem osazené stupadla s PE povlakem. 

Poklop ve stropní desce bude provedený jako pochůzí – materiál kompozit. Rám poklopu bude osazený před betonáží 
stropní desky, aby nezasahoval do montážního profilu otvoru. 

Prostupy kabelů budou provedené a dotěsněné v rámci PS 02. 

Na stropní desce bude osazena patka pro ustavení zvedacího jeřábku čerpadla – dodávka PS 01. 

Na stropní desce bude, na straně přiléhající k měrnému objektu, osazené zábradlí s okopovým plechem 
v materiálovém provedení nerez.  

Prostupy kabelů budou provedené a dotěsněné v rámci PS 02. 

V rámci tohoto poobjektu bude v měrném objektu osazená ultrazvuková sonda pro měření hladiny (PS 02) a vodočetná 
lať pro vizuální kontrolu úrovně hladiny (SO 05) – tato bude v provedení kompozit kotvená na stěnu objektu – 
podrobnosti viz výkresová část. 

 

05.5 - nový výtlak z ČSMO – DN200 

Výtlak z ČSMO bude provedený z potrubí PE 100, SDR 17, Ø 225x1,4. 
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Spojování pomocí elektrotvarovek. Směrové lomy potrubí budou provedeny v obloucích dle dané ČSN a pokynů 
výrobce (min. D apod.). V lomech bude poloha potrubí stabilizovaná betonovými opěrnými bloky. 

Přechod na nerez potrubí osazené v rámci Š3 a ČSMO bude provedený pomocí lemového nákružku a točivé příruby. 

Při montáži je nutné dbát na to, aby: 
- potrubí mělo volný celý průtočný profil po celé délce  
- těsnící nebo odtavený materiál nezasahoval do vnitřní části potrubí 
- nebyly oslabeny stěny trub 
- byla obnovena poškozená izolace a ochranná vrstva trub, tvarovek a armatur 

Přírubové spoje budou spojeny šroubovým spojem. Šrouby budou z nerezového materiálu.  

Na potrubí se připevní identifikační signalizační vodič (silový vodič Cu-CY CYY ø4 mm2), který bude smyčkou 
vyvedený do poklopů u objektů na trase potrubí. Vodič bude vyvedený do poklopu, tam s dostatečnou rezervou smotán 
(min.0,5m) a pokračuje po potrubí dále. Při pokládce je třeba dbát na to, aby nebyla porušena izolace vodiče! Pokud 
dojde k porušení izolace, je nutné tuto část přeizolovat izolační PVC páskou, nebo vystřihnout a provést spoj dle 
předepsaných podmínek. Vodič nesmí být v zemi zbytečně spojován, každý spoj je potencionálním zdrojem poruch, 
přerušení a úbytku signálu. Na obsyp potrubí bude položená výstražná fólie. Součástí dodávky budou také ve volném 
terénu 2 ks vyvedení sigbalizačního vodiče – viz výkresová část.  

Rozměry a další technické parametry odpovídají ČSN EN 12 201. 

Po realizaci výtlaku není předepisovaná dezinfekce potrubí, je však požadovaná tlaková zkouška vodotěsnosti. 

Zkouška vodotěsnosti se provádí podle ČSN 75 5911 zkušebním přetlakem, který se rovná 1,3 násobku nejvyššího 
přetlaku dosahovaného za provozu v místě na rozvodnou síť. Součástí předávacího protokolu je doklad o provedení 
úspěšné tlakové zkoušky vodovodního potrubí. 

 

2.2.5.5 DILATAČNÍ A PRACOVNÍ SPÁRY 

Dilatační spáry nejsou u žádného podoobjektu v tomto SO navrhované. 

Rozmístění dilatačních spár – viz statická část. 

Těsnění vodorovných pracovních spár mezi dnem a stěnami a ve stěnách bude provedeno pobitumenovaným plechem 
výšky min. 150 mm, tloušťky 1,5 mm. Pracovní spáry je zakázané těsnit pouze bobtnavými pásky - týká se všech 
pracovních spár – u dna při přechodu do svislých stěn a i u všech pracovních spár, které vzniknou technologickým 
postupem betonáže. Ochranná fólie smí být z těsnících plechů odstraněna jedině, pokud nehrozí riziko poškození 
těsnící vrstvy. Stykování těsnících pásů i plechů musí být provedeno tak, aby byla zaručena kontinuita těsnosti ve 
spáře. 

Ve stropní desce není pracovní spára navrhovaná. 

Těsnění pracovní spáry mezi stěnami a stropní deskou bude provedeno bobtnavým bentonitovým páskem. 

2.2.5.6 ZÁSYPY 

Zpětný zásyp výkopu pro jednotlivé podoobjekty:  

05.1 - stávající objekt garáže: 

zásyp výkopu bude provedený štěrkopískem až po úroveň podkladního betonu. 

Základová spára pro základovou desku pro zpětné uložení garáže bude připravena zhutněním, požadovaný modul 
deformace na pláni Edef,2=min. 90 MPa. 

05.2 - výšková úprava poklopu stávající šachty Š2 na odlehčovací stoce  

zásyp výkopu bude provedený vytěženou zeminou z výkopů, finální vrstva 150 mm bude provedená jako ohumusování 
a osetá travním semenem. Zpětný zásyp bude řádně zhutněný – požadovaná míra zhutnění D 100 % - dle Proctor 
Standard. 

05.3 - výšková úprava poklopu stávající šachty Š3 na odlehčovací stoce 
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zásyp výkopu Š3 bude provedený vykopanou zeminou. Zpětný zásyp bude řádně zhutněný – požadovaná míra 
zhutnění D 100 % - dle Proctor Standard. 

Po provedení zásypu výkopu budou v rámci tohoto podoobjektu provedené terénní úpravy kolem obou komínků – 
podle výkresové části. Finální vrstva 150 mm bude provedená jako ohumusování a osetá travním semenem. 

05.4 - nový objekt čerpací stanice u stáv. měrného objektu (ČSMO)  

zpětný zásyp pod chodníkem bude provedený recyklátem po úroveň původního terénu. 

Mimo chodník bude zpětný zásyp provedený vytěženou zeminou po úroveň kóty stávajícího terénu minus 
ohumusování. V rámci tohoto SO pak bude provedeno ohumusování a osetí nezpevněných ploch dotčených 
výkopovými pracemi. Zpětný zásyp bude řádně zhutněný – požadovaná míra zhutnění D 100 % - dle Proctor Standard. 

05.5 - nový výtlak z ČSMO – DN200 

zpětný zásyp pod chodníkem bude provedený recyklátem po úroveň původního terénu. 

Mimo chodník bude zpětný zásyp provedený vytěženou zeminou po úroveň kóty stávajícího terénu minus 
ohumusování. V rámci tohoto SO pak bude provedeno ohumusování a osetí nezpevněných ploch dotčených 
výkopovými pracemi. Zpětný zásyp bude řádně zhutněný – požadovaná míra zhutnění D 100 % - dle Proctor Standard. 

2.2.5.7 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI 

Vzhledem k charakteru objektů jsou požadované pouze u výtlaku z ČSMO (SO 05.5).  

2.2.5.8 ČERPÁNÍ PODZEMNÍCH VOD 

Některé podoobjekty SO 05 budou zakládané pod hladinou podzemní vody. V době provádění IG průzkumu se 
ustálená hladina podzemní vody nacházela na kótě 224,40 – hladina podzemní vody je v tomto území však závislá na 
hladině vody v Bečvě. Kóta stálého nadržení jezu Osek je v dotčeném profilu Bečvy 223,15. Z tohoto důvodu se 
doporučuje provádění stavby v období min. průtoků v Bečvě.  

S odvodněním dna stavební jámy je uvažováno pouze při zakládání ČSMO (SO 05.4). 

Předpokládaný přítok vody do čerpací studny 5 l/s – v závislosti na úrovni hladiny podzemní vody v době realizace 
stavby. 

Podzemní voda bude čerpaná výhradně do stávajícího měrného objektu – za stávající měření průtoku ČOV. 
 
 

3. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  
Stavba dle vyhlášky MMR 369/2001 Sb. v aktualizovaném znění nespadá do kategorie bezbariérového užívání stavby, 
protože nepředpokládá zaměstnání více jak 20 osob a provoz neumožňuje zaměstnávat osoby a omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
 

4. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY  
Celá projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby provoz stavby po jejím dokončení plně 
vyhovoval všem požadavkům legislativních předpisů v aktuálním znění platným v době zpracování projektu. Dále 
takovým způsobem, aby rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců provozovatele stavby při výkonu práce, 
která by mohla být způsobena technickým návrhem, byla minimalizována. 

Seznam aplikovatelných předpisů z oblasti BOZP tvoří přílohu této zprávy. 

Stavba – jednotlivé objekty i stavba jako celek – svým charakterem a určením vylučuje přístup veřejnosti. 

Po jejím dokončení musí být provozována a spravována odbornou organizací (obvykle obchodní společností) – 
provozovatelem, který má potřebné odborné znalosti, vybavení a všechna potřebná oprávnění. 
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Pohyb osob třetích stran v prostorách stavby po jejím dokončení je možný pouze ve výjimečných případech, za 
podmínek stanovených provozovatelem a obvykle za doprovodu určeným zaměstnancem provozovatele. Provozovatel 
musí mít vypracovány a schváleny vnitřní dokumenty (postupy) BOZP, kterými se musí řídit všichni zaměstnanci i 
všechny jiné osoby, které budou vpuštěny (řízeným, definovaným způsobem) do prostor stavby. 

Funguje-li v jednom objektu (tj. stavbě po jejím dokončení) 2 a více firem, je vlastník nebo provozovatel stavby povinen 
provádět opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví osob, které se budou pohybovat ve společných prostorách objektu, 
spolupracovat s představiteli firem provozujících své činnosti v tomto objektu a vyžadovat, aby každý z nich písemně 
informoval jeho i ostatní zaměstnavatele v objektu o rizicích spojených s prováděnými činnostmi a o přijatých 
opatřeních s cílem tyto činnosti provádět a koordinovat tak, aby všechny osoby v objektu byly chráněny před jejich 
působením. 

Pro stavbu, po jejím dokončení a uvedení do zkušebního a později trvalého provozu, musí být zpracován „Provozní 
řád“, ve kterém musí být zohledněny všechny relevantní požadavky BOZP. 

Po dokončení stavby a pro využití jejích prostorů pro práci, tzn. jako pracoviště, stanovují právní předpisy základní 
požadavky, aby 

 pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro 
zaměstnance z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí 
a pracoviště, 

 místnosti určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrch a byly 
vybaveny pro činnosti zde vykonávané, 

 pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické podmínky, 
zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou, 

 prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců 
měly stanovené rozměry, provedení a vybavení, 

 na všech pracovištích byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění, 
 únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále volné, 
 pracoviště po dobu provozu byla udržována ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob, 
 byl stanoven obsah a způsob vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a byla určena 

osoba odpovědná za jejich vedení, 
 pracoviště bylo zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to i v mimopracovní době, 
 byly stanoveny termíny, lhůty a rozsah kontrol, zkoušek, revizí, termíny údržby, oprav a rekonstrukce 

technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení a byla určena osoba, 
jejíž povinností je zajistit provádění těchto činností, 

 na pracovištích s rizikem infekce, na prašných pracovištích a na pracovištích, na nichž se pracuje s látkami, 
které mohou poškodit zdraví zaměstnanců (např. způsobit podráždění pokožky, alergizaci, toxické a vysoce 
toxické chemické látky, biologické činitele, karcinogeny a mutageny), byla zajištěna tekoucí voda přímo na 
pracovišti a pracoviště byla vybavena sanitárními a pomocnými zařízeními,  

 zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, 
 na pracovištích, komunikacích a v dalších prostorách stavby byly umístěny bezpečnostní značky a značení, 

popřípadě zavedeny signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající BOZP. 
 

Další požadavky BOZP týkající se provozovatelů/zaměstnavatelů: 

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na 
rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená provozovateli (zaměstnavateli) příslušnými právními předpisy je 
nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu 
pracovních míst, která zastávají. 

Povinnost provozovatele (zaměstnavatele) zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny 
fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. 

Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude hradit každý provozovatel 
(zaměstnavatel) v daném objektu pro své zaměstnance. 

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 
podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. 
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Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a z opatření provozovatele (zaměstnavatele), která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo 
minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

V projektu byla prevenci rizik věnována adekvátní pozornost, která se promítla do vlastního projektového řešení. 
Přesto, vzhledem k charakteru provozu, nebylo možné všechna rizika zcela vyloučit. 

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a 
pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a zařadit všechny provozované činnosti do jedné ze 4 kategorií. 
Na základě nejen tohoto zjištění, ale i rozhodnutím příslušné hygienické stanice provádět taková opatření, aby v 
důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce, dosud klasifikovaných jako rizikové, 
mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť, úroveň rizikových faktorů pracovních 
podmínek a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů. 

Nebude-li možné rizika odstranit, bude provozovatel (zaměstnavatel) povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k 
omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření 
budou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností provozovatele (zaměstnavatele) na všech stupních řízení. O 
vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních povede zaměstnavatel dokumentaci. 

Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik bude provozovatel 
(zaměstnavatel) vycházet ze všeobecných preventivních zásad, kterými se rozumí  
 omezování vzniku rizik, 
 odstraňování rizik u zdroje jejich původu (v reálné možné míře již uplatněno při zpracování projektu), 
 přizpůsobování pracovních podmínek potřebám zaměstnanců s cílem omezení působení negativních vlivů práce 

na jejich zdraví, 
 nahrazování fyzicky namáhavých prací novými technologickými a pracovními postupy (v reálné možné míře již 

uplatněno při zpracování projektu), 
 nahrazování nebezpečných technologií, výrobních a pracovních prostředků, surovin a materiálů méně 

nebezpečnými nebo méně rizikovými, v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky (v reálné 
možné míře již uplatněno při zpracování projektu), 

 omezování počtu zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních podmínek překračujících 
nejvyšší hygienické limity a dalších rizik na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu, 

 plánování při provádění prevence rizik s využitím techniky, organizace práce, pracovních podmínek, sociálních 
vztahů a vlivu pracovního prostředí, 

 přednostní uplatňování prostředků kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům individuální ochrany (v 
reálné možné míře již uplatněno při zpracování projektu), 

 provádění opatření směřujících k omezování úniku škodlivin ze strojů a zařízení (v reálné možné míře již 
uplatněno při zpracování projektu), 

 udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 

Provozovatel (zaměstnavatel) přijme opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a 
povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění 
pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci spolupracuje s poskytovatelem pracovně-lékařských 
služeb. 

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet 
zaměstnanců, kteří budou organizovat poskytnutí první pomoci, zajišťovat přivolání zejména zdravotnické záchranné 
služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizovat evakuaci 
zaměstnanců. 

Provozovatel (zaměstnavatel) ve spolupráci s poskytovatelem pracovně-lékařských služeb zajistí jejich vyškolení a 
vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. 

Provozovatel (zaměstnavatel) bude povinen přizpůsobovat opatření měnícím se skutečnostem, kontrolovat jejich 
účinnost a dodržování a zajišťovat zlepšování stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek. 
 
Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen  
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 nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho 
schopnostem a zdravotní způsobilosti, 

 informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávaná práce zařazena, 
 zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem (viz Příloha č.1) vykonávali pouze 

zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o 
odolnosti vůči nákaze, 

 sdělit zaměstnancům, které zařízení je poskytovatelem pracovně-lékařských služeb a jakým druhům očkování a 
jakým preventivním prohlídkám a vyšetřením souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit, umožnit 
zaměstnancům podrobit se těmto očkováním, prohlídkám a vyšetřením v rozsahu stanoveném zvláštními 
právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, 

 zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
podle zákona a podle zvláštních právních předpisů (viz Příloha č.1), zejména formou seznámení s riziky, 
výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a 
pracoviště, 

 zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovištích obdrželi před jejich 
zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o 
přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě 
mimořádných událostí, 

 zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci, 

Provozovatel (zaměstnavatel) je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které 
se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na 
kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. 

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti 
organizace práce, bude provozovatel (zaměstnavatel) povinen poskytovat zaměstnancům osobní ochranné pracovní 
prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje v souladu s platnými 
předpisy a podmínkami, ve kterých je práce vykonávána, a kontrolovat jejich používání. 
 
Charakteristika stavby z hlediska BOZP 

Stavba, převážně její hlavní objekty, má charakter průmyslové stavby, která obsahuje stojní zařízení (točivé stroje) i 
pohyblivé stroje, např. jeřábové dráhy, silová elektrozařízení. 

Areál je oplocený. Oplocení z hlediska BOZP je navrženo tak, že neohrožuje bezpečnost osob ani osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace ani bezpečnost účastníků silničního provozu vně areálu. 

Projekt stavby byl zpracován tak, aby stavba jako celek, nebo její jednotlivé části, po svém dokončení a uvedení do 
provozu neměla (nebo byly minimalizovány) negativní vlivy na životní prostředí (viz kapitoly: B.6 Popis vlivů stavby na 
životní prostředí a jeho ochrana), a aby nebyly překročeny limity ohrožující zdraví osob (např. škodlivé exhalace, hluk, 
otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod). 

Zařízení a prostory pro nakládání s odpady byly navrženy v souladu s požadavky na ochranu veřejného zdraví a 
životního prostředí. 

V projektu stavby bylo navrženo takové řešení, aby stavba jako celek (nebo její jednotlivé části) nemohla ohrožovat 
zdraví a životy lidí a zvířat, ani ohrožovat životní prostředí následkem: 
 uvolňováním nebezpečných látek, 
 uvolňováním emisí nebezpečných záření, 
 znečištění vzduchu a půdy, 
 nedostatečného zneškodňování odpadních vod, tuhých nebo kapalných odpadů, 
 výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích, na povrhu nebo uvnitř staveb, 
 nedostatečných zvukoizolačních vlastností, 
 nedodržení normových hodnot pro vnitřní uspořádání stavby (např. schodiště, zábradlí, rampy, odpočívadla, 

výtahové, instalační a větrací šachty apod.), 
 nedodržení normových hodnot pro technická vybavení budov (např. rozvody elektrické energie, plynu, vody 

apod.). 
 
Zvolené konstrukční řešení je takové, aby stavba jako celek (i její jednotlivé části) odolávala působení prostředí: 
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 půdní vlhkosti 
 podzemní vody, 
 atmosférickým vlivům, 
 chemickým vlivům, 
 vlivům záření, 
 otřesům. 
 
Stavba byla z hlediska BOZP navržena tak, aby nedocházelo k úrazu 
 uklouznutím,  
 pádem, 
 nárazem,  
 popálením, 
 zásahem elektrickým proudem, 
 výbuchem, 
 pohybujícím se vozidlem v blízkosti stavby. 
 
Přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá. 

Pokud je možné, že taková osoba bude zaměstnána například v administrativní budově, pak je třeba, aby projekt této 
budovy (stavebního objektu) tuto skutečnost zohlednil a svou  
 konstrukcí, 
 řešením přístupu do objektu, 
 řešením pohybu po vnitřních komunikacích, 
 a vybavením objektu 
odpovídal potřebám osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
Příklady dalších možných rizik  
Zvláštní pozornost je třeba věnovat: 
 z důvodu nebezpečí nahromadění plynů a par (např. CO2, H2S, HCN, O3) – šachtám a komorám pod úrovní 

okolní podlahy nebo terénu,  
 nádržím s otevřenou hladinou, kde hrozí nebezpečí utonutí, 
 zabránění pádu z výšky a pádu do hloubky (prostupy, lávky, stupadle, přístupy, galerie, schodiště apod.), 
 ochraně před úrazem elektrickým proudem (silová elektrozařízení), 
 bezpečnému provozu a používání strojů - točivé a jiné pohyblivé stroje (drapák na štěrk, kladkostroje… apod.),  
 prostorům s možností vývinu plynu, např. kalové a plynové hospodářství (bioplyn), 
 možnosti infekce z odpadních vod a kalů (bakterie a viry v odpadních vodách), 
 prostředí s nebezpečím výbuchu - uzavřené prostory nad hladinou surové odpadní vody nebo kalů, riziko 

nahromadění bioplynu (metanu) a par těkavých organických látek, 
 manipulaci s uzávěry (vysoké tlaky v potrubí), 
 výpadkům v dodávce elektrického proudu, výpadku osvětlení apod. 
 
Prevence závažných havárií  
 
Nebezpečné chemické látky a přípravky 

„Minimální množství nebezpečných látek, které jsou určující pro zařazení objektů do skupiny A nebo B“ k zákonu č. 
59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo 
chemickými přípravky … (zákon o prevenci závažných havárií) jsou v Tabulce I „Jmenovitě vybrané nebezpečné látky“ 
obsaženy informace o níže uvedených chemických látkách: 

chemické hospodářství: 
dávkování chemikálií, manipulace s chemikáliemi, skladování, úniky plynu, přípustné koncentrace 
oxid uhličitý 
skladování kyselin  
skladování agresivních látek 
 
Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B je povinen 
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1. zpracovat bezpečnostní zprávu, která musí obsahovat např. politiku prevence závažné havárie, vyhodnocení 
nebezpečí závažné havárie a stanovení opatření zabránění jejího vzniku, stanovení zásad bezpečnosti a zásad 
vnitřního havarijního plánu, 

2. zajistit posouzení bezpečnostní zprávy nejpozději do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jejím 
schválení, schválení její aktualizace nebo předchozího posouzení, 

3. zpracovat vnitřní havarijní plán v součinnosti se zaměstnanci objektu a stanovit v něm opatření uvnitř objektu 
při vzniku závažné havárie, předložit jej krajskému úřadu k evidenci a uložení, 

4. předložit návrh bezpečnostní zprávy, její aktualizaci a zprávu o jejím posouzení ke schválení krajskému úřadu, 
5. prověřovat funkčnost bezpečnostních opatření vč. zkoušek poplachového systému - provádět nejméně 1x za rok, 
6. provádět zápis o provedených funkčních zkouškách a uchovávat jej po dobu 3 let. 
 
Provozovatelé objektů skupin A i B jsou povinni 
1. předložit návrh bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy ke schválení krajskému úřadu nejpozději 3 

měsíce před uvedením nového objektu nebo zařízení do zkušebního provozu, 
2. nesmí nový objekt nebo zařízení uvést do zkušebního provozu před nabytím právní moci rozhodnutí krajského 

úřadu o schválení bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy, 
3. postupovat podle bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy tak, aby nebyl ohrožen život a zdraví lidí, 

hospodářských zvířat, životní prostředí ani majetek, 
4. prokazatelně seznámit zaměstnance se schváleným bezpečnostním programem nebo schválenou bezpečnostní 

zprávou a ostatní fyzické osoby zdržující se v objektu informovat o rizicích závažné havárie, o preventivních 
bezpečnostních opatřeních a o jejich žádoucím chování v případě vzniku závažné havárie, 

5. zpracovat a předložit aktualizaci bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy krajskému úřadu po 
každé změně druhu nebo množství umístěné nebezpečné látky přesahujícím 10 % dosavadního, po každé 
změně technologie, po organizačních změnách vedoucích ke změně bezpečnosti užívání objektu, 

6. zpracovat plán fyzické ochrany objektu, který musí obsahovat bezpečnostní opatření, např. analýzu možností 
neoprávněného útoku na objekt, režimová opatření, fyzickou ostrahu, technické prostředky, 

7. plán fyzické ochrany objektu a jeho změny zaslat krajskému úřadu a Policii ČR na vědomí. 
 
Provozovatel je dále povinen 
1. sjednat pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie do 100 dnů od nabytí právní moci 

rozhodnutí krajského úřadu o schválení bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy, 
2. sjednat pojištění před uvedením nového objektu do zkušebního provozu, 
3. předat krajskému úřadu ověřenou kopii smlouvy o pojištění, 
4. bezodkladně písemně oznámit krajskému úřadu každou změnu v pojištění, 
5. být pojištěn po celou dobu užívání objektu. 
 
 

5.  ZÁVĚR 
Při stavbě je zhotovitel povinen respektovat veškeré související předpisy a technické normy ČSN, ČSN EN a TNV 
v platném znění. Pokud se během stavby vyskytnou nejasnosti či změny oproti předložené projektové dokumentaci je 
zhotovitel povinen neprodleně informovat projektanta a investora, a vyžádat si jeho stanovisko. Nedílnou součástí 
projektové dokumentace jsou rovněž vyjádření a stanoviska dotčených organizací a orgánů státní správy a účastníků 
stavebního řízení vydaná k dokumentaci pro stavební povolení, které je nutno při stavbě respektovat a řídit se jejich 
požadavky – pokud ve vydaném stavebním povolení není uvedeno jinak nebo pokud nebude změna odsouhlasena 
projektantem, investorem a stavebním dozorem. 

Před zahájením vlastní stavby je zhotovitel stavby povinen zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, 
včetně všech inženýrských sítí, které nebyly v době zpracování projektové dokumentace známy a nejsou zakresleny 
v situaci nebo nebyly správci k zakreslení poskytnuty, aby nedošlo k jejich poškození. 

Zhotovitel je rovněž před vlastní stavbou povinen ověřit stávající výškové a polohopisné poměry, včetně dalších údajů, 
které jsou požadovány v projektové dokumentaci a ve stanoviscích přiložených v dokladové části PD. 

Součástí předání a převzetí stavby bude doklad o vykonání zkoušek vodotěsnosti, zkoušek hutnění, geodetické 
zaměření provedeného díla, dokumentace skutečného provedení stavby v souřadnicích S-JTSK a výškovém systému 
BPV.  
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Případné zjištěné nedostatky budou zhotovitelem stavby bez prodlení odstraněny a po jejich odstranění bude možné 
dílo uvést do trvalého provozu.  

 
V Hostivicích, červenec 2024 
 
Vypracováno podle projektové dokumentace pro provádění stavby z května 2019 - Projektová dokumentace „ČOV 
Lipník nad Bečvou – Povodňová čerpací stanice“ – PD zpracovaná ve stupni pro provádění stavby, Sweco 
Hydroprojekt a.s., květen 2019. 
   


