



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje: Michal Štefek

Tel.: +420 596 657 346

E-mail: michal.stefek@pod.cz

Datum: 29.8.2025

Uveřejněno na profilu zadavatele

Povodí Odry, státní podnik

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:	Povodí Odry, státní podnik Sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26 IČO: 70890021
Název veřejné zakázky:	02.040 Opatření v úseku Zátor-Loučky, OHO, stavba č. 4396
Číslo VZ dle evidence zadavatele:	1775
Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku VZ:	Z2025-045614
VZ podle předmětu:	stavební práce
Limit veřejné zakázky:	nadlimitní
Forma zadávacího řízení:	otevřené řízení
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html

Zadavatel k výše uvedenému zadávacímu řízení obdržel následující dotazy:

DOTAZ DODAVATELE Č. 1 ZE DNE 26.8.2025

V soupisu prací „040.11.1 - Úprava koryta v úseku km 0,000 – 0,950 63“

Jsou uvedena položka:

24	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	52 536,000
----	---	-----------	--	---	------------

Dle našeho názoru má být správná jednotka m3 nikoliv t. Dovolujeme si požádat o kontrolu a případnou opravu VV.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Jednotka v této položce je uvedena správně v tunách a je v souladu s použitou cenovou soustavou ÚRS. Zadavatel upravil položku č. 24 v množství odpovídající položce vyjádřené v tunách v soupisu prací u SO 040.11.1 – Úprava koryta v úseku km 0,000-0,95063, a to tak, že původní hodnota „52 536 t“ mění na novou hodnotu „105 072 t“.

Úpravy jsou zapracovány do aktualizovaného souboru výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 2-3 zadávací dokumentace (P02-3 Rozpocet - Soupis_praci_02_040_aktualizace1).

DOTAZ DODAVATELE Č. 2 ZE DNE 26.8.2025

Soupis prací Opatření Zátor-Loučky, OHO, Dílčí stavba 02.040 Opatření v úseku Zátor – Loučky, obsahuje některé kumulované položky, ve kterých má být součástí ceny odvoz i poplatek za skládku, ale není zde uvedeno zařazení odpadů (katalogové číslo odpadů). Vzhledem k povaze původu odpadu lze předpokládat, že tyto druhy odpadu mohou být zařazeny do kategorie nebezpečný odpad. Z důvodu správného ocenění těchto položek a porovnatelnosti jednotlivých nabídek si dovolujeme požádat zadavatele o doplnění kategorie odpadů, případně o stanovení pevné částky, kterou použijí všichni účastníci ve svých nabídkách a ve fázi realizace bude fakturace probíhat dle skutečnosti.



K	R01 002	Případný odvoz vytříděného materiálu ze zátopy na skládku	m3	52 124,000
---	---------	---	----	------------

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

- P
- naložení zeminy
 - odvoz do 20 km
 - uložení na skládku

VV		52124 "přebytek vytříděného materiálu z MD"		52 124,000
----	--	---	--	------------

K	R 18135 002	Odkopávka zeminy z břehů toku a odvoz na skládku vč. skládkovného	m3	1 000,000
---	-------------	---	----	-----------

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

- P
- výkop a naložení zeminy na dopravní prostředek
 - odvoz do 20 km
 - skládkovné

VV		1000 "Odvoz vybraného výkopku z koryta"		1 000,000
----	--	---	--	-----------

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Položka s kódem R01 002 zahrnuje vytříděné štěrkové zeminy nad rámec potřeby pro stavbu 02.040 Opatření v úseku Zátor-Loučky, OHO. Vytříděný materiál bude deponován v prostoru zátopy budoucího VD Nové Heřminovy. Uložený vytříděný materiál nemá povahu nebezpečného odpadu.

Položka s kódem R 18135 002 představuje odtěžení a odvoz zemin na skládku z uložených na březích podél koryta po vyčištění a úpravách koryta po povodni 09/2024. Uložené materiály jsou charakteru štěrkovitých zemin a nemají povahu nebezpečného odpadu.

DOTAZ DODAVATELE Č. 3 ZE DNE 26.8.2025

Součástí poskytnuté zadávací dokumentace jsou m.j. stavební povolení k části demolice, vodohospodářské části a části dopravní, nedohledali jsme zde však stavební povolení pro výstavbu skladovací haly. Dovolujeme si požádat o sdělení, zda je již stavební povolení vydáno, případně se na jeho vydání čeká nebo zda je zajištění stavebního povolení součástí plnění díla.

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Stavební povolení pro výstavbu skladovací haly zajišťuje objednatel. Vítěznému účastníkovi bude po vydání doplněno.

DOTAZ DODAVATELE Č. 4 ZE DNE 26.8.2025

V soupisu prací Opatření Zátor-Loučky, OHO, Dílčí stavba 02.040 Opatření v úseku Zátor – Loučky, část VRN je uvedena položka

23	K	3 004	Náklady na opětovné vytvoření ochranných jímek	kpln	1,000
----	---	-------	--	------	-------

Dovolujeme si požádat zadavatele o bližší specifikaci rozsahu prací, aby mohla být předmětná položka relevantně oceněna.



ODPOVĚĎ ZADAVATELE

V Technických podmínkách – část 1 všeobecné požadavky, kap. 17, odst. 12 je uvedeno, že zhotovitel nese náklady na opětovné vybudování ochranných jímek a protipovodňových opatření poničených případnou povodní.

Konkrétní návrh opatření na ochranu staveniště navrhne zhotovitel stavby v rámci RDS. Tato opatření jsou součástí jednotlivých SO – viz např. pol. č. 5 v SO 040.11.1. Za předpokladu, že vlivem povodňových průtoků dojde k rozplavení ochranných jímek, zhotovitel je bude muset obnovit. Zhotovitel ocení obnovu kompletu jímek v rozsahu stavby.

DOTAZ DODAVATELE Č. 5 ZE DNE 26.8.2025

V soupisu prací Opatření Zátor-Loučky, OHO, Dílčí stavba 02.040 Opatření v úseku Zátor – Loučky, část VRN je uvedena položka

33	K	7 003	Údržba prováděných prací během výstavby	kplť	1,000
----	---	-------	---	------	-------

Poznámka k položce:

- sekání trávy min. 2/rok

P

- likvidace nánosů a plávi

vč. likvidace v souladu s právními předpisy TP kap. 17

Dovolujeme si požádat zadavatele o bližší specifikaci rozsahu prací předmětné položky, např. plochy pozemku sekání trávy či bližší rozsah prací pro likvidaci nánosů a plávi, aby mohla být předmětná položka relevantně oceněna.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

Tato položka zahrnuje údržbu na úsecích, kde jsou dokončeny stavební práce a založení trávníku. Pro zapojení trávního drnu, typ vegetačního opevnění, má povinnost realizovat dodavatel pravidelný pokos do doby předání celého zhotoveného díla. Likvidace nánosů a plávi se bude uplatňovat pro případ výskytu povodní.

Zadavatel nezná přesný postup realizace stavby účastníka a nemůže tak stanovit plochy pozemků pro údržbu založeného trávního drnu.

DOTAZ DODAVATELE Č. 6 ZE DNE 26.8.2025

V soupisu prací Opatření Zátor-Loučky, OHO, Dílčí stavba 02.040 Opatření v úseku Zátor – Loučky, část VRN je uvedena položka

34	K	OST 02	Údržba komunikací v průběhu výstavby	kplť	1,000
----	---	--------	--------------------------------------	------	-------

Dovolujeme si požádat zadavatele o bližší specifikaci rozsahu předmětné položky, jakých komunikací a v jakém rozsahu se údržba týká, jaké konkrétní práce má účastník do předmětné položky zahrnout.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE:

V průběhu výstavby zajistí zhotovitel čištění povrchu příjezdných komunikací, kropení proti prašnosti, vyspravení případných poškození. Po celou dobu výstavby zajistí zhotovitel na komunikacích v obci sjízdnost, obslužnost a přístup složkám IZS.

Rozsah využívání a údržby stávajících komunikací bude dán návrhem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem stavby. Budou preferována taková opatření, která budou představovat co nejmenší využívání veřejných komunikací.

Předpokládaný rozsah údržby činí 3200 m místních a účelových komunikací.

DOTAZ DODAVATELE Č. 7 ZE DNE 26.8.2025

V soupisu prací Opatření Zátor-Loučky, OHO, Dílčí stavba 02.040 Opatření v úseku Zátor – Loučky, část VRN je uvedena položka



37	K	7 002	Opravy dotčených komunikací a chodníků po ukončení stavby	kpl	1,000
----	---	-------	---	-----	-------

Poznámka k položce:

P

- oprava místních komunikací využívaných stavbou cca 3200 m,
rozsahem opravy s vrchní částí komunikace

Dovolujeme si požádat zadavatele o bližší specifikaci požadovaných oprav dotčených komunikací a chodníků po ukončení stavby. Mají účastníci do svých nabídek zahrnout pouze lokální opravy, či odfrézování vozovky v celé ploše a následné položení obrusné vrstvy komunikace, pokud ano, v jaké tloušťce zadavatel požaduje opravu asfaltu?

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Vítězný dodavatel si zajistí pasport dotčených komunikací a chodníků před zahájením a po ukončení stavebních prací (viz. pol. 16VRN). Na základě provedených pasportů bude stanoven rozsah opravy komunikací a chodníků dotčených stavbou včetně projednání opravy s vlastníkem případně správcem komunikací. Pro ocenění se předpokládá oprava krytu vozovky, tj. odfrézování v tl. 50 mm a položení nového krytu v celém rozsahu 3200 m.

DOTAZ DODAVATELE Č. 8 ZE DNE 26.8.2025

Je – li součástí plnění „Transfer živočichů, odlov ryb“, kam mají být potřebné náklady zahrnuty?

ODPOVĚĚ ZADAVATELE:

Zadavatel doplnil položku č. 39 v oddíle VRN k ocenění transferu živočichů. Úprava je zapracována do aktualizovaného souboru výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 2-3 zadávací dokumentace (P02-3 Rozpocet - Soupis_praci_02_040_aktualizace1).

INFORMACE ZADAVATELE Č. 1

S ohledem na výše provedené změny v položkovém rozpočtu zadavatel v souladu se zákonem prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny a upravuje znění odst. 12.1. zadávací dokumentace na novou lhůtu pro podání nabídek do **25.9.2025 do 10:00 hodin**.

Nedílnou součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je aktualizovaná Příloha č. 2-3 zadávací dokumentace (P02-3 Rozpocet - Soupis_praci_02_040_ref1). Dodavatel je tak při zpracování nabídkové ceny povinen zohlednit zadavatelem provedené změny provedené v položkovém rozpočtu.

Příloha: aktualizovaná příloha P02-3 Rozpocet - Soupis_praci_02_040_aktualizace1

S pozdravem

Ing. Michaela Bachoríková
ekonomická ředitelka

Povodí Odry,
státní podnik 152
701 26 Ostrava, Varenská 49