
 1

  OBSAH: 
 
 
A. Průvodní zpráva .............................................................................................................. 2 

A.1 Identifikační údaje ........................................................................................................ 2 
A.1.1 Údaje o stavbě ...................................................................................................... 2 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi ............................................................................................. 2 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace ........................................................ 2 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení .................................. 3 
A.3 Seznam vstupních podkladů ........................................................................................ 3 

B. Souhrnná technická zpráva ........................................................................................... 4 
B.1 Popis území stavby ..................................................................................................... 4 
B.2 Celkový popis stavby ................................................................................................... 8 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání .................................................... 8 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ......................................................10 
B.2.3 Celkové provozní řešení .......................................................................................10 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby ................................................................................11 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ..............................................................................11 
B.2.6 Základní charakteristika objektů ...........................................................................11 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení .........................14 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení ...............................................................14 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana .......................................................................14 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby .......................................................................14 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ...................14 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu .........................................................................15 
B.4 Dopravní řešení ..........................................................................................................15 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav .......................................................15 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ................................................15 
B.7 Ochrana obyvatelstva .................................................................................................16 
B.8 Zásady organizace výstavby.......................................................................................16 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení ...............................................................................19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

A. Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   OTAVA - STRAKONICE - OBNOVA STARÉ ŘEKY 
 
Místo stavby:   kraj:   Jihočeský 
    katastrální území: Strakonice 
    parcelní čísla:  1169/3, 1169/2, 1169/1, 1190/26, 1190/1, 
       1340/40, 1340/71, 1340/47, 1186/1, 
       1186/2, 1186/3, 1189, 1187/2, 1360/1, 
       1360/2, 1340/78, 1358/2, 1340/49,  
       1340/79, 1183/3, 1354/1, 1183/1, 1085/10 
 
    ČHP:   1-08-02-0500 
    Vodní tok:  Otava 
    Hydrogeol. rajón: 1230 (kvartér Otavy a Blanice) 
 
Předmět dokumentace: Obnova původního říčního ramene, spočívající v jeho  
    odbahnění a zprůtočnění (obnova nátoku). Související, stavbou 
    vyvolané přeložky odlehčovačů, přístupových tras a  
    inženýrských sítí, vegetační úpravy. 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Povodí Vltavy, s.p. 
 
IČO:  70889953 
 
Sídlo:  Holečkova 3178/8 
  150 00 Praha 5 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Ing. Jan Kapsa 
 
Adresa:  Jiráskovo nábř. 11 
   370 04 České Budějovice 
 
IČO:    72131284 
 
Hlavní projektant: Ing. Jan Kapsa 
   Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a  
   krajinného inženýrství 
   ČKAIT: 0101503 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO 01 Obnova nátoku 
SO 02 Odtěžení sedimentu 
SO 03 Přeložka odlehčovačů 
SO 04 Přeložka kabelu NN 
SO 05 Přeložka potrubí 
 
Technologická zařízení: Nejsou součástí stavby 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
 
Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu (Z. Krlín, 3/2016 - Stará řeka - sediment, Ing. 
Koclíř, 2021 - doměření zájmového území) 
 
Rozbor sedimentu ze slepého ramene řeky Otavy ve Strakonicích a návrh na další nakládání 
s vytěženou hmotou (Enki, o.p.s., 5/2020) 
 
Otava - Strakonice - obnova Staré řeky - studie proveditelnosti zaústění odlehčovače Andrea 
a odtoku z ČOV (Ing. Kapsa, 6/2021) 
 
Otava - Strakonice - obnova Staré řeky (DÚR, Sweco Hydroprojekt, 4/2016) 
 
Údaje o existenci podzemních i nadzemních inženýrských sítí v zájmovém území stavby 
 
Hydrologická data (N-leté a M-denní průtoky v profilu Strakonice, údaje z limnigrafu 
Strakonice a zaměření hladin v toku - volně dostupná data) 
 
Mapové podklady - ZM 1:10 000, katastrální mapa, DMR 5G, Ortofotomapa 
 
Terénní průzkum a fotodokumentace 
 
Portál AOPK - www.nature.cz (nálezová databáze, mapování biotopů) 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 
 Původní říční rameno Otavy (Stará řeka) se nachází na východním okraji zástavby 
města Strakonice, severně od náspu železniční trati České Budějovice – Plzeň. 
 Rozsah stavby je vymezen stávajícím korytem Staré řeky včetně prostoru v oblasti 
původního nátoku ze současného koryta Otavy, který je nyní zavezen a prostor je křížen 
dvěma významnými odlehčovacími potrubími kanalizační sítě. 
 Pro provádění stavby se počítá dále s využitím přilehlých pozemků podél pravého 
břehu Staré řeky v rozsahu vyznačeném ve výkresové dokumentaci. Zde bude využita část 
stávající komunikace a dále budou doplněny provizorní a trvale ponechaná staveništní 
komunikace pro transport vytěženého materiálu. 
 Stavba se nachází v území mimo zástavbu. V lokalitě se nacházejí stavby technické 
infrastruktury (odlehčovač dešťových vod a odtok z ČOV). Pravý břeh Staré řeky je v části 
trasy ohraničen svahem, jenž je pozemkem dráhy. 
 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 Stavba je v souladu s platným územním plánem Města Strakonice. Stavbou nemění 
stávající využití území. 
  
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
Nebyla vydána žádná takováto rozhodnutí. 
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 Podmínky a připomínky dotčených orgánů a organizací známé v době zpracování, 
jsou zapracovány do dokumentace.  
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
 
- Terénní průzkum zájmového území: 
 V rámci terénního průzkumu byly prověřeny možnosti vhodného koncepčního i 
podrobného technického řešení včetně využitelných transportních tras vytěženého materiálu. 
Na základě průzkumu, a zároveň dle závěrů z projednání původní dokumentace z roku 2016 
a požadavku dotčených orgánů i zadavatele byla stanovena jediná vhodná přepravní trasa 
pro odvoz vytěženého materiálu, a to po pravém břehu koryta Staré řeky. 
  Dále byl proveden průzkum a zhodnocení stavu stávajícího biotopu. V rámci 
terénního průzkumu nebyly v zájmovém území stavby nalezeny žádné zvláště chráněné 
druhy rostlin nebo živočichů. 
 
- Studie proveditelnosti přeložky odlehčovačů: 
Z důvodu prověření možnosti realizace této přeložky z prostoru nátoku do Staré řeky byla 
zpracována studie proveditelnosti, kterou byly prověřeny variantní možnosti přeložky z 
hlediska výškových poměrů v území, ovlivnění zpětným vzdutím, atd. Na základě této studie 
byla po dohodě se zadavatelem PD i správcem zařízení-odlehčovačů (Technické služby 
Strakonice, s.r.o.) zvolena varianta odpovídající řešení navrženému v této PD. 
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- Rozbor sedimentu 
 Z provedeného rozboru sedimentu vyplývá, že jemnozrnný sediment nelze využít na 
zemědělské půdě k jejímu zúrodnění, protože nevyhovuje limitním hodnotám rizikových 
prvků a rizikových látek stanovených vyhláškou 257/2009 Sb., o používání sedimentů na 
zemědělské půdě, příloha č.1 pro parametr kadmium (Cd). Ve střední části koryta Staré řeky 
pak dle předmětné studie převažuje sediment s nadlimitním obsahem hrubého skeletu, což 
je rovněž důvodem k nemožnosti jeho využití k zúrodnění zemědělských pozemků.  
 Veškerý sediment však lze využít na povrchu terénu nebo k uzavírání skládek či 
zavážení podzemních prostor v souladu s vyhláškou č. 387/2016 Sb (dle těchto předpisů lze 
postupovat do 31.12. 2023. Po tomto termínu je nutné postupovat dle vyhl. 273/2021). 
Výsledky rozborů jsou přiloženy v dokladové části PD. 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů 
 Stavba se nenachází v žádném zvláště chráněném území.     
  
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 Koryto Staré řeky i přilehlý ostrov jsou v aktivní inundaci Otavy. Aktivní inundace je 
nyní ohraničena stávajícím ohrázováním koryta stoky od ČOV. To bude stavbou částečně 
zrušeno a blíže toku nebudou prováděny žádné násypy nad úroveň stávajícího terénu. Z 
toho důvodu stavba neovlivní negativně průchod povodní, naopak dojde ke zlepšení oproti 
stávajícímu stavu vlivem zprůtočnění Staré řeky. 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
 Stavba je situována mimo zastavěné území. 
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky.  
 Z hlediska odtokových poměrů bude mít stavba pozitivní vliv na převádění 
povodňových průtoků přes území vlivem zprůtočnění Staré řeky. Protipovodňová ochrana 
však není provotním účelem realizace stavby. Přeložkou odlehčovačů do společného koryta 
bude zachována dostatečná průtočná kapacita pro převedení průtoků z obou odlehčovačů. 
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 
Demolice: 
- Budou zbourána obě stávající potrubí odlehčovačů (betonové DN1750, sklolaminátové 
DN2000) v potřebném rozsahu, tj. v délce cca 36 m každého potrubí včetně obou vtokových 
čel. Koryta odlehčovačů v úsecích pod přeložkou budou zasypána. 
- Bude zbourána stávající lávka s výtlačným potrubím mezi ostrovem a PB Staré řeky, a to 
včetně betonových pilířů a jejich základů. 
 
Kácení dřevin:  
Dřeviny kácené z důvodu stavby se nacházejí především v prostoru obnovy nátoku (SO 01) 
a dále v patě pravého břehu Staré řeky (SO 02) a v místě odtěžení násypu lávky. Při ústí 
Staré řeky do Otavy se v zazemněném korytě nacházejí porosty keřovitých vrb, křoviny 
budou odstraněny všude kde zasahují do prostoru těžby a v místě přístupů pro nakládku/ 
vyhrnování sedimentu (šířka průseku 5 m á 50 m) 
 
Seznam kácených dřevin: 
SO 01 Obnova nátoku    

Název průměr (cm) obvod (cm) ks 
Jasan 20 63 2 
Vrba 70 220 1 
Vrba 50 157 4 
Vrba 30 94 6 



 6

Olše 50 157 1 

Náletový porost - vrba, javor, olše 800 m2   

     

SO 02 Odtěžení sedimentu    
Dub 50 157 2 
Dub 40 126 2 
Javor 40 126 1 
Javor 30 94 1 
Olše 90 283 1 
Olše 50 157 7 
Olše 40 126 9 
Vrba 80 251 3 
Vrba 50 157 1 

Porost keřovité vrby - celkem 750 m2  

    

SO 03 Přeložka odlehčovačů    

Dub 20 63 1 
 
Kromě v seznamu uvedených dřevin bude nutné odstranit i stromy padlé do koryta Staré 
řeky, aby nevadily při těžbě sedimentu. 
 
 V rámci nákladů stavby budou realizovány náhradní výsadby dřevin v druhové 
skladbě a množství předepsaném Odborem životního prostředí MÚ Strakonice.  
 Projekt předpokládá výsadbu 245 ks stromů velikosti 100-150 cm. Dřeviny budou 
sázeny kontejnerované do jamek o velikosti 0,125 m3 bez výměny půdy, s přidáním 3 ks 
tablet Silvamix Forte. Budou uvázány ke kůlu (délka 2 m). Před poškozením budou 
ochráněny plastovou chráničkou. 
 Pozemky pro realizaci náhradních výsadeb určí OŽP Strakonice. 
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
 Zábory ZPF ani PUPFL pro účel stavby se neuvažují. Pozemky v místě obnoveného 
nátoku (SO 01) jsou v současnosti vedeny jako vodní plochy. Koryta stávajících odlehčovačů 
jsou v katastru nemovitostí vedena jako součást pozemků ZPF (TTP) a tato situace zůstane 
zachována i po provedení jejich přeložek. 
 Maximální rozsah předpokládaných záborů ZPF za účelem staveniště je patrný z 
tabulky v kapitole B.1.m. a ze situačních výkresů. Jedná se o plochy pro provizorní 
komunikace a mezideponie při těžbě sedimentu. Záleží na zhotoviteli stavby, zda při jím 
zvolené technologii těžby využije tyto plochy v celém rozsahu. 
 
k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 Lokalita je dopravně přístupná ze severní strany – od čistírny odpadních vod a z jižní 
strany podjezdem pod železničním náspem od strakonického hřbitova. Komunikace z jižní 
strany je však svými parametry nevhodná pro nákladní staveništní dopravu. 
 S ohledem na charakter stavby se otázka bezbariérového přístupu neřeší. 
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 Přípravné práce spočívající v kácení dřevin by měly být prováděny mimo vegetační 
období a zároveň mimo období hnízdění ptactva. 
 Pořadí realizace jednotlivých stavebních objektů je podřízeno následujícím 
podmínkám: 
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- Vytěžený materiál bude přepravován po staveništní komunikaci severním směrem – k 
ČOV.  
- Stávající odlehčovače (především odtok z ČOV) musejí být po dobu výstavby zachovány ve 
funkci. 
- Po dobu provádění těžby sedimentu není žádoucí zprůtočnění koryta Staré řeky. 
 
Předpokládaný postup výstavby je popsán v kapitole B.8.o. 
 
 Nejsou známy žádné další související, vyvolané ani podmiňující investice. 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí 
 
Pozemky stavby: 

Číslo 
parcely Vlastník Druh pozemku 

Stavba 
(m2) 

1169/3 Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice I, 38601 Strakonice ostatní plocha 188 

1169/2 Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice I, 38601 Strakonice trvalý travní porost 125 

1169/1 Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice I, 38601 Strakonice trvalý travní porost 1120 

1190/26 Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice I, 38601 Strakonice trvalý travní porost 135 

1190/1 Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice I, 38601 Strakonice trvalý travní porost 836 

1186/1 Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice I, 38601 Strakonice trvalý travní porost 760 

1186/2 Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice I, 38601 Strakonice trvalý travní porost 1444 

1186/3 Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice I, 38601 Strakonice trvalý travní porost 200 

1189 Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice I, 38601 Strakonice trvalý travní porost 2588 

1187/2 Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice I, 38601 Strakonice vodní plocha 148 

1360/1 Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice I, 38601 Strakonice vodní plocha 456 

1360/2 Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice I, 38601 Strakonice vodní plocha 24 

1340/71 Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice I, 38601 Strakonice trvalý travní porost 84 

1358/2 Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice I, 38601 Strakonice ostatní plocha 32 

1183/3 Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice I, 38601 Strakonice vodní plocha 228 

1183/1 Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice I, 38601 Strakonice ostatní plocha 292 

1340/49 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 vodní plocha 16060 

1340/79 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 ostatní plocha 132 

1340/40 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 ostatní plocha 12 

1340/78 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 ostatní plocha 68 

1340/47 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 vodní plocha 1390 

1354/1 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7,11000 Praha 1 ostatní plocha 565 

1085/10 Bártíková Marie, Zahradní 861, Strakonice I, 38601 Strakonice vodní plocha 340 

  Huszár Jan, U Hajské 74, Strakonice I, 38601 Strakonice     

  Huszár Michal Ing., Sídliště Míru 305, 38226 Horní Planá     

  Javůrek Tomáš, U Hajské 470, Strakonice I, 38601 Strakonice     
 
 
Pozemky staveniště: 

Číslo 
parcely Vlastník Druh pozemku 

Staveniště 
(m2) 

1085/1 Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice I, 38601 Strakonice trvalý travní porost 1305 
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1085/7 Město Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice I, 38601 Strakonice ostatní plocha 40 

1066/118 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7,  11000 Praha 1 ostatní plocha 24 

1085/9 Bártíková Marie, Zahradní 861, Strakonice I, 38601 Strakonice ostatní plocha 1228 

  Huszár Jan, U Hajské 74, Strakonice I, 38601 Strakonice     

  Huszár Michal Ing., Sídliště Míru 305, 38226 Horní Planá     

  Javůrek Tomáš, U Hajské 470, Strakonice I, 38601 Strakonice     

1085/6 Bártíková Marie, Zahradní 861, Strakonice I, 38601 Strakonice trvalý travní porost 720 

  Huszár Jan, U Hajské 74, Strakonice I, 38601 Strakonice     

  Huszár Michal Ing., Sídliště Míru 305, 38226 Horní Planá     

  Javůrek Tomáš, U Hajské 470, Strakonice I, 38601 Strakonice     

1085/3 Bártíková Marie, Zahradní 861, Strakonice I, 38601 Strakonice trvalý travní porost 420 

  Huszár Jan, U Hajské 74, Strakonice I, 38601 Strakonice     

  Huszár Michal Ing., Sídliště Míru 305, 38226 Horní Planá     

  Javůrek Tomáš, U Hajské 470, Strakonice I, 38601 Strakonice     
 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
Ochranné nebo bezpečnostní pásmo nebude zřizováno. 
 
 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Změna dokončené stavby. Jedná se o obnovu a udržovací práce (odbahnění) na vodním 
díle. 
 
b) účel užívání stavby 
 Koryto Staré řeky spolu s přilehlým územím – břehovými partiemi plní především 
funkci přírodního prvku a biotopu. Realizací stavby tak dojde ke zlepšení podmínek pro 
rozvoj vodních a mokřadních společenstev. Kromě toho nelze opominout ani zlepšení 
rekreačního potenciálu území v těsné blízkosti městské zástavby. Realizací stavby dojde i ke 
zlepšení průtokových poměrů při povodňových průtocích, to však není hlavním účelem ani 
důvodem k realizaci stavby. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby  
Nebyla vydána žádná povolení o výjimkách. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
Podmínky závazných stanovisek budou zapracovány do dokumentace. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
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Nejsou známy důvody k jiné ochraně stavby při respektování platných zákonů o ochraně 
přírody a krajiny. 
 
g) navrhované parametry stavby  
 
SO 01 Obnova nátoku: 
 
Délka úpravy:     131,2 m 
Objem výkopu     3578,6 m3 
Objem prohrábky    60 m3 
Objekty:     Hospodářský přejezd 
Plocha hladiny (SO 01) při průměrném  
průtoku v Otavě Qa = 17,6 m3/s  1160 m2 
 
 
SO 02 Odtěžení sedimentu: 
 
Délka koryta:     665,9 m 
Objem sedimentu:    6778,4 m3 
Objem ostatního materiálu:   3268,2 m3 
Staveništní komunikace provizorní 
(štěrkodrť na geotextilii)   252 m 
Staveništní komunikace – využití stávající 110 m 
Staveništní komunikace trvalá (štěrkodrť) 526,5 m 
Ostatní práce     odstranění lávky v km 0,467 50 
Plocha hladiny (SO 02) při průměrném  
průtoku v Otavě Qa = 17,6 m3/s  15900 m2 
 
SO 03 Přeložka odlehčovačů 
Délka přeložky – od odl. Andrea  137,5 m 
Délka přeložky – napojení od ČOV  26 m (k tangensiálnímu napojení osy koryta) 
Objem výkopů:    1653,3 m3 
Objekty:     Mostek světlá šířka x výška = 3 x 2 m 
 
SO 04 Přeložka kabelu NN 
Předpokládaná délka přeložky  110 m 
Předpokládaný typ kabelu   AYKY 4x 50 mm2 
 
SO 05 Přeložka potrubí  
Délka potrubí:     38,5 m 
Půdorysná délka přeložky:   37,0 m 
Materiál, dimenze:    PE vodovodní, SN10, průměr 160 mm 
 
 
h) základní bilance stavby  
Stavba bez nároku na spotřebu médií a energie. Provozováním stavby nebudou vznikat 
odpady ani emise. 
 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 S ohledem na velikost a druh navrhované stavby je předpokládaná doba realizace asi 
12 měsíců. 
 První etapou stavby budou přípravné práce spočívající v odstranění dřevin v 
předepsaném rozsahu. 
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 Následovat bude výstavba mostku a přeložka odlehčovačů. Dále bude vybudován 
horní úsek staveništní komunikace. Následovat bude těžba sedimentu ve směru shora (po 
proudu) s postupným budováním staveništní komunikace.  
 Po dokončení těžby sedimentů bude realizována obnova nátoku, ohumusování a 
zatravnění veškerých požadovaných ploch a výsadba dřevin. 
 
 
j) orientační náklady stavby 
Orientační odhad nákladů stavby činí 12 mil. Kč. 
 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Jedná se o obnovu původního říčního ramene, které přestalo plnit svou funkci s 
realizací říční regulace. V minulosti byly snahy o jeho zprůtočnění pomocí potrubí v místě 
zrušeného nátoku. Ty však nevedly k uspokojivým výsledkům z důvodu jejich zanášení. 
 Koryto Staré řeky je v současnosti silně zaneseno sedimenty. Zejména v dolním 
úseku došlo k prakticky úplnému zazemnění, kdy organický sediment dosahuje úrovně 
běžné hladiny v toku. 
 V místě nátoku je koryto kříženo dvěma významnými zatrubněnými odlehčovači, což 
zabraňuje realizaci obnovy volného otevřeného nátoku do Staré řeky. Zaústění odlehčovačů 
přímo do Staré řeky (pouhým přerušením potrubí) se nejeví jako vhodné z důvodu znečištění 
vod přitékajících za deště odlehčovači z kanalizační sítě (přičemž by nedošlo k jejich 
dostatečnému naředění). Z tohoto důvodu byla dle požadavku zadavatele a zástupců Města 
Strakonice (jako provozovatele odlehčovačů) navržena přeložka odlehčovačů do společného 
otevřeného koryta se zaústěním do Otavy výše proti proudu.  
 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
  
 Dispoziční uspořádání vychází z požadavku na obnovu nátoku ve formě volného 
otevřeného říčního koryta. Nátok je navržen se šířkou ve dně 4 m (s nálevkovitým rozšířením 
v místě vtoku) a sklony břehů 1:3 se zaoblením břehových hran. 
 Odtěžení sedimentu je navrženo zásadně s mírnými sklony dna (1:5 a nižší) z důvodu 
možnosti rozvoje široké litorální zóny při březích koryta. Zároveň bude v rámci možností 
zachována i část stávajících litorálních porostů podél břehů. 
 Koryto přeložky odlehčovačů je navrženo v profilu odpovídajícím navazujícím 
stávajícím odlehčovačům (tj. se sklonem břehů 1:1,5 a šířkou ve dně 1 až 1,2 m). Opevnění 
dna a dolní části břehů bude provedeno z polovegetačních tvárnic se štěrkovou výplní z 
důvodu možnosti čištění – stávající odlehčovače jsou opevněny betonovými panely. 
  

B.2.3 Celkové provozní řešení 

 Pozemky Staré řeky jsou ve vlastnictví a správě investora – Povodí Vltavy, s.p. 
Koryto Staré řeky bude (po jeho obnově) bez speciálních požadavků na provoz a údržbu. 
Plní především funkci přírodního prvku a neslouží primárně k převádění povodňových 
průtoků. 
 Odlehčovače jsou v majetku Města Strakonice a jejich provoz zajišťuje podnik 
Technické služby Strakonice s.r.o. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Netýká se této stavby. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

S ohledem na charakter stavby – přírodní koryto toku se nepředpokládá potřeba provádět 
speciální bezpečnostní opatření. Ponechaná staveništní komunikace však bude na začátku i 
konci opatřena dopravními značkami B11 – Zákaz vjezdu všech motorových vozidel. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
 
SO 01 Obnova nátoku 
 Jedná se o hloubené zemní koryto se šířkou ve dně 4 m a sklonem břehů 1:3. Koryto 
se v místě vtoku nálevkovitě rozšiřuje. Předpokládá se hloubení v navážkách z místního 
materiálu, tj. od jemnozrnných zemin po štěrky.  
 Přednostně by měl být vybudován hospodářský přejezd a až poté provedeno 
propojení s řekou. Hospodářský přejezd bude z prefabrikovaných typových polorámových 
propustků překrytých betonovou deskou s výztuží KARI sítěmi. Dno i břehy kolem objektu 
budou opevněny kamenným záhozem. 
 Na vtoku do propustí budou instalovány drážky hrazení pro možnost regulace průtoků 
ve Staré řece pro zajištění vhodných podmínek pro rozvoj požadovaných biotopů. 
 Součástí objektu je i prohrábka koryta spočívající ve snížení kamenitého prahu v 
korytě Otavy. Dále bude provedeno opevnění levého břehu v místě vtoku kamennou 
rovnaninou – snížený výběžek. 
 
SO 02 Odtěžení sedimentu 
  Sediment bude těžen v rozsahu definovaném výkresovou dokumentací. V 
některých úsecích je část sedimentu ponechána – zejména v břehových partiích - litorální 
pás. Jinde naopak těžba mírně zasáhne i do podkladních vrstev (štěrkové či štěrkopísčité 
náplavy). V dolní části, při ústí Staré řeky do Otavy, budou v předepsaném rozsahu odtěženy 
písčité říční náplavy při zachování části ostrůvků a diverzifikaci hloubek vody i litorálního 
pásu. 
 Koryto Staré řeky nelze "vypustit" a aktuální úroveň hladiny se odvíjí od hladiny v 
Otavě. Sediment není pravděpodobně možné v korytě dostatečně odvodnit, a to ani při jeho 
přehrazení a vyčerpání vody, protože v celé délce lze očekávat silné přítoky spodních vod 
štěrkovitým podložím. Z toho důvodu je uvažována těžba sedimentu i říčních náplavů pod 
vodou. 
 Zejména v úseku s největší hloubkou (tj. střední úsek – staničení cca km 0,260 až 
0,450) se vyskytují lokality s nízkou únosností podloží - sediment zasahuje místně do 
značných hloubek. To může značně komplikovat těžbu zejména při použití těžké 
mechanizace pohybující se po dně. 
 Pro mezideponie z důvodu odsáknutí (odvodnění) sedimentu je možné využít plochy 
vyznačené v situačních výkresech. Území těžby i mezideponií se z části nachází v 
ochranném pásmu vzdušného vedení VN. 
 
   

 Technologie provádění těžby a volba použité mechanizace je na zhotoviteli stavby, 
avšak pouze za dodržení následujících podmínek:  
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 - Stavební mechanizací nebudou poškozeny břehové (dřevinné) porosty. Odstraněny 
budou pouze křoviny a padlé stromy zasahující do prostoru těžby. Dále mohou být v 
křovinných břehových porostech provedeny průseky pro vjezdy šířky 5 m, a to po nejvýše 50 
m metrech pro možnost vyhrnování materiálu dozerem na břeh a nakládku na vozidlo. 

- Sediment bude možné odvážet pouze "severní" trasou po staveništních komunikacích 
k ČOV, odvoz "jižní" trasou pod železničním náspem není přípustný. Odvodnění sedimentu 
mimo koryto je možné provádět pouze na vyznačených mezideponiíích. 

 
Pro realizaci těžby sedimentu za dodržení výše uvedených podmínek se přepokládá 

následující postup: 
 
Odtěžený materiál bude vyhrnován do prostoru upravených vjezdů. Zde bude zvodnělý 

materiál nakládán na vozidla a dopravován na nejbližší mezideponii.  
V nejhlubším úseku (cca km 0,260 až 0,450 úpravy) se pravděpodobně vyskytují 

lokality s nízkou únosností dna. 
 
V rámci tohoto objektu bude provedeno i odtěžení zemního násypu u rušené lávky v 

km 0,467. Zde však nejde o těžbu sedimentu, ale o běžné vykopávky. 
 
Součástí objektu SO 02 je i zřízení (a odstranění) objektů pro dopravu a odvodnění 

sedimentu:  
 
Staveništní komunikace trvale ponechaná:  
v délce 526,5 m bude zpevněna vrstvou štěrkodrti šířky 3,5 m v tloušťce 250 mm. Pláň 

komunikace bude mít šířku 4 m. Ve střední části trasy, kde je tato komunikace vedena v patě 
svahu, který je zároveň pravým břehem koryta Staré řeky, bude pláň komunikace sypána na 
podkladní vrstvu z netříděného lomového kamene. Lomový kámen bude obsahovat 
dostatečné množství jemné frakce-lomové výsivky pro zamezení vyplavování zemního 
násypu. Alternativně může zhotovitel lomový kámen od zemního násypu oddělit geotextilií. 
 Návodní svah násypu zde bude opevněn lomovým kamenem a v jeho patě bude 
proveden přísyp ve sklonu 1:5 z důvodu možnosti rozvoje dostatečně širokého pásu 
litorálního vegetace. Tato komunikace bude trvale ponechána i po dokončení stavby. 

 
Využití stávající komunikace:  
Ve středním úseku délky 110 m bude staveništní doprava probíhat po stávající 

komunikaci. Ta bude v případě poškození po dokončení stavby uvedena do původního 
stavu. 

 
Provizorní komunikace:  
V dolním úseku (od železničního podjezdu k zaústění Staré řeky do Otavy) délky 252 

m bude zřízena dočasná komunikace, která bude po dokončení stavby odstraněna a 
pozemky uvedeny do původního stavu. Komunikace bude provedena ze štěrkodrti v tloušťce 
20 cm, uložené na separační geotextilii, aby nedošlo k poškození svrchní orniční vrstvy a 
bylo umožněno její úplné odstranění před dokončením stavby.  

 
Vjezdy do koryta:  
Při navržené kombinované technologii těžby je navrženo celkem 5 vjezdů do koryta – 

viz výkres C.4.2. V místě vjezdu budou odstraněny břehové porosty – křoviny. Vjezdy budou 
situovány tak, aby nebylo kvůli nim nutné kácet kvalitní vzrostlé stromy, ale pouze křovinné 
porosty. Břehové hrany budou odtěženy tak, že vznikne vjezd o podélném sklonu nejvýše do 
cca 20 až 25 %. Materiál může být v průběhu stavby použit např. na ohrázkování 
mezideponií. Po dokončení těžby bude terén v místě vjezdů upraven do původního stavu s 
využitím původního materiálu. 

 
Úpravy na mezideponiích: 
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Plochy určené pro odsáknutí sedimentu (předpokládaný rozsah viz situační výkresy) 
budou upraveny následujícím způsobem:  

Na terén bude položena vrstva separační geotextilie. 
Po obvodu části mezideponií budou zřízeny zemní hrázky. Ty budou sloužit k 

zachycení řídkého zvodnělého sedimentu proti jeho rozplavení před odsáknutím. 
Výška hrázek bude do 1 m. Hrázky lichoběžníkového průřezu budou mít šířku koruny 1 

m a sklony svahů nejvýše 1:1,5. Hrázky budou provedeny z vhodného materiálu získaného v 
rámci stavby. Může se jednat o zeminu z výkopu vjezdů, z odstraňovaného násypu lávky 
nebo i o vhodný těžený štěrkovitý náplav. 

Hrázky i geotextilie budou před dokončením stavby odstraněny a pozemky uvedeny do 
původního stavu. 

 
 
Veškerý vytěžený sediment, říční náplav i přebytečná zemina budou odvezeny ze 

staveniště. Zhotovitel stavby převezme zodpovědnost i veškeré náklady spojené s 
jeho konečným uložením či jiným využitím v souladu s platnými předpisy. 

 
Předpokladem v době zpracování projektové dokumentace je uložení sedimentu do 

uzavíracích vrstev skládky Rumpold 01 Vodňany, s.r.o. (adresa Stožická 1241/3, 389 01 
Vodňany).   

Za předpokladu dodržení platných předpisů (zejména zákon o odpadech a jeho 
prováděcí předpisy) může zhotovitel stavby zvolit i jinou lokalitu pro konečné uložení 
sedimentu nebo způsob využití. 

V případě bahnitého sedimentu se dle provedených rozborů (viz dokladová část) jedná 
o materiál, který je využitelný na povrchu terénu, avšak nesplňuje podmínky pro využití na 
zemědělské půdě. 

 
SO 03 Přeložka odlehčovačů 
 Lichoběžníkové koryto se sklonem svahů 1:1,5 a šířkou ve dně 1 až 1,2 m bude v 
dolní části opevněno polovegetačními tvárnicemi se štěrkovou výplní. Nad touto úrovní bude 
zatravněno. V místě soutoku obou odlehčovačů budou dno a břehy opevněny dlažbou z 
lomového kamen do betonového lože. V místě zaústění do Otavy bude koryto opevněno 
záhozem z lomového kamene. 
 Součástí objektu je i přemostění koryta. Mostek světlé šířky 3 m a světlé výšky 2 m 
bude proveden z rámových prefabrikátů pro propustky. Užitné zatížení mostku bude 
vyhovovat pro zatížení nákladním vozidlem se 2 nápravami v osové vzdálenosti 1,2 m při 
zatížení 200 kN na nápravu včetně dynamického součinitele 1,5. 
 
SO 04 Přeložka kabelu NN 
 Jedná se o kabel NN, původně patřící společnosti Madeta, sloužící dříve pro napájení 
čerpadel v ČS na ostrově. Orientační zákres trasy kabelu byl předán vlastníkem pozemků na 
ostrově. 
 Předpokládaná trasa přeložky se oproti stávající liší z důvodu kolmého překonání 
obnoveného koryta nátoku.  
 Předpokládá se použití kabelu shodné dimenze jako kabel stávající (dle odhadu 
projektanta AYKY 4x50 mm2). Skutečnou trasu kabelu bude nutné ověřit v terénu. 
 Při uložení kabelu pod koryty odlehčovače a nátoku do staré řeky bude použita 
chránička PE 100 mm. 
 
SO 05 Přeložka potrubí 
 Stávající, aktuálně nevyužívané výtlačné vodovodní potrubí sloužilo pro dopravu vody 
od podzemních zdrojů (kvartérní infiltrační studny v prostoru ostrova) do bývalého závodu 
Madeta. Potrubí je v místě plánované přeložky vedeno po lávce určené ke zrušení. Potrubí 
bude přeloženo pode dno navrženého koryta. Napojení na LB bude za stávající betonovou 
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šachtou uzávěru, na PB ve svahu dle skutečného provedení odkopávek. Výškovým 
uspořádáním se jedná o vodovodní shybku, materiál polyethylén průměr 160 mm. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Podrobné požadavky a specifikace použitých materiálů a konstrukcí jsou popsány v 
"Technické zprávě objektů“ - část D. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Všechny konstrukce byly navrženy v souladu s platnými technickými normami a legislativou.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba neobsahuje žádná další technická ani technologická zařízení 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Navrhovaná stavba není zdrojem požárního rizika a ani neobsahuje hořlavé materiály či 
výrobky. 
 Stavba není budována za účelem zdroje požární vody. V případě potřeby může být k 
tomuto účelu využita, ale nachází se mimo zástavbu. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

S ohledem na charakter a účel stavby je bezpředmětné. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 

S ohledem na charakter a účel stavby je bezpředmětné. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
S ohledem na charakter a účel stavby se neřeší. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
S ohledem na charakter stavby se neřeší. V okolním území se nenachází žádný zdroj těchto 
proudů 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
S ohledem na lokalitu a konstrukci i parametry stavby je bezpředmětné 
 
d) ochrana před hlukem 
Stavba nebude zdrojem hluku. 
 
e) protipovodňová opatření 
Stavba není primárně stavbou protipovodňové ochrany, ačkoli má pozitivní vliv na převádění 
povodňových průtoků.  
 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Bezpředmětné pro tuto stavbu. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Bezpředmětné pro tuto stavbu 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Lokalita je dopravně přístupná ze severní strany – od čistírny odpadních vod a z jižní 
strany podjezdem pod železničním náspem od strakonického hřbitova. Komunikace z jižní 
strany je však svými parametry nevhodná pro nákladní staveništní dopravu. 
 S ohledem na charakter stavby se otázka bezbariérového přístupu neřeší. 
 
c) doprava v klidu 
Netýká se této stavby. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
 Ponechaná staveništní komunikace bude sloužit jako stezka pro pěší, čímž nahradí 
stávající trasu přes rušenou lávku a ostrov. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
Viz objekt SO 04. 
 
b) použité vegetační prvky 
Výsadba dřevin bude realizována v rámci objektu SO 04. 
  
c) biotechnická opatření 
Povrch všech zemních konstrukcí nad hladinou vody bude ohumusován a zatravněn.  
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí  
Stavba nebude mít negativní vliv na ovzduší, půdu ani vodu, nebude zdrojem hluku a 
nebude produkovat odpady. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu  
Stavba bude mít pozitivní vliv na přírodu a krajinu. Obnova říčního ramene přispěje ke 
zvýšení vodní retence krajiny a k rozvoji vodních a mokřadních společenstev včetně 
ichtyofauny. V rámci terénního průzkumu nebyly v zájmovém území stavby nalezeny žádné 
zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. V nálezové databázi AOPK nebyl zaznamenán 
výskyt žádných zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, vázaných přímo k 
zájmovému území stavby nebo druhů, jejichž výskyt by mohl být stavbou negativně ovlivněn.  
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba se nenachází na chráněném území Natura 2000 ani v jeho blízkosti.  
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 
Stavba nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
Netýká se této stavby. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
Nenavrhují se. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Netýká se – stavba není zdrojem povodňového ani jiného ohrožení. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Jedná se o stavbu, jejíž převážný objem představují zemní práce. Z dalších hmot je 
rozhodující lomový kámen, beton a betonové prefabrikáty či výrobky. 
 
b) odvodnění staveniště 
 Čerpání průsakových vod z výkopu bude potřeba provádět: 
- při výstavbě hospodářského přejezdu  
- při realizaci opevnění přeložky odlehčovačů 
- při realizaci přeložky potrubí (SO 05) 
 Převedení vody potrubím během výstavby bude prováděno při přepojování koryta od 
ČOV do nového koryta odlehčovačů. 
  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 Lokalita je dopravně přístupná ze severní strany – od čistírny odpadních vod a z jižní 
strany podjezdem pod železničním náspem od strakonického hřbitova. Komunikace z jižní 
strany je však svými parametry nevhodná pro nákladní staveništní dopravu a nelze tudy 
provádět přepravu sedimentu ze staveniště. 
  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Zhotovitel stavby musí uvést všechny stavbou poškozené pozemky a komunikace do 
původního stavu. Vliv na jiné stavby se neočekává. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
 Zhotovitel stavby důsledně zabrání poškození ponechaných dřevin v místě či blízkosti 
staveniště, a to jejich ochranou bedněním anebo zabráněním pohybu stavební mechanizace 
a dopravy v jejich blízkosti. 
 Asanace, demolice, kácení – viz kap. B.1.i. 
   
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Viz kap. B.1.m. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nejsou. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně 
využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 541/2020 Sb.) a příslušnými 
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prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k 
jejich převzetí. O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede zhotovitel přesnou 
evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak předloží doklady o 
tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k jejich využití nebo 
odstranění. 
 Při realizaci stavby se předpokládá v rámci bourání stávajících konstrukcí vznik 
následujících odpadů: 
 
17 01 01  Beton  

- Demolice vtokových čel potrubí: cca 18 m3 
- Demolice betonového potrubí: cca 50 m3 
- Odstr. betonových desek dna odlehčovačů: cca 25 m3 
- Demolice lávky včetně opěr: cca 30 m3 

Celkem cca 125 m3, tj. cca 280 t 
 
17 02 03 Plasty  

- Potrubí výtlačného vodovodu: cca 0,1 t 
 

17 04 05 Železo a ocel 
- Zábradlí vtokových čel potrubí a lávky: cca 0,8 t  

 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky   
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

- Viz následující kapitola – bilance zemních prací 
 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 

a 17 09 03  
- Sklolaminátové potrubí z odlehčovače: cca 15 t 

 
 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
SO 01 Obnova nátoku: 
Odkopávky:   3578,6 m3 
Prohrábka:   60 m3  
Násyp:    - 40,6    m3 
 
SO 02 Odtěžení sedimentu: 
Sediment těžba:  6778,4 m3 
Ostatní materiál – těžba: 3268,2 m3 
Komunikace – odkopávky: 845,5 m3 
Komunikace – násyp:  - 301,2 
 
SO 03 Přeložka odlehčovačů: 
Vykopávky:   1653,3 m3 
Zásyp původních koryt: -1728 m3  
 
 
Celková bilance: 
  
6778,4 m3 vytěženého sedimentu (tj. cca 12 200 t) bude odvezeno ze staveniště, 
přičemž se předpokládá jeho uložení do uzavíracích vrstev skládky Rumpold 01 Vodňany, 
s.r.o. (adresa Stožická 1241/3, 389 01 Vodňany).   
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 Za předpokladu dodržení platných předpisů (zejména zákon o odpadech a jeho 
prováděcí předpisy) může zhotovitel stavby zvolit i jinou lokalitu pro konečné uložení 
sedimentu.  
 Odvoz a využití sedimentu v souladu se zákonem zajistí zhotovitel stavby v celém 
rozsahu v rámci nákladů stavby (tj. odvoz na místo uložení i náklady spojené s uložením 
sedimentu). V dokladové části jsou přiloženy rozbory sedimentu dle vyhlášky 387/2016, 
podle nichž lze postupovat při realizaci stavby do 31.12.2023. 
 
7335,8 m3 přebytečné zeminy (včetně těžených štěrkopísků) bude odvezeno mimo 
staveniště a uloženo v souladu se zákonem na náklady zhotovitele stavby. 
 
 Do násypů staveništní komunikace lze použít zhutnitelnou zeminu bez organických 
příměsí.  
 Pro zásyp původních koryt odlehčovačů bude použita zhutnitelná zemina bez 
organických příměsí (z důvodu křížení staveništní komunikace). 
 Vytěžené říční písky a štěrkopísky v předpokládaném objemu cca 2000 m3 mohou 
být, v případě jejich vyhovující kvality, bezúplatně převzaty podnikem Technické služby 
Strakonice, s.r.o. 
 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, nesmí být území zatěžováno nad 
míru únosného zatížení. Přípustnou míru zatížení určují mezní hodnoty podle zákona č. 
258/200 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Prováděcí právní předpis pak upravuje hygienické limity hluku a 
vibrací pro denní a noční dobu, způsob jejich měření a hodnocení. Je potřeba dodržet 
zejména požadavky na nejvýše přípustné hladiny hluku a vibrací, koncentrace 
nejzávažnějších škodlivin v ovzduší a hygienické požadavky na pracovní prostředí.  
 S ohledem na skutečnost, že se stavba nachází v záplavovém území, je zhotovitel 
povinen před zahájením stavebních prací zpracovat havarijní a povodňový plán. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 Stavba bude prováděna na základě vydaného stavebního povolení. Doba trvání 
stavby se předpokládá 12 měsíců. Dle rozsahu a objemu prací bude na stavbě pracovat 
maximálně 10 pracovníků. Předpokládá se, že stavbu bude provádět jeden zhotovitel. 
 
Posouzení nutnosti určit koordinátora BOZP při realizaci stavby: 
Stavba bude prováděna na základě vydaného stavebního povolení. Předpokládá se, že na 
stavbě musí být určen koordinátor BOZP. 
  
Posouzení povinnosti vypracovat před zahájením prací na staveništi Plán BOZP: 
Na stavbě se budou provádět práce se zvýšeným ohrožením života nebo poškození zdraví. 
Jedná se o činnosti: 
- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb – STAVBA VYŽADUJE 
ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. 
 
Posouzení povinnosti provést oznámení stavby na příslušný místně náležící Oblastní 
inspektorát práce: 
Stavba bude realizována déle než 30 pracovních dnů, zároveň na stavbě nebude pracovat 
více než 20 pracovníků v 1 den. Na stavbě se bude pracovat víc než 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednoho pracovníka – STAVBA MUSÍ BÝT OHLÁŠENA NA OBLASTNÍ 
INSPEKTORÁT PRÁCE. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
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Stavbou nebudou dotčeny žádné další stavby. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 V průběhu realizace stavby se nepředpokládá omezení dopravy na veřejných 
komunikacích vlivem stavby. Zhotovitel však zajistí, aby při výjezdu vozidel ze stavby 
nedocházelo ke znečištění veřejných komunikací. V případě znečištění zjedná neprodleně 
nápravu. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Pro provádění stavby nejsou stanoveny žádné další speciální podmínky. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Předpokládané pořadí a návaznost prováděných prací: 
 
1) Kácení dřevin – v období vegetačního klidu  
2) Odstranění pařezů, sejmutí humózní vrstvy a uložení na mezideponii 
3) Výstavba mostku přes přeložku odlehčovače, koryto přeložky odlehčovače včetně 
opevnění (SO 03) 
4) Napojení původních koryt odlehčovačů na nové koryto, zasypání původních koryt – 
provádět v bezdeštném období, přítok vody z ČOV převádět potrubím. 
5) Vybudování staveništních komunikací a provizorních staveb ZOV (vjezdy, mezideponie, 
hrázky) 
6) Těžba sedimentu, doprava na mezideponie k odsáknutí / odvodnění, postupný odvoz na 
místo konečného uložení. 
7) Realizace přeložky potrubí (SO 05) 
8) Výstavba hospodářského přejezdu, hloubení koryta nátoku (SO 01), opevnění záhozem a 
rovnaninou  
9) Prohrábka v korytě Otavy, dokončení nátoku a zprůtočnění Staré řeky. 
10) Ohumusování a zatravnění zemních konstrukcí a uvedení poškozených ploch staveniště 
do původního stavu. 
 
Dílčí termíny i celkový termín dokončení stavby budou vycházet ze smlouvy o dílo uzavřené 
mezi investorem a zhotovitelem. 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
 Jedná se o obnovu původního, přírodního koryta Otavy před realizací říční regulace - 
"Staré řeky". Koryto bude průtočné celoročně a hladina i průtok v korytě budou záviset na 
aktuálním průtoku v Otavě. Z hydraulického hlediska se jedná o bypass. Při průměrném 
průtoku Qa = 17,6 m3/s v Otavě bude průtok ve Staré řece maximálně 2,8 m3/s (při 
vyjmutém hrazení v místě hospodářského přejezdu), zůstatkový průtok v Otavě v úseku 
bypassu bude tedy 14,8 m3/s. 
 V rámci stavby nedojde k vytváření překážek ve stávající aktivní zóně. Ta se naopak 
rozšíří odstraněním části ohrázování přeloženého koryta od ČOV a obnovou vtoku do Staré 
řeky. 
 Směrové poměry v korytě Otavy v místě nátoku jsou příznivé pro úspěšné 
zprůtočnění Staré řeky – nátok je v konkávním břehu. 


