

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

V celé délce řešeného úseku VT Bystřička (km 4, 440 - 5,024) bude provedeno kácení vybraných stromů, které vyrůstají z břehového opevnění na levé i pravé straně toku.

Pařezy stromů se seřiznou v úrovni líců dlažby. Podrobněji viz. C.5 Výkres vegetačních úprav

LEGENDA:


- řešené území
- číslo příčného řezu
- příčné řezy
- katastrální mapa
- zaměření skutečného stavu
- stromy zaměření
- poškození
- osa toku
- vrstevnice

Legenda sítě CETIN

- Rodové sítě
- Sítě s NN, elektrořídící
- Zaměřené a kótované, vnitřní sítě - metalické
- Zaměřené a kótované, vnitřní sítě - optické + souběh
- Sítě s nezaměřenou polohou - metalické
- Sítě s nezaměřenou polohou - optické + souběh
- Nezaměřované sítě
- Nadzemní sítě metalické
- Nadzemní sítě optické + souběh

Legenda sítě ČEZ Distribuce, a. s.

- Trasa VN nadzemní
- Trasa NN nadzemní
- Trasa NN podzemní

	Odpovědný řešitel	Zpracovatel podkladů	Kreslil	Prověřil	
	Ing. Jaroslav Gric	Ing. Tereza Tichá	Ing. Tereza Tichá	Ing. Jaroslav Gric	
Objednatel:					
Povodí Moravy, s.p. Děvčanská 11, 602 00 Brno					
Název zakázky:	VD Bystřička - oprava kaskádového sklonu a úseku pod přehradou, ř. km. 4,400 - 5,000			Stupeň	DPS
				Formát	10 A4
Část:	D. Dokumentace objektů			Datum	07/2025
				Číslo zakázky	257026
Název přílohy:	Situace podrobná SO 02 část 1			Měřítko	1:250
				Číslo přílohy	D.2.2.1
				Číslo výstisku	