
1 - očištění římsy v celé délce opěrné zdi na levé i pravé straně

2 - stávající opěrná zeď

3 - dno kaskády

4 - terén

5 - umístění nové římsy, materiál lomový kámen ručně 

opracovaný pískovec, desky budou přizděny na MC 15,

mezi deskami bude spára tl. 10 - 20 mm

Římsa opěrné zdi kaskádového skluzu

Kotvení římsy

Pročištění odvodnění kaskádového skluzu

Na každém stupni kaskádového skluzu bude provedeno

pročištění odvodňovacích trubek tlakovou vodou tak, aby

nedošlo k jejich poškození. Tlak vody bude zvyšován

postupně. Použita bude tlaková čistička s max. výkonem do

150 bar, s rotující koncovkou. Viditelně zanesený odtok mají

kaskády č. 11 a 14 (počítáno seshora).

Objednatel:

Název zakázky:

Název přílohy:
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Část:

Ing. Jaroslav Gric Ing. Tereza Tichá Ing. Tereza Tichá Ing. Jaroslav Gric

Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno

VD Bystřička - oprava kaskádového skluzu a úseku pod přehradou, 

 

ř. km. 4,400 - 5,000
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Oprava říms a pročištění odvodnění kaskádového skluzu
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