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UvVoD

Ptedlozena dokumentace ,,VD Bystiicka — oprava kaskddového skluzu a useku pod piehradou,
f. km. 4,400 — 5,000 byla zpracovana na zéklad¢ objednavky, uzaviené dle § 2586 a nasl.
zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, se statnim podnikem Povodi Moravy.

Béhem stavby dojde k opravé a sanaci kaskddového skluzu a souvisejicich konstrukci na VD
Bystiicka. Dale pak k opravé a sanaci stupiiti a prilehlych konstrukci na VT Bystficka.
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1. IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

Nazev stavby: VD Bystficka — oprava kaskadového skluzu a useku pod ptehradou,
f. km. 4,400 — 5,000

Nazev objektu: SO 02 Bystticka — pod ptehradou HM 223 351, . km. 4,400 -5,000

Rozsah vystavby SO 02:

Jedna se o usek, ktery zacind u kempu pod piehradou a konc¢i u vyusténi kaskadového skluzu
do toku. Bude provedena pomistni oprava konstrukce stupiiit (kaverny ve zdivu), oprava
bichového opevnéni, které je tvofeno dlazbou z lomového kamene na cem. maltu
s vysparovanim, oprava patek bifehového opevnéni z betonu, nebo kamenného zahozu, sanace
dnovych vymoli pod objekty kam. zdhozem a zfizeni t&snici ZB clony nad stupném u
limnigrafu. V pritocném profilu se nachazi naletové kioviny, ped zahdjenim stavby je nutné
provést jejich odstranéni.

Dosavadni vyuZiti a zastavénost Gzemi: ziistava beze zmén.

2. ARCHITEKTONICKO — STAVEBNI RESENI

Urbanistické a architektonické feSeni je dano morfologii terénu a typem provadénych praci —
oprava a sanace objekti na VT Bystticka.

Na stavbu nejsou kladeny zadné pozadavky na vyse uvedené feSeni. Jednd se o opravu do
puvodniho stavu.

3. STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

Parametry stavby jsou dle poZadavkii Povodi Moravy s.p.

3.1 Postup vystavby

e vybudovani stavebniho dvora a zafizeni stavenisté — zajisti dodavatel stavby

e vytyCeni stavby

e piipravné prace — vytyCeni stavajicich vedeni inZenyrskych siti

e provedeni odlovu ryb a vodnich zivo¢ichii a provedeni piip. dalSich opatieni
vyplyvajicich z vyjimky z ochrany ZCHDZ

e vegetatni tpravy — kdceni biehovych porostl

e zemni prace

o Vykop pro zelezobetonovou tésnici clonu v navrzeném rozsahu dle vykresové
dokumentace. Vykop bude provadén ru¢né nebo mechanizaci s ohledem na
ptistupnost a ochranu stavajicich konstrukei. Vykopova ryha bude sitky cca 500
mm a hloubky dle stavajici zdkladové spary kce. stupné.

o Odstranéni stavajiciho, nevyhovujictho nebo destabilizovaného podélného
opevnéni v misté opravy. Material bude tfidén a po domluvé s investorem bude
mozné vybrany lomovy kdmen znovu pouzit pii oprave (recyklace).

o Zajisténi piistupu a bezpecnosti vykopu, vcetné¢ piipadného pazeni nebo
doc¢asného prevedeni vody, pokud to bude vyzadovat konkrétni situace.

e oprava a sanace stupnt a prilehlych konstrukci
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e likvidace zafizeni stavenisté
e pfedani stavby do uzivani

3.2 Priprava uzemi
Soucasti ptipravnych praci bude vytyCeni stavby, oznaceni pracovnich mist a oznaceni stromu

a ploch s naletovymi kefti ke kaceni

Pievadéni vody béhem stavby

Prevadéni vody a odvodnéni pracovni spary si provede dodavatel dle svého uvazeni
a zkuSenosti z provadéni obdobnych stavebnich praci. V ptipadé potfeby mize byt provedeno
zahrazkovani nebo jiné vhodné odklonéni vody od zdkladové spary. NavrZené feSeni v§ak musi
investor a projektant odsouhlasit. Jako dalsi opatieni se jevi ¢erpani prosakujici vody pod tirovni
zakladové spary. Na stavenisti bude ptipraveno zdlozni ¢erpadlo pro ptipad poruchy.

3.3 Smérové poméry

Smérové poméry jsou dany tvarem stavajiciho koryta vodniho toku Bystficka.

3.4 Sklonové poméry

Podélny sklon nivelety dna se v rdmci sanaci a oprav neméni.

V ramci stavebnich praci pfi obnové stupnu bude stavajici definovana kyneta dna
dotéena v minimalnim nutném rozsahu.

3.5 Rozsah oprav

Navrzeny rozsah stavebnich Gprav zahrnuje ¢aste¢nou obnovu a opravy 4 stavajicich stupit (¥.
km 4,865, 4,733, 4,603, 4,583) vcetné jejich pfilehlych konstrukénich prvkid — vyvart,
svahovych opevnéni, patnich ¢asti, tésnicich prvki a sanace dnovych vymolt. Cilem je obnovit
jejich funkci, stabilitu a vodotésnost s vyuZitim trvanlivych materidli a odpovidajicich
technologii.

3.5.1 Stupen F. km 4,867

e Oprava opevnéni pravého biehu ve vyvaru a pod nim az po brod:
Bude provedeno kompletni rozebrani uvolnéného a destabilizovaného svahového
opevnéni. Konstrukce bude obnovena pomoci kamenné dlazby z lomového kamene
(LK) o hmotnosti 80-200 kg kladené do podkladniho betonu. DlaZzba bude
vysparovana cementovou maltou M15 s pfisadou pro snizenou nasédkavost. Soucasti
obnovy je 1 betonova patka v dl. 7 m, kterd bude slouzit jako zdkladova a opérna
konstrukce zajist'ujici stabilitu svahu (viz kap. 3.6.5.1). Opravovana plocha dlazby ¢ini
cca 12 m?. Pfesparovani poskozenych spar bude provedeno po o¢isténa dlazby
tlakovou vodou. Poskozené spary budou vysekany do hl. 70 mm a provedeno jejich
vysparovani MC. Pfesparovani bude provedeno na plose cca 11 m?.

o Ocisténi a piesparovani stupné:
Kamenny obklad télesa stupné bude ocistén tlakovou vodou (min. 120 bar).
Destabilizované kameny budou rozebrany a nasledné zpétné vyzdény na maltu MC a
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vysparovany cementovou sparovaci maltou do hloubky min. 120 mm. Cast, ktera se
nebude rozebirat, se presparuje do hloubky 120 mm. Celkova plocha obnoveni
obkladu a pfesparovani ¢ini 100 %.

e Sanace dnového vymolu v délce 3,50 m

(@]

Zahoz bude realizovan z lomového kamene o hmotnosti 200-500 kg, ulozené¢ho
nasucho do pfipraveného a ptipadné zarovnaného terénu tak, aby kamenivo stabiln¢
dosedlo a nezasahovalo do profilu toku. Slouzi k ochrané pted erozi a stabilizaci
podlozi pod vyvarem.

Materidly: Kamen lomovy kdmen $tipany, s minimalni vySkou 350 mm

Tloustka vrstvy: min. 0,5 m dle mistnich pomért.

e Zajisténi paty PB kamennym zdhozem 200-500 kg

Zahoz bude realizovan z lomového kamene o hmotnosti 200-500 kg, ulozené¢ho
nasucho do ptipraveného a piipadné zarovnaného terénu tak, aby kamenivo stabiln¢
dosedlo a nezasahovalo do profilu toku. Slouzi k ochrané pted erozi a stabilizaci
paty svahu nad stupném t. km 4,867.

Materialy: Kdmen lomovy kdmen $tipany, s minimalni vySkou 350 mm

Tloustka vrstvy: min. 0,5 m dle mistnich pomért.

e Oprava bet. patky u limnigrafu

o

MRS

Bude provedena vymeéna poSkozenych ¢asti betonové patky. Noveé budovana
betonova patka bude propojena se stavajici konstrukci pomoci ocelovych trn,
zalepenych do predvrtanych otvorti pomoci chemické kotvy. Tim bude zajisténo
spojeni konstrukci pro pfenos zatizeni a omezeni prisakt ve styku. Pomér kotveni
budel:2 (350 mm nova kce. A 150 mm stara kce.).
Materialy:
o Beton: C35/45 W10 XF4 XA3
o Ocelové trny ocel ® B 500 A #20 mm, dle CSN 42 0139;dl. 0.,5ma
budou osazeny v osové vzdalenosti 0,3 m. kotveny 350 mm ve stavajici kei
a 150 mm v nové kci.
o Chemicka kotva — zaliti bude provedeno epoxidovou kotvici maltou (napf.
Fischer FIS EM 390 S epoxidova)
Postup:

Vybourani degradovaného useku patky (za sucha)

Ocisteéni stycnych ploch a piedvrtani otvora pro ocelové trny (@12—16 mm)
Chemické kotveni trnti do zdravé Casti betonu (min. hloubka 200 mm)
Betondz do bednéni

Osetieni povrchu betonu a naslednd izolace.

3.5.1.1 ZB té&snici clona

Na néavodni strané stupné bude realizovana Zelezobetonova té€snici clona zabranujici protékani
vody poskozenym télesem stupné. Konstrukce bude zaloZzena na troven stavajici zékladové
spary. Vykop bude provadén rucné nebo mechanizaci s ohledem na pfistupnost a ochranu
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stavajicich konstrukei. Vykopova ryha bude Sitky 1,25 m a hloubky dle stavajici zakladové
spary kce. Stupné, predpoklada se 1,6 — 3,2 m.

e Siika clony: 0,50 m
e Zalozeni: na iroven zalozeni stupné, presna hloubka bude zjisténa na misté pii
vykopovych pracich.

Materialové reSeni:

3.5.2

353

Beton: C35/45 W10 XF4 XA3

Vyztuz: KARI sit’ 8/150/150 mm + doplitkové pruty BS00B

Kotveni: Ocelové trny @ 20 mm (R B 500 A dle CSN 42 0139), délka 0,5 m, osova
vzdalenost 0,5 m; kotveny 330 mm ve stavajici kei a 170 mm v nové kci; kotveni do
stavajiciho betonu provadéno epoxidovou kotvici maltou (napt. Fischer FIS EM 390

S)
Stupeii . km 4,736

Oprava kamenného obkladu:

Kamenny obklad télesa stupné bude ocistén tlakovou vodou (min. 120 bar). Kamenny
obklad se ptresparuje do hloubky 120 mm. Celkova plocha piesparovani ¢ini cca 80 %.
Oprava opevnéni pravého biehu ve vyvaru:

Bude provedeno kompletni rozebrani uvolnéného a destabilizovaného svahového
opevnéni. Konstrukce bude obnovena pomoci kamenné dlazby z lomového kamene
(LK) o hmotnosti 80 — 200 kg kladené do podkladniho betonu. Dlazba bude
vysparovana cementovou maltou M15 s pfisadou pro sniZenou nasdkavost. Soucasti
obnovy je 1 betonova patka, ktera bude slouzit jako zdkladova a opérné konstrukce
zajistujici stabilitu svahu (viz kap. 3.6.5.1). Plocha opravy dlazby ¢ini cca 4 m?.
Ptesparovani poskozenych spar bude provedeno po oc€isténi dlazby tlakovou vodou.
Poskozené spary budou vysekany do hl. 70 mm a provedeno jejich vysparovani MC.
Ptesparovani bude provedeno na plose cca 4 m?.

Sanace dnového vymolu v délce 2,50 m

o Zahoz bude realizovan z lomového kamene o hmotnosti 200-500 kg, uloZen¢ho
nasucho do pfipraveného a pfipadné zarovnaného terénu tak, aby kamenivo stabilné
dosedlo a nezasahovalo do profilu toku. SlouzZi k ochrané pted erozi a stabilizaci
podlozi pod vyvarem.

o Materialy: Kdmen lomovy kdmen $tipany, s minimalni vySkou 350 mm

o Tloustka vrstvy: min. 0,5 m dle mistnich pomért.

Stupeii ¥. km 4,606

Oprava kamenného obkladu:

Kamenny obklad télesa stupné bude ocistén tlakovou vodou (min. 120 bar). Kamenny
obklad se ptesparuje do hloubky 120 mm. Celkova plocha ptesparovani €ini cca 90 %.
Oprava opevnéni pravého a levého biehu ve vyvaru a pod nim aZ po most:

Bude provedeno kompletni rozebrani uvolnéného a destabilizovaného svahového
opevnéni. V mistech, ke vyrtstaji dfeviny dojde k jejich vykaceni, pafezy se vyfrézu;ji
pod urovni dlazby. Konstrukce bude obnovena pomoci kamenné dlazby z lomového
kamene (LK) o hmotnosti 80 — 200 kg kladené do podkladniho betonu. Dlazba bude
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3.5.4

3.5.5

vysparovana cementovou maltou M15 s pfisadou pro snizenou nasidkavost. Soucasti
obnovy je i betonova patka, ktera bude slouzit jako zadkladova a opérné konstrukce
zajist'ujici stabilitu svahu (viz kap. 3.6.5.1). Plocha dlazby &ini cca 25 m?.
Ptesparovani poskozenych spar bude provedeno po ocisténa dlazby tlakovou vodou.
Poskozené spary budou vysekany do hl. 70 mm a provedeno jejich vysparovani MC.
Pfesparovani bude provedeno na plose cca 13 m?.

Sanace dnového vymolu v délce 2,00 m

o Zahoz bude realizovan z lomového kamene o hmotnosti 200-500 kg, ulozené¢ho
nasucho do pfipraveného a piipadné zarovnaného terénu tak, aby kamenivo stabilné
dosedlo a nezasahovalo do profilu toku. Slouzi k ochrané pied erozi a stabilizaci
podlozi pod vyvarem.

o Materialy: Kamen lomovy kamen S§tipany, s minimalni vyskou 350 mm

o Tloustka vrstvy: min. 0,5 m dle mistnich pomért.

Stupei . km 4,475

Oprava kamenného obkladu:

Kamenny obklad télesa stupné bude ocistén tlakovou vodou (min. 120 bar). Kamenny
obklad se ptresparuje do hloubky 120 mm. Celkova plocha piesparovani ¢ini cca 90 %.
Oprava opevnéni pravého a levého biehu ve vyvaru:

Bude provedeno kompletni rozebrani uvolnéného a destabilizovaného svahového
opevnéni. V mistech, ke vyristaji dfeviny dojde k jejich vykaceni, patezy se vyfrézuji
pod trovni dlazby. V misté na LB, kde se nachazi vzrostly strom, se po vykaceni
tohoto stromu kamenné dlazba rozebere a znovuprovede na celou vysku opevnéni.
Konstrukce bude obnovena pomoci kamenné dlazby z lomového kamene (LK) o
hmotnosti 80-200 kg kladené do podkladniho betonu. Dlazba bude vysparovana
cementovou maltou M15 s ptisadou pro sniZenou nasakavost. Plocha dlazby €ini cca
15 m?. Piesparovani poskozenych spar bude provedeno po o¢isténd dlazby tlakovou
vodou. Poskozené spary budou vysekany do hl. 70 mm a provedeno jejich
vysparovani MC. Piesparovani bude provedeno na plose cca 6 m2.

Sanace dnového vymolu v délce 1,00 m

o Zéhoz bude realizovan z lomového kamene o hmotnosti 200-500 kg, uloZeného
nasucho do pfipraveného a ptipadné zarovnaného terénu tak, aby kamenivo stabiln¢
dosedlo a nezasahovalo do profilu toku. SlouZi k ochrané pted erozi a stabilizaci
podlozi pod vyvarem.

o Materialy: Kamen lomovy kamen S§tipany, s minimalni vyskou 350 mm

o Tloustka vrstvy: min. 0,5 m dle mistnich poméru.

Opevnéni svahu

3.5.5.1 Dlazba z LK a betonova patka
Opevnéni mimo vyvary stupii

Staniceni Délka Bfeh Ukon

4,475-4,478 |3,00m LB Oprava dlazby a patky v celém rozsahu

4,566 -4,568 |2,00 m PB Oprava dlazby a patky v celém rozsahu

4,588 -4,600 |12,00m PB Presparovani dlazby 46 %; oprava dlazby 54 % a patky
4,669-4,673 |4,00m LB Oprava dlazby 15 % a patky

4,683-4,696 |13,00m PB Oprava dlazby 20 % a patky
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4,726 -4,730 |4,00m PB Oprava dlazby a patky v celém rozsahu vE. Sanace kaverny
4,856-4,861 |5,00m PB Oprava dlazby a patky v celém rozsahu
4,872-4,881 |9,00m LB Oprava betonové patky

Opevnéni ve vyvarech stupiiti

Staniceni Délka Bieh Ukon

4,471- 4,475 6,00 m LBiPB Presparovani dlazby 71 %, oprava dlazby 29 %
4,601-4,606 |5,00m LBiPB Presparovani dlazby 34 %; oprava dlazby 66 %
4,730-4,736 |6,00m PB Pfespdrovani dlazby v celém rozsahu

4,861 -4,867 |6,00m PB Pfespdrovani dlazby v celém rozsahu

Betonové patka

Staniceni Délka Breh Ukon

4,566 — 4,568 2,00 m PB

4,588 — 4,600 12,00 m PB

4,669 — 4,673 4,00 m LB

4,683 — 4,696 13,00 m PB

4,726 —4,730 4,00 m PB Sanace kaverny pod opevnénim s podsypem
4,856 — 4,861 5,00 m PB

4,872 - 4,881 9,00 m LB

Bude provedena vyména poskozenych ¢asti betonové patky, ktera slouZi jako zaklad svahového
opevnéni. Nové budovanad betonova patka bude propojena se stavajici konstrukei pomoci
ocelovych trnli, zalepenych do piedvrtanych otvori pomoci chemické kotvy. Tim bude
zajiSténo spojeni konstrukci pro pfenos zatizeni a omezeni prisakli ve styku. Pomér kotveni
budel:2 (350 mm nova kce. a 150 mm stara kce.).

Materialy:

e Beton: C35/45 W10 XF4 XA3

« Ocelové trny ocel (R) B 500 A 20 mm, dle CSN 42 0139; dl. 0,5 m a budou osazeny
v osové vzdalenosti 0,3 m. Pomér kotveni 1:2, tj 330 mm ve stavajici keia 170 mm
v nové kei.

o Chemickd kotva — zaliti bude provedeno epoxidovou kotvici maltou (napt. Fischer FIS
EM 390 S epoxidova)

Postup:
1. Vybourani degradovaného useku patky (za sucha)
2. Ocisténi styénych ploch a ptredvrtani otvort pro ocelové trny (@12—16 mm)
3. Chemické kotveni trnt do zdraveé €asti betonu (min. hloubka 200 mm)
4. Betonaz do bednéni
5. Osetteni povrchu betonu a nasledna izolace nebo piechod na svahové opevnéni

V misté naruSenych patek bude vzdy provedena oprava kamenné dlazby — rozebrani
na Sikmou vysku min. 0,30 m a jeji znovuprovedeni.
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Dlazba z lomového kamene (LK)

Svahové opevnéni bude obnoveno pomoci dlazby tl. 0,25 m z lomového kamene o hmotnosti
80-200 kg kladené do podkladniho betonu tl. 0,15 m. V prostorach kaveren bude vyraznéjsi
terénni nerovnost srovnana posypem tak, aby mohlo dojit k pokladce dlazby. Pro ucely podsypu
bude pouzit stérkopisek.

Materialy:
o Kamen: lomovy kdmen $tipany, s minimalni vySkou 250 mm
e Beton: C25/30 XF3 W6, tloustka vrstvy min. 150 mm,
e Sparovaci malta: cementova M 15 s piimési na sniZzeni nasédkavosti

o Stérkopisek

3.5.5.2 Kamenny zahoz

Staniceni Délka Breh
4,868 - 4,879 11,00 m |PB

Zahoz bude realizovan z lomového kamene o hmotnosti 200-500 kg, ulozené¢ho nasucho
do ptipraveného a ptipadné zarovnaného terénu tak, aby kamenivo stabiln¢ dosedlo
a nezasahovalo do profilu toku. Slouzi k ochrané pted erozi a stabilizaci paty svahu nad
stupném . km 4,867.
Materialy:

o Kamen: lomovy kdmen $tipany, s minimalni vySkou 350 mm

Tloust’ka vrstvy: min. 0,5 m dle mistnich pomért.

3.5.6 Kamenny zahoz do dna

Staniceni Délka
4,469 - 4,470 Im
4,598 - 4,600 2m

4,727 50 - 4,730 2,5m
4,857 50 - 4,861 3,5m

Zahoz bude realizovan z lomového kamene o hmotnosti 200-500 kg, ulozeného nasucho
do pfipraveného a pifipadné zarovnané¢ho terénu tak, aby kamenivo stabilné dosedlo
a nezasahovalo do profilu toku. Slouzi k ochrané pted erozi a stabilizaci podlozi pod vyvarem.
Materialy:

o Kamen: lomovy kdmen $tipany, s minimalni vySkou 350 mm

Tloust’ka vrstvy: min. 0,5 m dle mistnich poméri.
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3.6 Zavérecné upravy uzemi

Pted ukoncenim stavby budou rekultivovany vSechny ptipadné vyuzité plochy mimo obvod
trvalého zaboru stavby a budou uvedeny do ptivodniho stavu.

Po dokonceni stavebnich praci budou pozemky dotcené pojezdem mechanizace urovnany
a osety vhodnou travni smeési.

4. POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

V daném piipad¢ se jedna o opravu povodinovych skod na VT Bystiicka v useku pod VD
Bystticka. V ramci stavebnich praci budou provedeny opravy téles stavajicich stupiii v¢.
opravy sparovani a prilehlych biehovych opevnéni. S ohledem na feSené prostory pozadavek
na rozvod pozarni vody nevznika.

5. TECHNOLOGIE VYSTAVBY

Vystavba jednotlivych ¢éasti stavby je navrzena v bézné a dostupné materialové zakladné.
Predpokladana technologie je u tohoto druhu staveb zcela bézna.

Typy podélného opevnéni:

e Zahoz z lomového kamene zahozového. Mnozstvi prvkil o velikosti mensi, nez
predepsané nesmi piesahnout 20 % celkové hmotnosti. Nesmi byt pouzito zaoblenych
prvki (valountl) nebo kamenti rovnych. Jednotlivé kameny se urovnaji do predepsaného
profilu tak, aby zahoz tvoftil hutné, kompaktni téleso.

e Kamenivo musi spliiovat pozadavky kladené na vodohospodaiské stavby dle CSN
72 1504 — Lomovy kamen a ON 73 6821 a CSN EN 13 383—1 Kamen pro vodni stavby.

e Kamen pouZivany pro opevnéni musi byt L. tfidy. Jeho minimalni pevnost v tlaku ma
byt 1 100 kp/cm?, maximalni nasaklivost 1,5 % hmotnosti. Soucinitel odolnosti proti
mrazu pii 25 zmrazovacich cyklech je 0,75. Kdmen musi byt trvanlivy, odolny proti
obrusu a proti agresivit¢ vody. Mérna hmotnost pouZzitého kamene ma byt min.
2,15 t/m’.

e Pii sparovani piivodniho opevnéni se staré spary vysekaji na hloubku 70 mm, spary se
ocisti tlakovou vodou o tlaku 250-300 bar. Pfed provedenim sparovani se spary znovu
navlh¢i. Po navlhéeni se celé spary vyplni primyslové vyrabénou sparovaci hmotou pro
ptirodni kdmen a venkovni pouziti. Povrch spary bude 5 mm pod povrchem kament.
Bezpodmine¢né vSak bude dodrzen technologicky postup piislusného vyrobce
sparovaci hmoty.

e Radkové zdivo se vyzdiva z takzvanych kopakt, proto se mu nékdy rovnéz ¥ika
kopakové zdivo. Tento typ zdéni umozituje dosdhnout pomérné pravidelného zdiva,
v ptipad¢ hladce opracovanych kopakt dokonce pravidelnych svislych a vodorovnych
spar. I hrub€ opracované kopaky vSak umoznuji vytvoreni zdi se stejnou vySkou kament
v jednotlivych vodorovnych vrstvach. V piipad€ zdéni z hrub¢ opracovanych kopaka je
doporucena Sitka lozné i sty¢né spary 15 az 40 mm, u Cisté opracovanych kopaki
postaci spary o velikosti maximalné 20 mm u loZné spary a 10 az 15 mm u sty€né spary.
Kameny se kladou na sebe tak, aby navzajem ptesahovaly nejméné o 150 mm.

e Kamenna dlaZzba je z dlazebniho kamene o nejmensim rozméru 200 mm. Pfedepsana
tloustka dlazby se nesmi odchylit od pfedepsané o vice neZ 10 %. Dlazebni kamen musi
byt dobte lozny a podle potieby se na lici a styénych plochach upravi, aby dlazba tvotila
rovinu v predepsaném sklonu. Jednotlivé kameny se ukladaji tak, aby spary byly Siroké
primémé 20 mm max. 40 mm a aby kameny tvofily v dlazbé dobrou vazbu bez
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pribéznych spar. U dlazeb na cementovou maltu s vysparovanim se malta rozprostie na
podkladni odvodnénou vrstvu, a to v sile 30 mm. Jednotlivé kameny se pak kladou do
malty, spary se vyplni cementovou maltou a zadusaji. Povrch malty musi ztstat 70 mm
pod povrchem dlazby. Po vyc¢isténi spar se dlazba vysparuje cementovou maltou nebo
primyslové vyrabé€nou sparovaci hmotou pro pfirodni kdmen a venkovni pouziti.
Povrch spary bude 5 mm pod povrchem kament. Bezpodmine¢né vsak bude dodrzen
technologicky postup ptislusného vyrobce sparovaci hmoty.

e Provadéni obkladu z lomového kamene podléha stejnym technologickym pozadavkim
jako u zdiva z lomového kamene. Pted jeho vlastnim provadénim vsak bude licni strana
OZ zdrsnéna obrousenim brusnym kotoucem.

e Pfi sparovani ptivodniho opevnéni se staré spary vysekaji na hloubku 70 mm, spary se
ocCisti tlakovou vodou o tlaku 250-300 bar. Pfed provedenim sparovani se spary znovu
navlh¢i. Po navlh¢eni se celé spary vyplni prumysloveé vyrabénou sparovaci hmotou pro
ptfirodni kdmen a venkovni pouziti. Povrch spary bude 5 mm pod povrchem kamentii.
Bezpodmineéné vsSak bude dodrzen technologicky postup piislusného vyrobce
sparovaci hmoty.

e Bednéni monolitickych konstrukci musi byt provedeno tak, aby bylo dostate¢né
spolehlivé, a aby ucinkem celkového zatizeni, které na né bude pusobit, nevznikla
takova pretvofeni, kterd by zptisobila vétsi odchylky. Bednéni a jeho podpory musi byt
zabezpecené proti uvolnéni nebo posunuti, a aby se dalo snadno a bezpecné odstranit
bez poskozeni vybetonovanych konstrukei. Odstrafiovani nenosnych bocnic je
dovoleno zpravidla po tiech dnech. Pfitom musi byt beton ztvrdly tak, aby nedoslo pfi
odbednovani k poruseni povrchu konstrukce.

e Betonovd smé&s musi byt zpracovana co moZznad nejdiive po zamichani. Nasdkava
bednéni se musi dostatecné navlh¢it. Betonova smés musi byt ukladdna na misto urceni
plynule v souvislych a co mozno vodorovnych vrstvach. Pracovnim postupem musi byt
zajisténo dokonalé spojeni jednotlivych vrstev. Pfi betonovani musi byt bednéni fadné
vyplnéno betonem. Zptsob hutnéni, jeho doba a zpracovatelnost betonové smési se voli
tak, aby ve vSech ¢astech konstrukce bylo dosaZeno stejnomérného a fadného zhutnéni
betonu. Pfi zhutiiovani povrchovymi vibratory se postupuje v pruzich tak, aby se plochy
ucinnosti vibratora piekryvaly o 100 az 200 mm. Zhutiiovana vrstva smi byt jen tak
tlusta, aby betonova smés byla pouzitym vibratorem bezpecné zhutnéna v celé tloust'ce.

e Pred dal§im betonovanim musi byt pro zajisténi dobrého spojeni ztvrdlého betonu
s dalsi vrstvou Cerstvého betonu povrch pracovni spary peclivé piipraven. Nespojené
castice ztvrdlého betonu a necistoty branici spolehlivému spojeni s Cerstvym betonem
se musi odstranit mechanicky, spara se omyje vodou a beton se fadné provlhci.

e Bcéhem tuhnuti a v pocatcich tvrdnuti je tfeba, aby byl beton udrzovan v normalnich
tepeln€ vlhkostnich podminkéach. S vlhéenim betonu se musi zapocit ihned, jakmile
beton ztvrdl natolik, Ze nedochéazi k vyplavovani cementu. Pfi teploté prostfedi pod
+5 °C se vSak vlh¢eni betonu provadét nesmi.

e Na vyztuz do betonu Ize pouzit jen ocele vyhovujici pfisluSnym norméam. Kazdé
svafovani betondiské vyztuze smi byt provadéno jen pii diisledném dodrzovani
podrobnych technologickych ptedpisii vypracovanych vyrobcem vyztuze. Vyztuz se
musi uloZit tak, aby i béhem betonovéni byla zabezpecena jeji poloha a také tloustka
kryci betonové vrstvy.

e Beton, ktery nebude obloZzen kamennym obkladem, bude pfed zpétnym zasypanim
natfen zemnim pacokem tak, aby zemina byla k objektu dohutnéna dfive, nez dojde k
zaschnuti pacoku!!!

e Provadéni betonovych konstrukei je mozné jen tak, aby nedoslo k vyplaveni cementu
do vody.
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Béhem provadeéni stavebnich praci musi byt pfipravena mobilni souprava pro zachyceni
ptipadnych unikt ropnych produkti ze stavebnich mechanizmii a pracovnici musi byt
pouceni o jejim pouziti v piipadé havarijniho uniku oleji ¢i pohonnych hmot.
Pracovisté bude trvale zabezpeceno prostiedky k likvidaci tikapi a drobnych latek
(napf. selektivnim olejovym sorbentem).

Pokud bude vyuzita pojizdné cisterna nebo jiné vozidlo pro dopliiovani pohonnych
hmot bude parkovat na ur¢eném misté. Manipulacni plocha bude opatifena ptistfeskem
a zachytnou jimkou na ukapy. Mimo toto misto nebude k manipulacim s ropnymi
latkami dochazet. Parkovisté¢ musi byt zabezpeceno selektivnim olejovym sorbentem.
Stavenisté bude obsluhovano pouze vozidly, ktera splituji emisni normu EURO III
avyssilll Zvlastni pozornost je tfeba vénovat technickému stavu stavebnich
mechanizmii, které budou na stavbé pouzity a zamezit piedev§im ukapiim a jinym
unikiim ropnych latek. Mechanizmy slouzici k pohybu v koryté¢ vodniho toku, nebo
v jeho blizkosti, budou opatiteny biologicky rozlozitelnymi pohonnymi hmotami.
Tankovéni stavebni mechanizace bude provadéno mimo obvod stavenisté. Havarijni
znecisténi piidy a vody Ize eliminovat proSkolenim osadek strojui a dislednou kontrolou
technického stavu mechanizace a nakladnich aut. Pro pfipad havarie musi byt na
stavenisti pfipraveny k okamzitému pouziti sorbenty Vapex nebo Experlit na likvidaci
nasledki havérie.

Stavebni stroje budou denné po ukonleni praci parkovat na uréeném misté
s dohodnutym zabezpecenim.

Slozeni osiva musi odpovidat ekologickym podminkam, ve kterych bude porost
zakladan. Pfed vysevem je nutno zajistit, aby semena pouzitych druhtli byla v celé smési
rovnomeérné rozptylena. Po runim oseti je nutné osivo zapravit do pidy na hloubku
1,0 cm. Vysev se ma provadét v dobé od pocatku jara do 20. srpna. V pfipad¢€ potieby
se oseté plochy kropi. AZ do prevzeti se porosty pravidelné secou.

V rozpoctu je zakalkulovéno pravidelné cisténi komunikaci, zvlasté pii provadéni
zemnich praci. Po ukonceni kazdé pracovni smény bude mistni komunikace v ptipadé
jejiho znecisténi stavebni mechanizaci umyta vodou.

Zakladni obecna pravidla a pozadavky pii zdéni z lomového kamene na MC:

Kameny pfipravené pro zdéni budou vybérové, tj. rozmérove i tvarové vhodné nebo
kamenicky opracované do predepsan¢ho tvaru a rozméru. Kdmen zasadné nebude
opracovavan na lozi, ale vzdy mimo konstrukci zdiva.

Kameny budou sloZzeny v pracovnim prostoru na dievéné ¢i jiné podloZce nebo plachte.
Tzn., budou na Cistém povrchu, a ne valeny na zemi nebo v bahn¢ ¢i v koryté toku.
Kazdy kamen pted uloZzenim do zdiva bude dokonale o¢istén a oplachnut vodou od
prachu. Tzn., kdmen bude ¢isty a vlhky (v teplém dni kdmen ochlazovat pfed zdénim).
Cementova malta bude na stavbé uloZena na dfevéné ¢i jiné podloZce a stale zakryta
plachtou. Novéa dodavka malty bude slozena na ocisténou podlozku a znovu zakryta!
Zakazuje se dodatecné kropeni nebo fedéni zdici malty!

Zdici malta MC bude bez vyjimky zpracovana max. do 90 min od namichani (resp. ¢as
z dodaciho listu). V teplém slune¢ném dni bude zpracovatelnost zkracena do 60 min.
Pouzitelnost sparovaci malty MCS je max. 30 min. Zbytek nepouzitych malt pies
casovy limit nebude zpracovavan v zadném zdivu a sparovéani. Na stavbu bude MC
dovazena jen v takovém mnozstvi, jaké je mozné za piedepsanou dobu zpracovat!
Kameny budou uklddany na svoji loznou plochu, ne na stojato (hloubka béhounu musi
byt minimalné rovna vysce vrstvy). Sitka spary bude v rozmezi 2—4 cm. Minimalni

vvvvv
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vzajemny dotyk kament neni piipustny. Ukladdny mohou byt jen pfedem pfipravené
kameny. Hloubka spar bude provedena dle pozadavki PD (12 cm). Spara pied
zasparovanim bude ocisténa a fadné zvlhcena.

Hutnéni malty, jak v podkladu, tak ve spardch mezi kameny, bude provadéno ru¢né
vhodnymi nastroji s maximalni moznou intenzitou, tzn. porovitost zatvrdlé malty bude
minimalni.

Denni pracovni spary, a zvlast¢ pak vicedenni (vikendov¢), budou pied dalsi vrstvou
zdiva dokonale mechanicky ocistény, zbaveny nespojenych castic zatvrdlé MC
a necistot (listi, trdva, zemina...). Pracovni spara bude vzdy pred zdénim omyta vodou
a fadné navlhcena.

Osetfeni bude provadéno piekryvanim mokrou geotextilii (tj. namocenou ve vodg)
aplachtou. Po zatvrdnuti malty bude zdivo udrzovano vlhké kropenim.
V dokoncenych mistech a v mistech, kde se nepracuje, bude zdivo také chranéno proti
odparovani zakrytim (zejména vikendy jsou kritické). Pti teploté prostiedi pod + 5 °C
se vlh¢eni zdiva neprovadi, ale zakryti ano. Doba intenzivniho oSetfovani min. 2 dny.

PoZadavky na material pro zdivo a dlazbu z lomového kamene na MC:

Kémen s atestem pro vodni stavby. Druh: lomovy, kopaky, upravovany na stavenisti
v rozmérech dle PD min. vSak o hran¢ 20 cm (atest si vyzadat pied zac¢atkem stavby,
kontrola rozméri a kvality).

Malta cementova MC 15 dle pozadavku PD — pojivo CEM II nebo CEM III, znaceno
jako cementovy potér MC, CP (kontrola dodaciho listu nebo schvéleni receptury).
Malta sparovaci MCS — sucha smés pytlovana nebo michand na stavbé (pomér 1:1 az
1:2, min. 450 kg cementu CEM I nebo CEM 11/ 1 m? pisku fr. (0-2 mm), (kontrola
technického listu vyrobku nebo schvaleni receptury).

Voda — na stavbé pouzivat vyhradné¢ vodu pitnou nebo dokladovanou rozborem
o vhodnosti pouziti zamé&sové vody z daného potoka! (kontrola vysledkl rozborit).

Malta pro zdéni michana na stavenisti:

Pokud investor povoli pfipravu malty na stavenisti, zhotovitel si nechd pfedem od investora
schvalit recepturu jako prohlaSeni firmy s razitkem a podpisem, kde bude uvedeno:

specifikace cementu

jakost pisku

zamésova voda pitnd nebo laboratorni a rozbor o vhodnosti vody poto¢ni (doklad)
pomeér miseni, doba miseni, v ¢em bude provadéno (michacka)

doba zpracovatelnosti

zpusob a doba oSetfeni

uloZeni materiali, kde, jak

Receptura na cementovou maltu sparovaci:

l.

AN

cement tf. CEM II BS 32,5

pisek kopany ostry 0—2 mm

voda zamésova z toku (protokol o rozboru) nebo voda pitna

objemovy pomér miseni 1:2, (min. 450 kg CEM II/ m? pisku), (pfepocet na nadoby)
doba miseni 5 min, michac¢ka bubnova 0,3 m?

zpracovatelnost do 30 min
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7. oSetfovani hotové konstrukce po zatvrdnuti sparovaci malty — pravidelné kropeni vodou
vcetn¢ vikendl + nasledné zakryti mokrou geotextilii a plachtou. Zdivo bude takto
chranéno jeste po dobu vystavby a min. 2 dny po dokonceni konstrukce

8. vstupni materidly budou skladovany v suchu, tzn. na podlozce a zakryté plachtou
pfipadné jinym zpisobem

V Brng, Cervenec 2025 Vypracovala: Ing. Tereza Ticha
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