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ÚVOD 

Předložená dokumentace „VD Bystřička – oprava kaskádového skluzu a úseku pod přehradou,  

ř. km. 4,400 – 5,000“ byla zpracována na základě objednávky, uzavřené dle § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se státním podnikem Povodí Moravy. 

Během stavby dojde k opravě a sanaci kaskádového skluzu a souvisejících konstrukcí na VD 

Bystřička. Dále pak k opravě a sanaci stupňů a přilehlých konstrukcí na VT Bystřička. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

Název stavby: VD Bystřička – oprava kaskádového skluzu a úseku pod přehradou, 

ř. km. 4,400 – 5,000 

Název objektu: SO 02 Bystřička – pod přehradou HM 223 351, ř. km. 4,400 -5,000 

 

Rozsah výstavby SO 02: 

Jedná se o úsek, který začíná u kempu pod přehradou a končí u vyústění kaskádového skluzu 

do toku. Bude provedena pomístní oprava konstrukce stupňů (kaverny ve zdivu), oprava 

břehového opevnění, které je tvořeno dlažbou z lomového kamene na cem. maltu 

s vyspárováním, oprava patek břehového opevnění z betonu, nebo kamenného záhozu, sanace 

dnových výmolů pod objekty kam. záhozem a zřízení těsnící ŽB clony nad stupněm u 

limnigrafu. V průtočném profilu se nachází náletové křoviny, před zahájením stavby je nutné 

provést jejich odstranění. 

Dosavadní využití a zastavěnost území: zůstává beze změn. 

2. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Urbanistické a architektonické řešení je dáno morfologií terénu a typem prováděných prací – 

oprava a sanace objektů na VT Bystřička. 

Na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky na výše uvedené řešení. Jedná se o opravu do 

původního stavu.  

3. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Parametry stavby jsou dle požadavků Povodí Moravy s.p. 

3.1 Postup výstavby 

• vybudování stavebního dvora a zařízení staveniště – zajistí dodavatel stavby 

• vytyčení stavby 

• přípravné práce – vytyčení stávajících vedení inženýrských sítí 

• provedení odlovu ryb a vodních živočichů a provedení příp. dalších opatření 

vyplývajících z výjimky z ochrany ZCHDŽ  

• vegetační úpravy – kácení břehových porostů 

• zemní práce 

o Výkop pro železobetonovou těsnicí clonu v navrženém rozsahu dle výkresové 

dokumentace. Výkop bude prováděn ručně nebo mechanizací s ohledem na 

přístupnost a ochranu stávajících konstrukcí. Výkopová rýha bude šířky cca 500 

mm a hloubky dle stávající základové spáry kce. stupně. 

o Odstranění stávajícího, nevyhovujícího nebo destabilizovaného podélného 

opevnění v místě opravy. Materiál bude tříděn a po domluvě s investorem bude 

možné vybraný lomový kámen znovu použit při opravě (recyklace). 

o Zajištění přístupu a bezpečnosti výkopu, včetně případného pažení nebo 

dočasného převedení vody, pokud to bude vyžadovat konkrétní situace. 

• oprava a sanace stupňů a přilehlých konstrukcí 
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• likvidace zařízení staveniště 

• předání stavby do užívání 

3.2 Příprava území 

Součástí přípravných prací bude vytyčení stavby, označení pracovních míst a označení stromů 

a ploch s náletovými keři ke kácení 

 

Převádění vody během stavby 

Převádění vody a odvodnění pracovní spáry si provede dodavatel dle svého uvážení 

a zkušeností z provádění obdobných stavebních prací. V případě potřeby může být provedeno 

zahrázkování nebo jiné vhodné odklonění vody od základové spáry. Navržené řešení však musí 

investor a projektant odsouhlasit. Jako další opatření se jeví čerpání prosakující vody pod úrovní 

základové spáry. Na staveništi bude připraveno záložní čerpadlo pro případ poruchy. 

3.3 Směrové poměry 

Směrové poměry jsou dány tvarem stávajícího koryta vodního toku Bystřička. 

3.4 Sklonové poměry 

Podélný sklon nivelety dna se v rámci sanací a oprav nemění. 

 

V rámci stavebních prací při obnově stupňů bude stávající definovaná kyneta dna 

dotčena v minimálním nutném rozsahu. 

3.5 Rozsah oprav 

Navržený rozsah stavebních úprav zahrnuje částečnou obnovu a opravy 4 stávajících stupňů (ř. 

km 4,865, 4,733, 4,603, 4,583) včetně jejich přilehlých konstrukčních prvků – vývarů, 

svahových opevnění, patních částí, těsnicích prvků a sanace dnových výmolů. Cílem je obnovit 

jejich funkci, stabilitu a vodotěsnost s využitím trvanlivých materiálů a odpovídajících 

technologií. 

3.5.1 Stupeň ř. km 4,867 

• Oprava opevnění pravého břehu ve vývaru a pod ním až po brod: 

Bude provedeno kompletní rozebrání uvolněného a destabilizovaného svahového 

opevnění. Konstrukce bude obnovena pomocí kamenné dlažby z lomového kamene 

(LK) o hmotnosti 80–200 kg kladené do podkladního betonu. Dlažba bude 

vyspárována cementovou maltou M15 s přísadou pro sníženou nasákavost. Součástí 

obnovy je i betonová patka v dl. 7 m, která bude sloužit jako základová a opěrná 

konstrukce zajišťující stabilitu svahu (viz kap. 3.6.5.1). Opravovaná plocha dlažby činí 

cca 12 m2. Přespárování poškozených spár bude provedeno po očištěná dlažby 

tlakovou vodou. Poškozené spáry budou vysekány do hl. 70 mm a provedeno jejich 

vyspárování MC. Přespárování bude provedeno na ploše cca 11 m2. 

• Očištění a přespárování stupně: 

Kamenný obklad tělesa stupně bude očištěn tlakovou vodou (min. 120 bar). 

Destabilizované kameny budou rozebrány a následně zpětně vyzděny na maltu MC a 
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vyspárovány cementovou spárovací maltou do hloubky min. 120 mm. Část, která se 

nebude rozebírat, se přespáruje do hloubky 120 mm. Celková plocha obnovení 

obkladu a přespárování činí 100 %.  

• Sanace dnového výmolu v délce 3,50 m 

o Zához bude realizován z lomového kamene o hmotnosti 200–500 kg, uloženého 

nasucho do připraveného a případně zarovnaného terénu tak, aby kamenivo stabilně 

dosedlo a nezasahovalo do profilu toku. Slouží k ochraně před erozí a stabilizaci 

podloží pod vývarem. 

o Materiály: Kámen lomový kámen štípaný, s minimální výškou 350 mm 

o Tloušťka vrstvy: min. 0,5 m dle místních poměrů. 

• Zajištění paty PB kamenným záhozem 200–500 kg 

o Zához bude realizován z lomového kamene o hmotnosti 200–500 kg, uloženého 

nasucho do připraveného a případně zarovnaného terénu tak, aby kamenivo stabilně 

dosedlo a nezasahovalo do profilu toku. Slouží k ochraně před erozí a stabilizaci 

paty svahu nad stupněm ř. km 4,867. 

o Materiály: Kámen lomový kámen štípaný, s minimální výškou 350 mm 

o Tloušťka vrstvy: min. 0,5 m dle místních poměrů. 

• Oprava bet. patky u limnigrafu 

o Bude provedena výměna poškozených částí betonové patky. Nově budovaná 

betonová patka bude propojena se stávající konstrukcí pomocí ocelových trnů, 

zalepených do předvrtaných otvorů pomocí chemické kotvy. Tím bude zajištěno 

spojení konstrukcí pro přenos zatížení a omezení průsaků ve styku. Poměr kotvení 

bude1:2 (350 mm nová kce. A 150 mm stará kce.). 

o Materiály: 

o Beton: C35/45 W10 XF4 XA3 

o Ocelové trny ocel ® B 500 A ∅20 mm, dle ČSN 42 0139; dl. 0,5 m a 

budou osazeny v osové vzdálenosti 0,3 m. kotveny 350 mm ve stávající kci 

a 150 mm v nové kci. 

o Chemická kotva – zalití bude provedeno epoxidovou kotvící maltou (např. 

Fischer FIS EM 390 S epoxidová) 

o Postup: 

1. Vybourání degradovaného úseku patky (za sucha) 

2. Očištění styčných ploch a předvrtání otvorů pro ocelové trny (Ø12–16 mm) 

3. Chemické kotvení trnů do zdravé části betonu (min. hloubka 200 mm) 

4. Betonáž do bednění 

5. Ošetření povrchu betonu a následná izolace. 

 

3.5.1.1 ŽB těsnící clona 

Na návodní straně stupně bude realizována železobetonová těsnicí clona zabraňující protékání 

vody poškozeným tělesem stupně. Konstrukce bude založena na úroveň stávající základové 

spáry. Výkop bude prováděn ručně nebo mechanizací s ohledem na přístupnost a ochranu 
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stávajících konstrukcí. Výkopová rýha bude šířky 1,25 m a hloubky dle stávající základové 

spáry kce. Stupně, předpokládá se 1,6 – 3,2 m.  

• Šířka clony: 0,50 m 

• Založení: na úroveň založení stupně, přesná hloubka bude zjištěna na místě při 

výkopových pracích. 

Materiálové řešení: 

• Beton: C35/45 W10 XF4 XA3 

• Výztuž: KARI síť 8/150/150 mm + doplňkové pruty B500B 

• Kotvení: Ocelové trny Ø 20 mm (R B 500 A dle ČSN 42 0139), délka 0,5 m, osová 

vzdálenost 0,5 m; kotveny 330 mm ve stávající kci a 170 mm v nové kci; kotvení do 

stávajícího betonu prováděno epoxidovou kotvicí maltou (např. Fischer FIS EM 390 

S) 

3.5.2 Stupeň ř. km 4,736 

• Oprava kamenného obkladu: 

Kamenný obklad tělesa stupně bude očištěn tlakovou vodou (min. 120 bar). Kamenný 

obklad se přespáruje do hloubky 120 mm. Celková plocha přespárování činí cca 80 %.  

• Oprava opevnění pravého břehu ve vývaru: 

Bude provedeno kompletní rozebrání uvolněného a destabilizovaného svahového 

opevnění. Konstrukce bude obnovena pomocí kamenné dlažby z lomového kamene 

(LK) o hmotnosti 80 – 200 kg kladené do podkladního betonu. Dlažba bude 

vyspárována cementovou maltou M15 s přísadou pro sníženou nasákavost. Součástí 

obnovy je i betonová patka, která bude sloužit jako základová a opěrná konstrukce 

zajišťující stabilitu svahu (viz kap. 3.6.5.1). Plocha opravy dlažby činí cca 4 m2. 

Přespárování poškozených spár bude provedeno po očištění dlažby tlakovou vodou. 

Poškozené spáry budou vysekány do hl. 70 mm a provedeno jejich vyspárování MC. 

Přespárování bude provedeno na ploše cca 4 m2. 

• Sanace dnového výmolu v délce 2,50 m 

o Zához bude realizován z lomového kamene o hmotnosti 200–500 kg, uloženého 

nasucho do připraveného a případně zarovnaného terénu tak, aby kamenivo stabilně 

dosedlo a nezasahovalo do profilu toku. Slouží k ochraně před erozí a stabilizaci 

podloží pod vývarem. 

o Materiály: Kámen lomový kámen štípaný, s minimální výškou 350 mm 

o Tloušťka vrstvy: min. 0,5 m dle místních poměrů. 

3.5.3 Stupeň ř. km 4,606 

• Oprava kamenného obkladu: 

Kamenný obklad tělesa stupně bude očištěn tlakovou vodou (min. 120 bar). Kamenný 

obklad se přespáruje do hloubky 120 mm. Celková plocha přespárování činí cca 90 %.  

• Oprava opevnění pravého a levého břehu ve vývaru a pod ním až po most: 

Bude provedeno kompletní rozebrání uvolněného a destabilizovaného svahového 

opevnění. V místech, ke vyrůstají dřeviny dojde k jejich vykácení, pařezy se vyfrézují 

pod úrovní dlažby. Konstrukce bude obnovena pomocí kamenné dlažby z lomového 

kamene (LK) o hmotnosti 80 – 200 kg kladené do podkladního betonu. Dlažba bude 
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vyspárována cementovou maltou M15 s přísadou pro sníženou nasákavost. Součástí 

obnovy je i betonová patka, která bude sloužit jako základová a opěrná konstrukce 

zajišťující stabilitu svahu (viz kap. 3.6.5.1). Plocha dlažby činí cca 25 m2. 

Přespárování poškozených spár bude provedeno po očištěná dlažby tlakovou vodou. 

Poškozené spáry budou vysekány do hl. 70 mm a provedeno jejich vyspárování MC. 

Přespárování bude provedeno na ploše cca 13 m2. 

• Sanace dnového výmolu v délce 2,00 m 

o Zához bude realizován z lomového kamene o hmotnosti 200–500 kg, uloženého 

nasucho do připraveného a případně zarovnaného terénu tak, aby kamenivo stabilně 

dosedlo a nezasahovalo do profilu toku. Slouží k ochraně před erozí a stabilizaci 

podloží pod vývarem. 

o Materiály: Kámen lomový kámen štípaný, s minimální výškou 350 mm 

o Tloušťka vrstvy: min. 0,5 m dle místních poměrů. 

3.5.4 Stupeň ř. km 4,475 

• Oprava kamenného obkladu: 

Kamenný obklad tělesa stupně bude očištěn tlakovou vodou (min. 120 bar). Kamenný 

obklad se přespáruje do hloubky 120 mm. Celková plocha přespárování činí cca 90 %.  

• Oprava opevnění pravého a levého břehu ve vývaru: 

Bude provedeno kompletní rozebrání uvolněného a destabilizovaného svahového 

opevnění. V místech, ke vyrůstají dřeviny dojde k jejich vykácení, pařezy se vyfrézují 

pod úrovní dlažby. V místě na LB, kde se nachází vzrostlý strom, se po vykácení 

tohoto stromu kamenná dlažba rozebere a znovuprovede na celou výšku opevnění. 

Konstrukce bude obnovena pomocí kamenné dlažby z lomového kamene (LK) o 

hmotnosti 80–200 kg kladené do podkladního betonu. Dlažba bude vyspárována 

cementovou maltou M15 s přísadou pro sníženou nasákavost. Plocha dlažby činí cca 

15 m2. Přespárování poškozených spár bude provedeno po očištěná dlažby tlakovou 

vodou. Poškozené spáry budou vysekány do hl. 70 mm a provedeno jejich 

vyspárování MC. Přespárování bude provedeno na ploše cca 6 m2. 

• Sanace dnového výmolu v délce 1,00 m 

o Zához bude realizován z lomového kamene o hmotnosti 200–500 kg, uloženého 

nasucho do připraveného a případně zarovnaného terénu tak, aby kamenivo stabilně 

dosedlo a nezasahovalo do profilu toku. Slouží k ochraně před erozí a stabilizaci 

podloží pod vývarem. 

o Materiály: Kámen lomový kámen štípaný, s minimální výškou 350 mm 

o Tloušťka vrstvy: min. 0,5 m dle místních poměrů. 

3.5.5 Opevnění svahu 

3.5.5.1 Dlažba z LK a betonová patka 

Opevnění mimo vývary stupňů 

Staničení Délka Břeh Úkon 

4,475 – 4,478 3,00 m LB Oprava dlažby a patky v celém rozsahu 

4,566 – 4,568 2,00 m PB Oprava dlažby a patky v celém rozsahu 

4,588 – 4,600 12,00 m PB Přespárování dlažby 46 %; oprava dlažby 54 % a patky 

4,669 – 4,673 4,00 m LB Oprava dlažby 15 % a patky 

4,683 – 4,696 13,00 m  PB Oprava dlažby 20 % a patky 
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4,726 – 4,730 4,00 m PB Oprava dlažby a patky v celém rozsahu vč. Sanace kaverny 

4,856 – 4,861  5,00 m  PB Oprava dlažby a patky v celém rozsahu 

4,872 – 4,881 9,00 m LB Oprava betonové patky 

 

Opevnění ve vývarech stupňů 

Staničení Délka Břeh Úkon 

4,471- 4,475  6,00 m LB i PB Přespárování dlažby 71 %, oprava dlažby 29 % 

4,601 – 4,606 5,00 m LB i PB Přespárování dlažby 34 %; oprava dlažby 66 %  

4,730 – 4,736 6,00 m PB Přespárování dlažby v celém rozsahu 

4,861 – 4,867 6,00 m PB Přespárování dlažby v celém rozsahu 

 

Betonová patka 

 

Staničení Délka Břeh Úkon 

4,566 – 4,568 2,00 m PB  

4,588 – 4,600 12,00 m PB  

4,669 – 4,673 4,00 m LB  

4,683 – 4,696 13,00 m  PB  

4,726 – 4,730 4,00 m PB Sanace kaverny pod opevněním s podsypem 

4,856 – 4,861  5,00 m  PB  

4,872 - 4,881 9,00 m LB  

 

Bude provedena výměna poškozených částí betonové patky, která slouží jako základ svahového 

opevnění. Nově budovaná betonová patka bude propojena se stávající konstrukcí pomocí 

ocelových trnů, zalepených do předvrtaných otvorů pomocí chemické kotvy. Tím bude 

zajištěno spojení konstrukcí pro přenos zatížení a omezení průsaků ve styku. Poměr kotvení 

bude1:2 (350 mm nová kce. a 150 mm stará kce.). 

Materiály: 

• Beton: C35/45 W10 XF4 XA3 

• Ocelové trny ocel (R) B 500 A ∅20 mm, dle ČSN 42 0139; dl. 0,5 m a budou osazeny 

v osové vzdálenosti 0,3 m. Poměr kotvení 1:2, tj 330 mm ve stávající kci a 170 mm 

v nové kci. 

• Chemická kotva – zalití bude provedeno epoxidovou kotvící maltou (např. Fischer FIS 

EM 390 S epoxidová) 

Postup: 

1. Vybourání degradovaného úseku patky (za sucha) 

2. Očištění styčných ploch a předvrtání otvorů pro ocelové trny (Ø12–16 mm) 

3. Chemické kotvení trnů do zdravé části betonu (min. hloubka 200 mm) 

4. Betonáž do bednění 

5. Ošetření povrchu betonu a následná izolace nebo přechod na svahové opevnění 

V místě narušených patek bude vždy provedena oprava kamenné dlažby – rozebrání 

na šikmou výšku min. 0,30 m a její znovuprovedení. 
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Dlažba z lomového kamene (LK) 

Svahové opevnění bude obnoveno pomocí dlažby tl. 0,25 m z lomového kamene o hmotnosti 

80–200 kg kladené do podkladního betonu tl. 0,15 m. V prostorách kaveren bude výraznější 

terénní nerovnost srovnána posypem tak, aby mohlo dojít k pokládce dlažby. Pro účely podsypu 

bude použit štěrkopísek. 

Materiály: 

• Kámen: lomový kámen štípaný, s minimální výškou 250 mm 

• Beton: C25/30 XF3 W6, tloušťka vrstvy min. 150 mm,  

• Spárovací malta: cementová M15 s příměsí na snížení nasákavosti 

• štěrkopísek 

3.5.5.2 Kamenný zához 

 

Staničení Délka Břeh 

4,868 - 4,879 11,00 m PB 

 

Zához bude realizován z lomového kamene o hmotnosti 200–500 kg, uloženého nasucho 

do připraveného a případně zarovnaného terénu tak, aby kamenivo stabilně dosedlo 

a nezasahovalo do profilu toku. Slouží k ochraně před erozí a stabilizaci paty svahu nad 

stupněm ř. km 4,867. 

Materiály: 

• Kámen: lomový kámen štípaný, s minimální výškou 350 mm 

Tloušťka vrstvy: min. 0,5 m dle místních poměrů. 

3.5.6 Kamenný zához do dna 

Staničení Délka 

4,469 - 4,470 1 m 

4,598 - 4,600 2 m 

4,727 50 - 4,730 2,5 m 

4,857 50 - 4,861 3,5 m 

Zához bude realizován z lomového kamene o hmotnosti 200–500 kg, uloženého nasucho 

do připraveného a případně zarovnaného terénu tak, aby kamenivo stabilně dosedlo 

a nezasahovalo do profilu toku. Slouží k ochraně před erozí a stabilizaci podloží pod vývarem. 

Materiály: 

• Kámen: lomový kámen štípaný, s minimální výškou 350 mm 

Tloušťka vrstvy: min. 0,5 m dle místních poměrů. 
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3.6 Závěrečné úpravy území  

Před ukončením stavby budou rekultivovány všechny případně využité plochy mimo obvod 

trvalého záboru stavby a budou uvedeny do původního stavu. 

Po dokončení stavebních prací budou pozemky dotčené pojezdem mechanizace urovnány 

a osety vhodnou travní směsí. 

4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

V daném případě se jedná o opravu povodňových škod na VT Bystřička v úseku pod VD 

Bystřička. V rámci stavebních prací budou provedeny opravy těles stávajících stupňů vč. 

opravy spárování a přilehlých břehových opevnění. S ohledem na řešené prostory požadavek 

na rozvod požární vody nevzniká. 

5. TECHNOLOGIE VÝSTAVBY 

Výstavba jednotlivých částí stavby je navržena v běžné a dostupné materiálové základně. 

Předpokládaná technologie je u tohoto druhu staveb zcela běžná.  

Typy podélného opevnění: 

• Zához z lomového kamene záhozového. Množství prvků o velikosti menší, než 

předepsané nesmí přesáhnout 20 % celkové hmotnosti. Nesmí být použito zaoblených 

prvků (valounů) nebo kamenů rovných. Jednotlivé kameny se urovnají do předepsaného 

profilu tak, aby zához tvořil hutné, kompaktní těleso. 

• Kamenivo musí splňovat požadavky kladené na vodohospodářské stavby dle ČSN 

72 1504 – Lomový kámen a ON 73 6821 a ČSN EN 13 383–1 Kámen pro vodní stavby. 

• Kámen používaný pro opevnění musí být I. třídy. Jeho minimální pevnost v tlaku má 

být 1 100 kp/cm2, maximální nasáklivost 1,5 % hmotnosti. Součinitel odolnosti proti 

mrazu při 25 zmrazovacích cyklech je 0,75. Kámen musí být trvanlivý, odolný proti 

obrusu a proti agresivitě vody. Měrná hmotnost použitého kamene má být min. 

2,15 t/m3. 

• Při spárování původního opevnění se staré spáry vysekají na hloubku 70 mm, spáry se 

očistí tlakovou vodou o tlaku 250–300 bar. Před provedením spárování se spáry znovu 

navlhčí. Po navlhčení se celé spáry vyplní průmyslově vyráběnou spárovací hmotou pro 

přírodní kámen a venkovní použití. Povrch spáry bude 5 mm pod povrchem kamenů. 

Bezpodmínečně však bude dodržen technologický postup příslušného výrobce 

spárovací hmoty. 

• Řádkové zdivo se vyzdívá z takzvaných kopáků, proto se mu někdy rovněž říká 

kopákové zdivo. Tento typ zdění umožňuje dosáhnout poměrně pravidelného zdiva, 

v případě hladce opracovaných kopáků dokonce pravidelných svislých a vodorovných 

spár. I hrubě opracované kopáky však umožňují vytvoření zdi se stejnou výškou kamenů 

v jednotlivých vodorovných vrstvách. V případě zdění z hrubě opracovaných kopáků je 

doporučená šířka ložné i styčné spáry 15 až 40 mm, u čistě opracovaných kopáků 

postačí spáry o velikosti maximálně 20 mm u ložné spáry a 10 až 15 mm u styčné spáry. 

Kameny se kladou na sebe tak, aby navzájem přesahovaly nejméně o 150 mm. 

• Kamenná dlažba je z dlažebního kamene o nejmenším rozměru 200 mm. Předepsaná 

tloušťka dlažby se nesmí odchýlit od předepsané o více než 10 %. Dlažební kámen musí 

být dobře ložný a podle potřeby se na líci a styčných plochách upraví, aby dlažba tvořila 

rovinu v předepsaném sklonu. Jednotlivé kameny se ukládají tak, aby spáry byly široké 

průměrně 20 mm max. 40 mm a aby kameny tvořily v dlažbě dobrou vazbu bez 
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průběžných spár. U dlažeb na cementovou maltu s vyspárováním se malta rozprostře na 

podkladní odvodněnou vrstvu, a to v síle 30 mm. Jednotlivé kameny se pak kladou do 

malty, spáry se vyplní cementovou maltou a zadusají. Povrch malty musí zůstat 70 mm 

pod povrchem dlažby. Po vyčištění spár se dlažba vyspáruje cementovou maltou nebo 

průmyslově vyráběnou spárovací hmotou pro přírodní kámen a venkovní použití. 

Povrch spáry bude 5 mm pod povrchem kamenů. Bezpodmínečně však bude dodržen 

technologický postup příslušného výrobce spárovací hmoty. 

• Provádění obkladu z lomového kamene podléhá stejným technologickým požadavkům 

jako u zdiva z lomového kamene. Před jeho vlastním prováděním však bude lícní strana 

OZ zdrsněna obroušením brusným kotoučem. 

• Při spárování původního opevnění se staré spáry vysekají na hloubku 70 mm, spáry se 

očistí tlakovou vodou o tlaku 250–300 bar. Před provedením spárování se spáry znovu 

navlhčí. Po navlhčení se celé spáry vyplní průmyslově vyráběnou spárovací hmotou pro 

přírodní kámen a venkovní použití. Povrch spáry bude 5 mm pod povrchem kamenů. 

Bezpodmínečně však bude dodržen technologický postup příslušného výrobce 

spárovací hmoty. 

• Bednění monolitických konstrukcí musí být provedeno tak, aby bylo dostatečně 

spolehlivé, a aby účinkem celkového zatížení, které na ně bude působit, nevznikla 

taková přetvoření, která by způsobila větší odchylky. Bednění a jeho podpory musí být 

zabezpečené proti uvolnění nebo posunutí, a aby se dalo snadno a bezpečně odstranit 

bez poškození vybetonovaných konstrukcí. Odstraňování nenosných bočnic je 

dovoleno zpravidla po třech dnech. Přitom musí být beton ztvrdlý tak, aby nedošlo při 

odbedňování k porušení povrchu konstrukce. 

• Betonová směs musí být zpracována co možná nejdříve po zamíchání. Nasákavá 

bednění se musí dostatečně navlhčit. Betonová směs musí být ukládána na místo určení 

plynule v souvislých a co možno vodorovných vrstvách. Pracovním postupem musí být 

zajištěno dokonalé spojení jednotlivých vrstev. Při betonování musí být bednění řádně 

vyplněno betonem. Způsob hutnění, jeho doba a zpracovatelnost betonové směsi se volí 

tak, aby ve všech částech konstrukce bylo dosaženo stejnoměrného a řádného zhutnění 

betonu. Při zhutňování povrchovými vibrátory se postupuje v pruzích tak, aby se plochy 

účinnosti vibrátorů překrývaly o 100 až 200 mm. Zhutňovaná vrstva smí být jen tak 

tlustá, aby betonová směs byla použitým vibrátorem bezpečně zhutněna v celé tloušťce. 

• Před dalším betonováním musí být pro zajištění dobrého spojení ztvrdlého betonu 

s další vrstvou čerstvého betonu povrch pracovní spáry pečlivě připraven. Nespojené 

částice ztvrdlého betonu a nečistoty bránící spolehlivému spojení s čerstvým betonem 

se musí odstranit mechanicky, spára se omyje vodou a beton se řádně provlhčí. 

• Během tuhnutí a v počátcích tvrdnutí je třeba, aby byl beton udržován v normálních 

tepelně vlhkostních podmínkách. S vlhčením betonu se musí započít ihned, jakmile 

beton ztvrdl natolik, že nedochází k vyplavování cementu. Při teplotě prostředí pod 

+5 °C se však vlhčení betonu provádět nesmí. 

• Na výztuž do betonu lze použít jen ocele vyhovující příslušným normám. Každé 

svařování betonářské výztuže smí být prováděno jen při důsledném dodržování 

podrobných technologických předpisů vypracovaných výrobcem výztuže. Výztuž se 

musí uložit tak, aby i během betonování byla zabezpečena její poloha a také tloušťka 

krycí betonové vrstvy. 

• Beton, který nebude obložen kamenným obkladem, bude před zpětným zasypáním 

natřen zemním pačokem tak, aby zemina byla k objektu dohutněna dříve, než dojde k 

zaschnutí pačoku!!! 

• Provádění betonových konstrukcí je možné jen tak, aby nedošlo k vyplavení cementu 

do vody. 
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• Během provádění stavebních prací musí být připravena mobilní souprava pro zachycení 

případných úniků ropných produktů ze stavebních mechanizmů a pracovníci musí být 

poučeni o jejím použití v případě havarijního úniku olejů či pohonných hmot. 

• Pracoviště bude trvale zabezpečeno prostředky k likvidaci úkapů a drobných látek 

(např. selektivním olejovým sorbentem). 

• Pokud bude využita pojízdná cisterna nebo jiné vozidlo pro doplňování pohonných 

hmot bude parkovat na určeném místě. Manipulační plocha bude opatřena přístřeškem 

a záchytnou jímkou na úkapy. Mimo toto místo nebude k manipulacím s ropnými 

látkami docházet. Parkoviště musí být zabezpečeno selektivním olejovým sorbentem. 

• Staveniště bude obsluhováno pouze vozidly, která splňují emisní normu EURO III 

a vyšší!!! Zvláštní pozornost je třeba věnovat technickému stavu stavebních 

mechanizmů, které budou na stavbě použity a zamezit především úkapům a jiným 

únikům ropných látek. Mechanizmy sloužící k pohybu v korytě vodního toku, nebo 

v jeho blízkosti, budou opatřeny biologicky rozložitelnými pohonnými hmotami. 

Tankování stavební mechanizace bude prováděno mimo obvod staveniště. Havarijní 

znečištění půdy a vody lze eliminovat proškolením osádek strojů a důslednou kontrolou 

technického stavu mechanizace a nákladních aut. Pro případ havárie musí být na 

staveništi připraveny k okamžitému použití sorbenty Vapex nebo Experlit na likvidaci 

následků havárie. 

• Stavební stroje budou denně po ukončení prací parkovat na určeném místě 

s dohodnutým zabezpečením. 

• Složení osiva musí odpovídat ekologickým podmínkám, ve kterých bude porost 

zakládán. Před výsevem je nutno zajistit, aby semena použitých druhů byla v celé směsi 

rovnoměrně rozptýlena. Po ručním osetí je nutné osivo zapravit do půdy na hloubku 

1,0 cm. Výsev se má provádět v době od počátku jara do 20. srpna. V případě potřeby 

se oseté plochy kropí. Až do převzetí se porosty pravidelně sečou.  

• V rozpočtu je zakalkulováno pravidelné čištění komunikací, zvláště při provádění 

zemních prací. Po ukončení každé pracovní směny bude místní komunikace v případě 

jejího znečištění stavební mechanizací umyta vodou. 

 

Základní obecná pravidla a požadavky při zdění z lomového kamene na MC: 

• Kameny připravené pro zdění budou výběrové, tj. rozměrově i tvarově vhodné nebo 

kamenicky opracované do předepsaného tvaru a rozměru. Kámen zásadně nebude 

opracováván na loži, ale vždy mimo konstrukci zdiva. 

• Kameny budou složeny v pracovním prostoru na dřevěné či jiné podložce nebo plachtě. 

Tzn., budou na čistém povrchu, a ne váleny na zemi nebo v bahně či v korytě toku. 

• Každý kámen před uložením do zdiva bude dokonale očištěn a opláchnut vodou od 

prachu. Tzn., kámen bude čistý a vlhký (v teplém dni kámen ochlazovat před zděním). 

• Cementová malta bude na stavbě uložena na dřevěné či jiné podložce a stále zakrytá 

plachtou. Nová dodávka malty bude složena na očištěnou podložku a znovu zakryta! 

Zakazuje se dodatečné kropení nebo ředění zdící malty! 

• Zdící malta MC bude bez výjimky zpracována max. do 90 min od namíchání (resp. čas 

z dodacího listu). V teplém slunečném dni bude zpracovatelnost zkrácena do 60 min. 

Použitelnost spárovací malty MCS je max. 30 min. Zbytek nepoužitých malt přes 

časový limit nebude zpracováván v žádném zdivu a spárování. Na stavbu bude MC 

dovážena jen v takovém množství, jaké je možné za předepsanou dobu zpracovat! 

• Kameny budou ukládány na svoji ložnou plochu, ne na stojato (hloubka běhounu musí 

být minimálně rovna výšce vrstvy). Šířka spáry bude v rozmezí 2–4 cm. Minimální 

rozměr spáry bude 2 cm tak, aby se dala spára zaspárovat. Menší šířka spáry nebo 



VD Bystřička – oprava kaskádového skluzu a úseku pod 

přehradou, ř. km. 4,400 – 5,000 

DPS D.1.1 Technická zpráva SO 01 Červenec 2025 

 

Objednatel: Povodí Moravy, s. p. 13 Zpracovatel: GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 

vzájemný dotyk kamenů není přípustný. Ukládány mohou být jen předem připravené 

kameny. Hloubka spár bude provedena dle požadavků PD (12 cm). Spára před 

zaspárováním bude očištěna a řádně zvlhčena. 

• Hutnění malty, jak v podkladu, tak ve spárách mezi kameny, bude prováděno ručně 

vhodnými nástroji s maximální možnou intenzitou, tzn. pórovitost zatvrdlé malty bude 

minimální. 

• Denní pracovní spáry, a zvláště pak vícedenní (víkendové), budou před další vrstvou 

zdiva dokonale mechanický očištěny, zbaveny nespojených částic zatvrdlé MC 

a nečistot (listí, tráva, zemina…). Pracovní spára bude vždy před zděním omyta vodou 

a řádně navlhčena. 

• Ošetření bude prováděno překrýváním mokrou geotextilií (tj. namočenou ve vodě) 

a plachtou. Po zatvrdnutí malty bude zdivo udržováno vlhké kropením. 

V dokončených místech a v místech, kde se nepracuje, bude zdivo také chráněno proti 

odpařovaní zakrytím (zejména víkendy jsou kritické). Při teplotě prostředí pod + 5 °C 

se vlhčení zdiva neprovádí, ale zakrytí ano. Doba intenzivního ošetřování min. 2 dny. 

 

Požadavky na materiál pro zdivo a dlažbu z lomového kamene na MC: 

• Kámen s atestem pro vodní stavby. Druh: lomový, kopáky, upravovaný na staveništi 

v rozměrech dle PD min. však o hraně 20 cm (atest si vyžádat před začátkem stavby, 

kontrola rozměrů a kvality). 

• Malta cementová MC 15 dle požadavku PD – pojivo CEM II nebo CEM III, značeno 

jako cementový potěr MC, CP (kontrola dodacího listu nebo schválení receptury). 

• Malta spárovací MCS – suchá směs pytlovaná nebo míchaná na stavbě (poměr 1:1 až 

1:2, min. 450 kg cementu CEM I nebo CEM II / 1 m3 písku fr. (0–2 mm), (kontrola 

technického listu výrobku nebo schválení receptury). 

• Voda – na stavbě používat výhradně vodu pitnou nebo dokladovanou rozborem 

o vhodnosti použití záměsové vody z daného potoka! (kontrola výsledků rozborů). 

 

Malta pro zdění míchaná na staveništi: 

Pokud investor povolí přípravu malty na staveništi, zhotovitel si nechá předem od investora 

schválit recepturu jako prohlášení firmy s razítkem a podpisem, kde bude uvedeno: 

• specifikace cementu 

• jakost písku 

• záměsová voda pitná nebo laboratorní a rozbor o vhodnosti vody potoční (doklad) 

• poměr mísení, doba mísení, v čem bude prováděno (míchačka) 

• doba zpracovatelnosti 

• způsob a doba ošetření 

• uložení materiálů, kde, jak 

 

Receptura na cementovou maltu spárovací: 

1. cement tř. CEM II BS 32,5 

2. písek kopaný ostrý 0–2 mm 

3. voda záměsová z toku (protokol o rozboru) nebo voda pitná 

4. objemový poměr mísení 1:2, (min. 450 kg CEM II / m3 písku), (přepočet na nádoby) 

5. doba mísení 5 min, míchačka bubnová 0,3 m3 

6. zpracovatelnost do 30 min 



VD Bystřička – oprava kaskádového skluzu a úseku pod 

přehradou, ř. km. 4,400 – 5,000 
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7. ošetřování hotové konstrukce po zatvrdnutí spárovací malty – pravidelné kropení vodou 

včetně víkendů + následné zakrytí mokrou geotextilií a plachtou. Zdivo bude takto 

chráněno ještě po dobu výstavby a min. 2 dny po dokončení konstrukce 

8. vstupní materiály budou skladovány v suchu, tzn. na podložce a zakryté plachtou 

případně jiným způsobem 

 

 

V Brně, Červenec 2025 Vypracovala:  Ing. Tereza Tichá 

   


