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Protipovodriova opatfeni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou, uifgf}
stavba €. 5578 Valbek

SO 03 Maléa vodni nadrz na Rakovci
DPS — A. Praivodni zprava; B. Souhrnna technicka zprava

A. PRUVODNIi ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

A.1.1.1 Nazev stavby

Nazev stavby: Protipovodnova opatreni na vodnim toku
Polané€ice pro zastavbu Polanky nad
Odrou, stavba ¢. 5578
SO 03 — Mala vodni nadrz na Rakovci

Cislo stavby: stavba &. 5578
Odvétvi: Vodni hospodarstvi
Stupen dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby

A.1.1.2 Misto stavby

Kraj: Moravskoslezsky
Katastralni uzemi: Klimkovice

Parcelni Cisla pozemku: Viz ¢lanky B.1.14 a B.1.15
CHP 2-01-01-1531-0-10

Odra po soutok s tokem Opava

Vodni utvar povrchovych vod HOD_0180
Odra od toku Lubina po tok Opava

A.1.1.3 Predmét dokumentace

Nova stavba nebo zména Nova stavba
dokoncené stavby:

Trvala nebo doCasna stavba: Trvala stavba

Ugel uzivani stavby: Protipovodriova ochrana

Kapacity Reten¢ni objem 58,06 tis. m3

Strucny popis stavby: Sucha nadrz na vodnim toku Rakovec
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Protipovodiiova opatieni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou,

stavba ¢. 5578

SO 03 Mala vodni nadrz na Rakovci

DPS — A. Praivodni zprava; B. Souhrnna technicka zprava

A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI
Obchodni firma nebo nazev:

Identifikadéni &islo:
Adresa:

Povodi Odry, statni podnik

70890021
Varenska 49
701 23 Ostrava

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI SPOLECNE DOKUMENTACE

A.1.3.1 Zpracovatel projektu
Obchodni firma nebo nazev:
Identifikadni &islo:

Adresa:

A.1.3.2 Hlavni inzenyr projektu
Jméno a pfijmeni:
Cislo autorizace:
obor autorizace:

Valbek, spol. s r.o. Liberec
48266230
Variurova 505/17, 460 01 Liberec

Ing. David Landa
CKAIT 0501086
VOO

A.1.3.3 Projektanti jednotlivych ¢asti projektu

Zodpovédni projektanti:
- vodohospodarska ¢ast:

¢islo autorizace:
obor autorizace:

- silniéni dast:

¢islo autorizace:
obor autorizace:

- staticka dast:

¢islo autorizace:
obor autorizace:

Subdodavatel projektu pro DSP:

Adresa:
Identifikadni &islo:

Subdodavatel projektu:
Adresa:
Identifikadni &islo:

Ing. David Landa
CKAIT 0501086
VOO

Ing. Martin Cermak
CKAIT 0501359
IDOO

Ing. Jifi Chodora
CKAIT 0013539
SO0

Vysoké uceni technické v Brné,
Fakulta stavebni, Centrum AdMaS
Purkynova 139, 612 00 Brno
00216305

AZ GEO, s.r.o.
Chittussino 1186/14, 710 00 Ostrava
25358944
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Protipovodiiova opatieni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou,

stavba ¢. 5578

mi®ll

Valbek

SO 03 Mala vodni nadrz na Rakovci

DPS — A. Praivodni zprava; B. Souhrnna technicka zprava

A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A
TECHNOLOGICKA ZARIZENI

A.2.1 STAVEBNi OBJEKTY

03.01 Terénni upravy

03.02 Hraz

03.03 Sdruzeny funkéni objekt
03.04 Odpadni koryto

03.05 Uprava Rakovce v zatopé
03.06 Nouzovy preliv

03.07 Obsluzné komunikace
03.08 Upravy vegetace v zatopé

A.2.2 PROVOZNi SOUBORY
Netyka se projektu.

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

A.3.1 ZAKLADNi INFORMACE O ROZHODNUTICH A POVOLENICH

1) Uzemni rozhodnuti
Oznaceni stavebniho ufadu /

jméno autorizovaného inspektora:

Datum vyhotoveni:

Cislo jednaci rozhodnuti /
opatreni:

2) SP vodni dilo
Oznaceni stavebniho uradu /

jméno autorizovaného inspektora:

Datum vyhotoveni:

Cislo jednaci rozhodnuti /
opatreni:

3) SP-S0 03.07
Oznadeni stavebniho uradu /

jméno autorizovaného inspektora:

Datum vyhotoveni:

Cislo jednaci rozhodnuti /
opatreni:

MU Bilovec

27.9.2017
MBC/6175/17/\/[Hyn 2280/2017

Magistrat mésta Ostravy, OOZP
31.8.2022
SMO/557729/22/02P/Z4p

MU Bilovec

14.2.2022
MBC/24475/21/SU/Va 3008/2021
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Protipovodiiova opatieni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou, N
stavba €. 5578 Valbek

SO 03 Maléa vodni nadrz na Rakovci
DPS — A. Praivodni zprava; B. Souhrnna technicka zprava

A.3.2 ZAKLADNi INFORMACE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI K SP

Nazev: SO 03 Mala vodni nadrz na Rakovci
Zpracovatel: Valbek spol. s r.o.
Datum vyhotoveni: 05/2021

A.3.3 DALSIi PODKLADY

[01] Hydrologické udaje povrchovych vod pro vodni toky Polandice, KFfibi, Mexicky p. a
Rakovecky p., CHMU Ostrava, zn. P11003524/571, 24. 6. 2011. — pfedano
zadavatelem v digitalni formé dne 14.9.2012 a aktualizovano 05/2019

[02] Hydrologické udaje — odvozeni povodiiové viny - pfedano zadavatelem v digitalni
formé dne 14.9.2012

[03] Studie proveditelnosti protipovodiovych opatieni pro zastavbu Polanky nad
Odrou, Péyry Environment, a. s. zafi 2011.

[04] Numericka metoda pro posouzeni efektivity suché nadrze, Martin Dockal, Ing., Ph.D.
— dockal@fsv.cvut.cz , Karel Vrana, Doc. Ing., CSc. - vrana@fsv.cvut.cz , CVUT v
Praze, Fakulta staveni, Katedra hydromelioraci a krajinného inzenyrstvi, Thakurova 7,
Praha 6, 16629, 12/2007

[05] Posouzeni mozného ovlivnéni prutokovych pomérd na vodnich tocich Polandice a
Rakovecky p. zvaZovanymi nadrzemi P1 a P3V, Povodi Odry, s. p. Odbor
vodohospodarskych koncepci a informaci, pfedano v digitalni podobé 14. 9. 2012.

[06] Fotodokumentace — mistni Setfeni, Valbek spol. s r.o., 08-12/2012; 04/2019; 04/2023

[07]  Vyjadfeni spravcu a vlastnik(l inzenyrskych siti

[08] Digitalni mapy KN, poskytnuto Katastralnim ufadem

[09] ReSerse geologické prozkoumanosti, AZ Geo, s.r.o., 10/2012

[10] InZenyrsko-geologicky pruzkum, AZ Geo, s.r.o., 12/2012

[11] Geodetické zaméieni, Valbek spol. s r.o., 10/2012

[12] Zavér zjistovaciho fizeni EIA ze dne 7.1.2014

[13] Uzemni plan Mésta Klimkovice ze dne 29.3.2016

[14]  Vyjadfeni dotéenych organi statni spravy (2013-2017 k UR)

[15] Dendrologicky priizkum, Ing. D. Hruby, 2013

[16] Posouzeni vliva stavby na USES, Ing. J. Paciorkova, 8/2014

[17] Biologické posouzeni, Mgr. A. Czernik, 12/2012 a 05/2013 a 09/2019

[18] InzZenyrsko-geologicky prizkum, AZ Geo, s r.o., 12/2017

[19] Doplrikovy inZenyrsko-geologicky prizkum, AZ Geo, s r.o., 12/2018

[20] Posouzeni stability télesa hraze, AdMaS, 02/2019

[21] Dendrologicky priizkum, Ing. J. Bednaf, 04/2019, akt. 04/2023

[22] Posudek TBD, VD-TBD, a.s., 05/2019

[23] Hydrologické Udaje povrchovych vod Rakovec, CHMU Ostrava, zn.
CHMI/571/321/2021, 12. 4. 2021. — M-denni pritoky

[24] DUR - SO 03 Mal4 vodni nadrz na Rakovci, Valbek spol. s r.o., 01/2017

[25] DSP - SO 03 Mala vodni nadrz na Rakovci, Valbek spol. s r.o., 05/2021
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Protipovodiiova opatieni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou,
stavba €. 5578

Valbek

SO 03 Malé vodni nédrz na Rakovci
DPS — A. Praivodni zprava; B. Souhrnna technicka zprava

A.4 SEZNAM PRILOH

A. Pravodni zprava

B. Souhrnna technicka zprava

C. Situacni vykresy

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu

SO 03.01 Terénni upravy

SO 03.02 Hraz

SO 03.03 Sdruzeny funkéni objekt
SO 03.04 Odpadni koryto

SO 03.05 Uprava Rakovce v zatopé
SO 03.06 Nouzovy preliv

SO 03.07 Obsluzné komunikace
SO 03.08 Upravy vegetace v zatopé

Valbek, spol. s r.o. ® Liberec ®duben 2023



Protipovodiiova opatieni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou, N
stavba €. 5578 Valbek
SO 03 Maléa vodni nadrz na Rakovci

DPS — A. Praivodni zprava; B. Souhrnna technicka zprava

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1 CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU

B.1.1.1 Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Zajmové uzemi budouci suché malé vodni nadrze na Rakovci se nachazi v extravilanu
v k.u. Klimkovice a je umisténo cca 200 m severozapadné od dalni¢niho mostu D47.
Vodni tok Rakovec (IDVT 10216508), na kterém bude nadrz umisténa, protéka ze
severozapadu na jihovychod zalesnénym udolim a dale do intravilanu Mésta Klimkovic
a Méstského obvodu Polanka nad Odrou viz Obr . €. 01.

Primérna nadmorska vysSka zajmového Uzemi se pohybuje mezi 258 m n.m. az 267
m n.m.

i

-/’.. by I’
lut‘ i

Obr. ¢. 1 — Prehledna situace zajmového uzemi na ZVM 1 :50.000

Zduvodnéni vybéru stavebniho pozemku

Projektova dokumentace fesi vystavbu malé suché vodni nadrze na Rakovci. Stavebni
pozemky dotéené stavbou predstavuji druhy pozemku vodni plocha (koryto vodniho
toku pfirozené nebo upravené) ve spravé Povodi Odry,s.p. a dale zemédélské a lesni
pozemky v obecnim a soukromém vlastnictvi.
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Protipovodiiova opatieni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou, N
stavba €. 5578 Valbek

SO 03 Maléa vodni nadrz na Rakovci
DPS — A. Praivodni zprava; B. Souhrnna technicka zprava

Situovani malé vodni nadrze na Rakovci vyplyva ze zadavacich podminek objednatele
a ze Studie [03]. Profil hraze byl projektantem upfesnén na zakladé vyhodnoceni
transformace povodriové viny a na zakladé inzenyrsko-geologického prizkumu. Profil
je vyhodny z hlediska objemu zadrzené vody k objemu télesa hraze.

Zhodnoceni stavenisté

Stavenisté je pro dany ucel vystavby z hlediska vodohospodarského feSeni nadrze
vhodné. Omezujicimi faktory jsou zalesnéné pozemky, ztizené zakladové podminky
(neunosné organogenni jily a vysoka hladina podzemni vody) a majetkopravni
poméry. V prostoru navrhované suché nadrze byla navrhovana vystavba polni cesty
VC 06. V souvislosti s vystavbou suché nadrze bude tato cesta pfeloZena.

Dopravni obsluznost

Dopravni obsluznost SirSiho uzemi je zajiStovana vyznamnou statni dalnici D1 mezi
Olomouci a Ostravou, na kterou je napojena silnice 11/647 vedouci do Mésta Klimkovic.
Prijezd Méstem Klimkovice a Mé&stskym obvodem Polanka nad Odrou je dale zajistén
silnici Il 11/478, na kterou navazuje sit silnic Ill. tfidy a sit mistnich komunikaci ve
spravé obce. Samotné zajmové uzemi neni napojeno na vefejnou komunikaci.

Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika

Z geologického hlediska severozapadni oblast zajmového uzemi, pfiblizné po
severozapadni okraj intravilanu obce Klimkovice, nalezi Ceskému masivu,
jihovychodni ¢ast uzemi pak nalezi Karpatské soustavé.

Regionalni geomorfologickd rajonizace reliéfu (Demek ed., 1986) zahrnuje
severozapadni &ast zajmového Uzemi do provincie Ceska Vysoé&ina, subprovincie
KrkonoSsko-jesenicka soustava, Jesenické oblasti, celku Nizky Jesenik, podcelku
Vitkovska vrchovina a okrskl TéSkovicka pahorkatina a Dé&hylovska pahorkatina,
jihovychodni ¢ast pak nalezi do provincie Zapadni Karpaty, subprovincie Vnékarpatské
snizeniny, oblasti Severni Vnékarpatské snizeniny, celku Oderska brana a okrsku
Klimkovicka pahorkatina.

Zajmove uzemi se podle klimatologického Clenéni Quitta (1971) nachazi v mirné teplé
oblasti, podoblasti MT 10, jenz je charakterizovana dlouhym teplym a mirné suchym
létem, kratkym pfechodnym obdobim s mirné teplym jarem a mirné teplym podzimem
a mirné teplou, velmi suchou a kratkou zimou s kratkym trvanim snéhové pokryvky.
Primérna teplota v lednu ¢&ini —2 az -3°C, v Cervenci dosahuje primérna teplota
hodnot 17 az 18°C. Dlouhodoby priamérny srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi se
pohybuje okolo 400 az 450 mm a v zimnim obdobi klesa na 200 az 250 mm. Primérny
pocet dnl se srazkami vétSimi nez 1 mm je v této klimatické oblasti 100 az 120 dnu.
Podle hydrologického &lenéni CR nalezi izemi lokality do oblasti povodi Odry, dil&iho
povodi IV. Fadu Polandice (€.h.p. 2-01-01-153/1) s délkou udolnice 16,25 km
(hydroekologicky informaéni systém VUV T.G.M.). Uzemi je v generelu odvodriovano
vychodnim smérem do udolni nivy Odry, jiz je Polancice levostrannym pFitokem.
Obdobné jako je zajmové uzemi Clenéno z hlediska geologické stavby, Clenime jej z
hlediska hydrogeologického rajonovani. Severozapadni (mensi) ¢ast uzemi se z
pohledu hydrogeologického rajénovani CR (Olmer a kol., 2005; hydroekologicky
informaéni systém VUV T.G.M.) nachazi v rajénu zakladni vrstvy 6611 — Kulm Nizkého
Jeseniku v povodi Odry s plochou rajonu 2866,36 km?, ktery nalezi do skupiny rajont
Sedimenty moravskoslezského devonu a spodniho karbonu.
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Protipovodiiova opatieni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou, N
stavba €. 5578 Valbek
SO 03 Maléa vodni nadrz na Rakovci

DPS — A. Praivodni zprava; B. Souhrnna technicka zprava

Podrobné informace o geologickych, geomorfologickych, Kklimatologickych a
hydrogeologickych pomérech pro ucely projektové dokumentace jsou uvedeny
v samostatné pfiloze, ktera je ulozena u projektanta a investora:

1) [9] ReSerSe geologické prozkoumanosti, AZ Geo, s.r.o., 10/2012

2) [10] Inzenyrsko-geologicky prizkum, AZ Geo, s.r.o0., 12/2012

3) [18] Inzenyrsko-geologicky prizkum, AZ Geo, s.r.o., 12/2017

B.1.1.2 Zastavéné a nezastavéné uzemi
Stavba se nachazi v nezastavéném uzemi.

B.1.1.3 Soulad navrhované stavby s charakterem uzemi

Navrhovana stavba byla posuzovana v ramci zjiStovaciho fizeni a je v souladu
s uzemnim planem Mésta Klimkovic. V ramci téchto fizeni byl posuzovan soulad
s charakterem uzemi.

B.1.1.4 Dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Navrhovana stavba je novostavbou. V soucCasnosti se zde nachazi koryto vodniho toku
Rakovce, zemédélské a lesni pozemky. V prostoru navrhované stavby se nenachazeji
provozovaneé inZzenyrské sité. V zajmovém uzemi se nachazi plosSné odvodnéni.
V prostoru navrhované suché nadrze byla navrhovana vystavba polni cesty VC 06.
V souvislosti s vystavbou suché nadrze bude tato cesta prelozena.

B.1.2 UDAJE O SOULADU STAVBY S UZEMNIM ROZHODNUTIM NEBO
REGULACNIM PLANEM NEBO VEREJNOPRAVNiI SMLOUVOU UZEMNi
ROZHODNUTI NAHRAZUJiCi ANEBO UZEMNIM SOUHLASEM

Zastupitelstvo mésta Klimkovic rozhodlo dne 23. zafi 2009 pofidit novy uzemni plan a
dne 28. dubna 2010 schvalilo navrh zadani ,Uzemniho planu Klimkovice®.

Navrh uzemniho planu byl projektantem vypracovan k ¢ervenci 2011. Nasledné byl
navrh posouzen z hlediska vlivi na zivotni prostfedi a byl projektantem doplnén v
srpnu 2011 o Vyhodnoceni vlivii Uizemniho planu na udrzitelny rozvoj tzemi. Doplnény
navrh ze srpna 2011 byl projednan pofizovatelem (Magistratem mésta Ostravy,
Utvarem hlavniho architekta) a podle jeho poZzadavk( na upraveni byl vypracovan
upraveny navrh uzemniho planu (duben 2015) dale jeSté doplnén v rozsahu
pofizovatelem zaslanych pokynu (leden 2016).

Uzemni plan Mésta Klimkovice byl vydan Zastupitelstvem Mé&sta Klimkovice 2. 3. 2016
a nabyl uc€innosti 29. 3. 2016. Navrhovana stavba je v souladu s aktualnim uzemnim
planem a je v ném uvedena jako vefejné prospésna stavba (Z/156 VH-P — stavby pro
ochranu pfed povodnémi a Z/157 DI-S — u€elova komunikace).
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Protipovodiiova opatieni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou, N
stavba €. 5578 Valbek
SO 03 Maléa vodni nadrz na Rakovci

DPS — A. Praivodni zprava; B. Souhrnna technicka zprava

B.1.3 UDAJE O SOULADU STAVBY S UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACI,
V PRIPADE STAVEBNICH UPRAV PODMINUJICICH ZMENU STAVBY

Netyka se projektu.

B.1.4 INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z
OBECNYCH POZADAVKU NA VYUZIVANI UZEM

S ohledem na zasah do biotopu (sidla) zvlasté chranénych druha rostlin a Zivoc&icha je
nutno zazadat o udéleni pfislusnych vyjimek ze zakladnich a ochrannych podminek.
Udéleni vyjimek z ochrannych podminek zvlasté chranénych druhu rostlin a Zivo&icha
dle §49, §50, §56 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, pro toto uzemi
je v kompetenci Krajského ufadu Moravskoslezského kraje viz. kap. B.1.5.

B.1.5 INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE
JSOU ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK
DOTCENYCH ORGANU

Navrh stavby byl projednan s dotéenymi organy a organizacemi v ramci UR a DSP.
Jejich vyjadreni byla zapracovana. PozZadavky, které vzesly z projednani, byly do DPS
zapracovany. Mezi zasadni pozadavky z UR a DSP patfi:

1) Zavér zjiStovaciho fizeni ze dne 7.1.2014 - podminky zavéru zjiStovaciho
fizeni:

Oznamovatel do dokumentaci pro nasledna spravni fizeni zapracuje €i v ramci fizeni
predlozi:
1. studii vlivu stavby na USES
— bylo zpracovéano ,Posouzeni viivii stavby na USES, Ing. J. Paciorkova,
8/2014* viz podklad [16], které bylo podkladem DUR
2. bilanci vykopovych zemin (a jejich upfednostnéni pro pouziti v ramci zaméru
pfed dovozem zemin ze skryvek piskoven), seznam a mnozstvi odpadu, které
budou vznikat béhem stavby
- do kap. B.8.8 Souhrnné technické zpravy byla upresnéna bilance vykopovych
zemin a seznam mnoZstvi odpadu béhem stavby
3. upravy koryta toku, které podporuji €lenitost koryta a to na podélném i pficném
profilu bez vytvareni geometrického tvaru koryta toku
- navrhovana opatfeni byla upravena dle poZzadavku - kap. B.2.6.5 a C.3.
Prelozka Rakovce v zatopé je navrzena témér v celé délce formou prito¢né
tuné s Clenitym pficnym i podélnym profilem.
4. navrh 3 t0ni, které budou i po vypusténi nadrze zvodnélé a budou vytvaret
biotop vhodny pro obojzivelniky,
- navrhovana opatfeni byla upravena dle poZadavki - kap. B.2.6.5 a C.3.
Jsou navrzeny dvé nepratocné tiné a jedna pruatoc¢na.
5. navrh ukrytd z hromad kameni (plazniky) pro populace jeStérky obecné a
uzovky obojkove,
- navrhované opatfeni byla upravena dle poZzadavki — kap. B.2.6.5. Ukryty
budou vybudovany po realizaci nadrze za dohledu biologického dozoru.
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6. rozsah kaceni dfevin v€etné vyhodnoceni z hlediska jeho vyznamnosti.

MMO OOZP stanovil podminku na obsah projektové dokumentace pro
stavebni rizeni — uprfesneni rozsahu kaceni drevin — viz Koordinované
zavazné stanovisko ¢. 825/2016 — v ramci zpracovani DSP byla provedena
aktualizace dendrologického prizkumu a provedeno upresnéni rozsahu
kaceni véetné navrhu vegetacnich dprav — viz SO 03.8. Na zakladé tohoto
podkladu bylo pozadano o kaceni mimolesni zelené.

2) Z Koordinovaného zévazného stanoviska ¢. 825/2016 k DUR vyjimame:

1.

Pro obdobi realizace stavby bude zpracovan plan opatfeni pro pfipady

havarie (havarijni plan).

Bude splnéno pred realizaci stavby.

Pro obdobi stavby bude zpracovan povodriovy plan

Bude splnéno pred realizaci stavby.

Napousténi malé vodni nadrze je mozno provadét jen tehdy, bude-li pod

vypustnim objektem télesa hraze zachovan minimalni zustatkovy pratok.

Pro kontrolu tohoto pratoku bude pod vypustnim objektem v profilu vodniho

toku zfizena vodni znaCka nebo zfizen mérny profil. — zapracovano viz. kap.

B.2.6.4. Pro mereni je navrzena vodocCetna lat a pro zajisténi MZP je

navrzeno potrubi DN100, které bude nehrazené pri ovéfovacim napousténi

nadrze.

Ve vzdalenosti do 2,5 m od pat kmenu strom( rostoucich mimo les a 1 m od

okraje kefovych skupin rostoucich mimo les navrzenych k zachovani

nebudou navrhovany terénni upravy (skryvky, vykopy, navazky, modelace
terénu).

Spinéno, stromy a kefové skupiny rostouci mimo les dotéené stavbou jsou

navrzeny k pokaceni. K zachovanym dfevinam je navrZzena odstupova

vzdalenost.

Zafizeni stavenisté, deponie a mezideponie vesSkerych zemin a stavebnich

material budou navrzeny mimo priméty korun stromu rostoucich mimo les

navrhovanych k zachovani.

Spinéno. Zarizeni stavenisté je navrzeno na p.¢. 4461/2, kde se nenachazi

Zadné stromy.

Projektova dokumentace pro stavebni fizeni bude predlozena MMO OOZP

k zavaznému stanovisku a bude obsahovat naleZitosti dle vyhlasky ¢.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb zejména:

a) Cast A.3 pism. g) udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organu
Spinéno touto kapitolou.

b) Cast B.1 pism. f) pozadavky na kaceni dfevin (upfesnény rozsah a
specifikace dfevin ur€enych ke kaceni) — viz dendrologicky prizkum a
SO 03.1 a zadost o kaceni

c) Cast B.6 pism. b) vliv stavby na pfirodu a krajinu a ¢ast B.8 pism. i.)
ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé (feSeni navrhu ochrany
zachovavanych dfevin — bude pfihlédnuto k CSN 83 9061 — viz
dendrologicky prizkum a SO 03.1

Mimo prostory, kde je to z hlediska protipovodrové funkce nadrze nemozné,

bude provedena cCasteCna obnova dotfenych porostd drfevin formou

vysadby geograficky puvodnich druhl kefovych vrb a geograficky
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puvodnich druht strom0 z rodu ol$e, vrba, jasan, lipa, dub a javor. Vysadba
nebude provadéna do blizkosti tini (z dlvodud vylouceni jejich zastinu) a na
stavajici nivni (luéni) plochy bez dfevinné vegetace. — zapracovano viz. SO
03.8

8. 'V udolni nivé vodniho toku a na lesnich pozemcich nebude mimo prostor
trvaléeho a doCasného zaboru stavby a prostor zatopy Q2 umistovano
zarizeni stavenisté, parkovaci a manipulacni plochy a zfizovany deponie a
mezideponie veskerych zemin a stavebnich materiald.

Spinéno navrhem Planu organizace vystavby, viz pfiloha €. 1.

9. Po ukonceni stavby budou z prostoru do¢asnych zabora a z prostoru zatopy
Q2 odvezeny veSkeré prebytky vykopovych zemin, zbytky stavebnich
materiald €i doCasna zpevnéni. Pfipadné stavajici terénni snizeniny a
deprese, které nebudou v rozporu s protipovodnovou funkci nadrze, budou
zachovany. Pfebyte¢na zemina nebude rozhrnovana do prostoru udolni nivy
vodniho toku a na lesni pozemky a bude beze zbytku odvezena.

Splnéno navrhem Planu organizace vystavby, viz kap. B.8.9.

10. Investor zajisti pfitomnost odborné zpUsobilé osoby, ktera bude zajiStovat
biologicky dozor stavby, provadét monitoring dot€enych lokalit a zajiStovat
nezbytna opatfena k zabranéni poskozeni &i likvidace biotopl a k zamezeni
Sifeni nepavodnich a invazivnich druhd rostlin.

Bude splnéno pred realizaci stavby.

3) Z Koordinovaného zavazného stanoviska ¢&j. SMO/259867/19/UHAaSR/Gav ze
dne 17.4.2019 k DSP vyjimame:

1. kladné zavazné stanovisko s podminkou, Ze pfi realizaci stavby budou
dodrzeny podminky zavazného stanoviska MMO OOZP vydaného dle ust.
§ 4 odst. 2 zakona €. 114/1992 Sb. v ramci koordinovaného zavazného
stanoviska Magistratu mésta Ostravy KS 0825/2016.
Splnéno viz pfedchozi bod &. 2).

4) Z Rozhodnuti o povoleni vyjimky podle § 56 odst. 1 a 2 pism. b) zakona o
ochrané prirody a krajiny ¢. MSK 67500/2020 ze dne 7.8.2020 k DSP
vyjimame:

Vyjimka je povolena pfi splnéni nasledujicich podminek:

1. Béhem realizace zaméru bude vykonavan ekologicky dozor, ktery
bezprostfedné pfed zahajenim praci provede kontrolu zaméfenou na aktualni
vyskyt pfedmétnych ZChD a nasledné bude v pribéhu realizace zaméru
provadét dle potfeby pravidelny monitoring vyskytu téchto ZCHD a realizuje
opatfeni minimalizujici negativni vlivy na ZChD (transfer jedinct a pfeneseni
rostlin) v€etné jejich biotopu, dle podminek tohoto rozhodnuti. O vSech
provedenych ukonech ucini zaznam do stavebniho deniku.

Bude splnéno pred realizaci stavby.

2. Kaceni dfevin s dutinami bude realizovano s ohledem na ZChD netopyru v
obdobi od 15. zafi do 30. fijna, aby mohli netopyfi ukryty bezpecné opustit a
meli dostatek ¢asu nalézt nahradni utocCisté pro zimovani nebo v obdobi od 15.
bfezna do 1. dubna, po dokonceni jejich hibernace. Kaceni téchto dfevin bude
probihat Setrné s ohledem na moznou pfitomnost netopyrd v dutinach &i
prasklinach stromd. Pokud bude vchod do dutiny pfistupny a bude mit vhodny
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tvar, bude instalovana jednosmérna uzavéra, ktera bude na vletovém otvoru
umisténa minimalné 5 dnu. V pfipadé€, Ze nebude mozné pouzit jednosmérnou
uzavéru, bude fez veden v pfedpokladaném zdravém dievé nad a pod dutinou.
Odfiznuta Cast stromu s dutinou bude spusténa Setrné na zem (napf. pomoci
ploSiny ¢€i lana a pokud mozZno ve vodorovné poloze) a nechana na bezpecném
misté po dobu minimalné 24 hodin, s nezakrytym vstupnim otvorem, tak aby
netopyfi méli moznost ukryt opustit.

Bude splnéno pred realizaci stavby za dohledu biologického dozoru.
3. V pfipadé nalezu netopyrt v pokaceném stromé (pokud sami neodleti) je
nezbytné ihned kontaktovat Zachrannou stanici Barto$ovice (ZO CSOP Novy
Ji¢in — Zachranna stanice a Dim pfirody Poodfri, tel. 602 271 836 nebo 723 648
759). Na misté kaceni bude k dispozici papirova krabice pro pfipadné umisténi
nalezenych jedincl netopyru do doby pfedani pracovnikim zachranné stanice.

Bude splnéno pred realizaci stavby za dohledu biologického dozoru.
4. Kaceni ostatnich dfevin bude realizovano v mimovegeta¢nim obdobi.

Bude splnéno pred realizaci stavby.
5. Ztraty hnizdnich dutin budou kompenzovany instalaci budek pro netopyry v
poctu 60 ks, pro ledriacky v poc€tu 10 ks. Budky budou instalovany na pozemcich
ve vlastnictvi zadatele, na mistech ur€enych ekologickym dozorem.

Bude spinéno pred realizaci stavby za dohledu biologického dozoru v ramci

SO 03.01.
6. Pfed zahajenim stavby bude proveden transfer ZChD rostliny snézenek
podsnéznikl nachazejici se v misté technickych Uprav, manipulaéniho prostoru
a pfijezdovych cest. Pfed zahgjenim transferu je nezbytné geometrické
zameéreni, aby nedochazelo ke zbyteCnému presazovan rostlin, které nebudou
zamérem jakkoliv dotéeny. Vhodné obdobi pro pfesazeni byva dle aktualnich
klimatickych podminek — pfiblizné v obdobi bfezen a duben, kdy dochazi ke
kvétu a odkvétani rostlin. Pfesazeni rostlin bude provedeno do ekologicky
stejnych ploch (v blizkosti toku), které nebudou dotéeny stavebni Cinnosti.
Pfesazené rostliny budou dostate¢né zalévany, aby neuschly. Po dokonc&eni
stavebni €innosti bude ¢ast snézenek transferovana do puvodniho biotopu.

Bude splnéno pred realizaci stavby za dohledu biologického dozoru v ramci

SO 03.08.
7. Zachranné transfery obojzivelnik( a plazi budou probihat bezprostfedné po
jejich zjisténi. Obojzivelnici budou transferovany za pomoci podbéraka,
odchytem do nadob s vodou a pfenosem na lokalitu do nejblizSiho okoli, kde
nebudou probihat prace. Snusky, larvy a jedinci budou pfenaseni do biologicky
pfihodnych mist — mokrady, stavajici tiiné, rybniky v blizkosti daného uzemi.
Plazi budou pfenaseni do blizkych mist odpovidajicich ekologickym narokim
jednotlivych druht v ramci lokality.

Bude spinéno pred realizaci stavby za dohledu biologického dozoru.
8. Z dlivodu ochrany ZChD obojzivelnik budou v ramci suchych nadrzi (poldr()
vytvoreny tné v poctu 3 ks u poldru Rakovec a 4 ks u poldru na Polan¢ici, které
budou i po vypusténi zvodnélé a budou vytvafet biotop vhodny pro
obojzivelniky. Hloubka tuni bude do 1 metru s pozvolnymi bfehy (1:15), nebo
nejlépe kazetovité tvorené meélciny po 20 cm a Sifce 1 az 1,5 metrll. Rozméry
tini budou cca 10 x 15 m. Tané budou vytvofeny mimo zastin.

Valbek, spol. s r.o. ® Liberec ®duben 2023 16



Protipovodiiova opatieni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou, N
stavba €. 5578 Valbek
SO 03 Maléa vodni nadrz na Rakovci

DPS — A. Praivodni zprava; B. Souhrnna technicka zprava

Navrhovana opatfeni byla upravena dle poZadavkd, ale zaroveri dle
doporuceni Standardu pro obnovu tani - kap. B.2.6.5 a C.3. Jsou navrZzeny
dvé nepratocné tiné a jedna pratocna.

9. Z davodu ochrany ZChD obojzivelnikll a plazd budou na bfezich vytvoreny

ukryty z hromad kameni (plazniky a zimovi$té pro obojzivelniky). Kamenna

frakce bude o velikosti od 25 cm do 50 cm, rozméry Ukrytl budou cca 3 x 4

metry, s vySkou cca 1 metru. Umisténi a podoba ukrytl bude uréena

ekologickym dozorem.

- navrhované opatfeni byla upravena dle poZadavki — kap. B.2.6.5. Ukryty
budou vybudovany po realizaci nadrze za dohledu biologického dozoru.

10. Pro zachovani prostupnosti uzemi toku jako biokoridoru pro ZChD budou

pfi rekonstrukci mostl a propustki zachovany nebo vytvofeny suché cCasti

podmosti (bermy, lavicky o Sifce 40 az 50 cm), které ZChD dovoli bezpecné
prochazet tyto objekty.

Nejsou navrhovany rekonstrukce mostu a propustku.

11.Zahajeni praci bude krajskému ufadu pisemné oznameno nejpozdéji 14 dni
pfedem, souCasné s oznamenim osoby, ktera bude provadét ekologicky
dozor v souladu s podminkou €. 1 tohoto rozhodnuti.

Bude splnéno pred realizaci stavby.

12. Zadatel umozni povolujicimu organu ochrany pfirody provést kontrolu pInéni
vydané vyjimky, a to i fyzickym zjisténim.
Bude splnéno pri realizaci stavby.

13. Krajskému ufadu bude kazdoro¢né k 31. 12. kalendarniho roku predlozena
dil¢i zprava, ktera bude obsahovat informace o naplfiovani pfedmétné
vyjimky, zejména: udaje o zjiSténych ZChD, vSech provedenych opatfenich
v zajmu ochrany pfirody ve smyslu vySe uvedenych podminek (v pfipadé
provedenych zachrannych transferd bude zfejmé: kdy probihaly, kolik
jedincl bylo odchyceno pfipadné odloveno a na jaké lokality byli pfemisténi).
Po ukoncgeni realizace zaméru bude krajskému ufadu nejpozdéji do 30 dnu
predloZena zavéreCna pisemna zprava obsahujici souhrnné vsechny vyse
uvedené informace.

Bude splnéno pfi realizaci stavby.
14. Vyjimka je povolena do 31. 12. 2025.

5) Z Vyjadreni Lesti CR, s.p. ze dne 25.6.2016 vyjiméme pouze poZadavky na
prostor trvalého zaboru a vécnych bfemen. Docasny zabor lesnich pozemk jiz
neni navrhovan:

1. Definovani podminek a zpusobu hospodareni v prostoru zatopy, zpracovanych
v MPR, se bude tykat pouze prostoru TZ.
Bude splnéno zpracovanim navrhu MPR.

2. V pfipadu vzniku S8kod na majetku ze vzedmuté hladiny nad TZ, budeme
uplatriovat na Povodi odry, s.p. Skody.
Spinéno uzavieni majetkopravnich smluv mezi LCR a Povodi Odry, s.p.

3. Ochranné pasmo vodniho dila nepfesahne plochu TZ.
Spinéno, viz B.1.15.

4. Obsluzna komunikace, v€etné té umisténé na koruné hraze, bude v dalSim
stupni PD navrZena tak, aby bylo mozno se po ni pohybovat odvoznimi
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soupravami (nakladni automobil s navésem a pfivésem) bez obav z jejiho
poskozeni (min. zatizeni 50 t)

Spinéno viz SO 07. Obsluzna komunikace je navrZzena na dopravni zatizeni VI
a Uroveri poru$eni D2. Na zékladé projednéni s LCR nebude svoz dfivi probihat
po koruné hraze, zde je navrzen pouze pfistup pro lesni techniku. Pro svoz drivi
je navrzena komunikace do zatopy véetné propustku pres Rakovec.

5. Obratisté¢ na konci ucelové komunikace umisténé na koruné hraze bude
obsahovat hospodarsky sjezd na pozemek p.¢. 2542/1.

Bylo splnéno navrhem sjezdu. Detail viz SO 03.2.06.

6. Tato komunikace musi vyhovovat i obsluznosti HZS.

Viz odpovéd’ na poZadavek €. 4 a vyjadreni ¢.j. HSOS-4908-2/2019.

7. Povodi Odry, s.p.se smluvné, pfed zahajenim stavebniho fizeni, zavaze zfidit
na navrzené obsluzné komunikaci, v€etné odbocky na téleso hraze v¢. obratisté
vécné pravo chize a jizdy ve prospéch LCR.

Spinéno, pfedmétem majetkového vyporadani s LCR.

8. Pf¥ijezd na obsluznou komunikaci po vystavbé bude, v misté omezeni pomoci
dopravniho znaceni, opatfen dodatkovou tabulkou s napisem ,Mimo vozidla
LCR, s.p.

Splnéno viz B.2.6.7 a vyjadfeni &.j. KRPT-119938-1/CJ-2019-070706.

9. LCR, s.p. budou, ihned po osazeni zavory na sjezdu na téleso komunikace
umisténé na koruné hraze, prfedany klice od této zavory, &i jiné zafizeni,
umoznujici prujezd zavorou, aby bylo mozno se pfes ni dostat k pozemkdm
s pravem hospodaiit pro LCR, s.p.

Spinéno, pfedmétem majetkového vyporadani s LCR.

10.Kompenzacni opatfeni, jimiZ ma byt zbudovani nékolika tuni v zatopé&, bude
provedeno tak, jak je v predlozené PD, tj. mimo pozemk( LCR.
Spinéno viz SO 03.05.

11.-25. Ostatni podminky se tykaji majetkopravniho vyporadani a vynéti z PUPFL.
Spinéno, predmétem majetkového vyporadani s LCR.

6) Vyjadfeni Mésta Klimkovice €.j. 1224/2019-HTO/VID:

1. PFistupové komunikace nebudou mit asfaltovou vrchni vrstvu, ale povrch bude
odpovidajici pfirodnimu razu uzemi
S ohledem na pozadavky LCR a predpokladané dopravni zatizeni je
navrhovana netuha vozovka se stmelenym povrchem dle katalogu polnich
cest viz SO 03.07. Neni navrhovan asfaltovy koberec, obalované kamenivo
ani penetracni makadam. Je navrZzena vozovka ze stérkodrti a stabilizovaného
kameniva pouze se stabilizacnim dvouvrstvym natérem.

7) Z Vyjadfeni RSD CR &j. BR471/19-12120 vyjimame:

6.Pfi realizaci stavby nebude omezen provoz na dalnici D1. pro zasobovani
nebude pouZzita dalnice, ani manipulacni sjezd u dalnice.

Bude spInéno realizaci stavby. Navrhované pristupové komunikace viz. C.1.
7.Zahajeni a ukonCeni praci v ochranném pasmu dalnice D1 bude minimalné 5
dnd ozndmena.

Bude splnéno v ramci realizace stavby.
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8.Nejpozdéji pfi oznameni stavebnimu ufadu o uzivani dokon&ené stavby nebo
pfi kolaudaci pfeda investor zaméreni skutec¢ného stavu.
Bude splnéno v ramci realizace stavby.

8) Vyjadreni AquaKlim, s.r.o. ze dne 17.5.2019:
1.a 2.Pozadujeme, aby zemni prace v mistech kfizeni s nasimi sitémi byly
provadény ruénim vykopem a za ucasti zastupce maijitele pozemku.
Ke kfizeni s kanalizaci DN 800 nedojde.
3.V ochranném pasmu nasi kanalizace pozadujeme nezfizovat trvalé nebo
docCasné komunikace, nesouhlasime s ukladanim stavebnich hmot a odpadu.
Trvaly zabor stavby je navrhovan ve vzdalenosti 9 m.

B.1.6 VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

B.1.6.1 Geologicky a hydrogeologicky prizkum

V rdmci prazkumnych praci byl proveden inZenyrsko-geologicky prazkum v prostoru
MVN. Cilem praci bylo provedeni prizkumnych praci v rozsahu specifikovaném v
pozadavcich objednatele:

. Zpracovani reSerSe geologické prozkoumanosti Uzemi z dostupnych podkladu
Geofondu, pfipadné jinych dostupnych archivnich podkladu z geologickych prizkuma
provedenych v zajmovém uUzemi, v rozsahu celého zajmového uzemi, tj. pro upravy
toku (SO 01) i pro MVN (SO 02 a 03).

. Provedeni jadrovych vrtli pro Upravy koryta tok a pro navrh hrazi MVN

. Provedeni kopanych sond pro Upravy koryta tokd a pro navrh materialt do hrazi
MVN

. Provedeni geofyzikalniho prazkumu v profilu hrazi

. Klasifikace a zatfidéni zemin dle CSN 731001 Zakladova plida pod ploSnymi
zaklady.

. provedeni Cerpacich zkouSek na 2 vystrojenych HG vrtech v profilech hrazi
MVN.

. navrh projektu IG a HG prazkumnych praci pro projektovou dokumentaci pro

stavebni povoleni suchych nadrzi a vakovych jezu.

Podrobné informace o geologickych, geomorfologickych, klimatologickych a
hydrogeologickych pomérech pro ucely projektové dokumentace jsou uvedeny v
samostatné pfiloze, ktera je ulozena u projektanta a investora a v digitalni Casti
Dokladové ¢asti E:

- Reserse geologické prozkoumanosti, AZ Geo, s.r.o., 10/2012

- InZenyrsko-geologicky prizkum, AZ Geo, s.r.o., 12/2012

- InZenyrsko-geologicky prizkum, AZ Geo, s.r.o., 12/2017 a 12/2018

Doporuéeni pro vystavbu MVN Rakovec dle IGP 12/2012:

VySka homogenni hraze je projektovana v nejvyssi ¢asti cca 7,8 m. U paty bude hraz
Siroka az cca 40 m. Zakladova puda v oblasti homogenni hraze MVN na Rakovci je ve
staniCeni 30m az 70m tvofena zeminami GT 3, které jsou malo unosné, stlacitelné a
mékké konzistence a obsahuji polohy organogennich zemin. V jejich podlozi, v
hloubce cca 2,5-3,0 m p.t. se nachazi dostateCné unosné zeminy GT 6a nebo skalni
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horniny GT 6b. Objekt Stoly bude zaloZen v urovni dostate¢né unosnych skalnich
hornin GT 6b.

Pfi napInéni nadrze by mohlo dojit k hydraulickému prolomeni mékkych zemin GT 3,
proto je nutné pod hrazi zbudovat tésnici ostruhu vetknutou cca 0,5-1,0 m do svrchnich
partii zemin GT 6a i GT 6b. Pfedpokladana hloubka stavebniho vykopu pro tésnici
ostruhu neprekroCi cca 3,5 m, proto je v pfipadé nutnosti mozné pouZzit napf.
kluznicové pazeni. Podle oCekavané velikosti vykopu je na zakladé stanovenych
hydraulickych parametri kolektoru potfeba urCit pfitoky do stavebni jamy. Hloubka
vykopu zasahne az do skalniho podlozi GT 6. PFitok do stavebni jamy délky 6 m &ini
Q1 = 0.43 I/s za stavajici urovné hladiny podzemni vody, v pfibfezni zéné vSak mize
narGst az na Qz = 0.74 I/s. Dosah hydraulické deprese kolem stavebni jamy bude do
vzdalenosti L =29 m. Do celé stavebni jamy v délce zavazovaci ostruhy cca 45 m, Ize
oCekavat pritok v rozmezi Qceik = 3,2 az 5,5 I/s v zavislosti na vzdalenosti od koryta
Rakovce a zpusobu pazeni stavebni jamy.

Podlozi télesa hrazi musi byt dostateCné zhutnéno. Nutnym predpokladem je
odstranéni povrchové humoézni vrstvy, pfipadné sanace pod nimi se nachazejicich
nevyhovujicich poloh (mékké soudrzné zeminy). Budou-li v podlozZi hraze ponechany
mékké a neunosné zeminy GT 3, je potfeba ve statickém vypoctu stanovit dodatecné
sedani hraze v duasledku jejich stlaceni a o tuto hodnotu presypat (navysit) korunu
hraze. Vzhledem k vySce hraze nad 5 m a pfedpokladanému zbudovani ucelové
komunikace v korun& musi byt $ifka koruny dle CSN 75 2410 nejméné 3,5 m.
Levobfezni profil hraze bude zavazan do skalnich hornin GT 6b. V udoli PolancCice,
nedaleko hraze, vystupuji v LB profilu skalni horniny. Na vychozu je patrné Sikmé az
svislé ulozeni vrstevnich ploch a velka hustota ploch diskontinuit (vrstevnatost, klivaz).
Horninovy masiv doporuCujeme upravit do etazi ,lavic® které zajisti provazani s
télesem hraze. V pfipadé rozvolnéni masivu bude potfeba provést jeho zpevnéni.

V pravobfezni Casti bude hraz propojena se stavajicim mirnym svahem. Zakladova
spara bude ve svahu upravena do lavic vysky nejvy$e dvojnasobku hutnéné vrstvy
nasypu. Téleso hraze se bude zafezavat uskoky do stavajiciho svahu s pfesahem jeho
hrany minimalné o délku rovnajici se 1 m pro dosazeni propojeni nového télesa s
pavodnim svahem. Musi byt dodrzeny pozadavky &lanku 7.8 dle CSN 75 2410.
Zemina dovazena z vhodného zemniku/deponie bude do nasypu navazena po
vrstvach mocnych nejvyse 0,2-0,3 m. Zemina musi spliovat parametry, které budou
pozadovany pro dosazeni stanovené miry zhutnéni a stability télesa hraze.

Velikost pracovnich zabéru je zapotiebi volit s ohledem na strojni vybaveni a
klimatické podminky. Zeminy v technologické vrstvé o mocnosti do 0,3 m Ize ucinné
hutnit téZkym vibracnim valcem s hmotnosti 12 tun a vice. Hmotnost se vyrazné podili
na zhutfiovaci ucinnosti valce a limituje volbu mocnosti technologické vrstvy nasypu.
PFi volbé zhutfiovaciho prostfedku je vyhodné dat pfednost vibraénim valcim s vySSi
amplitudou (cca 2,5 mm a vice) a nizsi frekvenci (pod 30 Hz). Valci o téchto
parametrech lze zeminy hutnit efektivné s vynaloZenim nizSi zhuthovaci prace
(zpravidla do 8 pojezd(, tj. 8 jizd vpfed nebo vzad dle posledni normové Upravy
terminu pojezd). Valec musi pfi kazdém pojezdu hutnit v jednotlivych stopach s
prekrytim o 30 cm. Prvni (srovnavaci) a posledni pojezd je vhodné provést bez vibrace.
Prace na télese hraze se nesmi provadét v dobé vyraznych atmosférickych srazek, z
dlvodu nachylnosti zemin F6 k rozbfidani a jejich lepivosti. Vyjimkou jsou kratkodobé
neintenzivni preharky. Pro prace v mrazovych dnech je zapotfebi konzultace s
geotechnikem. Musi byt dodrzeny poZzadavky &lanku 7.13 dle CSN 75 2410.
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V koruné hraze bude zfizena komunikace, proto bude potfeba vytvofit unosné podlozi
za pouziti nesoudrzného materialu vhodného slozeni (hrubé kamenivo, struska)
navazeného a hutnéného po vrstvach. Timto vznikne unosnégjsi ,oporna kostra“, na
kterou bude mozné vybudovat vlastni konstrukci komunikace.

Pro vybudovani homogennich hraze MVN Rakovci je odhadovana celkova potfeba
materialu cca 14 tis. m3. Pro dosazeni pozadované retencni kapacity bude z
pravobiezni ¢asti odtéZzeno cca 5 tis. m® zeminy. Zbyvajici material bude potfeba
dovézt. Za timto uCelem byly odebrany vzorky zeminy ze skryvek dvou blizkych
¢innych piskoven Piskovna v Polance nad Odrou, ul. Janovska — Pisek Ostrava s.r.o.
a Piskovna v Polance nad Odrou — Vaclavovicich — INGEA realizace s.r.0. — vzorek
skryvka-2. Zeminy byly posouzeny z hlediska vhodnosti zemin pro homogenni hraze
dle normy CSN 75 2410 ,Malé vodni nadrze“. Na lokalit& v oblasti pravého biehu MVN
na Rakovci byly zastizeny téméf vyhradné zeminy F6 Cl a F6 CL (siCl), které jsou
material vhodny do homogenni hraze. Vzorek skryvka-1 ovéfil zeminu tfidy F6 CL
(siCl), nizce plasticky jil, vhodny do télesa homogenni hraze. Vzorek skryvka-2 ovéfil
zeminu F3 MS (clSa), piscitou hlinu, vhodnou do télesa homogenni hraze.

Z hlediska budouciho vyuziti vykopového materialu do nasypu jsou vSechny
vytipované zeminy vhodné.

Doporucéeni pro vystavbu MVN Rakovec dle IGP 12/2017:

Zakladova puda v oblasti hrazi MVN na Polancici a Rakovci je tvofena zeminami typu
GT 2 a zejména GT 3, které jsou méné unosné, stlacitelné a mékké konzistence a
obsahuji polohy organogennich zemin. V jejich podlozi se nachazi dostateCné unosné
zeminy GT 6a nebo skalni horniny GT 6b. Pfi naplnéni nadrze by mohlo dojit k
hydraulickému prolomeni mékkych zemin GT 3, proto je nutné pod hrazi zbudovat
tésnici ostruhu vetknutou cca 0,5-1,0 m do svrchnich partii zemin GT 6a i GT 6b.
Pokud konzistence zemin umozni provadéni vykopu se svahovanim stén stavebni
jamy, doporuc€ujeme nejvyssi sklon stavebni jamy 1:1. Dojde-li k vytlaovani mékkych
az kasovitych zemin GT 3, nebo vzniku jinych nestabilit na svazich vykopu, bude jej
potieba pazit.

Pro vybudovani homogennich hrazi MVN Polancice a Rakovec je odhadovana celkova
potfeba materialu pro SO 02 MVN na Polandici cca 16 tisic m® zemin a u MVN SO 03
na Rakovci cca 14 tisic m3® zemin. Pro dosazeni poZzadované retenéni kapacity bude z
pravobiezni ¢asti odtéZzeno cca 5 tis. m® zeminy. Zbyvajici material bude potfeba
dovézt. Za timto ucelem byl v ramci objektu SO 03 MVN na Rakovci odebran 1ks
technologického vzorku a dale byly odebrany vzorky zeminy ze skryvek dvou blizkych
¢innych piskoven:

- Piskovna v Polance nad Odrou, ul. Janovska — Pisek Ostrava s.r.o. — 2 ks
technologickych vzorkd;

- Piskovna v Polance nad Odrou — Vaclavovicich — INGEA realizace s.r.o. 1 ks
technologického vzorku.

Dle sdéleni zastupct piskoven je v soucasné deponii skryvek uloZzeno nékolik tisic m3
zeminy. Vyhledové je v roce 2018 planovano dalsi rozSifeni obou piskoven a bude tak
mozné pokryt celou poZzadovanou kubaturu do télesa hrazi.
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Zeminy byly posouzeny z hlediska vhodnosti zemin pro homogenni hraze dle normy
CSN 75 2410 ,Malé vodni nadrze“.

- Na lokalité v oblasti pravého bifehu MVN na Rakovci (vzorek VJ-120 hl. 0,2-1,3 m
p.t.) byly zastizeny zeminy F6 CL, které jsou material vhodny do homogenni hraze.

- Na piskovné v Polance nad Odrou, na ul. Janovska byl odebran vzorek T-1
predstavujici zeminy charakteru stfedné plastického jilu F6 ClI, ktery je rovnéz vhodny
pro vlastni stavbu hrazi. Dale zde byl odebran vzorek skryvkové zeminy T- 2
predstavujici zeminy charakteru S5 SC, ktery je velmi vhodny pro vlastni stavbu.

-Na piskovné v Polance nad Odrou - Vaclavovicich byl odebran vzorek T-3
predstavujici zeminy charakteru nizce plastického jilu F6 CL, ktery je rovnéz vhodny
pro vlastni stavbu hrazi.

Z hlediska budouciho vyuziti vykopového materialu do nasypu jsou vSechny
vytipované zeminy vhodné. Rovnéz Ize vyuzit vykopky zeminy z PB Casti hraze na
MVN na Rakovci, které jsou rovnéz pro homogenni hraze vhodné. P¥fi vlastni vystavbé
télesa hrazi je nezbytné brat v ivahu doporuc€eni stanovena v pfedeslém geologickém
prizkumu (Lubojacky, O., 2012).

Ovéreni moznosti kubatur 01/2023:
Pro potfeby zpracovani DPS bylo provedeno ovéfeni kubatur u firem Pisek Ostrava
s.r.o. a INGEA realizace s.r.o.:

Fa. INGEA realizace s.r.0o. ma dle sdéleni zastupcu z davodu rozsifeni piskovny (dalSi
etapa) k dispozici aktualné cca. 80 tis. m3 zeminy.

Fa. Pisek Ostrava s.r.o. - dle sdéleni zastupcl v této piskovné na ul. Janovské maji
zakaz tézby pisku. Aktualné mnozstvi 25 tis. m3 zeminy ze skryvky neni k dispozici.

Doporuéeni pro zpracovani DPS - AZ GEO, s.r.o. - Ing. M. Svarovsky, 04/2023:

Doporuceni nize vychazeji z revize obou vySe uvedenych prizkum, nové provedené
rekognoskace lokality a studia relevantnich internetovych zdroju.

Sklon zajmového severovychodniho svahu &ini dle analyzy vySkopisu (DMT 5G) cca.
27°, dle rekognoskace na misté vSak lokalné i vice. Zajmovy svah je zalesnén a cca.
20 m od paty svahu protéka tok Rakovec, jez bude stavbou pfehrazen. Protéjsi —
jihozapadni bfeh neni zalesnén a je tvofen pouze mirnym a pozvolnym svahem.

Odrez nad obratiStém

Odtézenim budou dotfeny malo soudrzné zeminy GT 2b, €i GT 6a, které byly
potvrzeny i nové provedenou rekognoskaci lokality. Jedna se o eolicko-deluvialni,
prevazné hrubozrnné kvartérni zeminy, vyskytujici se i ve vySSich partiich svahu. U
téchto zemin pfedpokladame pouze minimalni rozdil mezi kratkodobou a dlouhodobou
stabilitou. Stabilita svahu v téchto zeminach, ve sklonu 1:1,5 je nizka, pravdépodobné
Fs<1,5. Jiz pfirodni nedotéeny svah vykazuje naznaky nizké stability napf.: ,opilé“ a
vyvracené stromy, Ci rozsahlé erozni ryhy (viz fotodokumentace rekognoskace).
Podfiznuti takového svahu povaZujeme za rizikové, za nevhodnych povétrnostnich
podminek az nebezpecné. DoporuCujeme proto obezietné odtézovani odshora dolu,
za dohledu geotechnika.

Vv s

3. Tyto pfevazné jemnozrnné zeminy vykazuji vysSi stabilitu. Okamzita dlouhodoba
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stabilita mze byt pfi vhodnych podminkach i vice nez Fs=1,5. Jedna se vsak o jilovité
zeminy, které budou citlivé na saturaci vodou. Od chvile jejich obnazZeni lze
predpokladat jejich degradaci a snizovani stability. Nutna bude jejich ochrana pfed
atmosférickymi vlivy.

Pokud budou zastizeny horniny podlozi, pfedpokladame pouze velmi omezeny rozsah
a spise horsi kvalitu masivu. Orientace vrstevnatosti je vSak dle pruzkum pfizniva a
nehrozi tedy vysouvani blokd horniny. Vzhledem k oéekavanému, malému rozsahu
zastizeni téchto hornin, nepfedpokladame nutnost jejich zabezpeceni skalnimi sitémi.
Celkové stabilizacni opatfeni svahl odfezu nad obratistém, spocivajici v aplikaci
horninovych siti, nepovaZzujeme za vhodné. Nutna bude dlouhodoba ochrana svahu
odfezu pfed plsobenim povétrnostnich vlivl. Vhodné feSeni muize byt aplikace
hfebikovanych vyztuznych kokosovych geositi, Ci geobunék, které budou vyplnény
soudrznou zeminou a osety. Rozsah provedeni je nutny v celé ploSe svah( odfezu a
to v co nejkratSi dobé& po odtéZeni. Pokud v pribéhu vystavby budou zjistény dukazy
nizké stability, €i nedostatené ochrany pred erozi — bude nutno dozorujicim
geotechnickym dozorem navrhnout sanacni opatfeni.

Vykopy pro zavazani nasypu hraze

Geologicka stavba mista zavazani hraze do okolniho masivu je oCekavana obdobna
jako ve svahu nad obratistém. Pfi realizaci se pfedpoklada dosazeni podlozi tvofeného
eluviem a drobami slinovcu, u kterych se nepfedpokladaji stabilitni problémy. Bo&ni
stény v8ak budou tvofeny kvartérnimi zeminami, obdobnych vlastnosti a parametr(
jako nad obratistém. Vzhledem k dlouhé dobé otevieni masivu (az 5 mésicu)
doporucujeme provedeni svahu vykopu téz ve sklonu 1:1,5. Ochrana svahu pred erozi
neni striktiné vyzadovana, muze vSak vyvstat potfeba odstranéni degradovaného
materialu, nebo obnova tvaru erodovaného vykopu.

Obecné:

e VSechny svahy doporucujeme provést v jednotném sklonu 1:1,5. Pouze nutné
svahy v horninach podlozi Ize provést ve sklonu 1:1 za zvySeného dohledu
geotechnika. Pfedpokladame, Zze se mlze jednat pfevazné& napf. o podélny
profil baze vykopu pro zavazani nasypu hraze.

e Trvalé svahy je nutné chranit pfed vlivy poCasi v co nejkratSi dobé po odtézeni.
Vhodna ochranna opatfeni jsou preventivnimi ukony pfed degradaci masivu.
Jedna se napf. o instalaci rohozi, siti, nebo geobunék, které budou ukotveny do
svahu a osety.

e Docasné svahy Ize ponechat bez ochrany pouze za predpokladu akceptovani
mozné potfeby dodatecnych uprav.

e Vramci téchto doporu€eni nebyla ovéfena stabilita svahu vypoctem. Dle
dostupnych dat a pfi dodrzeni zminénych doporuceni tykajicich se vystavby
vS8ak nepfedpokladame rozvoj svahovych deformaci, ¢i sesuvu za
pravdépodobny.
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Dokumentace rekognoskace ze 4/2023:

Pozustatky plvodni kopané sondy SK-102 — zfetelna eroze zeminy GT 2b pod urovni
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Erozni ryhy a Zlaby, popadané a pokroucené ,opilé“ stromy na zajmovém

severovychodnim svahu
; i 1 3 = b 1

Valbek, spol. s r.o. ® Liberec ®mduben 2023 strana 25/ 82



Protipovodriova opatfeni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou, uifgf}
stavba €. 5578 Valbek

SO 03 Maléa vodni nadrz na Rakovci
DPS — A. Praivodni zprava; B. Souhrnna technicka zprava

B.1.6.2 Biologické priuzkumy a posouzeni zameéru

V ramci prazkumnych praci DUR a DSP byly provedeny biologické priizkumy
v prostoru MVN. Aktualizace je doloZena v Dokladové Easti E:

- Dil&i biologické prizkumy a posouzeni zaméru, Mgr. Adrian Czernik, 10/2012

- Dodatek - biologické prlizkumy a posouzeni zaméru, Mgr. Adrian Czernik, 5/2013

- Aktualizace biologickych prizkumu, Mgr. Adrian Czernik, 9/2019

Pfedmétem biologického hodnoceni bylo provést aktualni rekognoskaci uzemi, reSersi
dat k vyskytu rostlin a zivocichll vazicim k nejbliz§imu okoli a Uzemi zaméru. Na
zakladé takto ziskanych dat bylo provedeno ramcové vyhodnoceni vlivu zaméru na
tyto skupiny. Na zakladé predpokladanych pfimych a nepfimych vlivli byla navrzena
opatfeni pro zmirnéni negativnich ucinkd na biotu uzemi.

Zavérem biologickych prizkumu je konstatovani, Zze s ohledem na zasah do biotopu
(sidla) zvlasté chranénych druhl rostlin a zivoCichG je nutno zazadat o udéleni
prislusnych vyjimek ze zd&kladnich a ochrannych podminek. Udéleni vyjimek
z ochrannych podminek zvlasté chranénych druh rostlin a Zivocichu dle §49, §50, §56
zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, pro toto uzemi je v kompetenci
Krajského ufadu Moravskoslezského kraje viz kap.B.1.5.

V ramci suchych nadrzi (poldru) je doporu€eno vytvofit nékolik tuni, které budou i po
vypusténi zvodnélé a budou vytvaret biotop vhodny pro obojzivelniky. S ohledem na
hojné populace obojzivelnikl — skokan hnédy a skokan zeleny vytvaret bo¢ni tiné v
toku, zafixované kameny do pratoéného profilu. S ohledem na pomérné bohaté
populace jestérky obecné a uzovky obojkové — vytvaret na bfezich pomistné ukryty z
hromad kameni.

B.1.6.3 Prizkum podzemnich zafizeni

V ramci DSP byl proveden pruzkum podzemniho zafizeni, jehoz vysledkem jsou
orientaéni zakresy v situacich pfevzaté do DPS. V zajmovém uzemi se nachazi
destova kanalizace AquaKlim s.r.o a podrobné odvodfiovaci zafizeni (meliorace).

Projektant upozorniuje na nutnost vytyéeni skuteéného prabéhu podzemniho
zarizeni v terénu jednotlivymi spravci jesté pred zahajenim vykopovych praci.
V mistech kfizeni je nutno béhem realizace ovéfit vySkovou polohu a umisténi
podzemniho zafizeni napf. ruéné kopanymi sondami. Vykopové prace v misté stretu
s podzemnim zafizenim budou provadény ru¢né.

B.1.6.4 Dendrologicky priizkum a inventarizace drevin

V ramci prizkumnych praci DUR a DSP byl proveden dendrologicky prazkum a
inventarizace dfevin v zajmovém uzemi. Tyto prlizkumy jsou uloZzeny u projektanta a
investora:

- Inventarizace dfevin, Ing. Daniel Hruby, 01/2013

- Dendrologicky prizkum, Ing. Jifi Bednar, 04/2019

V ramci prlizkumnych praci DPS byla provedena aktualizace dendrologického
prizkumu a inventarizace drfevin v zajmovém uUzemi. Tento pruzkum je doloZen
v Dokladové &asti — pfiloha E.1:

- Dendrologicky prizkum, Ing. Jifi Bednar, 04/2023 — dolozen v Dokladové ¢asti
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Vysledky aktualizovaného priizkumu jsou zapracovany do predlozené DPS.

B.1.7 OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

Zajmové uzemi neni soucasti velkoploSného ani maloplo$ného zvlasté chranéného
uzemi (dle § 14 Zakona €.114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni)
a neni ani soucasti Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV). Hranice
ochranného pasma pfirodnich lécivych vod (OPPLZ) Novy Darkov je mimo feSené
zajmoveé uzemi.

Vodni toky a lesni pozemky jsou vyznamnymi krajinotvornymi prvky (VKP) a jsou
kostrou lokalniho a regionalniho USES. V zajmovém Uzemi se nachazi mistni
biokoridor Klimkovice 5, Klimkovice 6 a mistni biocentrum Klimkovice 5, které je mimo
trvaly zabor stavebnich objektu.

Stavba se dotyka ochrannych pasem podzemnich a nadzemnich zafizeni spravcud
uvedenych ve ¢lanku B.1.6.3 a ochranného pasma dalnice. Prace ve vy$e zminénych
ochrannych pasmech nesmi ohrozit provoz ani stav objektu, pro které byla tato
ochranna pasma zfizena. P¥i stavbé nebudou zasazeny znamé kulturni pamatky ani
chranéné objekty. Cast stavby se dale nachazi na lesnich pozemcich a v ochranném
pasmu lesa. Ochranné pasmo lesa je 50 m od okraje lesnich pozemka.

Stavba, resp. obsluzna komunikace SO 03.07, zasahuje do ochranného pasma
dalnice D1 a destové kanalizace AquaKlim s.r.o.

B.1.8 POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU
UZEMI APOD.

Stavba suché malé vodni nadrze na Rakovci se nachazi v zaplavovém uzemi Q1oo
vodniho toku Rakovec. Vystavbou dojde k transformaci povodriovych pratokd Q1o na
Q1 a tim, ke zlepSeni odtokovych pomérla pod nadrzi. Ovlivnéni zaplavového Uuzemi je
dolozeno viz kap. B.9. Rozsah zatopového uzemi je doloZen v koordinacni situaci
v pfiloze C.3.

B.1.9 VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI,
VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Projektova dokumentace feSi vystavbu suché malé vodni nadrze Rakovec v ramci
protipovodnovych opatfeni na vodnim toku Polanc€ice a jeho pfitocich za ucelem
tlumeni povodriového pratoku Q1oo na Q1. Ovlivnéni zaplavového uzemi je dolozeno
viz kap. B.9. Rozsah zatopového uzemi je doloZen v koordinaéni situaci v pfiloze C.3.
Upravy koryta Rakovce v zatopé budou provadény podle zasad uvedenych v
biologickém hodnoceni. Béhem vystavby dojde k vyznamnému kaceni vzrostlého
bfehového porostu a porostu na lesnich pozemcich. Kde je to z hlediska mistnich a
majetkopravnich pomérli mozné, budou provedeny kompenzacéni opatfeni. Mezi
kompenzaclni opatfeni patfi vybudovani tani a navrh nahradni vysadby viz SO 03.8 dle
podminek organu ochrany prirody a krajiny.
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B.1.10POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

Asanace, ani zvlastni bouraci akce, nejsou zapotrebi.

Stavba malé vodni nadrze bude pfedstavovat kaceni porostl rostoucich mimo les —
bfehového porostu a znacné kaceni porostl na lesnich pozemcich. Ke kaceni dfevin
je nezbytné povoleni organu ochrany pfirody, a to pfisluSného obecniho ufadu.
Povoleni, nebo nepovoleni kaceni dfevin se vydava formou spravniho rozhodnuti.
Povoleni Ize vydat ze zavaznych divodu po vyhodnoceni funkéniho a estetického
vyznamu dfevin. Zadost o povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les podava
vlastnik pozemku &i najemce se souhlasem vlastnika pozemku, na kterém dfeviny
rostouci mimo les rostou. V samostatné pfiloze je zpracovana inventarizace drevin.
Kaceni dfevin rostoucich mimo les se zpravidla povoluje v obdobi jejich vegetacniho
klidu. K tomu pfihlizi organ ochrany pfirody pfi vydavani povoleni ke kaceni dfevin.

B.1.11POZADAVKY NA MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY
ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH
K PLNENi FUNKCE LESA

V ramci realizace akce dojde k trvalému a doCasnému zaboru LPF a ZPF viz Tab. €.
01.1a01.2.

Tab. €. 01.1 — Rekapitulace zabori — ZPF

Typ zaboru [m?]
Katastralni uzemi trvaly Dogasny do 1. Vecner;);ﬁ\l;neno -
Klimkovice 21220 1486 3678
Celkem 21 220 1486 3678

Tab. ¢. 01.2 — Rekapitulace zabort — PUPFL (*pGvodni rozsah pfi zpracovani DSP
pozemKy p.C. 2642/17 a 2542/18 jiz byly vynaty z PUPFL)

Typ zaboru [m?]
Katastralni tzemi . Y , Vécné bifemeno -
trvaly Docasny do 1. rozliv
Klimkovice 7 623* 0 7 414*
Celkem 7 623* 0 7 414*

B.1.12UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

B.1.121 Moznost napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavenisté neni pfistupné z vefejnych komunikaci. Obsluzna komunikace, ktera bude
zaroven slouzit béhem vystavby jako pfijezd na stavenisté bude napojena na stavajici
sjezd na pozemku p.C. 4437/4 v k.u. Klimkovice pod dalnicnim mostem. Na sjezd
navazuje mistni obecni komunikace na p.¢. 4441. Pfijezd na korunu hraze bude
omezen pomoci uzamykatelné zavory.

B.1.12.2 Moznost napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Netyka se projektu.
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B.1.12.3 Moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Netyka se projektu.

B.1.13VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE,
SOUVISEJICI INVESTICE

Soucasti akce ,Protipovodriova opatreni na vodnim toku Polancice pro zastavbu
Polanky nad Odrou, stavba ¢. 5578 je vystavba protipovodriovych opatfeni na vodnim
toku Polancice a jeho pfitocich a vystavba suché malé vodni nadrze na vodnim toku
Polancice za ucelem transformace povodnovych pratokl. Tyto stavebni objekty jsou
zpracovany do samostatnych projektovych dokumentaci:

Clenéni akce: Protipovodriovad opatfeni na vodnim toku Polandice pro zastavbu
Polanky nad Odrou, stavba €. 5578:

1) SO 01.1 Protipovodriova uprava vodniho toku Polancice, |. Etapa, Polanka nad
Odrou

2) SO 01.2 Protipovodriova uprava vodniho toku Polancice, Il. etapa, Klimkovice

3) SO 02 Mala vodni nadrz na Polancici

4) SO 03 Mala vodni nadrz na Rakovci

V prostoru navrhované suché nadrze byla navrhovana vystavba polni cesty VC 06
v ramci realizace spole¢nych zafizeni pozemkovych uprav. V souvislosti s vystavbou
suché nadrze bude tato cesta pfelozena.

V soucCasné dobé nejsou znamy udaje o dalSich souvisejicich stavbach.
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B.1.14SEZNAM POZEMKL? PODLE KATASTRU NEMOVITOSTIi, NA KTERYCH
SE STAVBA PROVADI

Trvaly TZ- Docas. e
Cisto LV Viastnik Parc. & | Vyméra | Druh zabor Tz ';Za)"ba rozliv Q2| zabor do V““e(\‘/’;'“em
dle KN | dle KN | pozemku (T2 (T2) 1 roku
m2 m2
m2 m2 m2
PROTIPOVODNOVA OPATREN] NA VODNIM TOKU POLANCICE PRO ZASTAVBU POLANKY NAD ODROU, STAVBA C. 557850 03 MALA VODNI NADRZ NA RAKOVCI
Katastralni uzemi: Klimkovice
Obec: Klimkovice
Kraj: Moravskoslezsky
73 Bala Vaclav, Na Stérkovci 127, 74283 Klimkovice 2806 orna puda 0 0 0 107 0
celkem 0 0 0 107 0
135 Hajovsky Jifi, Komenského 376, 74283 Klimkovice 2556/5 2457 lesni poz. 0 0 0 0 308.7
celkem 0 0 0 0 308.7
242 Cawjova Jammila, Gregora Tajovského 940/35, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava 2556/4 5848 lesni poz. 0 0 0 0 2636.1
4490 187 lesni poz. 0 0 0 0 105.8
celkem 0 0 0 0 2741.9
247 | Zuber Ludék, Hrad¢anska 543, 74285 Vresina 5/6 2542/3 1526 lesni poz. 0 0 0 0 57.5
Zuber Vlastimil, Zahumeni 37, 74285 Viesina 1/6 4471/1 1267 lesni poz. 0 0 0 0 644.7
celkem 0 0 0 0 702.2
695 Kastovsky Jaroslav, Malostranska 122/63, Polanka nad Odrou, 72525 Ostrava 1/2
rSZe\achowska' BlaZena, Halickovo ndmésti 741/12, Poruba, 70800 Ostrava 1/2
1453 Rykala Lumir, Topolova 576, 74285 Viesina 2546/3 225 lesni poz. 0 0 0 0 225
2556/12 29 lesni poz. 0 0 0 0 29
4477/1 532 lesni poz. 0 0 0 0 532
celkem 0 0 0 0 786
1572 Ceska republika
Lesy Ceské republiky, s.p. Pfemyslova 1106/19, 50168 Hradec Kréalow
2546/2 2028 lesni poz. 0 0 0 0 55.5
447611 1114 lesni poz. 0 0 0 0 751.2
celkem 0 0 0 0 806.7
2258 Rzymanek Eduard Ing., Postowni 33, 74283 Klimkovice 2556/10 498 lesni poz. 0 0 0 0 498
15938 | ornd puda 0 0 0 471 0
4474/3 3373 orna puda 0 0 0 0 3373
4475 229 lesni poz. 0 0 0 0 69.5
4478 11 lesni poz. 0 0 0 0 11
celkem 0 0 0 471 3951.5
2210 Barta Jifi MUDr., Fonovicka 111, Vaclawvice, 74283 Klimkovice 13050 | ornd puda 0 0 0 232 0
celkem 0 0 0 232 0
2630 Ceska republika 2415 vodni pl. 1381 815 566 0 0
Povodi Odry, statni podnik, Varenska 3101/49, Ostrava, Moravska Ostrava, 701 26 447712 377 lesni poz. 377 0 377 0 0
485 orna puda 485 485 0 0 0
2556/13 16 lesni poz. 16 0 16 0 0
2556/15 65 lesni poz. 65 65 0 0 0
4472 28 lesni poz. 28 0 28 0 0
1953 orna puda 1953 1953 0 0 0
1065 orna puda 1065 0 1065 0 0
1868 orna puda 1868 1868 0 0 0
1894 orna puda 1894 0 1894 0 0
550 lesni poz. 550 0 550 0 0
874 lesni poz. 874 874 0 0 0
530 lesni poz. 530 0 530 0 0
562 lesni poz. 562 562 0 0 0
284 lesni poz. 284 284 0 0 0
2556/16 988 lesni poz. 988 0 988 0 0
650 lesni poz. 650 0 650 0 0
1546 lesni poz. 1546 1546 0 0 0
493 lesni poz. 493 0 493 0 0
8933 orna puda 8933 8933 0 0 0
203 orna puda 203 0 203 0 0
3538 orna puda 3538 3538 0 0 0
4462/3 2 orna puda 2 2 0 0 0
160 lesni poz. 160 160 0 0 0
4476/2 500 jina plocha 500 0 500 0 0
4489/2 148 orna puda 148 148 0 0 0
695 orna puda 695 0 695 0 0
354 orna puda 354 354 0 0 0
4489/7 82 oma puda 82 82 0 0 0
celkem 30224 21669 8555 0 0
10001 Mésto Klimkovice, Lidicka 1, Klimkovice, 742 83 2542/8 846 lesni poz. 0 0 0 0 723.5
2556/11 695 lesni poz. 0 0 0 0 695
443714 1390 ostat. pl. 0 0 0 218 0
20332 | orna puda 0 0 0 566 0
4461/3 1360 orna puda 0 0 0 9 0
11314 | orna puda 0 0 0 101 0
4470/1 71 lesni poz. 0 0 0 0 71
4489/1 1672 orna puda 0 0 0 0 127.6
4489/3 177 orna puda 0 0 0 0 177
celkem 0 0 0 894 1794.1
Zabory celkem | | | [ 30224 ] 21669 [ 8555 | 1704 | 11091.1

p.€. trvaly zabor pro vodni dilo (objekty 03.01-03.06)
text p.¢. vtrvalém zaboru resp. wkupu, ale nejedna se o vodni dilo
text p.¢. komunikace - nejsou sou¢asti Zadosti SP vodniho dila
p.¢. doCasny zabor pro wstavbu vodniho dila
text p.¢. v&cna bfemena rozlivdo Q1000
p.¢. nakladani s vodami - akumulace

Poznamka: V tabulce jsou uvedené pozemky pro Zadost o vodopravni povoleni - pozemky p.¢. 25642/17
a 2542/18 jiz byly vyriaty z PUPFL, nyni je druh pozemku ostatni plocha.
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B.1.15SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTi, NA KTERYCH
VZNIKNE OCHRANNE NEBO BEZPECNOSTNI PASMO

Viz. kap. B.1.14 — sloupec TZ — stavba a TZ — rozliv Q2
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

B.2.1.1 Nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o
jejich souéasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné
stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci

Jedna se o novostavbu.

Pfedmétem této projektové dokumentace je vystavba nové suché malé vodni nadrze
na Rakovci jako soucast protipovodnovych opatfeni vodniho toku Polancice a jejich
pFitokd v ramci zastavby Mésta Klimkovice a Méstského obvodu Polanka nad Odrou.
Soucasti akce ,Protipovodriova opatfeni na vodnim toku Polancice pro zastavbu
Polanky nad Odrou, stavba ¢. 5578 je vystavba dalSi suché malé vodni nadrze na
vodnim toku PolanCice za UucCelem transformace povodfiovych pratokl a
protipovodriové upravy vodniho toku PolanCice a jeho pfitokl. Tyto stavebni objekty
jsou zpracovany do samostatnych projektovych dokumentaci:

Clenéni akce: Protipovodriovad opatfeni na vodnim toku Polandice pro zastavbu
Polanky nad Odrou, stavba €. 5578:

1) SO 01.1 Protipovodriova uprava vodniho toku Polancice, I. Etapa, Polanka nad
Odrou

2) SO 01.2 Protipovodriova uprava vodniho toku Polancice, Il. etapa, Klimkovice

3) SO 02 Maléa vodni nadrz na Polancici

4) SO 03 Mala vodni nadrz na Rakovci

Soucasti upravy vodniho toku (SO 01.1 a 01.2) bude vystavba dvou vakovych jez,
Uprava stavajicich mostnich objektl popf. jejich celkova rekonstrukce a Uprava a
prelozky dot€enych inzenyrskych siti.

Koncepce feSeni protipovodnovych opatfeni vychazi ze zadavacich podminek
objednatele a ze Studie proveditelnosti protipovodniovych opatfeni pro zastavbu
Polanky nad Odrou, Péyry Environment, a.s., 2011.

B.2.1.2 Uégel uzivani stavby

Ugelem stavby je protipovodfiovd ochrana pro zastavbu Mésta Klimkovice a
Méstského obvodu Polanka nad Odrou.

B.2.1.3 Trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.
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B.2.1.4 Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkt na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby

Netyka se projektu.

Stavba dle vyhlasky MMR ¢&. 283/2021 Sb. v aktualnim znéni nespada do kategorie
bezbariérového uzivani stavby, protoZze nepredpoklada zaméstnani vice jak 25 osob
a provoz neumoznuje zaméstnavat osoby a omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.1.5 Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organ

Pozadavky dot&enych organu ziskané béhem zpracovani PD byly zohlednény viz kap.
B.1.5.

B.2.1.6 Ochrana stavby podile jinych pravnich predpis
Netyka se projektu.

B.2.1.7 Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, uzitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikost apod.

Zakladni parametry malé vodni nadrze na Rakovci jsou uvedeny viz Tab. €. 02:

Tab. ¢. 02 — Prehled zakladnich parametrd MVN na Rakovci

Parametr Hodnota Jednotka
Vys$ka hraze (v misté spodni vypusti - méfeno od nivelety Stoly) 8,47 m
Kéta koruny hraze 265,80 m n.m.
Délka hraze (nadzemni ¢ast) 133 m
Objem nadrze po korunu prelivu — retenéni prostor 58,06 tis. m3
Objem nadrze po max. hladinu pfi pfevadéni PV1oo0o 68,72 tis. m3
Objem nadrZe po korunu hraze 91,65 tis. m3
Objem nasypu hraze (bez zavazovacich prvkd) 14,41 tis. m3
Plocha nadrze po korunu pfelivu 2,13 ha
Plocha nadrze po max. hladinu pfi pfevadéni PV1o00 243 ha
Plocha nadrze po korunu hraze 3,13 ha
Q1 1,08 m3/s
Q100 7,26 m?3/s
Q1000 11,7 m?3/s
W00 81 tis. m3
Wi000 123 tis. m3
Pocet spodnich vypusti 2 ks
Primér spodnich vypusti 400 mm
Kéta dolni spodni vypusti 257,70 m n.m.
Koéta osy horni rezervni spodni vypusti 259,25 m n.m.
Koéta prelivné hrany bezpeénostniho pfelivu 264,50 m n.m.
Kéta prelivné hrany nouzového pielivu 265,00 m n.m.
Délka prelivné hrany bezpe&nostniho prelivu 9 m
Délka prelivné hrany nouzového prelivu 6 m
Rozméry odpadni Stoly 2,0 x 2,35 m
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B.2.1.8 Zakladni bilance stavby

B.2.1.8.1 Potfeby a spotifeby médii a hmot

Vlastni stavba nevyvola zadné naroky na energie, spotfebu vody. Napajeni
hladinoméru pro potfeby monitoringu hladiny v nadrzi a pfenosu dat pomoci GSM
bude pomoci akumulatoru a solarniho panelu.

B.2.1.8.2 Hospodareni s desStovou vodou

Projektova dokumentace feSi vystavbu suché malé vodni nadrze Rakovec v ramci
protipovodnovych opatfeni na vodnim toku PolancCice a jeho pfitocich za ucelem
tlumeni povodriového pratoku Q1oo na Q1. Ovlivnéni zaplavového Uzemi je dolozeno
viz kap. B.9. Rozsah zatopového uzemi je doloZen v koordinacni situaci v pfiloze C.3.

B.2.1.8.3 Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi

Stavba nebude zdrojem odpadd a emisi. V ramci vystavby vznikne biodegradabilni
odpad spojeny s likvidaci stavajicich drevin. Stavebni sut' a nevhodna zemina bude
odvazena na skladku. Vhodna vykopova zemina bude po dobu stavby deponovana
v misté stavby a nasledné pouzita do nasypul a na terénni Upravy pro zac¢lenéni t€lesa
hraze do krajiny.

B.2.1.8.4 Tfida energetické naro¢nosti budov
Netyka se projektu.

B.2.1.9 Zakladni predpoklady vystavby

B.2.1.9.1 Casové Uidaje o realizaci stavby

Predpokladané zahajeni stavby
Predpokladané zahajeni stavby je v roce 2024 v zavislosti na zpusobu financovani
akce a prubé&hu vybérového fizeni na zhotovitele stavby.

Predpokladana Ihita vystavby
Vystavba nepfesahne dobu 24 mésicu.

B.2.1.9.2 Clenéni na etapy

Vystavba bude probihat po jednotlivych stavebnich objektech. Etapizace je uvazovana
pouze u vystavby hraze dle navrzeného harmonogramu a dale bude zaviset na
moznostech zhotovitele stavby a na klimatickych podminkach. Stavba bude zahajena
vybudovanim pfistupové obsluzné komunikace ze stavajiciho sjezdu pod dalniénim
mostem. Dale probéhne vystavba tésnici clony (Etapa |. — 1. faze), sdruZzeného
funkéniho objektu a odpadniho koryta a pfeloZzky Rakovce (. Etapa — 2 faze) tak, aby
nasledné mohla byt voda pfevadéna odpadni Stolou b&éhem vystavby télesa hraze v II.
Etapé.
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B.2.1.10 Orientaéni naklady stavby

Pfedpokladané stavebni naklady SO 03 Mala vodni nadrz na Rakovci budou do 100
mil. K& bez DPH.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

B.2.2.1 Urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Navrhované dispozi¢ni feSeni stavby v krajiné bylo posuzovano z hlediska urbanismu
v ramci zjistovaciho fizeni a v ramci zmény uzemniho planu Mésta Klimkovic, se
kterym je v souladu.

B.2.2.2 Architektonické resSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a
barevné reseni

Projektova dokumentace feSi vystavbu suché malé vodni nadrze na Rakovci.
Parametry nadrze vyplyvaji z provedenych hydrotechnickych vypoctli funkénich
objektt a provedené transformace povodfiové viny. Funkéni objekty jsou typizované
objekty bez pozadavkl na specifické architektonické feSeni. Snahou je zaclenit téleso
hraze do okolniho terénu s ohledem na vyznamnou krajinotvornou funkci.

Obsluzné komunikace jsou napojeny na stavajici komunikace a v co nejvétsi mife
kopiruji stavajici terén.

Upravy koryta Rakovce v zatopé budou provadény podle zasad uvedenych v
biologickém hodnoceni. Béhem vystavby dojde k vyznamnému kaceni vzrostlého
bfehového porostu a porostu na lesnich pozemcich. Kde je to z hlediska mistnich a
majetkopravnich pomérli mozné, budou provedeny kompenzacéni opatfeni. Mezi
kompenzacni opatfeni patfi vybudovani tini a navrh nahradni vysadby v ramci SO
03.8 dle podminek organu ochrany pfirody a krajiny.

Zakladni koncepce feSeni malé vodni nadrze je:

- prito€na sucha nadrz bez stalého nadrzeni

- zemni sypana hraz

- feSeni obsluzné komunikace na korunu hraze s napojenim na stavajici komunikace

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Jedna se o suchou nadrz, ktera bude provozovana dle provozniho fadu suché nadrze,
ktery se zpracovava podle pfislusného predpisu a TNV 75 2920. Provozni zafizeni
suché nadrze jsou navrzena tak, aby byla zajisténa bezpelnost a aby tato zafizeni
bylo mozno jednoduSe udrzovat v provozuschopném stavu. Po naplnéni nadrze, ato i
CasteCném se v ramci povodriové prohlidky provede podrobna prohlidka dila,
funkCnich objektld a pfilehlych usekd tokl. Vysledek prohlidek se zaznamena do
pisemné zpravy. Pribézné v pravidelnych intervalech nebo po povodni se odstranuiji
nezadouci pfedméty a pfipadné nanosy z prostoru zatopy a z prostoru vypustnych
zarizeni. Kontroluje se zaroven zpusob hospodareni a stav vegetacniho krytu v zatopé
nadrze. Nedilnou soucasti provozu a udrzby suché nadrze je definovani podminek a
zpusobu hospodareni v prostoru zatopy v manipulaénim a provoznim fadu.
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Ovérovaci provoz

Na nadrzi bude proveden fizeny ovéfovaci provoz vodniho dila podle vyhlasky €.
471/2001 Sb. dle dané kategorie vodniho dila z hlediska TBD (IV. Kategorie). Po
dokonceni vystavby bude provedeno ¢aste¢né napusténi nadrze za pomoci zahrazeni
spodnich vypusti v pfipadé vhodné hydrologické situace jesté pred zatizenim hraze
povodni tak, aby mohly byt v€as odstranény pfipadné nedostatky a ovéfila se
bezpecnost dila. Pfi nevhodnych klimatickych podminkach neni mozné ovéfovaci
napusténi nadrze provést. Minimalni zlstatkovy pritok bude pfi zahrazeni hlavni
spodni vypusti pfevadén doplhkovou spodni vypustni. Dale se provede
zdokumentovani a vyhodnoceni tohoto stavu.

Pro méfeni deformaci télesa hraze a funkéniho objektu budou instalovany vyskové
body. Budou instalovano:

- nivelaéni znacky v ose koruny hraze po 25 m — 5 ks

- vztazny - pevny bod do rostlého terénu v misté obratisté

- nivela¢ni zna¢ka na SFO — 2 ks

Rozsah zafizeni pro ucCely TBD bude upfesnén na zakladé realizace vodniho dila. Na
v8echny nivelacni znacky musi byt vidét ze vztazného bodu.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

B.2.4.1 Zasady reSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace

Netyka se projektu.

Stavba dle vyhlasky MMR 283/2021 Sb. v aktualnim znéni nespada do kategorie
bezbariérového uzivani stavby, protoZze nepredpoklada zaméstnani vice jak 25 osob
a provoz neumoznuje zaméstnavat osoby a omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.4.2 Podminky pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim
Netyka se projektu.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY
Stavba bude uzivana v souladu se schvalenym manipulaénim a provoznim fadem.

Na korunu hraze bude omezen pfijezd vozidel pomoci zavory. Na obsluznou lavku
sdruzeného funkCniho objektu bude omezen vstup pomoci uzamykatelné branky
s vystraznou ceduli se zakazem vstupu. Na stupadlovy Zebfik do vtokové Casti
sdruzeného funkéniho objektu bude pfistup omezen uzamykatelnym pororoStovym
poklopem. Pfistup k Soupatkovym uzavérim bude dale omezen Ceslovou sténou na
vtokové cCasti sdruzeného objektu. Do prostoru vyusténi odpadni Stoly nebude
provedena komunikace za u€elem omezeni pfistupu. Pfistup tak bude mozny pouze
z koryta vodniho toku.
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B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

B.2.6.1 SO 03.01 Terénni upravy

Zatopa budouci suché nadrze je v sou€asné dobé CasteCné zalesnéna a Castecné
zemédélsky vyuzivana. S ohledem na budouci zachovani lesniho obhospodafovani
zatopy na levé €asti zatopy jsou navrhovany terénni upravy za u¢elem zvySeni objemu
nadrze a ziskani vhodného materialu na vystavbu hraze na pravé Casti zatopy.
Navrzeno je odtéZeni cca 5 tis. m3 v mocnosti do cca 1,2m v ramci SO 03.02. Podél
terénni hrany v zatopé bude proveden zahoz z LK, ktery bude mit stabilizacni funkci,
ale i bude zajistovat funkci Ukrytl pro zivoCichy. Dalsi hromady kameni (plazniky)
budou umistény v blizkosti koryta Rakovce dle doporuceni biologického dozoru
v ramci SO 03.05. V ramci objektu budou instalovany budky pro netopyry (60 ks) a
lednacky (10 ks) v souladu s pozadavky vyjimky ze ZDCh. Jejich umisténi na stavajici
porost bude upfesnén biologickym dozorem. Dale jsou navrzeny upravy v tésné
blizkosti hraze. Jedna se o upravy v prostoru budouci hraze, obsluznych komunikaci
a upravy koryta Rakovce.

Dojde k vykaceni stavajiciho porostu (mimolesni porost i lesni porosty) vCetné
odstranéni pafezl a odstranéni ornice a lesni hrabanky. Ornice bude deponovana v
misté stavby a po vystavbé bude vyuzita na ohumusovani. Na zakladé kontaminacniho
prizkumu Ize ornici a zeminu ukladat na povrch terénu. Dno suché nadrze v tésné
blizkosti navodniho lice hraze bude upraveno tak, aby byl umoznén povrchovy odtok
vody zadrZzované za povodné.

Dle dostupnych podkladu jsou odvodnény pozemky na pravé strané hraze a zatopy,
jedna se o odvodnéni z roku 1976 (puvodni arch.¢. 558). VeSkeré meliorace, které
budou béhem stavby odkryty, budou podchyceny a svedeny novym drenaznim
plastovym potrubim DN200 mimo téleso hraze v ramci tohoto objektu.

B.2.6.2 SO 03.02 Hraz

Hraz je navrzena zemni sypana homogenni se Sifkou v koruné 4 m. Niveleta hraze je
navrzena na koté 265,80 m n.m. PfiCny sklon bude 3% smérem k navodnimi lici.
Sklony svahl jsou navrzeny s ohledem na dané materialové vlastnosti zemin F6
navodni 1:3,5 a vzdusni 1:2,5. V koruné hraze bude zfizena obsluzna komunikace viz
SO 03.07 Sifky 3m s krajnicemi 2 x 0,5m. Pod komunikaci bude vytvofeno unosné
podlozi za pouziti nesoudrzného materialu a hutnéného po vrstvach. Navrzen je
Stérkovy polstar frakce 0-63mm tl. min. 300 mm. Na korunu hraze bude omezen pfijezd
zavorou.

Navodni a vzdu$ni lic bude ohumusovan a oset v tl. min. 300 mm. Pod ohumusovanim
bude provedena ochranna vrstva z nenamrzavé zeminy tl. min. 200 mm.

Na vzdu$nim lici bude v paté vybudovan patni drén ze Stérku frakce 0-32 mm s
obracenou filtracni vrstvou tl. 250 mm frakce 0-4 mm (geotextilie jako filtracni vrstva
nebude na patni drén pouzita). Patni drén bude v pficném sméru protazen smérem
k ose hraze do vzdalenosti max. 8,9 m od osy drénu, coz vychazi z pozadavk( CSN.
Odvod vody bude zajistén drenaznim plastovym potrubim DN200 SN8 (perforace
2mm ve vysecCi 220°), které bude ulozeno do loze a obsypano filtracni vrstvou 4-8. Na
drenaznim potrubi budou umistény revizni Sachty. Drenazni potrubi bude zausténo
do odpadniho koryta min. 200 mm nad dnem a s pfesahem min. 200 mm pro moznost

Valbek, spol. s r.o. ® Liberec ®duben 2023 37



Protipovodiiova opatieni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou, N
stavba €. 5578 Valbek
SO 03 Maléa vodni nadrz na Rakovci

DPS — A. Praivodni zprava; B. Souhrnna technicka zprava

zajisténi monitoringu mnozstvi a senzorickych vlastnosti prosaklé vody. K tomu taktéz
bude slouzit vzdy posledni revizni Sachta na vétvi patniho drénu. Na vyusténi bude
instalovana zZabi klapka.

VySka homogenni hraze je projektovana v nejvyssi Casti 8,0 m. U paty bude hraz
Siroka az cca 45 m. Zakladova plida v oblasti homogenni hraze MVN na Rakovci je
ve stani¢eni 30m az 70m tvofena zeminami GT 3, které jsou malo unosné, stlacitelné
a meékké konzistence a obsahuji polohy organogennich zemin. V jejich podlozi, v
hloubce cca 2,5-7,0 m p.t. se nachazi dostateCné unosné zeminy GT 6a nebo skalni
horniny GT 6b. Objekt Stoly bude zaloZen v urovni dostate¢né unosné zeminy GT 4.

Pfi napInéni nadrze by mohlo dojit k hydraulickému prolomeni mékkych zemin GT 3,
proto je nutné pod hrazi zbudovat tésnici ostruhu. Vzhledem ke konzistenci zemin
predpokladame vytlaCovani mékkych az kaSovitych zemin GT 3, nebo vznik jinych
nestabilit pfi svahovaném vykopu. Proto navrhujeme provedeni pouze menSi tésnici
ostruhy pfi zhlavi tésnici clony s vyplni jilocementovou suspenzi a samotnou tésnici
clonu, ktera bude vetknuta min. 0,5m do svrchnich partii GT 6a ¢i GT 6b.

V celé ploSe pod navrhovanou hrazi bude odtézena zemina v mocnosti min. 0,8m.
Podlozi télesa hrazi musi byt dostate¢né zhutnéno. ProtoZze v8ak budou v podlozi
hraze CasteCné ponechany mékké a neunosné zeminy GT 3, ve statickém vypoctu
bylo stanoveno dodate¢né sedani hraze v dusledku jejich stlaéeni a o tuto hodnotu je
nutno pfesypat korunu hraze.

Levobfezni Cast hraze bude zavazana do skalnich hornin GT 6b. Na vychozech
uvadénych v IGP je patrné Sikmé az svislé ulozeni vrstevnich ploch a velka hustota
ploch diskontinuit (vrstevnatost, klivaz). Horninovy masiv bude upraven do lavic, které
zajisti provazani s télesem hraze. Nasledné bude ocistén a bude provedena
vyrovnavaci vrstva vodostavebného betonu min. C25/30 v pfipadé zastizeni
uvazovanych diskontinuit. Do skalnich hornin bude dale proveden zarez pro obratisté
obsluzné komunikace. Svah bude o€istén od vegetace a profilovan na pozadovany
sklon svahu 1:1,5. Svah bude oSetfen protieroznim geoburikovym systémem
s ukotvenim.

V pravobiezni ¢asti bude hraz propojena se stavajicim mirnym svahem. Zakladova
spara bude ve svahu upravena do lavic vySky nejvySe dvojnasobku hutnéné vrstvy
nasypu. Téleso hraze se bude zafezavat uskoky Sifky min. 3 m do stavajiciho svahu
pro dosazeni propojeni nového télesa s puvodnim svahem. Musi byt dodrzeny
pozadavky &lanku 7.8 dle CSN 75 2410 pro zakladani sypanych hrazi.

Material pro stavbu hraze byl vytipovan na zakladé IGP ze zemin F6 CL, ktery je k
dispozici jak v misté hraze na pravobifeznim zavazani, tak pfedevsim v poZadovaném
mnoZstvi cca 14. tis. m3 ze skryvek dvou blizkych &innych piskoven Piskovna v
Polance nad Odrou, ul. Janovska — Pisek Ostrava s.r.o. a Piskovna v Polance nad
Odrou — Vaclavovicich — INGEA realizace s.r.o. Zeminy byly posouzeny z hlediska
vhodnosti zemin pro homogenni hraze dle normy CSN 75 2410 ,Malé vodni nadrze*.
Sklony svah( jsou navrzeny s ohledem na dané materialové vlastnosti zemin F6
navodni 1:3,5 a vzdusni 1:2,5. Stabilita svahu byla posouzena na zakladé dostupnych
udaji z podrobného IGP. Vysledky jsou uvedeny v samostatné pfiloze, ktera je
pfilohou TZ SO 03.02.

Zemina dovazena z vhodného zemniku/deponie bude do nasypu navazena po
vrstvach mocnych nejvyse 0,2-0,3 m. Zemina musi splfiovat parametry, které byly
uvazovany v ramci stabilitni analyzy.
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Prace na télese hraze se nesmi provadét v dobé vyraznych atmosférickych srazek, z
ddvodu nachylnosti zemin F6 k rozbfidani a jejich lepivosti. Vyjimkou jsou kratkodobé
neintenzivni pfeharky. Pro prace v mrazovych dnech je zapotfebi konzultace s
geotechnikem. Musi byt dodrzeny pozadavky &lanku 7.13 dle CSN 75 2410 b&hem
sypani hraze.

B.2.6.3 SO 03.03 Sdruzeny funkéni objekt

K zajisténi prevadéni béznych prutoka, transformaci povodnovych pratokd a
bezpecnému prevedeni pratokd nad ramec objemu suché nadrze byl navrzen
sdruzeny funkcéni objekt. Jedna se o typizovany zZelezobetonovy objekt.

Na korunu sdruzeného funkéniho objektu bude vybudovana obsluzna lavka se
zabradlim a pororos$tem z kompozitnich materialt v Sedé barvé. Pristup na lavku bude
omezen uzamykatelnou brankou s ochrannou proti pfelezeni s ceduli o zakazu vstupu
nepovolanym osobam. Zabradli bude dale z bezpeénostnich dlivodu osazeno na fimsy
vtokovych kfidel a vytokového Cela. Na sdruzeném objektu bude osazena vodocetna
lat a hydrostaticky hladinomér s probublavanim a napajenim z baterie a solarniho
panelu s pfenosem GSM na vodohospodarsky dispecink.

V prostoru mezi vtokovymi kfidly sdruzeného funkéniho objektu bude vybudovan
dlazdény usazovaci prostor. Pfed propustkem a usazovacim prostorem bude
vybudovan betonovy prah s kotvenym obkladem a hrubymi ¢eslemi ze silnosténnych
trubek k ochrané spodnich vypusti od splavi. Na usazovaci prostor bude navazovat
vtokova Cast se spodnimi vypustmi. Spodni vypusti byly navrZzeny dvé identickych
parametru, pfiemz jedna je uvazovana jako 100% rezerva a v rezimu bézného
provozu se predpoklada jeji trvalé uzavieni. Vypusti jsou navrzeny ve dvou urovnich.
Hlavni spodni vypust DN400 je navrzena na kété 257,70 m n.m. Je navrzena s
provoznim uzavérem pomoci vietenového Soupatkem ukotvenym na sténu pro
umoznéni ovérfovaciho napusténi nadrze. Dale jsou navrZzeny drazky pro instalaci
provizorniho hradidlového hrazeni. Rezervni spodni vypust je navrzena s provoznim
uzavérem mezipfirubovym deskovym Soupatkem s prodlouzenou vietenovou tyCi a
stojanem s Sikmym ukotvenim s ovladanim odnimatelnym ru¢nim kolem. Konzumcni
kfivka spodni vypusti je dolozena v pfiloze €. B.9.2. Pro moznost pfevadéni MZP i pfi
zahrazeni provizorniho hrazeni bude slouZit doplfikova spodni vypust DN100
s ¢eslemi na vtoku. V bézném provozu zavickovana.

Bezpecnostni preliv tvofi pfepadova pravouhla Sachta. Koruna bezpecnostniho prelivu
byla navrzena tak, aby k odtoku vody pfelivem dochazelo u povodni vétSich, nez
teoreticka PV100. Délka prelivu byla navrzena tak, aby pfi transformaci kontrolni
PV1000 byla pfepadova vyska nejvyse 0,5 m. Koruna hraze byla navrzena 0,80 m nad
hladinou pfi prachodu PV1000. Vypocet je dolozen samostatnou pfilohou &. B.9.1.
Kota koruny prelivné hrany je 264,50 m n.m. Délka prelivné hrany je 9 m. Sachta
prelivu je pravouhla s padorysnymi rozmeéry 2,0 x 4,5 m.

Parametry odpadni Stoly byly navrzeny tak, aby splfiovaly podminku na proudéni o
volné hladiné pfi dvounasobku navrhového prutoku bezpeénostnim prelivem.
Navrzené svétlé rozméry odpadni Stoly jsou 2 x 2,35 m. Rozméry vytokového otvoru
jsou 2 x 1,55 m. ZavzduSnovaci potrubi bylo navrzeno 2 x DN300. Sklon dna Stoly je
2%. Navrzené parametry doloZeny vypocty viz €. B.9.3, 4, 5, 6 a 7. V ose hraze bude
vybudovano zavazovaci zebro. Odpadni Stola bude ukonCena vytokovym Celem, na
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které bude napojeno odpadni koryto. Dno Stoly bude provedeno do stfelky ve sklonu
min. 5%.

Pod ZB konstrukci je navrzena betonova plomba s ohledem na potiebu zaloZeni
sdruzeného objektu ploSné do urovné dostateCné unosnych zemin GT 4. Hloubka
zaloZeni bude odsouhlasena geotechnickym dozorem, v pfipadé nutnosti bude
tloustka zvétSena tak, aby se dosahlo zemin GT4.

B.2.6.4 SO 03.04 Odpadni koryto

Odpadni koryto bude navazovat na vytokové Celo sdruzeného objektu ve sklonu 2%.
Bude se jednat o jednoduché lichobéznikové koryto se sklony svah( 1:2 se Sitkou ve
dné min. 1m. V délce 20m (km 0,047 33 — KU) bude koryto rozsifeno ve dné na 2,4m
k zajisténi stejného charakteru proudéni jako v odpadni Stole. V misté napojeni na
vytokové Celo je sklon proménny z1:2 na 1:1,5. V tomto useku bude opevnéni
provedeno kamennym zahozem surovnanim lice na zplsob rovnaniny
s prostérkovanim z LK 100-150 kg, tl. 600 mm. Opevnéni dle vypoctl vyhovi na min.
de=200mm viz pfiloha B.9.9. Na konci tohoto useku bude proveden zajistovaci prah z
LK na CM o rozmérech 0,6x1,0 m. Na zajiStovaci prah bude umisténa vodocetna lat
v betonovém pasu, ktera je souéasti SO 03.03. Dale bude navazovat koryto az po ZU
s opevnénim kamennou rovnaninou z LK 80-100 kg tl. 400 mm o sklonu 0,1%, které
bude ukon&eno zajistovacim prahem ve stavajicim koryt& Rakovce. Sitka koryta se
v useku km 0,047 33 — 0,038 42 bude plynule ménit z 2,4 na 1 m a v napojeni na
stavajici koryto bude plynule pfechazet na stavajici tvar, co do Sifky a sklonl svahu.

B.2.6.5 SO 03.05 Uprava Rakovce v zatopé

Koryto Rakovce je nutno s ohledem na umisténi sdruzeného funkéniho objektu
smérové a vysSkové prelozit. Délka prelozky bude 62 m. Koryto bude proménlivych
parametrd bez kontinualniho opevnéni dna a svahl. Pouze v narazovych bfezich na
KU a podél komunikace bude vybudovéna rovnanina z LK do 80 kg. V misté& pavodniho
koryta bude vytvofena pruto¢na tun. V usazovacim prostoru sdruzeného objektu a
navazujici pfelozce Rakovce bude dochazet k usazovani splavenin béhem povodné.
Na preloZce koryta bude vybudovan propust DN 1000 dl. 11,30 m k zajiSténi pristupu
na levy bfeh v ramci SO 03.07. Pfed propustkem bude vybudovan betonovy prah s
kotvenym obkladem a hrubymi Ceslemi ze silnosténnych trubek k ochrané spodnich
vypusti od splavi v ramci SO 03.03.

Jako kompenzacni opatfeni je v souladu s biologickym hodnocenim navrzeno
vybudovani dalSich dvou neprutoénych tuni v zatopé Q2 mimo navrhovanou prelozku
Rakovce na pravém biehu s plochou cca 200-250m?. Déle je navrhovano provedeni
ukryt na brezich z hromad kameni (plazniky) pro populace jestérky obecné a uzovky
obojkové. Umisténi je navrzeno mimo zatopu Q2 na levém bfehu Rakovce a bude
upfesnéno dle doporuceni biologického dozoru.

B.2.6.6 SO 03.06 Nouzovy preliv

Kapacita nouzového prelivu odpovida Q2o pfi pfepadové vysce cca 0,47 m. Sitka
pfelivné hrany je 6 m a sklony svahl 1:4 a v misté pfejezdu 1:8,5 (12%). Plocha
bezpeCnostniho prelivu bude ohumusovana a oseta. V ose hraze bude opevnén
vozovkou obsluzné komunikace SO 03.07. Podél obsluzné komunikace budou
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provedeny zajistovaci ZB prahy $itky 0,5m a hloubky 1m. Konzuméni kfivka je
dolozena v Casti B.9. Podélny sklon prelivu bude min. 1,12%.

B.2.6.7 SO 03.07 Obsluzné komunikace

Tento objekt feSi obsluznost nové navrzeného protipovodfiového opatreni a pfilehlych
pozemkl. Z diivodu moznosti otaceni vozidel udrzby jsou navrzeny obratisté. PFijezd
na korunu hraze bude omezen pomoci mechanické uzamykatelné zavory.

Obsluzné komunikace nebudou vefejné pfistupné a na vjezdu na tyto komunikace
bude umisténa zakazova znacka (€. B1) s doplnénim dodatkové tabulky ¢. E13), ve
které bude povolen vjezd jen potfebnému subjektu, tzn. Povodi Odry s.p, Lesy CR,
s.p. a dopravni obsluze.

Smérové poméry:

Trasa obsluzné komunikace 1 na zaCatku useku navazuje na stavajici nezpevnénou
cestu a na konci se napojuje na stavajici komunikaci. Osa této komunikace je
definovana pomoci pfimych uUsekd a prostych kruznicovych obloukld. Poloméry
smeérovych obloukl jsou minimalné 30 m a maximalné 250 m. V km 0,184 je navrzeno
pfipojeni obsluzné komunikace 2. Osa této komunikace je tvofena pfimym usekem a
prostym kruznicovym obloukem s polomérem 15 m. Dale je soucasti objektu i obsluzna
komunikace 3, ktera je navrzena z duvodu pfistupu na korunu hraze. Tato komunikace
je tvofena pfimym usekem a na jejim konci je navrzeno obratisté pro vozidla udrzby.
VytyCovaci osa je umisténa do osy komunikace a soufadnice vyty€ovacich bodu jsou
uvedeny v systému S-JTSK.

Vyskové poméry:

Vyskové vedeni komunikace je dano niveletou. Prabéh nivelety je dan napojenim na
stavajici nezpevnénou cestu a stavajici komunikaci. VySkovy polygon je navrzen
z pfimych usekd s maximalnim podélnym sklonem 6,05 % a minimalnim 0,55 %. Lomy
vysSkoveého polygonu jsou zaobleny zakruzovacimi parabolickymi oblouky. Maximalni
polomér zakruzovaciho oblouku je R = 1300 m a minimalni polomér pak R = 500 m.
Niveleta obsluzné komunikace 2 je na zacCatku useku napojena na nové navrzenou
obsluznou komunikaci 1 a na konci Useku na stavajici terén. Vyskovy polygon je
navrzen z pfimych useku s maximalnim podélnym sklonem
13,00 % a minimalnim 0,50 %. Lomy vySkového polygonu jsou zaobleny
zakruzovacimi parabolickymi oblouky. Maximalni polomér zakruzovaciho oblouku je R
= 200 m a minimalni polomér pak R = 110 m. Niveleta obsluzné komunikace 3 je
navrzena s ohledem na plynulé napojeni na obsluznou komunikaci 1 dale na nouzovy
preliv a pozadovanou vysku koruny hraze. Kéty nivelety jsou uvedeny ve vySkovém
systému Balt po vyrovnani.

Pricny sklon:

Komunikace jsou navrzeny s jednostrannym pficénym sklonem 3,0 %, jehoZz orientace
se meéni v zavislosti na smérovém oblouku. Pficny sklon na zacatku, resp. na konci
uprav, vychazi z pficného sklonu stavajici komunikace a nezpevnéné cesty.
Minimalni pficny sklon na plani vozovky je 3 %. Pfi¢ny sklon na nezpevnéné krajnici
je shodny s pfi€nym sklonem na jizdnim pasu.
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Sitkové poméry:

Obsluzné komunikace jsou v celém svém rozsahu navrzeny v navrhové kategorii

P 4,0/30. Sitka jizdniho pruhu je 3,0 m, na ktery navazuje nezpevnéna krajnice $itky
0,50 m. RozSifeni jizdniho pruhu v oblouku s polomérem R=30 m je A$=1,00mas
polomérem R=15 m je A$=1,40 m.

Konstrukce vozovky:
Je navrzena jako netuha s krytem z dvojvrstvého natéru s ohledem na fedpokladané
dopravni zatizeni. Tfida dopravniho zatizeni VI, navrhova uroven poruseni vozovky 2.

SlozZeni konstrukce vozovky polni cesty:

Dvojvrstvy natér 1,1 kg/m?3 DN-C 10 mm
(fr. 4/8 A 2/4) CSN EN 12271, CSN 73 6129
Vrstva stmelena hydraulickymi pojivy (0/32) SC Ca 150 mm
CSN 73 6126-1, CSN EN 14 227-1,10

Stérkodrt tF.B (0/32 Gn) SDs min. 200 mm
CSN 736126-1, CSN EN 13 285

Celkova tloustka vozovky min. 360 mm

Na plani musi byt dosazena nejmensi hodnota modulu pretvarnosti z druhého
zatézovaciho cyklu 30 MPa.

Aktivni zona:

Pod konstrukci vozovky je aktivni zéna, ktera je navrzena dle CSN 73 6133 a TKP
kapitola 4. Tloustka aktivni zény je v celé trase navrzena tloustky 0,50 m. V celé
mocnosti aktivni zény musi byt dodrzen ptedepsany stuperi zhutnéni (dle TKP, CSN
73 6133, CSN 72 1006) a na zemni plani musi byt dosazeno pfedepsaného modulu
pretvarnosti. V aktivni zoné, ktera lezi v zafezu, nesmi byt ponechany materialy, které
nesplfiuji pozadavky predepsané CSN 73 6133. O vysledném zplisobu Gpravy aktivni
zony bude rozhodnuto béhem vystavby za ucasti geologa stavby, investora a
projektanta.

Nezpevnéna krajnice:

Pro zfizeni nezpevnéné krajnice musi byt pouzita zemina v souladu s CSN 73 6133 a
TKP kapitola 4. Nezpevnéna krajnice je provedena Sifky 0,50 m s pfi€nym sklonem
jednotnym s jizdnim pasem. Povrch této krajnice je zpevnén Stérkodrti tloustky 0,15
m.

Zavora:

V ramci tohoto objektu bude do zakladovych patek (beton C25/30-XF2) osazena
mechanicka uzamykatelna zavora v délce 5,0 m. Material: pozink, vyroben pfedem,
na stavbé bude dochazet ke korozi, poté bude osazen a natfen bilou barvou dle
pozadavku zadavatele. Vzorovy fez a detail viz obrazek nize (poskytnuto zadavatelem
Povodi Odry, s.p.).
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LEGEND#:

Pol 1 Oval, tnibka 2152 . 10 mm, L2000
Pols Pol2  Ouel, tnubka 2168 . 4.5 mm, L1000
) Pol3  Oual. tnubka 61 0.4 mm, L1160
¥ Pol.4  Ocal trubka 251 .4 mm, LB&D
j Pol.5  Ouel, tnubka 251 H. 4 mm, LTE3
T

Pol. 8 Ooal. plach t. 8 mm, kruh:180 mm

Pol.T  Oool. tnubka =48 . & mm, L28

Pol. B Ocal, tnabka 245 i, 5 mm, L145

Pol& Oool. plech . 8 mm, L1006, HFO

e Pal. 10 Plech x gratitows ooall B, 10 mm, LBO, HED
Pol 11  Coslovy froub ME-+Hmatics ME, L26

Pol. 12 Meremonwy Broub M20 & villoovou hiavou & wnillrim
Satihransm | Imbus 17 mm), LEQ

B.2.6.8 SO 03.08 Upravy vegetace v zatopé

V ramci navrhu suché nadrze musi byt navrzen zpusob uzivani pozemku v prostoru
zatopy v zavislosti na dasledcich, vyplyvajicich z funkce nadrze a Cetnosti zaplavovani
prostoru zatopy. To souvisi s feSenim Uprav pravnich vztah( vlastniki pozemkd v
prostoru zatopy, popfipadé subjektll hospodaficich na nich, a vlastnika vodniho dila a
z nich vyplyvajici odpovédnosti za hospodareni v prostoru zatopy. Tyto vztahy jsou
definovany na zakladé projednani majetkopravnich vztahu.

V ramci uprav majetkovych vztaht je postupovano dle doporuceni pfislusného
predpisu. Na zakladé provedené transformace povodnové viny Q2 a Qio byly
stanoveny doplfikové zatopové Cary. Poté byl proveden navrh vykupu pozemkl s
ohledem na tyto zatopové Cary a na pribéh hranic pozemkl katastru nemovitosti.
VegetaCni porost v prostoru vykupované zatopy Q2 mimo navrhovanou stavbu hraze
a souvisejicich objektl (kde bude odstranén) bude ponechan v pivodnim stavu, bude
pouze provedeno pripadné odstranéni popadanych stromu a fez stromU s ohledem na
jejich aktualni ohroZzuijici stav.

Navrh vyuZiti prostoru zbylé zatopy nad ramec vykupu vychazi ze souasného uzivani
uzemi. Prostor zatopy je v souCasné dobé ekologicky stabilni a nejsou divody pro
vyrazné zmény uzivani vyvolané jinymi vlivy a potfebami. Lesni pozemky mimo
navrhovany vykup v prostoru zatopy suché nadrze budou nadale lesnicky
obhospodafovany, pficemz FeSeni Skod vyplyvajicich z rozlivii je feSen
majetkopravnim vztahem. DoporuCuje se presto vysazovat vyhledové porosty se
zvySenou funkci piidoochrannou a vodoochrannou. Na svazich v prostoru zatopy pak
vysazovat takové lesni porosty, jejichz kofenovy systém vyhovi z hlediska jejich
stability pfi prudkém stoupnuti a poklesu hladiny v pribéhu povodné.
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V ramci obhospodarovani plochy stavajicich zalesnénych pozemku v ramci vykupu pro
rozliv bude zajisténa jejich pravidelna prohlidka (cca 1x za rok) a zhodnoceni stavu
porostu z hlediska jejich provozni bezpec€nosti. V ramci téchto prohlidek budou
vytipovany rizikové stromy, véetné navrhu opatfeni (kaceni, fez stromu apod.). Nad
ramec pravidelnych prohlidek budou provadény prohlidky mimoradné, a to vzdy po
povodnich, pfipadné jinych udalostech, které by mohly negativné ovlivnit stav porostu
(napf. po silném vétru, kalamitnich snéhovych srazkach apod.). Prohlidky budou
provadény v souladu s manipulaénim fadem.

Na plochach trvalého zaboru, kde bude sejmuta ornice, je navrzena kone¢na Uprava
vzniklych nezpevnénych ploch vegetacnimi upravami. Nezpevnéné plochy budou
ohumusovany (soucast pfisluSnych stavebnich objektl) a nasledné zatravnény.
V ramci SO 03.08 je provedeno pouze oseti pro plochu SO 03.01. K zatravnéni bude
pouzita regionalné a stanovistné plvodni travino-bylinna smés.

Na vhodnych mistech je navrzena vysadba dfevin. Druhova skladba vychazi
z geografickych a stanovistnich podminek. K vysadbé jsou navrzeny listnaté stromy
(olSe lepkava, javor klen, dub letni, lipa srdCita) a kefoveé druhy vrb (vrba uSata, vrba
popelava, vrba nachova, vrba jiva). Celkem je navrzena vysadba 29 ks stromu a
430 ks kefa.

Vysadby dfevin nebudou provedeny v okoli tani (z dlvodu jejich zastinu), na
stavajicich lu¢nich plochach a v mistech, kde by negativné ovlivhovaly funk&nost
stavby.

Detailni popis vysadeb, v€etné technologie zakladani, prostorového uspofadani a
nasledné péce je uveden v SO 03.8, ktery je samostatnou pfilohou dokumentace.

Ztraty hnizdnich dutin budou kompenzovany instalaci budek pro netopyry v po¢tu 60
ks, pro lednacky v poctu 10 ks. Budky budou instalovany v ramci zatopy na trvalém
zaboru stavby, na mistech uréenych ekologickym dozorem v ramci SO 03.01.

Pfed zahajenim stavby bude proveden transfer ZChD rostliny snéZenek podsnézniku
nachazejici se v misté technickych uprav, manipulacniho prostoru a pfijezdovych cest.
Vhodné obdobi pro pfesazeni byva dle aktualnich klimatickych podminek — pfiblizné v
obdobi bfezen a duben, kdy dochazi ke kvétu a odkvétani rostlin. Pfesazeni rostlin
bude provedeno do ekologicky stejnych ploch (v blizkosti toku), které nebudou doteny
stavebni Cinnosti. Pfesazené rostliny budou dostateéné zalévany, aby neuschly. Po
dokonceni stavebni €innosti bude ¢ast snézenek transferovana do plvodniho biotopu.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

Pro umoznéni ovéfovaciho napusténi nadrze je navrzen provozni uzavér na hlavni
spodni vypusti - deskové Soupatko s prodlouzenou vietenovou ty€i. Dale je navrzeno
provizorni  hradidlového hrazeni. Rezervni spodni vypust je navrZena
s mezipfirubovym Soupétem s prodlouzenou vietenovou ty€i a Sikmym stojanem
s ovladanim ru¢nim kolem. Rezervni uzavér je za bézného provozu uzavien. Pro
moznost pfevadéni MZP i pfi zahrazeni provizorniho hrazeni bude slouzit doplrikova
spodni vypust DN100 s Ceslemi na vtoku (v béZzném provozu se zaslepkou).
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Na sdruzeném objektu bude osazena vodocletna lat a hydrostaticky hladinomér s
pfenosem GSM na vodohospodarsky dispe€ink napajeny pomoci akumulatoru a
solarniho panelu. Vodocetna lat bude dale osazena na zajistovaci prah na odpadnim
koryté.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENIi, POSOUZENI
TECHNICKYCH PODMINEK POZARNI OCHRANY

V pfipadé navrhované stavby se jedna o stavbu bez pozarniho rizika. V pribéhu praci
je nutno zabezpecit pfijezd k nemovitostem alespor z jednoho sméru tak, aby nedoslo
k omezeni podminek pro uc¢innou ochranu zivotll a zdravi ob&anli a majetku pred
pozary. Pfipadna dopravni omezeni vyplyvajici z postupu vystavby budou HZS
pfedem oznameny.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Netyka se projektu.

B.2.10HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI

B.2.10.1 Zasady feSeni parametra stavby

B.2.10.1.1  Vétrani
Charakter stavby nevyzaduije.

B.2.10.1.2  Vytapéni
Charakter stavby nevyzaduje.

B.2.10.1.3  Osvétleni
Charakter stavby nevyzaduije.

B.2.10.1.4 Zasobovani vodou
Charakter stavby nevyzaduije.

B.2.10.1.5 Odpady
Dokoncena stavba sama o sobé neprodukuje odpady, emise, apod.

B.2.10.2 Zasady reSeni vlivu stavby na okoli

B.2.10.2.1 Vibrace
Provoz stavby nevyZaduje opatfeni na ochranu proti vibracim.

B.2.10.2.2 HIluk
Provoz stavby nevyZaduje opatfeni na ochranu proti hluku.
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B.2.10.2.3 PrasSnost

Provoz stavby nevyZaduje opatfeni na ochranu proti prasnosti.

B.2.11ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

B.2.11.1 Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
S ohledem na charakter stavby se nefesi. Stavba nema obytné ani pobytové mistnosti.

B.2.11.2 Ochrana pred bludnymi proudy
Existence bludnych proudud se nepredpoklada.

B.2.11.3 Ochrana pred technickou seizmicitou
ZvySena seizmicita se v daném uzemi nepfedpoklada. Stavba bézné seizmicité odola.

B.2.11.4 Ochrana pred hlukem
S ohledem na charakter stavby se nefesi. Stavba nema obytné ani pobytové mistnosti.

B.2.11.5 Protipovodnova opatreni
Stavba samotna je protipovodriovym opatfenim.

B.2.11.6 Ochrana pred ostatnimi U€inky - vlivem poddolovani, vyskytem
metanu apod.

DalSi negativni uCinky nejsou znamy.
Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi, ani uzemi s vyskytem metanu apod.

B.3 PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.1 NAPOJOVACI MiSTA NA STAVAJICi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Stavba nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

B.3.2 PRELOZKY
Stavba nevyzaduje prelozky technické infrastruktury.

B.3.3 KRIZENi SE STAVBAMI TECHNICKE A DOPRAVNIi INFRASTRUKTURY A
SOUBEHY S NIMI V PRIPADE, KDY JE STAVBA UMISTENA V
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OCHRANNEM PASMU STAVBY TECHNICKE NEBO DOPRAVNI

INFRASTRUKTURY

V ramci stavby je navrzena pfelozka polni cesty VC06 v ramci objektu SO 03.07.
Stavba zasahuje do ochranného pasma dalnice a deStové kanalizace AquaKlim, s.r.o.

B.3.4 PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY
Netyka se projektu.

B.4 DOPRAVNI RESENI

B.4.1 POPIS DOPRAVNIHO RESENI, VCETNE BEZBARIEROVYCH OPATRENI
PRO PRISTUPNOST A UZIVANI STAVBY OSOBAMI SE SNIZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU NEBO ORIENTACE

Na korunu hraze a do prostoru zatopy je tfeba privést obsluznou komunikaci k zajisténi
pristupu mechanizace spravce vodniho dila. Jedna se o nové navrzenou komunikaci,
ktera je zaroven preloZzkou polni cesty VC 06. Komunikace je feSena v ramci SO 03.07
viz kap. B.2.6.7.

Na zakladé pozadavku Lest CR, s.p. je umoznén ptistup na lesni pozemky na levém
bfehu Rakovce pfes propustek DN1000 pro odvoz dfevni hmoty téZkymi odvoznimi
soupravami. Pro pfistup na lesni pozemky tézebnimi mechanismy pro samotnou tézbu
jsou navrzeny sjezdy z obratisté na koruné hraze. Pojezd samotné hraze tézkymi
odvozovymi soupravami se sohledem na existenci sjezdu pfes Rakovec a
problematickou nakladky dfevni hmoty nepfedpoklada. Skladovani dfevni hmoty na
plochach obsluznych komunikacich neni navrhovan.

Obsluzné komunikace nebudou vefejné pfistupné a na vjezdu na tyto komunikace
bude umisténa zakazova znacka (€. B1) s doplnénim dodatkoveé tabulky ¢. E13, ve
které bude povolen vjezd jen potfebnému subjektu, tzn. Povodi Odry s.p, Lesy CR,
s.p. a dopravni obsluze.

Stavba dle vyhlasky MMR 283/2021 Sb. v aktualnim znéni nespada do kategorie
bezbariérového uzivani stavby, protoZze nepredpoklada zaméstnani vice jak 25 osob
a provoz neumoznuje zaméstnavat osoby a omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.4.2 NAPOJENi NA STAVAJICi DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Stavenisté neni pfistupné z vefejnych komunikaci. Obsluzna komunikace, ktera bude
zaroven slouzit béhem vystavby jako pfijezd na stavenisté bude napojena na stavajici
sjezd na pozemku p.C. 4437/4 v k.u. Klimkovice pod dalni¢nim mostem. Na sjezd
navazuje mistni obecni komunikace na p.€. 4441 viz pfiloha C.2. Pfijezd na obsluznou
komunikaci po vystavb& bude omezen pro obsluhu Povodi Odry, s.p. a Lesy CR, s.p.
pomoci dopravniho znaceni viz kap. B.4.1. Pfijezd na korunu hraze bude omezen
pomoci uzamykatelné zavory.
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B.4.3 DOPRAVA V KLIDU

Netyka se provozu suché nadrze. V ramci vystavby nejsou navrhovany zadné verejné
pristupné parkovaci plochy.

B.4.4 PESi A CYKLISTICKE STEZKY

Netyka se provozu suché nadrze. V ramci vystavby nejsou navrhovany zadné verejné
pési a cyklistické stezky.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Na plochach doCasného a trvalého zaboru, kde bude sejmuta ornice, je navrZzena
kone€na uprava vzniklych nezpevnénych ploch vegetaénimi upravami. Nezpevnéné
plochy budou ohumusovany (soucast pfisluSnych stavebnich objektd) a nasledné
zatravnény. K zatravnéni bude pouzita regionalné a stanovi$tné puvodni travino-
bylinna smés.

Na vhodnych mistech je navrzena vysadba dfevin. Druhova skladba vychazi
z geografickych a stanovistnich podminek. K vysadbé jsou navrzeny listnaté stromy
(olSe lepkava, javor klen, dub letni, lipa srdCita) a kefoveé druhy vrb (vrba usata, vrba
popelava, vrba nachova, vrba jiva). Celkem je navrzena vysadba 29 ks stromu a
430 ks kefra.

Vysadby dfevin nebudou provedeny v okoli tani (z dlvodu jejich zastinu), na
stavajicich lu¢nich plochach a v mistech, kde by negativné ovlivhovaly funk&nost
stavby.

Detailni popis vysadeb, v€etné technologie zakladani, prostorového uspofadani a
nasledné péce je uveden v SO 03.8, ktery je samostatnou pfilohou dokumentace.

V ramci obhospodarovani plochy stavajicich zalesnénych pozemkl v ramci vykupu
pro rozliv bude zajisténa jejich pravidelna prohlidka (cca 1x za rok) a zhodnoceni stavu
porostu z hlediska jejich provozni bezpec€nosti. V ramci téchto prohlidek budou
vytipovany rizikové stromy, v€etné navrhu opatfeni (kaceni, fez stroml apod.). Nad
ramec pravidelnych prohlidek budou provadény prohlidky mimofadné, a to vzdy po
povodnich, pfipadné jinych udalostech, které by mohly negativné ovlivnit stav porosta
(napf. po silném vétru, kalamitnich snéhovych srazkach apod.). Prohlidky budou
provadény v souladu s manipulaénim radem.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

B.6.1 VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

Vliv navrhované stavby na Zivotni prostfedi feSi biologické hodnoceni, které je
dolozeno samostatnou pfilohou. V zavéru biologického hodnoceni jsou uvedeny
opatfeni k minimalizaci vlivu zaméru na zivotni prostfedi. Vystavba suché nadrze je
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navrhovana v souladu s timto biologickym hodnocenim. Mezi kompenzaéni opatfeni
patfi vybudovani tani v zatopé.

Pfi realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podlozi a povrchové vody znecistujicimi
latkami, zvlasté ne ropnymi. BEéhem vystavby se doCasné zvySi hluénost a prasnost v
okoli stavby. Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajiStovat pofadek
na stavenisti a neznecistovat vefejna prostranstvi, nezatézovat jej nadmérnym hlukem
a v co nejvétsSi mire Seftfit stavajici zelen. Dlasledné dodrzovat pouziti vymezenych
ploch pro tuto stavbu a po jejim ukonCeni ji pfedat jejim uzivatellm, resp.
provozovatelim ¢i majitelim. V pfipadé zasahu do cizich zafizeni musi zhotovitel
jejich majitele o tomto informovat a vzdy ucinit o tomto zasahu pisemnou zpravu nebo
dohodu.

Po uvedeni stavby do provozu nebude mit tato negativni vliv na Zivotni prostfedi,
neprodukuje zadné odpady ani Skodliviny. Kaceni strom( bude provedeno
v mimovegetacnim obdobi na zakladé stanoviska pfislusného organu ochrany pfirody
a krajiny. Navrzena nahradni vysadba bude odsouhlasena v ramci stanoviska organu
ochrany pfirody a krajiny.

B.6.2 VLIV NA PRIRODU A KRAJINU - OCHRANA DREVIN, OCHRANA
PAMATNYCH STROMU, OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU, ZACHOVAN
EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE APOD.

Stavba bude provadéna podle zasad uvedenych v biologickém hodnoceni, viz
samostatna pfiloha. Béhem vystavby dojde k vyznamnému kaceni vzrostlého
bfehového porostu a lesnich porostd. Mezi kompenzacni opatfeni patfi vybudovani
tini a navrh nahradni vysadby, ktera je navrzena dle podminek organu ochrany pfirody
a krajiny.

B.6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000

sv v

jihovychodnim smérem vzdalené uzemi Evropsky vyznamné lokality (EVL)
CZ0814092 Poodfi a Ptaci oblast (PO) CZ0811020 Poodfi.

B.6.4 ZPUSOB ZOHLEDNENi PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA
POSOUZEN{ VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNI PROSTREDI, JE-LI
PODKLADEM

Oznameni dle prilohy & 3 k zakonu & 100/2001 Sb. bylo podano na KU
Moravskoslezského kraje. Zaveéry zjiStovaciho fizeni byly do PD zapracovany viz. kap.
B.1.5.

B.6.5 ZAKLADNi PARAMETRY ZPUSOBU NAPLNEN{ ZAVERU O NEJLEPSICH
DOSTUPNYCH TECHNIKACH NEBO INTEGROVANE POVOLEN, BYLO-LI
VYDANO

Netyka se projektu.
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B.6.6 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH
OMEZENI A PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH
PREDPISU

Pro suchou malou vodni nadrz na Rakovci bylo navrZzeno ochranné pasmo vodniho
dila zahrnujici plochy pozemk( trvalého zaboru. Navrh ochranného pasma je
vyznacen trvalym zaborem pozemk viz situace stavby pfiloha €. C.2. Dle zakona ¢.
254/2001 Sb. v platném znéni mlze vodopravni Ufad na navrh vlastnika vodniho dila
v zajmu jeho ochrany opatfenim obecné povahy stanovit ochranna pasma podél ného
a zakazat nebo omezit na nich podle povahy vodniho dila umistovani a provadéni
nékterych staveb nebo &innosti. Vlastnici pozemku a staveb v ochranném pasmu maji
vuci vlastnikovi vodniho dila narok na nahradu majetkové ujmy, ktera jim uvedenym
zédkazem nebo omezenim vznikne. Nedojde-li mezi vlastnikem pozemkl a staveb v
ochranném pasmu a vlastnikem vodniho dila k dohodé o vysi nahrady, rozhodne o jeji
vySi soud.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu lesa do 50 m a ochranném pasmu dalnice D1.
Stavba se dotyka ochrannych pasem podzemnich zafizeni spravcu uvedenych v kap.
B.1.6.3. Prace ve vySe zminénych ochrannych pasmech nesmi ohrozit provoz ani stav
objektd, pro které byla tato ochranna pasma zfizena, a bude postupovano dle pokyn
spravce jednotlivych inzenyrskych siti.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

B.7.1 SPLNENi ZAKLADNICH POZADAVKU Z HLEDISKA PLNENi UKOLU
OCHRANY OBYVATELSTVA.

Na zakladé kategorizace bude provadén technicko-bezpecnostni dohled povéfenou
osobou TBD. Poruchy a havarijni stavy na funk&nich objektech Ize pFfedpokladat
v dusledku technické zavady vzniklé odchylkou od bé&zného provozu, ktera bude
popsana v manipulaénim a provoznim fadu, v€etné ¢asu pro jeji odstranéni.

Na zakladé rozboru znamych skute€nosti o provozu suché nadrze byly definovany tyto
mozné poruchy: ucpani spodni vypusti, vandalismus a poskozeni &i zcizeni armatur
uzavera.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICIiCH MEDIi A HMOT, JEJICH
ZAJISTENI

Bilance zemnich praci a pozadavky na pfisun a deponie zemin viz ¢lanek B.8.9. Plan
organizace vystavby je dolozZen v pfiloze €. 1.
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B.8.2 ODVODNENIi STAVENISTE

Béhem vykopovych praci pro sdruzeny funkCni objekt, téleso hraze a prelozek
Rakovce bude provadéno prevadéni vodniho toku Rakovce mimo stavebni jamu. Dale
bude provadéno Cerpani podzemnich vod ze stavebni jamy.

B.8.3 NAPOJENi STAVENISTE NA STAVAJiICi DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Stavenisté neni pfistupné z vefejnych komunikaci. Obsluzna komunikace, ktera bude
zaroven slouzit béhem vystavby jako pfijezd na stavenisté bude napojena na stavajici
sjezd na pozemku p.C. 4437/4 v k.u. Klimkovice pod dalni¢nim mostem. Na sjezd
navazuje mistni obecni komunikace na p.€. 4441 viz priloha ¢.2 a C.2.

B.8.4 VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

V pribéhu provadéni bude zhotovitel dbat na to, aby neumérné neznecistoval vefejné
komunikace a pfilehlé plochy.

Navrh pfipadnych dopravnich opatfeni bé&hem vystavby bude proveden
v dodavatelské dokumentaci.

Pro stavbu bylo navrZzeno zafizeni stavenisté, které bude umisténo pfimo v misté
vystavby MVN. Nicméné zhotovitel mize pouzit po smluvni dohodé jiny dostupny
pozemek. Na pozemku stavby se Castecné predpoklada skladovani vykopku, v misté
ZS dojde ke zfizeni prostort pro pracovniky (mobilni bunky) a meziskladt materialu a
stavebni techniky viz situace POV viz pfiloha €. 1.

Pro objekt zafizeni stavenisté bude elektricka energie zajisténa pomoci motorovych
agregatu. Voda bude zajisténa pomoci mobilnich cisteren.

Odpad z chemického WC se likviduje jako bézny fekalni odpad. Odvoz bude zajistén
smluvné. Odpady komunalniho charakteru budou ukladany do k tomu uréenych nadob
a likvidovany odbornou firmou provadéjici svoz (bude zajisténo smluvné). Ostatni
odpady ze stavby budou likvidovany odbornymi firmami pro konkrétni odpady (bude
zajisténo smluvneé).

Na zafizeni staveni$té bude k dispozici telefon (napf. mobilni) nebo vysilatka pro
pfipad havarie.

Po dokonceni stavby bude objekt zafizeni stavenisté uveden do stavu dle smlouvy
uzaviené s majitelem pozemku. Zafizeni stavenisté bude likvidovano do jednoho
mésice pfed ukon€enim vystavby tak, aby mohl byt pozemek ohumusovan a oset.
Protokolarné bude predano vlastnikim nebo uzivatelim.

B.8.5 OCHRANA OKOLi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi
ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN

Technické zafizeni pro stavbu bude feSeno v ramci zafizeni stavenisté.Tato PD nefeSi
zhotovitelskou dokumentaci na objekty zafizeni stavenisté.

V usecich vystavby s vysokou hladinou podzemni vody bude voda odvedena drenazi
na dné vykopove ryhy popf. Cerpana ze stavebni jamy.

V pfipadé zalozeni sdruzeného funkéniho objektu v misté hraze bude provedena
svahovana stavebni jama s Cerpanim podzemni vody pfes sedimentacni jimku.
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Pfedpokladem je vyznamné kaceni dievin v misté budouci hraze. Nahradni vysadba
je navrzena v ramci SO 03.08 na zakladé pozadavkl organu ochrany pfirody a krajiny.

B.8.6 MAXIMALNiI DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

Jedna se o stavbu v katastralnim uzemi k.u. Klimkovice. Celkové zabory stavby viz
Tab. €. 03.

Tab. ¢. 03 — Rekapitulace zabort — celkova

Typ zaboru [m?]
Katastralni uzemi Pocet LV , . , Vécné bremeno -
trvaly Doc¢asny do 1 r. rozliv
Klimkovice 11 30 224 1704 11 091
Celkem 1 30 224 1704 11 091

B.8.7 POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZi TRASY
Netyka se projektu.

B.8.8 MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMIS| PRI
VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

Pfi stavbé bude produkovan hlavné odpad charakteru prfebytecné vytézené zeminy a
kamen(, pafez( a stavebni suté. Pfebyte¢nou zeminu, ktera nesplni parametry pro
moznost ukladani do nasypu a na dotvarovani hraze pro zaclenéni do krajiny, bude
nutno likvidovat v souladu s platnou legislativou. V pfipadé ulozeni této zeminy a

v v

skladku. Dle IGP v prabéhu vrtnych praci geologického prizkumu nebyla zjiSténa
kontaminace zemin, které mohou pfedstavovat budouci vykopky. Zeminy na stavenisti
nevyzaduji zjiStovani puvodu, znecisténi &i sanacnich zasahl a prebytecny (inertni)
vykopek Ize skladovat na odpovidajicich skladkach. Dale dle provedenych analyz IGP
Ize ornici, zeminu i sediment ukladat na povrchu terénu. Pfi stavebnich pracich
predpokladame moznost vyskytu téchto druhl odpadu dle zafazeni dle Katalogu
odpadu - pfilohy €.1 Vyhlasky €. 8/2021 Sb.:

15 Odpadni obaly; absorpéni ¢€inidla, €istici tkaniny, filtraéni materialy a
ochranné odévy jinak neuréené
15 01 Obaly (véetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)

- Na stavbé se mohou vyskytnout odpadni obaly napr. pfi dovozu balik( potrubi,
dale pak drevin, kfovin a mul¢e — stahovaci pasky, pfepravky, kofenovy bal,
plastové pytle atd. a pfi provozu zarizeni stavenisté (15 01 02 Plastové obaly;
15 01 03 Drevéné obaly; 15 01 04 Kovové obaly; 15 01 09 Textilni obaly)

15 02 Absorp¢ni €inidla, filtraéni materialy, €istici tkaniny a ochranné odévy

- Na stavbé se béhem likvidace pfipadné havarie mohou vyskytnout tyto odpady
(napf. 15 02 02 * Absorpcni Cinidla, filtracni materialy (véetné olejovych filtra
jinak blize neurenych), Ccistici tkaniny a ochranné odévy zneciSténé
nebezpecnymi latkami; 15 02 03 Absorpcéni Cinidla, filtracni materialy, Cistici
tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod cislem 15 02 02)
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17
mist)

20

Stavebni a demoliéni odpady (vé. vytézené zeminy z kontaminovanych

Na stavbé nelze vyloucit vyskyt téchto odpadu s ohledem na pfedpokladané
umisténi ploSného odvodnéni z keramickych trubek a pfipadnou dalSi
historickou lidskou ¢innost (17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 02 Drevo, sklo
a plasty; 17 04 Kovy (vcetné jejich slitin); 17 056 Zemina (vCetné vytéZzené zeminy
Z kontaminovanych mist), kameni a vytéZena hluSina)

Komunalni odpady

Na stavbé budou vznikat odpady pfi provozu zarizeni stavenisté a pri likvidaci
chemického WC a dale na stavenisti nelze vyloucit vyskyt stavajicich odpadu,
které se na staveniSté dostaly pred zahajenim vystavby (20 03 01 Smésny
komunalni odpad; 20 03 04 Kal ze septik( a Zump)

Zhotovitel v ramci vybérového fizeni nabidne a oceni vlastni zpusob feSeni likvidace
odpadu v souladu s platnymi zakony a predpisy.

Tab.¢.04 — Bilance zemnich praci dle jednotlivych objektd

B.8.9

Vykop Vykop Nakup Zas Nas Ornice | Ornice | Sejmuti
Objekt vhodny | nevhodny | zeminy [m%/]P [m%p sejmuti | ulozeni | hrabanky
[m’] [m’] [m] [m’] [m] [m]

3.01
Terénni 690 677,8 0 690 0 6814 5113 491
Upravy

3.02Hraz | 2606,9 | 67316 11647,7 8 14 246,7 0 1023 0
3.03
Sdruzeny 0
funkéni
objekt

3.04
Odpadni 72,5 312,9 0 72,5 0 0 30 0
koryto

3.05
Uprava
Rakovce
v zatopé

3.06
Nouzovy 65,5 408,1 0 65,5 0 0 206,3 0

preliv

3.07

Obsluzné 0 1164,5 2164,9 159,9 2 005 0 390 0
komunikace

3.08
Upravy

vegetace v
zatopé
Celkem 34875 12 551 15502,3 | 2738,2 | 16 251,7 | 6814 6 834 491

23617 1689,7 | 1689,7 0 0 0 0

52,6 895,5 0 52,6 0 0 77 0

0 0 0 0 0 0 0 0

BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRiISUN NEBO DEPONIE
ZEMIN

Bilance zemnich praci viz kap. B.8.8.

Pro vybudovani homogenni hraze MVN na Rakovci je odhadovana celkova potfeba
materidlu cca 15 tis. m3. Pro dosazeni pozadované retenéni kapacity bude z
pravobiezni ¢asti odtéZeno cca 5 tis. m3 zeminy. Po vytfidéni vhodného vykopku bude
nutno zbyvajici material dovézt vzhledem k tomu, Zze ve zbyvajici Casti zatopy je
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navrzeno zachovani stavajiciho vegetace. Pfedpokladem navrhu dovozu vétSiny
materialu pro nasyp hraze ze skryvek dvou blizkych Cinnych piskoven Piskovna v
Polance nad Odrou, ul. Janovska — Pisek Ostrava s.r.0. a Piskovna v Polance nad
Odrou — Vaclavovicich — INGEA realizace s.r.o. Trasa pfisunu zeminy je vyznaCena
v pfiloze C.1. Zeminy byly posouzeny z hlediska vhodnosti zemin pro homogenni
hraze dle normy CSN 75 2410 ,Malé vodni nadrze*“. Na lokalit& v oblasti pravého brehu
MVN na Rakovci byly zastizeny témér vyhradné zeminy F6 Cl a F6 CL (siCl), které
jsou material vhodny do homogenni hraze. Pfipadny pfebytek zeminy z vykopl v misté
stavby, které budou nevhodné do nasypu hraze, bude odvezen na uréenou skladku —
zajisti zhotovitel.

B.8.100CHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

V pribéhu stavebnich praci dojde doCasné k zvy$ené prasnosti, hlu€nosti a zvySeni
dopravy. Toto zhorSeni bude vSak kratkodobé a po skonceni stavby uplné pomine.
Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajiStovat porfadek na stavenisti
a neznecisStovat vefejna prostranstvi, nezatéZovat okoli nadmérnym hlukem a v co
nejvétsi mire Setfit stavajici zeler.

Po dokonceni stavby budou lokalita, objekty stavenist a trasy dot€enych komunikaci
uvedeny do puvodniho stavu (pfipadné obnoveny dle vyjadfeni jednotlivych viastnikd
¢i spravcu).

Stavebni prace a doprovodna c&innost souvisejici se stavbou bude provadéna
v souladu s nafizenim vlady €. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku
predepsané timto predpisem. Je tfeba disledné dodrzovat pouziti vymezenych ploch
pro tuto stavbu a po jejim ukonceni ji pfedat jejim uzivatellm, resp. provozovateliim i
maijitelim. V pfipadé zasahu do cizich zafizeni musi zhotovitel jejich majitele o tomto
informovat a vzdy ucinit o tomto zasahu pisemnou zpravu nebo dohodu. Po ukoné&eni
stavby je zhotovitel povinen provést uklid vSech ploch, které pro realizaci stavby
pouzival a uvést tyto do plvodniho stavu (pfipadné obnovit dle vyjadfeni jednotlivych
vlastnikua ¢&i pfipadné ur€enych spravcu).

Je bezpodmineéné nutné dodrzet vSechny podminky uvedené ve stanovisku odboru
zivotniho prostiedi. Pfi provadéni vykopu je tfeba dbat, aby nebyla poskozena stavajici
zelen — kefe a stromy a jejich kofenové systémy. V pfipadé nezbytného zasahu do
stavajici zelené budou pfizvani k projednani pracovnici odboru zivotniho prostfedi a
spravce zelené k mistnimu Setfeni a ur€eni zasahu.

Budou dodrzovany podminky ochrany zelené a technologické postupy ochrannych
opatfeni stanovené CSN 83 9061.

Nakladani s odpady — viz ¢lanek B.8.8.
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B.8.11ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI

B.8.11.1 Pozadavky na zpracovani planu bezpeé€nosti a ochrany zdravi pri
praci na stavenisti

Vzhledem k charakteru stavebnich praci musi zadavatelem stavby urCeny
koordinator BOZP, v souladu s §15 odst. 2 zakona ¢&. 309/2006 Sb., zpracovat plan
BOZP.

Rozsah a obsah planu BOZP blize stanovuje Priloha 6 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
v platném znéni. V planu musi byt uvedeny zakladni informace o stavbé a stavenisti,
postupy navrhované pro jednotlivé prace a pracovni €innosti zahrnujici konkrétni
pozadavky pro jejich bezpecné provadéni, jejich pfedpokladané Casoveé trvani a
posloupnost nebo soubéh; musi byt pfizplsobovan skute¢nému stavu a podstatnym
zménam stavby béhem jeji realizace.

Plan BOZP ktery musi zohledfiovat nasledujici skuteCnosti a pozadavky:

Pfi provadéni vSech stavebnich praci je tfeba se fidit platnymi vynosy, predpisy a
vyhladkami a je nutno dodrzovat platné normy. Stavba musi byt zajiStovana dle
technologickych postupu vypracovanych zhotovitelem. Technologické postupy, jejich
zmény a doplniky musi firma vypracovat pisemné a musi s nimi prokazatelné seznamit
v8echny pracovniky v rozsahu, ktery se jich tyka.

Pokud na stavbé plni ukoly pracovnici dvou a vice zaméstnavateld, jsou tito povinni se
mimo jiné fidit ustanovenimi § 101 zakona ¢&. 262/2006 Sb. (Zakonik prace),
vC. vzajemné koordinace provadéni opatfeni bezpeCnosti a ochrany zdravi
zameéstnancl a postupl k jejich zajisténi. Zaméstnavatelé, zajiStujici praci na
stavenisti, jsou povinni dodrzovat ustanoveni zakona ¢.309/2006 Sb., a to ve
vzajemneé soucinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, urCit potfebny pocet
koordinatort dle § 14 a oznamit zahajeni praci oblastnimu inspektoratu bezpecnosti
prace dle § 15.

Zhotovitel stavby je povinen seznamit prokazatelné vSechny pracovniky s platnymi
bezpecnostnimi pfedpisy a to nejméné v rozsahu potfebném pro vykon jejich funkce a
musi zafidit, aby tyto pfedpisy byly pracovnikim pfistupny k nahlédnuti.

Dale je zhotovitel povinen zajistit v€asné a pravidelné Skoleni BOZP vSech svych
pracovnikl. Zejména se jedna o prace betonarské, Zelezarské, vazalské, zemni
prace, tesarské, obsluhu stavebnich mechanizmu, montazni prace, prace s plamenem
a elektrickym proudem.

Pfi provadéni je tfeba dbat na fadné pazeni vykopu a opatrné provadéni vykopu
zvlasté v ochrannych pasmech nadzemnich a podzemnich vedeni a dbat pokynu
spravcu téchto zafizeni. Dale je nutno zabezpedit veSkeré vykopy proti padu osob
pomoci zabradli a osvétleni. V mistech silni¢niho provozu musi pracovnici zhotovitele
stavby nosit oranzové vesty a silni¢ni provoz musi byt omezen pfisluSnym dopravnim
znacenim. ZpUsob zajisténi stavenis$té predepisuje pfiloha ¢. 1 k nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., minimalni pozadavky pfi provozu a pouzivani stroju a naradi pfiloha 2
k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a poZzadavky na organizaci prace a pracovni postupy
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priloha €. 3 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. (zejména c¢lanky Il az VI, které se
zabyvaji zemnimi pracemi).

Stavebni prace v blizkosti inzenyrskych siti budou provadény v souladu s pokyny jejich
spravcu a se zvySenou opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.
Upozorfiujeme na povinnost zhotovitele provést prlzkum prekazek nadzemnich,
povrchovych a podzemnich a jejich vyznaceni v€etné hloubky. Na zakladé vysledku
prizkumu se stanovi rozsah kolize a opatfeni pro zajisténi téchto siti.

Projektant upozorfiuje, ze vSechny prace pfi vystavbé musi byt v souladu s:

S bezpelnostnimi a hygienickymi pfedpisy
e Zakon ¢. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpelnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), v
platném znéni.
e Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplUsobu evidence urazll, hlaseni a zasilani
zaznamu o urazu, v platném znéni.
e Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na provoz
a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi, v platném znéni.
e Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v platném znéni.
e Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysSky nebo do
hloubky, v platném znéni.
e Nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci, v plathém znéni.
e Nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci, v platném znéni.
e Vyhlaska €. 70/2018 Sb. kterou se méni vyhlaska €. 252/2004 Sb., kterou se
stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a Cetnost a rozsah kontroly,
v platném znéni
e Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakon(, v platném znéni
¢ Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi, v platném znéni.
e Zakon €. 251/2005 Sb. o inspekci prace, v platném znéni.
e Vyhlaska €. 409/2005 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici
do pfimého styku s vodou a na upravu vod, v platném znéni
e Vyhlaska €. 38/2001 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky urcené pro
styk s potravinami a pokrmy, v platném znéni
e Souvisejici pravni prfedpisy
e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v plathném znéni.

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zakon), v platném znéni.

Zakon €. 283/2021 Sb., zakon stavebni zakon, v plathém znéni.

Zakon ¢€.17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, v platném znéni.
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e Zakon €.541/2020 Sb., zakon o odpadech, v platném znéni.

e Zakon ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zZivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakon(, (zakon o posuzovani vlivii na ZP), v platném
znéni.

e Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v plathném znéni.

e Zakon CNR ¢&.458/1992 o statni spravé ve vodnim hospodafstvi, v platném
znéni.

e Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o
zméné nékterych zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), v platném znéni.
e VyhlaSska MZe C.428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢.274/2001 Sb.,
v platném znéni.

e Zakon ¢&. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich
poskytovani (zakon o zdravotnich sluzbach), v platném znéni.

e Zakon 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon),
v platném znéni.

Platna zméni zdkonu Ize nalézt ve Sbirce zakond na adrese
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ nebo na adrese https://www.zakonyprolidi.cz/.

Prace musi provadét pracovnici pfislusné kvalifikace a musi byt pod odbornym
dozorem, zejména zameérfenym na sledovani geologickych pomérl pfi vykopovych
pracich.

Dale je nutno pfi v8ech pracovnich technologiich dodrzovat vSechny technologické
podminky vydané dodavatelskou organizaci a fidit se jimi.

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni
technologie praci budou obsahovat zasady bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci,
jakoz i hygienicka opatfeni.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci béhem provozu odpovida zhotovitel stavby.
V pfipadé archeologického nalezu a nasledného vyzkumu, ktery hradi investor,
ponecha zhotovitel nezbytné pazeni a ostatni zajisténi vykopl v&etné dopravniho
znaceni a signalizace k dispozici investorovi po dobu nezbytné nutnou.

Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni
technologie praci budou obsahovat zasady bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci,
jakoz i hygienicka opatfeni.

B.8.11.2 Vykopové a zemni prace

Provadéni vykopovych praci musi byt v souladu s podminkami vlastnika jednotlivych
pozemkl, s pozadavky Nafizeni vilady ¢.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, pfilohy 3,
kapitol Il az VIl a s pozadavky CSN EN 1610, CSNEN 805 a dale s TP 146
Povolovani a provadéni vykopl a zasypu ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci.

Veskeré zemni prace v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni musi byt provadény
v souladu s vyjadfenimi jejich spravcui. Vyjadfeni spravcd podzemnich zafizeni a
zakresy jednotlivych podzemnich inZenyrskych siti v celé délce rekonstrukce jsou
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soucasti této PD. VSechna podzemni zafizeni v mistech vykopu si musi zhotovitel pred
zahajenim zemnich praci nechat vytycit jejich spravci.

V souladu s CSN EN 1610, CSNEN 805 a s NV & 591/2006 Sb. budou veskeré
vykopy hlubsi nez 1,3 m (ve volném terénu 1,5 m) budou pazeny tak, aby nedoslo
k naruseni okolniho krytu vozovky, resp. pfilehlych budov nebo k ohroZeni pracovniku
ve vykopech. Ve vykopech hlubSich nez 1,5 m musi byt bezpe¢né vystupy od sebe
vzdaleny max. 30 m. Zaji§téni vykopl musi byt pravidelné kontrolovano odpovédnym
pracovnikem zhotovitele. Od hloubky 1,3 m na odlehlych pracovistich nesmi provadét
vykopové prace osamoceny pracovnik. Pfi soubézném strojnim a ruénim provadéni
vykopu plati zakaz pohybu v nebezpeéném dosahu stroje. Obsluha stroje musi mit
vzdy dostatecny vyhled na vSechna mista ohroZzeného prostoru, jinak nesmi
pokraCovat v praci.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany min. do vzdalenosti min. 0,5 m od hrany vykopu.
Zajisténi okraju vykopl proti padu tfetich osob. Vykopek nesmi byt skladovan na
komunikacich — bude odvazen.

Vykopy ve vozovkach budou provadény dle pozadavki CSN EN 1610, CSN EN 805 a
TP 146 Povolovani a provadéni vykopu a ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci. Po dokonceni stavby bude lokalita, objekty stavenist a trasy
dotCenych komunikaci uvedeny do puvodniho stavu.
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B.8.11.3 Ostatni prace na stavenisti

Veskeré dalSi Cinnosti musi byt provadény v souladu s pozadavky nafizeni vliady
€. 591/2006 Sb. Jmenovité se jedna zejména o nasledujici prace:

Obsluha stroju a naradi Priloha ¢&. 2

Betonarské a souvisejici prace Priloha €. 3 kapitola IX
Zednické prace Pfiloha €. 3 kapitola X
Montazni prace Pfiloha €. 3 kapitola Xl
Bouraci prace Pfiloha €. 3 kapitola XII
Svarovani a nahfivani Zivic Priloha €. 3 kapitola XIllI
Prace nad vodou nebo vijeji tésné | Pfiloha €. 3 kapitola XIX
blizkosti

B.8.11.4 Zasady pro zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfri
praci na stavenisti

Pokud na stavbé budou plinit ukoly pracovnici dvou a vice zaméstnavateld, jsou tito
povinni se mimo jiné fidit ustanovenimi § 101 zakona €. 262/2006 Sb. (Zakonik prace),
v platném znéni, v€. vzajemné koordinace provadéni opatfeni bezpecnosti a ochrany
zdravi zaméstnancl a postupu k jejich zajisténi. Zaméstnavatelé, zajistujici praci na
stavenisti, jsou povinni dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném
znéni, a to ve vzajemné soucinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, urcit
potfebny polet koordinatorl dle § 14 a oznamit zahajeni praci oblastnimu inspektoratu
bezpecénosti prace dle § 15.

Prace spojené s montazi tézkych konstrukénich stavebnich dild uréenych pro trvalé

zabudovani do stavby (vyhlaska €. 363/2005 Sb., nafizeni viady €. 591/2006 Sb.):
e Montazni prace smi byt zahajeny pouze po nalezitétm prevzeti pracovisté
fyzickou osobou uréenou k fizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich
provadéni. O pfedani montazniho pracovisté se vyhotovi pisemny zaznam.
Zhotovitel montaznich praci zajisti, aby montazni pracovisté umozfovalo
bezpecné provadéni montaznich praci bez ohrozeni fyzickych osob a konstrukci
a spliovalo pozadavky stanovené v pfiloze €. 1 nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb,
v platném znéni.
e Montazni prace jsou provadény v souladu s pracovnim nebo technologickym
postupem, ktery je zpracovan na zakladé podminek urcenych vyrobcem.
e Manipulace s dilci (potrubi, armatury, jiné stavebni a technologické dily)
provadéna za pomoci zdvihacich zafizeni se provadi pouze za pfedpokladu, ze je
zpracovan ,Systém bezpecéné prace na zdvihacich zarizenich®.
e Samotnou manipulaci provadéji zaméstnanci k tomu urceni (vazaci), ktefi byli
prokazatelné seznameni se zplisobem uvazovani konkrétnich dilct pouzivanych
na stavbé.
e ZpUsob uvazovani a pouzivané vazaci prostfedky ur€uje technologicky postup.
e Béhem zdvihani a premistovani dilce se fyzické osoby zdrzuji v bezpecné
vzdalenosti. Teprve po ustaleni dilce nad mistem montaze mohou z bezpecné
ploSiny nebo podlahy provadét jeho osazeni a zajisténi proti vychyleni. Dilec se
odvésuje od zavésu zdvihaciho zafizeni teprve po tomto zajisténi.
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e Svislé dilce se po osazeni musi zajistit proti prfeklopeni Srouby, montaznimi
stolicemi, vzpérami, zaklinovanim v zakladové patce nebo jinym vhodnym
zpusobem. Zplsob uvolfiovani vazacich prostfedku z osazovanych dilct stanovi
technologicky postup montaze tak, aby bezpecnost osob nebyla podminéna
stabilitou osazovanych dilcu a aby stabilita dilct nebyla touto ¢innosti ohrozena.
e Montazni pripravky pro doCasné zaijisténi dilcd smi byt odstranovany az po
upevnéni dilc a prostorovém ztuzeni konstrukce stanovené v projektové
dokumentaci.

e Nasledujici dilec se smi osazovat teprve tehdy, az je predchazejici dilec
bezpeCné uloZzen a upevnén podle technologického postupu. Technologicky
postup stanovi zplUsob vyztuzeni téch dilcl, pfi jejichz osazeni je bezpecnost
fyzickych osob ohroZena v dusledku rozkmitani téchto dilcu plisobenim vétru.

Zhotovitel je povinen dodrzet montazni pfedpis vyrobce potrubi a prefabrikati pouzitych
na stavbé. Povinnosti dodavatele je pfedat montazni pfedpis pro osazovani a manipulaci
s témito vyrobky. Montazni pfedpis musi obsahovat hmotnost jednotlivych dild, uréeni a
zpusob manipulace s jednotlivymi dily.

B.8.11.5 Posouzeni potieby koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pri
praci

Dle ustanoveni §14 a §15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb. zadavatel stavby urcCi
koordinatora BOZP pouze tehdy, pokud bude na zakladé vysledku vybérového Fizeni
zfejmé, Ze na stavbé bude pusobit vice jak 1 zhotovitel nebo pokud pocet pracovnich
dna v prepoctu na 1 pracovnika presahne 500. S ohledem na predpokladanou doba
vystavby a pfedpokladany pocet pracovnikii souCasné na stavbé jsou podminky pro
stanoveni koordinatora spinény.

B.8.12UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZiVANi VYSTAVBOU DOTCENYCH
STAVEB

Vykopy musi byt zajiStény proti vstupu nepovolanych osob.

¢ Vykopy liniovych zafizeni musi byt zakryty nebo u okraje zajistény proti padu
do vykopu zabradlim dle bodl 2 a 4 pfilohy k nafizeni vlady €. 362/2005 Sb.,
v platném znéni, pfi¢emz prostor mezi horni tyCi a zarazkou u podlahy je nutno
zajistit proti propadnuti osob. Ve vzdalenosti 1,5 m od hrany vykopu je, kromé
verejné pfistupnych komunikaci pro pé€si, mozné pouzit jako zabranu jednotyCoveé
zabradli 1,1 m vysoké, nebo napadnou prfekazku 0,6 m vysokou, ulozenou do vySe
min. 0,9 m. Zabradli nebo zabrany smi byt pferuSeny pouze v mistech prechodu
nebo prejezdu. Pfechody nebo piejezdy musi kapacitné odpovidat danému
provozu, byt dostateéné unosné a bezpeéné. Pfechody musi mit Sifku minimalné
1,5 m a musi byt na obou stranach opatfeny zabradlim (viz vySe), vCetné zarazky
pro slepeckou hul.

e Stavenisté v zastavéném uzemi pro lokalni a dlouhodobé;jsi vykopy musi byt na
hranici zajiSténo souvislym oplocenim do vysky min. 1,8 m. Vymezenim stavenisté
musi byt co nejméné naruSen provoz v pfilehlych prostorech a pozemnich
komunikacich.
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e \/ykopy zasahujici do vefejnych komunikaci musi byt opatfeny dopravnim
znaCenim. Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vefejné komunikace musi byt
VvV noci a za snizené viditelnosti osvétleno Cervenym svétlem v Cele prfekazky a dale
podél komunikace ve vzdalenosti maximalné 50 m od sebe. Osvétleni musi byt
nezavislé na vefejném osvétleni. Dopravni znacCeni bude navrzeno podle TP 66
Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

Vykopy musi byt ochranény tak, aby nemohlo dojit k zatéZovani jejich okrajl
min. 0,5 m od hrany vykopu.

Plocha zafizeni stavenisté bude oplocena a toto oploceni bude opatfeno uzamykatelnym
vstupem.

B.8.13ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI

Stavenisté se nachazi mimo verejné dopravni komunikace. Pfipadny navrh dopravnich
opatfeni béhem vystavby v prostoru pfijezdu na stavenist€ bude proveden
v dodavatelské dokumentaci.

B.8.14 STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY -
PROVADENI STAVBY ZA PROVOZU, OPATRENI PROTI UCINKUM

2 7

VNEJSIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE APOD.

S ohledem na zavéry stabilitni analyzy sedani télesa hraze je nutné provadét nasyp hraze
postupné za ucelem pozadované konsolidace v Ih(té delSi nez 30 dni. V pfipadé zjisténi
odlidnych skute€nosti (vlastnosti zemin do hraze, odliSné vlastnosti a pribéh zakladové
spary) je nutno provést verifikaci stabilitnich vypoétll hraze a sdruzeného funkéniho
objektu s jejich odsouhlasenim autorskym dozorem.

B.8.15POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICi DILCi TERMINY

Vystavba bude probihat po jednotlivych stavebnich objektech. Etapizace je uvazovana
pouze u vystavby hraze dle navrzeného harmonogramu a dale bude zaviset na
moznostech zhotovitele stavby a na klimatickych podminkach. Stavba bude zahajena
vybudovanim pfistupové obsluzné komunikace ze stavajiciho sjezdu pod dalniénim
mostem. Dale probéhne vystavba tésnici clony (Etapa |. — 1. faze), sdruZzeného
funkéniho objektu a odpadniho koryta a pfelozky Rakovce (. Etapa — 2 faze) tak, aby
nasledné mohla byt voda pfevadéna odpadni Stolou b&éhem vystavby télesa hraze v II.
Etapé.

Postup vystavby v bodech s uvedenim rozhodujicich terminu:
1) Zahajeni vystavby — sejmuti ornice mimo v zatopé uvazovany zemnik, zfizeni
zafizeni stavenisté, kaceni dfevin
2) |. etapa— 1. faze - vybudovani provizorni komunikace a vystavba tésnici clony,
vykopové prace v levobfeznim zavazani hraze v€etné protieroznich opatfeni
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- Po dobu této faze voda pfevadéna stavajicim korytem se zajimkovanim pro
ucely prevadéni béznych pritoku Cerpanim po dobu vystavby tésnici clony
v misté stavajiciho koryta Rakovce

3) |. etapa — 2. faze — vystavba sdruzeného funkcniho objektu a pfelozky Rakovce
v zatopé a odpadniho koryta

- Po dobu této faze voda pfevadéna stavajicim korytem se zajimkovanim pro
ucely prevadéni béznych pratok( Cerpanim po dobu pfepojovani prelozek
koryta na stavajici koryto Rakovce

4) Il. etapa — vystavba télesa hraze

- Po dobu této etapy voda prevadéni novym korytem Rakovce a sdruzenym
funkénim objektem, kde nebude prozatimné dobudovano Skrceni potrubim
DN400

5) Dokonc&eni nasypu hraze v€etné nadnasypu pro pfedpokladané sedani véetné
zakryti ochrannou vrstvou zeminy na svazich i koruné, kde bude odstranéna
pred vystavbou podkladnich vrstev pro obsluznou komunikaci

6) Dostavba nouzového prelivu, obsluznych komunikaci a vybaveni sdruzeného
funkéniho objektu

7) Finalni terénni upravy, rozprostfeni ornice, vegetacni upravy

8) Konec vystavby

Harmonogram vystavby a plan organizace vystavby je uveden v pfiloze ¢&.1.
V harmonogramu je vyznacena kriticka cesta a rozhodujici milniky vystavby.

Valbek, spol. s r.o. ® Liberec ®duben 2023 63



Protipovodiiova opatieni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou, N
stavba €. 5578 Valbek
SO 03 Maléa vodni nadrz na Rakovci

DPS — A. Praivodni zprava; B. Souhrnna technicka zprava

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Hydrologické poméry

Zakladni hydrologicke Udaje pro profil hraze malé vodni nadrze (MVN) na Rakovci byly
poskytnuty CHMU v €ervnu 2011, aktualizovany v kvétnu 2019 a dopinény v dubnu
2021 [01 a 23].

Vodni tok Rakovec

Cislo hydrologického pofadi 2-01-01-1531

Profil cca 500 m nad dalnici D47
Plocha povodi A 2,31 km?

Dlouhodoby primérny pratok Qa 12 1/s

TFida spolehlivosti hydrologickych udaju V.

Tab. 05.1 - N — leté pritoky pro profil osy nadrze Rakovci
N [rok] 1 2 5 10 20 50 100

pritok Qn [m¥/s] 1,08 1,78 2,85 3,75 4,72 6,11 7,26

Tab. 05.2 - M — denni pratoky pro profil osy nadrze Rakovci

M [dny] 30 60 90 120 150 180 210
pratok Qwd [I/s] 28 16 12 8,8 7,0 57 4,6
M [dny] 240 270 300 330 355 364 Tfida
pratok Qwd [I/s] 3,8 3,1 25 1,7 0,9 0,2 V.

Hydrologicka studie [02] byla zpracovana CHMU v éervnu 2011 a popisuje odvozeni
pribéhu teoretické povodriové viny PVioo pro profil nadrze Rakovec. Tato vina ma
objem 81 000 m® a pritok kulminuje na hodnoté 7,26 m3/s. Obdobné informace pro
PVi1o00 jsou obsazeny v hydrologické studii [02], parametry obou hydrogramu viz tab.
06 a 07, resp. obr. 02 a 03.

Tab. 06. Objem teoretické povodriové viny PV100 pro profil MVN Rakovec.
PV100 [m°] 81000
Tiit [nod] 3,50
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Obr. 02. Hydrogram PV1o0 dle podkladu [02].

Tab. 07. Objem teoretické povodriové viny PV1o00 pro profil MVN Rakovec.
PV1000 [m?] 123 000
Tiit [nod] 3,50
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Obr. 03. Hydrogram PV1o00 dle podkladu [02].
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Pro ucely stanoveni rozsahu zatopy pro vykup pozemku a omezeni viastnickych prav
byly odvozeny teoretické hydrogramy pro povodriové viny PV2 a PV1o viz tab. 08, resp.
obr. 06.

Tab. 08. Objem odvozené teoretické povodriové viny PV2 a PV pro profil MVN
Polancice.
PV2 [m3)] 19 762
PVi1o [m?] 41744

Odvozeni tecretické povodiove viny PV, a PV, na Rakovci

14.00
12.00
10,00

8.00

P2

6.00 —PV10

Nazev osy

—PV100
4.00
PV1000

2.00

0,00

15

Nazev osy

Obr. 04. Odvozeni hydrogramu PV2 a PV1.

Vypoctové podklady

V nasledujici kapitole jsou uvedeny vysledky vodohospodarského feSeni nadrze a
hydrotechnické vypocty jednotlivych funkénich objektd. Navrh parametri vodniho dila
byl proveden tak, aby bezpecnost VD za povodni byla v souladu s TNV 75 2935
Posuzovani bezpecnosti vodnich dél pfi povodnich a s vyhlaskou &. 367/2005 Sb.,
kterou se méni vyhlaska ¢. 590/2002 Sb., o technickych pozadavcich pro vodni dila.
Dale pak s CSN 75 2410 Malé vodni nadrze a TNV 75 2415 Suché nadrze.

Vypocet transformace povodiove viny byl proveden pomoci numerické metody, ktera
byla sestavena na CVUT [04]. VypocCet je provadén v prostfedi Microsoft Excel za
vyuziti maker s krokem 10 sec.

Vodohospodarské reseni

Cilem vodohospodarského feseni je navrh zakladnich parametri nadrze a funkénich
objektd. V souladu se zadavaci dokumentaci, resp. Studii proveditelnosti
protipovodnovych opatfeni pro zastavbu Polanky nad Odrou [03] je navrhovou
povodniovou vinou teoretickd PV s dobou opakovani N =100 let, hydrogram viz
obrazek 02. Objem retencniho prostoru nadrze (Vro) je navrzen tak, aby byl roven
objemu navrhové PV1oo dle podkladu [02] s uvazovanim vlivu transformace spodni
vypusti na Q1. Pfes bezpec€nostni pfeliv bude tedy voda pfepadat pfi povodriové situaci
s dobou opakovani vyssi nez 100 let. Spodni vypusti byly navrzeny dvé identickych
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parametrd, pfi€emz jedna je uvazovana jako 100% rezerva a v rezimu bézného
provozu se predpoklada jeji trvalé uzavfeni. Koruna bezpecnostniho prelivu byla
navrzena tak, aby k odtoku vody pfelivem dochazelo u povodni vétSich, nez teoreticka
PVioo. Délka prelivu byla navrzena tak, aby pfi transformaci kontrolni PViooo byla
prepadova vyska nejvyse 0,5 m. Koruna hraze byla navrzena 0,80 m nad hladinou pfi
prichodu PV1o00. Pro snizeni rizika havarie vodniho dila v pfipadé ucpani, pfekroeni
kapacity bezpecnostniho prelivu nebo odpadni Stoly je v pravobfeznim zavazani hraze
navrzen nouzovy preliv ve formé opevnéného prulehu.

Cary zatopenych ploch a objem( byly stanoveny na zakladé geodetického zaméfeni
[11]. Na zakladé terénniho prizkumu, informaci o primérné hodnoté dfevni zasoby
(hroubi) pro dany lesni typ, odhadu zasoby nehroubi a leziciho odumfelého dieva byla
odhadnuta primérna hodnota 300m?/ha, ktera predstavuje plochu porostu a byla
odecitana od jednotlivych zatopenych ploch. V celkovém objemu nadrze objem
porostu predstavuje rezervu Vro na hodnoté 1,5 tis. m3. Terénni Upravy v nadrzi
k zajisténi pozadovaného objemu jsou nezbytné. Je navrzeno odtézit cca 5 tis. m3
z prostoru zatopy na pravém brehu.

Tab. 09. Prehled vysledkl transformace PV

Objem PV | Max. pfitok | Max. odtok | Max. odtok | MaX-Odtok |y kéta
PV 3 3 3 Y 3 vypust
[m3] [m3/s] [m3/s] preliv [m3/s] [me/s] [m. n.m.]
PV2 19 762 1,78 0,67 0 0,67 260,93
PV1o 41744 3,75 0,82 0 0,82 262,56
PVio0o 81 000 7,26 0,96 0 0,96 264,48
PV1o000 123 000 11,70 5,98 4,99 0,99 264,97
Cary zatopenych ploch a objema pro MVN na Rakovei
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Obr. 05. Céry zatopenych ploch a objemii MVN na Rakovci
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Transformace povoedfove viny PV, MVN na Rakovci
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Obr. 06. Transformace PVi00 na odtok 0,96 m3/s.
Transformace povodfiové viny PV MYN na Rakovci
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Obr. 07. Transformace PV1000 na odtok 5,98 m3/s.

Bezpecnostni preliv

Bezpecnostni pfeliv je koncipovany jako sdruzeny objekt s pfepadovou Sachtou a
odpadni Stolou. Koruna bezpec€nostniho prelivu byla navrZzena tak, aby k odtoku vody
prelivem dochazelo u povodni vétSich, nez teoretickda PV1io0. Délka prelivu byla
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navrzena tak, aby pfi transformaci kontrolni PV1o000 byla pfepadova vyska nejvySe 0,5
m. Koruna hraze byla navrzena 0,80 m nad hladinou pfi prichodu PV1o00. Vypocet je
dolozen samostatnou pfilohou €. B.9.1. Vysledné parametry prelivu:

1) Kota prelivné hrany = 264,50 m n.m.

2) Délka pfelivné hrany = 9 m

3) Dokonaly prepad pfes zaoblenou korunu

4) Sachta prelivu pravouhla s padorysnymi rozméry 2,0 x 4,5 m

Spodni vypusti

Spodni vypusti byly navrzeny dvé identickych parametru, pfiemz jedna je uvazovana
jako 100% rezerva a v reZzimu bézného provozu se predpoklada jeji trvalé uzavieni.
Vypusti jsou navrzeny ve dvou urovnich. Hlavni spodni vypust DN40O je navrzena s
provoznim uzavérem pro umoznéni ovéfovaciho napusténi nadrze. Dale jsou
navrzeny drazky pro instalaci provizorniho hradidlového hrazeni. Revizni spodni
vypust je navrzena s provoznim uzavérem deskovym Soupatkem s prodlouzenou
vietenovou ty€i a stojanem s ovladanim ruénim kolem. Konzumcni kfivka spodni
vypusti je dolozena v pfiloze €. B.9.2.

Odpadni Stola

Parametry odpadni Stoly byly navrzeny tak, aby splfiovaly podminku na proudéni o
volné hladiné pfi dvounasobku navrhového prutoku bezpeénostnim prelivem.
Navrzené svétlé rozméry odpadni Stoly jsou 2 x 2,35 m. Rozméry vytokového otvoru
jsou 2 x 1,55 m. ZavzduSnovaci potrubi bylo navrzeno 2 x DN300. Sklon dna Stoly je
2%. Navrzené parametry dolozeny vypocty viz €. B.9.3,4,5,6 a 7.

Nouzovy pfeliv

Kapacita nouzového prelivu odpovida Q2o pfi prepadové vysce cca 0,47 m. Sitka
prelivné hrany je 6 m a sklony svaht 1:8,5 (12%). Koruna bude opevnéna vozovkou
obsluzné komunikace stabilizovanou cementem. V koruné bude proveden zajiStovaci
ZB prah hloubky 1m. Konzuméni kfivka je doloZena v &. B.9.8.

Stanoveni Minimalniho ztstatkového pritoku (MZP)

Dle Metodického pokynu odboru ochrany vod Ministerstva zivotniho prostredi ke
stanoveni hodnot minimalnich zustatkovych pratokd ve vodnich tocich (MZP CR,
Praha (5/9/2011)) byl stanoven minimalni zGstatkovy prutok:

Pak se stanoveni minimdlniho zistatkového pritokn stanovi dle nasledujici tabulky.

Pebtok G (ot | iy
0,05 _ Qs304
0.05-0.5 (Qs304 + Q33554)70.5
=5.0 (Qas5d + Qas44)*0.5
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Protipovodiiova opatieni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou, N
stavba €. 5578 Valbek

SO 03 Malé vodni nédrz na Rakovci
DPS — A. Praivodni zprava; B. Souhrnna technicka zprava

MZP=Q3304=1,7 lIs

Zaijisténi prevadéni MZP bude spodni vypusti DN 400, ktera je za bézného provozu
nehrazena. Pouze pfi ovéfovacim napusténi bude spodni vypust zahrazena.
K prevadéni MZP je navrzeno potrubi DN 100, které ma pfi 0,5% kapacitni prutok 4 I/s
a pfi tlakovém rezimu pfi Hmax v nadrzi poté 60 I/s. Za bézného provozu bude opatfeno
zaslepkou. K mérfeni pratoku za profilem hraze je navrzena vodocéetna lat na
odpadnim koryté.
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Protipovodiiova opatieni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou, N
stavba €. 5578 Valbek

SO 03 Malé vodni nédrz na Rakovci
DPS — A. Praivodni zprava; B. Souhrnna technicka zprava

B.9.1 KONZUMCNIi KRIVKA BEZPECNOSTNIHO PRELIVU

Dokonaly prepad pfes zaoblenou prelivnou hranu 7 3
Q="ubh? [2g s
3
b= 9.00 m .... délka preliné hrany
u= 0.6 .... soudinitel prepadu
H[m n.m.] h [m] bo [m] Q [md/s]
264.50 0 9 0.000
264.60 0.1 8.96 0.502
264.70 0.2 8.92 1.414
264.80 0.3 8.88 2.585
264.90 0.4 8.84 3.962
265.00 0.5 8.8 5.512
265.10 0.6 8.76 7.213
265.20 0.7 8.72 9.048
265.30 0.8 8.68 11.004

Konzuméni kiivka bezpecénostniho prelivu

2654

265.3 ——

265.2
//
265.1

265.0 )
264.9

264.8 >
264.7 A

264.6 /

264.5
2644

Kéta hladiny H [m n.m. ]

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

Pritok Q [m3.s™]
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Protipovodiiova opatieni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou, -l

stavba ¢. 5578

Valbek

SO 03 Mala vodni nadrz na Rakovci

DPS — A. Praivodni zprava; B. Souhrnna technicka zprava

B.9.3 STANOVENiI ROZMERU SACHTY PRELIVU

Dle TS Mavrhovani sdruzenych objektl zemnich hrazi do vysky 18 m, Hydroprojekt, 1988

1) Stanoven| plochy wiokowkha obwon;

Hy = 2,35 m

Eu;- L 2 m

S = 47 m?

s = 1.55 m

||:| _ u] ﬂz

i witokowy soudinitel diafragmou o2
Sy plocha wiokowho otvom v m® a1
Ko kota koruny pleliva vim n.m 264.5

Ka kéta homil hrany wickowtho obvoru v m nm 258.3
g tihows zrychieni 9.81 mis”

@,  nawhow pritok pro plelivy ms 551

——
p..'i'd.qlay‘.{ﬁp =Kyl = 2.05

padminka £.1 25 67586172 = 11.02
3
padminka ¢.2: ha < Zho
1.55 < 1.7625
Pﬂ*ﬂlnkﬂtﬂ hl!‘;: h.;.—f.l.E
1.55 = 1.85
podminka £ 4 1
12=4= 2.-1-.\1';.!.#,4
12 ] 5.51 < 14.51
2) Posouzeni die krtického skionu a kriticks wyiky
ll-IL!.l.':!“:
Y = =
¥ = 1.48 m : NE B
i = 0.005 m
Ya = 085 m
o> lpg>0 higubka smémam pa_pwudl.r klesa - by
bystfinné proudén| ¥ e L
Vi =0 = ¥y w%%kg

3} Stanoveni paramentrd diafragmy:

X=Hhy ¥=hgf3 L=05h; ot 1.0k,

X = 1.55 m
Y = 0.52 m
Law = 078 m
S = 1.55 m

4) Stanoven| prafezove plochy zawdushoac ho patrubl
5 = 0,04.55 ak 0.0625. 5,4

Son = 0188 m”
Emas = il me
DM = 482 mrim
D = 612 rm
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Protipovodiiova opatieni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou, -l
stavba €. 5578 Valbek
SO 03 Maléa vodni nadrz na Rakovci

DPS — A. Praivodni zprava; B. Souhrnna technicka zprava

B.9.4 KRIVKA SNIiZENi HLADINY VE STOLE PRI 2 X QN

Dle TS Navrhovani sdruzenych objektti zemnich hrazi do vysky 15 m, Hydroprojekt, 1988
1) Vypocet bodu na kfivce snizeni hladiny ve Stole:

ho hladina pfi roonomérném proudéni 0.85 m

hy=1 kriticka hloubka 1.46 m
I délka kfivky snizeni m
L délka Stoly 29.6 m
Q, nawrhowy pritok pro preliv 5.51 m3/s
[ sklon dna Stoly 0.02

Ho = 2.35 m

BO = 2 m

Volime:

h=hy_hg+0,2.(hj — hy)

h, = 0.972 m
l_(HZ_}fl)_(l_])[P(%Z)_P(}fl)]
B a.i
S Hy— X
_ht)e %1=£ Hz:ﬁ =21
2 Ky Ko hy—hy
Koeficienty:
i - 41 K, = 158.63 m?/s
J2 = 4.8 Ko = 77.86 m®/s
j = 4.5 K, = 93.31 m®/s
1 = 2.0 P(x1) = 0.585 (dle .A.1.8)
%2 = 1.2 P(x2) = 1.199 (dle 1I.A.1.8)
o = 1.7
I = 37.7 m

2) Stanoveni wsky hladiny na konci Stoly dle IlLA.1.9:

h—ho
X = 0 e
hi —ho y = 7
y = 0.79
X = 0.24
h = 0.996 m
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Protipovodiiova opatieni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou, -l
stavba €. 5578 Valbek
SO 03 Maléa vodni nadrz na Rakovci

DPS — A. Praivodni zprava; B. Souhrnna technicka zprava

B.9.5 KRIVKA SNiZENi HLADINY VE STOLE PRI QN

Dle TS Navrhovani sdruzenych objektti zemnich hrazi do vysky 15 m, Hydroprojekt, 1988
1) Vypocet bodu na kfivce sniZeni hladiny ve Stole:

ho hladina pfi roonomérném proudéni 0.52 m
hy=1 kriticka hloubka 0.92 m

I délka kfivky snizeni m

L délka Stoly 20.6 m

Q, nawrhowy pritok pro preliv 5.51 m3/s

io sklon dna Stoly 0.02

Ho = 2.35 m

By = 2 m

Volime:
h=hy_hy+0,2.(h; — hy)
h, = 0.6 m
. Gty = n1) = (1= ).[P(ry) = P(ry)]
a. iy
itk K . L2
2 K, Ky hy —hy
Koeficienty:

i = 49 K = 86.67 m?/s
i = 5.4 Ko = 39.13 m%/s
j = 5.2 K, = 48 m®/s
1 = 2.2 P (1) = 0.585 (dle .A.1.8)
#2 = 1.2 P(x2) = 1.199 (dle IIl.A.1.8)
o = 3.1

I = 25.6 m

vznik ronomérného proudéni
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Protipovodiiova opatieni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou, -l
stavba €. 5578 Valbek
SO 03 Malé vodni nadrz na Rakovci

DPS — A. Praivodni zprava; B. Souhrnna technicka zprava

B.9.6 KONZUMCNIi KRIVKA STOLY — ROVNOMERNE PROUDENI

aQ
QK."LF‘ :C'E"\'IH‘i VKAF‘_%

Navrhové parametry: T |
m = 0 ... sklon svahii O o T
i = 0.02 ... podélny sklon T %

n= 0.013 ... drsnost J- i
b= 2 m .... §ifka ve dné
Hioubk Priltok -
a-h |[S[m? | O[m] | R [m] | B[m] n C v [m/s] Q [ms]
[m]
0.00 0.0 2.0 0.0 20 0.0 0.0 0.00 0.00
0.25 0.5 2.5 0.2 2.0 0.0 58.8 3.72 1.86
0.53 1.1 3.1 0.3 20 0.0 B4.5 237 2.69 Qn
0.85 1.7 3.7 0.5 20 0.0 G67.6 6.48 11.01 2xQn
1.00 20 4.0 0.5 20 0.0 B8.5 685 13.71
2.00 4.0 6.0 0.7 2.0 0.0 71.9 8.30 33.21

2.50

2.00

0.50 /

0.00
0.00 5.00 1000 1500 2000 2500 30.00  35.00

Q [méfs]

ik it e b e S S =ttt
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Protipovodiiova opatieni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou, -l
stavba €. 5578 Valbek
SO 03 Malé vodni nadrz na Rakovci

DPS — A. Praivodni zprava; B. Souhrnna technicka zprava

B.9.7 KONZUMCNi KRIVKA ODPADNIHO KORYTA — ROVNOMERNE PROUDENI

— (o]
QK."LF‘ :C'E"\'IH‘i VMF_%

Navrhové parametry: T |
m= 2 ... sklon svahi - . > -1
i = 0.02 ... podélny sklon - %

n= 0.025 ... drsnost J- i
b= 2.4 m .... &ifka ve dné
H'““:k 2| o . 5 c o | Prittok -

a- S [m [m] [m] [m] n v [m/s] Q [m¥s]
[m]
0.00 0.0 2.4 0.0 2.4 0.0 0.0 0.00 0.00
0.10 0.3 2.8 0.1 2.6 0.0 26.8 1.15 0.30
0.20 06 3.3 0.2 28 0.0 29 8 1.74 0.97
0.30 0.9 3.7 0.2 3.0 0.0 31.5 2.19 1.97
0.40 1.3 4.2 0.3 3.2 0.0 32.8 2.97 3.28
0.53 1.9 4.8 0.4 3.2 0.0 341 3.00 2.6 Cn

0.60 :

1 | | /!

0.40 - / - ~

.30

E

-

0.20

0.10 /

0.00 4

0.00 1.00 2.00 3.00 4,00 5.00 B.00

Q [miis]
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Protipovodiiova opatieni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou, -l
stavba €. 5578 Valbek
SO 03 Malé vodni nédrz na Rakovci
DPS — A. Praivodni zprava; B. Souhrnna technicka zprava
B.9.8 KONZUMCNIi KRIVKA NOUZOVEHO PRELIVU
primy korunowy preliv - lichobéznikové koryto:
Sitka ve dné prelivu B= 6 m
sklony boénich svahu n 1: 8.5
m 1: 8.5
soucinitel vtoku p=
manninglv soucinitel n= 0.03 (vozowka stabilizovana cementem)
uroven prelivné hrany 265.00 mn.m
koruna hraze 265.80 mn.m
hy - H - kéta
krit.hloubk H Q - pritok Vkr i ke ho hladiny v
a nadrzi
m mn.m m’/s m/s m/m m mn.m
0.00 265.00 0.00 0.00 0.00 265.00 |prelivna hrana
0.05 265.05 0.22 0.68 0.025 0.07 265.07
0.10 265.10 0.64 0.93 0.020 0.14 265.14
0.15 265.15 1.22 1.12 0.018 0.21 265.21
0.20 265.20 1.95 1.27 0.016 0.28 265.28
0.25 265.25 2.83 1.39 0.015 0.35 265.35
0.30 265.30 3.86 1.51 0.014 0.42 265.42
0.34 265.34 4.84 1.59 0.014 0.47 265.47 |Qy=4.72 m%s
0.39 265.39 6.16 1.68 0.013 0.54 265.54
0.44 265.44 7.63 1.77 0.013 0.60 265.60
0.49 265.49 9.27 1.85 0.013 0.67 265.67
0.54 265.54 11.07 1.93 0.012 0.73 265.73
0.60 265.60 13.17 2.00 0.012 0.80 265.80 |koruna hraze
265.90
265.80 ””
265.70 > ”
L~
— 265.60 >
£ L~
P
£ 26550 >
T 7
2 265.40
%
§ 265.30 /‘
ke
x 265.20 /
265.10
265.00
264.90
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0
Pratok - Q [m?/s]
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Protipovodiiova opatieni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou,

stavba ¢. 5578

mi®ll

Valbek

SO 03 Mala vodni nadrz na Rakovci

DPS — A. PrGivodni zprava;

B. Souhrnna technicka zprava

B.9.9 VYPOCET STABILITY SVAHU KORYTA — METODA TECNYCH NAPETI

SO 03.04 Odpadni koryto - zdrsnéné dno

DNO

nawvhowy pratok Qn =Q,
Yn=yn

v pfimé

Tud = pg- :
Yn
I
Tod
21z,
]7 =
(o, —pled.

Yo
de
n
SF

SVAHY
nawhowy pratok Qn=Q,
Yn=Yn

v pfimé

= 5.51 m/s
= 0.53 m

Yooty  [Pal

0.53 m
20 %
103.99 Pa

SF=1>1

n
= 2650 kg/m®
= 0.200 m
= 0.675
= 1.482 = 1 whowije

= 5.51 m’/s
0.53 m

B
pro —>4 = 1, =0,75pgy,1, [Pa]

Yn

= 0.53 m
= 2.00 %
77.99 Pa

SF=1>1

n
2650 kg/m?®
0.200 m
0.51
1.98 2 1 whowje
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Protipovodiiova opatieni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou,

mi®ll

stavba &. 5578 Valbek
SO 03 Maléa vodni nadrz na Rakovci
DPS — A. Praivodni zprava; B. Souhrnna technicka zprava
POSOUZENI FILTRACNICH KRITERIi
frakce
chranéna zemina dle IGP jemnozrnna zemina ANO disperzni ANO
filtr 1 0 4 mm (drcené kamenivo do 5% frakce 0.063)
filtr 1l 0 32 mm (téZené kamenivo do 5% frakce 0.063)
filtr Il 4 8 mm (tézené kameniwo)
chranéna zemina hodnota filtr | hodnota filtr | hodnota filtr Il hodnota
dgs 0.025 Des 4 dgs 4 Dgs 16
dso 0.01 Dys 0.2 dso 2 Dis 1
dso 0.007 dso 1
dss 0.001 dis 0.2
dao 0.001 dyg 0.5
dio 0.001 dio 0.125
Cy=dgo/d1o 10 Cy=dgo/d1o 16
C,<20 dsg 0.025 C,<20 dsg 4.00
Dys/dsg<4 8 NEVYHOVUJE NEPLATI Dys/dsp<4 0.25 VYHOVUJE PLATI
C,>20 der 0.001 Cy>20 dsr 0.20
Dis/dsg<4 200 NEVYHOVUJE NEPLATI Dys/dsp<4 5.00 NEVYHOVUJE NEPLATI
C,>20 dsr 0.001 Cy>20 der 0.50
Dis/dsg<4 200 NEVYHOVUJE NEPLATI Dys/dsp<4 2.00 VYHOVUJE NEPLATI
Dys/di5>4 200 VYHOVUJE NEPLATI Dys/di5>4 5.0 VYHOVUJE
jemnozrné zeminy
Dys< 0.4 mm VYHOVUJE NEPLATI
Dys< 0.2 mm VYHOVUJE PLATI
filtr 1l hodnota filtr 1l hodnota drenazni obsyp hodnota drenazni potrubi hodnota
dgs 16 Dgs 7.5 Dgs 7.5 dy 2
deo 7 Dys 4
dsg 6
dys 1
doo 1.5
dqo 0.8
C,=dgo/d1g 8.75 Dgs>2d, 3.75 VYHOVUJE
C,<20 dse 16.00
D,s/dsp<4 0.25 VYHOVUJE PLATI
C,>20 dse 1.00
D,s/ds<4 4.01 NEVYHOVUJE NEPLATI
C,>20 dsk 1.50
D,s/dse<4 2.67 VYHOVUJE NEPLATI
Dys/dy5>4 4.0 VYHOVUJE
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Protipovodiiova opatieni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou, N
stavba €. 5578 Valbek
SO 03 Maléa vodni nadrz na Rakovci

DPS — A. Praivodni zprava; B. Souhrnna technicka zprava

B.10 PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

Vzhledem ke skute€nosti, Ze dosud neni stanoven pfesny termin vystavby, je plan
kontrolnich prohlidek stavby sestaven ve vztahu k jednotlivym etapam vystavby. S
timto planem bude seznamen zhotovitel stavby, ktery bude v dostateéném predstihu
dle skute¢nych termind vystavby informovat pfislusny stavebni ufad vyzvou k vykonani
kontrolni prohlidky urcité etapy.

Popis fazi vystavby, pfi nichzZ bude provedena kontrolni prohlidka:

1 - pfi odkryti zakladové spary sdruzeného funkéniho objektu
2 - pfed zasypanim Stoly sdruzeného funkéniho objektu

3 - pfi odkryti zakladové spary hraze

4 - v prabéhu sypani hraze

5 - zavérecna pfi kolaudacéni pochlizce

V Liberci, duben 2023 Ing. Jifi Vancl
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Protipovodiiova opatieni na vodnim toku Polanéice pro zastavbu Polanky nad Odrou, N
stavba €. 5578 Valbek
SO 03 Maléa vodni nadrz na Rakovci

DPS — A. Praivodni zprava; B. Souhrnna technicka zprava

PRILOHA C. 1 — HARMONOGRAM VYSTAVBY A PLAN
ORGANIZACE VYSTAVBY

Valbek, spol. s r.o. ® Liberec ®duben 2023 82



HARMONOGRAM POSTUPU VYSTAVBY SO 03 MALA VODNi NADRZ NA RAKOVCI

X . . . . 2024 2025
Cislo a nazev objektu Lhata vystavby Tl v Vi | Vil X Xl v V] Vit T Vil
SO 03.01 |Terénni Gpravy 16 mésicu
Kaceni dfevin, ¢aste€¢né sejmuti ornice a lesni hrabanky dle POV 2 mésice
Prelozky drenazi 7 mésicu
Ohumusovani v rdmci SO 03.01 4 mésice
Ohumusovani v misté zafizeni stavenisté 1 mésic M8
SO 03.02 [Hraz 12 mésict -
Tésnici clona a vykop 1. etapy - 1 faze - pfevadéni vody 2 mésice hAL
Vykop 2. etapa - pfevadéni vody novym korytem a SFO 1 mésic
Nasyp hraze 3 mésice M4 M5
Dokon¢ovaci prace + podklad pod komunikaci 3 mésice
SO 03.03 |Sdruzeny funkéni objekt 7 mésicu |
Viykop 1. etapa - 2 faze - vystavby ZB - pfevadéni vody 3 mésice M2
Dokonéovaci prace 4 mésice
SO 03.04 |Odpadni koryto 5 mésicu
Vykop + vystavba koryta - pfevadéni vody 3 mésice
Dokoncovaci prace 2 mésice
SO 03.05 |Upravy Rakovce v zatopé 5 mésicu
Vykop + vystavba koryta - pfevadéni vody 3 mésice
Dokonéovaci prace 2 mésice
SO 03.06 |Nouzovy preliv 3 mésice
Vykop a ZB prahy 1 mésic
Dokoncovaci prace 2 mésice
SO 03.07 |Obsluzné komunikace 14 mésicl
Vystavba komunikaci mimo hraz a provizorni komunikaci 13 mésicu
Vystavba komunikaci v misté provizorni komunikace - vykopy 2 mésice
Vystavba komunikace na hrazi a v misté provizorni komunikace 3 mésice
SO 03.08 |Upravy vegetace v zatopé 5 mésicu
Upravy vegetace mimo zafizeni stavenisté 4 mésice -
Upravy vegetace v misté zafizeni staveni§té 1 mésic M9




CASOVA OSA VYSTAVBY - MILNiKY

Zahajeni stavby SFO
Milnik 2 Zahajeni sypani hraze - prevadéni

vody SFO

Milnik 4

Zahdjeni vystavby

Vystavba komunikace na hrazi
Milnik 7 Zahdjeni vegetacnich Uprav v
misté ZS

Milnik 9

onec vystavby

I-%4 11-24 11124 1V-24 V-24 VI-24 VII-24 VII+24 IX-24 X-24 Xl{24 XII-24

Terénni Upravy Zahdjeni vykopu pro hraz -
prevadéni vody SFO
Zahajeni stavby tésnici clony Milnik 3
Milnik 1
Zimni prestavka
Milnik 5

I-25  1I-25 111425 IV-25 V-25 VI-25 VIIi25 VIII-25

Vykop v misté nouzového prelivu
Milnik 6
Ohumusovani v misté ZS
Milnik 8



PLAN ORGANIZACE VYSTAVBY
M1:1500

PROVIZORNI KOMUNIKACE
A PROVIZORNI PREJEZDY RAKOVCE
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PLOCHY

. PLOCHA VYSTAVBY A ZARIZENI STAVENISTE

PLOCHY VYSTAVBY S VNITROSTAVENISTNi DOPRAVOU

ODVOZ VESKEREHO ODPADU

PLOCHY VYSTAVBY S DLOUHODOBOU DEPONIi MATERIALU

PLOCHY VYSTAVBY S KRATKODOBOU DEPONIi MATERIALU

PLOCHY VYSTAVBY BEZ DEPONIi

DOCASNY ZABOR

PLOCHY ZALESNENE

VECNE BREMENO ROZLIVU




