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1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

1.1 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 

Projektová dokumentace řeší výstavbu suché malé vodní nádrže na Rakovci. 
Parametry nádrže vyplývají z provedených hydrotechnických výpočtu funkčních 
objektů a provedené transformace povodňové vlny. Funkční objekty jsou typizované 
objekty bez požadavků na specifické architektonické řešení. Snahou je začlenit 
těleso hráze do okolního terénu s ohledem na významnou krajinotvornou funkci. 
Obslužné komunikace jsou napojeny na stávající komunikace a v co největší míře 
kopírují stávající terén. 
Úpravy koryta Rakovce v zátopě budou prováděny podle zásad uvedených v 
biologickém hodnocení. Během výstavby dojde k významnému kácení vzrostlého 
břehového porostu a porostu na lesních pozemcích. Kde je to z hlediska místních a 
majetkoprávních poměrů možné, budou provedeny kompenzační opatření. Mezi 
kompenzační opatření patří vybudování tůní a návrh náhradní výsadby, která bude 
navržena dle podmínek orgánu ochrany přírody a krajiny.   
  
Základní koncepce řešení malé vodní nádrže je: 

- průtočná suchá nádrž bez stálého nadržení 
- zemní sypaná hráz 
- řešení obslužné komunikace na korunu hráze s napojením na stávající 

komunikace   
 
Tato technická zpráva řeší objekt SO 03.01 Terénní úpravy. 

1.2 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Drenážní potrubí bude provedeno z plastu min. SN4 DN 200 (perforace max. 8mm 
ve výseči 220°). V podchodech komunikace a v místech vyústění bude provedeno 
jako neperforované SN16.  
Drenážní šachty budou prefabrikované betonové (S1-3; S17-21) a plastové (S4-16; 
S22-23; S26-28), které jsou navrženy z prostorových důvodů podél obslužné 
komunikace.  

1) Prefabrikované drenážní šachty – jsou tvořeny typizovanými prefabrikovanými 
skružemi bez stupadel DN 800, šachtovým dnem výšky 90 mm s kalovým 
prostorem hloubky min. 50 cm a dvojdílným betonovým poklopem, přívodní 
potrubí bude vždy o min. 10 cm vytaženo do šachty pro možnost odběru 
vzorků a pro možnost objemového měření průtoku. Šachetní dno bude 
uloženo na zhutněnou základovou spáru a štěrkopískové lože tl. min. 100 mm. 
Zhlaví šachty bude min. 50 cm vytaženo nad terén.  

2) Drenážní šachty plastové – jsou navrženy podél komunikace SO 03.07 
s ohledem na prostorové podmínky. Budou tvořeny typizovanými plastovými 
kontrolními šachtami DN300 s kalovým prostorem v rámci uceleného 
výrobního programu tzn. kompatibilní s plastovým drenážním potrubím. 
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Uloženy budou na štěrkopískový podklad min. 100 mm. Zhlaví šachty bude 
ochráněno betonovou skruží DN600 s vyplněním štěrkem frakce 8-32 mm. 
Poklop šachty bude plastový A15. 

 
Výustní objekty: jsou navrženy betonové monolitické z betonu C 30/37 XF3 se 
seříznutím trouby ve sklonu svahů koryta. Výustní objekt VO3 a VO4 bude proveden 
jako výtokové ŽB čelo C30/37 XF3 s vyztužením KARI sítí B500 St 8/100x100 mm 
při obou površích. V místě vyústění do příkopů (VO2-5) bude v rámci objektu SO 
03.07 provedeno opevnění koryta dlažbou do betonu: dlažba z lomového kamene tl. 
0,2 m do betonového lože (C20/25nXF3) tl. 0,1 m se štěrkopískovým podsypem tl. 
0,1 m s vyspárováním MC 25 XF3. Výustní objekt VO1 do SO 03.4 bude obrovnán 
lomovým kamenem v rámci přeložky koryta. 

1.3 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Zátopa budoucí suché nádrže je v současné době částečně zalesněna a částečně 
zemědělsky využívána. S ohledem na budoucí zachování lesního obhospodařování 
zátopy na levé části zátopy jsou navrhovány terénní úpravy za účelem zvýšení 
objemu nádrže a získání vhodného materiálu na výstavbu hráze na pravé části 
zátopy. Navrženo je odtěžení cca 5 tis. m3 v mocnosti do cca 1,2m v rámci SO 03.02. 
Podél terénní hrany v zátopě bude proveden zához z LK, který bude mít stabilizační 
funkci, ale i bude zajišťovat funkci úkrytů pro živočichy. Další hromady kamení 
(plazníky) budou umístěny v blízkosti koryta Rakovce dle doporučení biologického 
dozoru v rámci SO 03.05. V rámci objektu budou instalovány budky pro netopýry (60 
ks) a ledňáčky (10 ks) v souladu s požadavky výjimky ze ZDCh. Jejich umístění na 
stávající porost bude upřesněn biologickým dozorem. Biologickým posouzením jsou 
doporučeny dřevocementové budky např. zn. Schwegler (viz Obr.č.1), které pro 
ledňáčky budou instalovány do opevnění z lomového kamene. Parametry, provedení 
budek a jejich umístění musí vycházet z ekologických nároků ptáků a metodiky 
České ornitologické společnosti (https://www.birdlife.cz/zapojte-se/pomoc-
ptakum/ptaci-budky/). 
Dále jsou navrženy úpravy v těsné blízkosti hráze. Jedná se o úpravy v prostoru 
budoucí hráze, obslužných komunikací a úpravy koryta Rakovce.  
Dojde k vykácení stávajícího porostu, tzn. mimolesní solitéry (84 ks) a souvislý 
porost (22 ks) a souvislý porost do 100mm (59m2 a dva solitéry do 100 mm) viz 
Dendrologický průzkum. Dále pak budou smýceny lesní porosty, tzn. 148 ks dle 
geodetického zaměření s odborným odhadem poměru průměrů. Po pokácení stromů 
dojde k odstranění pařezů i již pokácených stromů a odstranění ornice a lesní 
hrabanky. Ornice bude deponována v místě stavby a po výstavbě bude využita na 
ohumusování. Na základě kontaminačního průzkumu lze ornici a zeminu ukládat na 
povrch terénu. Dno suché nádrže v těsné blízkosti návodního líce hráze bude 
upraveno tak, aby byl umožněn povrchový odtok vody zadržované za povodně. 
Dle dostupných podkladů jsou odvodněny pozemky na pravé straně hráze a zátopy, 
jedná se o odvodnění z roku 1976 (původní arch.č. 558). Veškeré meliorace, které 
budou během stavby odkryty, budou podchyceny a svedeny novým drenážním 
plastovým potrubím DN200 mimo těleso hráze v rámci tohoto objektu.  
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Obr.č. 1 – Vzorové budky pro netopýry a ledňáčky od firmy Swegler, které jsou jako 
příklad doporučené biologickým posouzením (https://www.schwegler-natur.de/wp-
content/uploads/2019/03/SCHWEGLER-Katalog-76-CZE.pdf) 
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1.4 PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Netýká se tohoto objektu. Provoz je navržen bezobslužný, bude prováděna pouze 
pravidelná kontrola a údržba včetně objemového měření drenážních vod.  

1.5 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Netýká se projektu.  

1.6 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ 
VLASTNOSTI STAVBY 

Navrženo je drenážní potrubí DN 200 SN4 (částečně SN16): 
 
Větev A – zaústěna do VT Rakovec v rámci SO 03.04  – dl. 426,6 m 
Větev A1 – zaústěna do větve A      – dl. 45,8 m 
Větev B – zaústěna do příkopu SO 03.07    – dl. 93,2 m 
Větev C – zaústěna do příkopu SO 03.07    – dl. 43,4 m 
Větev D – zaústěna do příkopu SO 03.07    – dl. 62,8 m 
Větev E – zaústěna do příkopu SO 03.07    – dl. 42,9 m 
 
Celkem je navrženo drenážní potrubí dl. 714,7 m. 
 
Terénní úpravy v zátopě jsou navrhovány za účelem zvýšení objemu nádrže a 
získání vhodného materiálu na výstavbu hráze na pravé části zátopy. Navrženo je 
odtěžení cca 5 tis. m3 v mocnosti do cca 1,2m v rámci SO 03.02. Doporučuje se 
sejmout ornici v místě zátopy těsně před odtěžováním zeminy do hráze (tzn. až 
během II. etapa výstavby SO 03.02 viz harmonogram), která bude následně obratem 
odvezena do násypu hráze tak, aby nedošlo k její degradaci. Po odtěžení bude 
provedeno zpětné rozprostření ornice tl. min. 0,2 m a osetí v rámci SO 03.08 vyjma 
prostoru navrhovaných tůní SO 03.05. Podél terénní hrany v zátopě, která vznikne 
z důvodů zachování ploch dočasného záboru pro možné budoucí zemědělské 
obhospodařování, bude proveden zához z LK s urovnáním líce, který bude mít 
stabilizační funkci, ale i bude zajišťovat funkci úkrytů pro živočichy. Zához bude 
proveden z LK o váze jednotlivých kamenu do 500 kg. V místě svahu bude 
vybudována patka o celkové výšce 1,2 m s převýšením 0,6 m nad terén. V koruně 
bude mít šířku 1 m. O tuto patku bude opřen zához ve sklonu 1:1 tl. min. 0,8m. 

1.7 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

Dlouhodobý drenážní odtok byl stanoven odborným odhadem na základě 
nomogramů ČSN 75 4200 na hodnotě 0,05 l/s.ha. 
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Větev A (ha) qd (l/s.ha) Qn (l/s)

A (po šachtu S2) 8,26 0,05 0,41

A (od šachty S2) 0,21 0,05 0,01

A1 0,11 0,05 0,01

A (od soutoku s A1) 0,12 0,05 0,01

A - VO1 8,69 0,05 0,43

B - VO2 0,51 0,05 0,03

C-VO3 1,84 0,05 0,09

D-VO4 2,00 0,05 0,10

E-VO5 1,01 0,05 0,05

celkem 0,70  
 
 
 
Nakládání s vodami – pouze pro VO1: 
 
Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá: 12 
Průměrný průtok:  0,43 l/s 
Maximální průtok: 0,43 l/s 
Max. měsíční: 1 115 m3 

Max. roční: 13,380 tis. m3  
 
Měření drenážních vod je navrženo objemovou metodou v poslední šachtě před 
vyústěním do recipientu. 

1.8 VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 

ČSN 75 0120 – Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky. 
ČSN 75 2405 – Vodohospodářská řešení vodních nádrží; 
ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže; 
ČSN 75 2101 – Ekologizace úprav vodních toků  
ČSN 75 2310 – Sypané hráze  
ČSN 75 4200 – Hydromeliorace – Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním 
TNV 75 2103 – Úpravy řek 
TNV 75 2415 – Suché nádrže 
TNV 75 2105 – Úpravy potoků 
TNV 75 2910 – Manipulační řády vodních děl na vodních tocích; 
TNV 75 2321 – Zprůchodňování migračních barier rybími přechody 
TNV 75 2303 – Jezy a stupně 
TNV 75 2920 – Provozní řád hydrotechnických vodních děl; 
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2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

2.1 POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY 

Drenážní potrubí bude uloženo dle vzorového schéma uložení potrubí.  

2.2 VÝSLEDEK PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU NOSNÉHO SYSTÉMU 
STAVBY  

Netýká se projektu. 

2.3 NAVRŽENÉ MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY 

Drenážní potrubí bude provedeno z plastu min. SN4. V podchodech komunikace a 
výústěních bude provedeno jako neperforované SN16. Drenážní šachty budou 
prefabrikované betonové a plastové, které jsou navrženy z prostorových důvodů 
podél obslužné komunikace. Filtrační geotextilie (200 g/m3; netkaná; propustnost > 
10-4; pevnost v tahu > 5 kN/m; průtažnost > 10 %; odolnost CBR > 1 kN). 
 

2.4 HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ 
UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE 

Netýká se tohoto objektu. 

2.5 NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ NEBO 
TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ 

Dle dostupných podkladů jsou odvodněny pozemky na pravé straně hráze a zátopy, 
jedná se o odvodnění z roku 1976 (původní arch.č. 558). Veškeré meliorace, které 
budou během stavby odkryty, budou podchyceny a svedeny novým drenážním 
plastovým potrubím DN200 mimo těleso hráze v rámci tohoto objektu. S ohledem na 
neznalost přesného průběhu stávajících drenážních potrubí je odborným odhadem 
navrženo podchycení 73 ks, tzn. přípojka cca á 10 m. U 50% je uvažováno napojení 
přes tvarovku 45° a u 50% v napojení T tvarovkou. Není znám ani průměr stávajících 
per, proto jsou přípojky navrženy DN150 tak, aby se stávající potrubí mohlo nasunout 
do něj se zatěsněním převlečnou manžetou. 

2.6 ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 

Drenážní potrubí bude prováděno v rýze se svislými stěnami, pažené příložným 
pažením nad hloubku 1,2m. 
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2.7 TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY 
OVLIVNIT STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ 
STAVBY 

Drenážní potrubí bude v běžné trati uloženo na pískovém loži tl. 10 cm frakce 0-4 a 
obsypáno v celkové tl. 50 cm hutněným štěrkem frakce 8-16 mm. Okolo drenážního 
obsypu se provede filtrační geotextilie 200 g/m3. Následně se provede zásyp viz 
požadavky níže. Při hloubce větší než 1,2 m bude rýha pažená.  
 
V místě komunikací bude hloubení rýh bude prováděno se svislými stěnami 
s příložným pažením. Minimální šířka rýhy musí odpovídat ČSN EN 1610, čl. 6.2.2. 
Po provedení výkopu se upraví dno rýhy, které musí tvořit rostlá neporušená zemina 
nebo zemina zhutněná na min. 95% PS. Úprava dna rýhy znamená jeho urovnání, 
zhutnění, upravení do požadovaného sklonu a odstranění vyčnívajících kamenů. 
Zhotovitel stavby pak požádá správce stavby o její odsouhlasení. 
Pokud je dno rýhy pod úrovní hladiny podzemní vody, provede se v rohu drenážní 
rýha s drenážní trubkou DN 100 ve štěrkovém obsypu, štěrková vrstva o tl. 5-10 cm 
se provede na celou šířku rýhy. Drenáž funguje buď gravitačně, nebo se voda 
odčerpává z jímek, do kterých je drenáž zaústěna. Funkce drenáže ve dně rýhy 
končí po vybudování stoky. Po ukončení odvodňování rýhy se musí dostatečně 
uzavřít všechny stavební dočasné drenáže. 
V případě, že budou ve dně zastiženy neúnosné zeminy, bude třeba neúnosnou 
vrstvu odstranit a to v min. tloušťce 200 mm a nahradit ji zhutněným štěrkovým ložem 
(frakce 32-63 mm). Na upravené a odvodněné dno rýhy se zřídí podkladní lože tl. 
min. 100 mm z jemnozrnného nesoudržného materiálu (štěrkopísek, písčitá nebo 
hlinitopísčitá zemina se zrny do 8 mm). 
Při pokládání trub se v loži pod hrdly vytvoří montážní jamky tak, aby bylo zajištěno 
podepření trub po celé délce. Spodní plocha trub musí plně ležet na správně 
urovnaném a upraveném loži. Po stranách potrubí je vhodné vytvořit podsypové 
klíny, které se upěchují. Klíny zajistí široký roznášecí úhel a oporu potrubí při 
následném hutnění obsypu. U spojů trub je důležité dodržet postup provádění spoje 
s použitím prvků ke spojování podle typu spoje a podle technologických předpisů 
montáže jednotlivých druhů potrubí.  Nepřipojené odbočky musí být před započetím 
zásypu zaslepeny zátkami a vodotěsně zatmeleny. Trouby se vždy kladou od 
nejnižšího konce hrdlem proti sklonu. Při napojení na vstupní šachty budou 
instalovány šachtové vložky. 
Před provedením bočního obsypu může být provedena pro potřeby zhotovitele a na 
jeho náklady předběžná zkouška vodotěsnosti. Obsyp se provádí vhodným kvalitním 
nesoudržným materiálem dle TKP kap.4, čl. 4.3.10. (písek, štěrkopísek, lomová 
výsivka. Max. velikost zrn je stanovena podle konkrétního potrubí. Obsyp se provádí 
za současného hutnění po vrstvách tl. max. 150 mm a do výšky alespoň 300 mm nad 
vrchol potrubí na 95% PS (ID= 0,75), ve volném terénu 92% PS (ID=0,7). Toto 
zhutnění je vyhovující pro běžné podmínky – štěrkopísek, výška krytí 1,3-4 m. Pro 
dosažení požadované míry zhutnění je třeba nejprve vytvořit technologický postup 
hutnění, který zohlední používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu. 
Pažení se s postupujícím zásypem odstraňuje. Uvnitř bezpečnostního pásma – 0,3 
m nad horní hranou potrubí, se smí použít pouze lehká zhutňovací technika, např. 
vibrační pěchy. Těžká hutnící technika se používá až od 1 m nad potrubím.  
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K zásypu je možné použít štěrkopísku nebo vhodných hlinitopísčitých zemin ve 
smyslu ČSN 73 6133, TP 146 a TKP 3. Použití konkrétního zásypového materiálu 
povoluje objednatel/správce stavby, který si může vyhradit provedení laboratorních 
zkoušek zhutnitelnosti zásypového materiálu. Zásyp je nutno hutnit po vrstvách tl. 
max. 150 mm tak, aby zhutněná zemina měla alespoň parametry jako zemina na 
bocích rýhy, minimálně však podle TKP 3 a TKP 4. 
 
K zásypu mimo komunikace se použije materiál s vlastnostmi dle kap. 4 TKP, čl. 
4.3.10. Pokud se použije zeminy ze zemníku nebo jiného výkopu, nesmí se při 
záhozu rýh na zemědělské půdě použít štěrku, štěrkopísku, písku, haldoviny, 
navážky, jílů, slínů, pokud vlastník pozemku s těmito materiály nevysloví souhlas. 
Maximální velikost zrna zásypu je 80 mm. Zásyp nutno hutnit ve vrstvách tl. max. 
300 mm. 
Hutnění zásypu rýh je nutno zajistit vhodnou mechanizací odsouhlasenou správcem 
stavby. Ve vozovkách bude zásyp pod aktivní zónou hutněn na min. 95% PS, v 
aktivní zóně na min. 100% PS. Mimo silniční těleso je min. míra zhutnění 92% PS. 
Veškeré škody způsobené pohybem vozidel a stavebních strojů přes stavební rýhy 
jdou k tíži zhotovitele. 
Další vrstvy nad zásypem (ornice, podkladní vrstvy vozovek, apod.) smí zhotovitel 
provádět po souhlasu správce stavby. 
Zhotovitel je povinen smluvně zajistit odborný dohled výrobce nebo průkaz 
způsobilosti odborných pracovníků zhotovitele potrubí a příslušenství při odběru 
dodávky, uskladnění osazování, montáži a zkoušení odvodnění. 
Všeobecně bude potrubí ukládáno podle ČSN EN 1610, TKP 3, TKP 4 a TP 146. 
Současně musí být také dodrženy podmínky pokládky výrobce konkrétního potrubí. 
Po skončení výstavby bude na plném potrubí provedena zkouška vodotěsnosti dle 
TKP kap.3 a ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 
zkoušení. Podle této novelizované normy lze ověřovat vodotěsnost stok, objektů na 
stokách a přípojek vzduchem.  
Na potrubí bude provedena kamerová prohlídka s vyhodnocením závad, včetně 
vyhodnocení tvarových deformací u plastového potrubí dle ČSN EN 13508-2+A1. 
Tvarové deformace potrubí přes 4% u převzetí a přes 7% před koncem záruky jsou 
závadou a investor je bude požadovat opravit.  
O všech zkouškách musí být vystaven doklad, který bude součástí stavebního 
deníku. 
Protokoly o zkoušce musí být součástí předávací dokumentace. 
 
Zkouška průchodnosti - zhotovitel zajistí pečlivé zabezpečení konců potrubí při 
stavbě (po ukončení pracovní směny) a zkouška průchodnosti se nebude provádět. 

2.8 ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A 
ZPEVŇOVACÍCH KONSTRUKCÍ ČI PROSTUPŮ 

Netýká se projektu. 



Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, 
stavba č. 5578 

SO 03 Malá vodní nádrž na Rakovci  
DPS – SO 03.01 Terénní úpravy 
   

 ______________________________________________________________________________________________________  
Valbek, spol. s r.o.  Liberec   duben 2023                                                                                          strana  10/  18 
 

2.9 POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 

Všeobecně bude potrubí ukládáno podle ČSN EN 1610 a současně musí být také 
dodrženy podmínky pokládky výrobce konkrétního potrubí.  

Na drenážním potrubí bude provedena kamerová prohlídka s vyhodnocením závad, 
včetně vyhodnocení tvarových deformací u plastového potrubí dle ČSN EN 13508. 
Obdobnou kamerovou prohlídku může provést objednatel před ukončením záruky. 
Tvarové deformace potrubí přes 4% u převzetí a přes 7% před koncem záruky jsou 
závadou a investor je bude požadovat opravit. O všech zkouškách musí být vystaven 
doklad, který bude součástí stavebního deníku. Protokoly o zkoušce musí být 
součástí předávací dokumentace. 

2.10 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, NOREM, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ 

Viz. kap. 1.8. a doplňují se tyto: 
ČSN EN 13252   (806152) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro 
použití v odvodňovacích systémech 
EN ISO 11058 zavedena v ČSN EN ISO 11058 (80 6141) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím 
– Zjišťování charakteristik propustnosti pro vodu kolmo k rovině, bez zatížení 
EN ISO 12958 zavedena v ČSN EN ISO 12985 (80 6142) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím 
– Zjišťování schopnosti pro proudění vody v jejich rovině 

2.11 SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO 
PROVÁDĚNÍ STAVBY, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ JEJÍM 
ZHOTOVITELEM 

V rámci dodavatelské dokumentace po vybrání materiálů pro betonové prefabrikáty 
šachet, plastového potrubí a plastových šachet budou upřesněny skladebné výšky a 
délky.  
V rámci kontrolních a zkušebních plánů bude upřesněno provádění zkoušek 
trvanlivosti geotextilií dle ČSN EN 13252 - přílohy B a zkoušky propustnosti 
v příslušném směru dle EN ISO 11058, EN ISO 12958.  Zkoušky propustnosti jsou 
doporučeny na každých 5000 m2, pro stavby s menším rozsahem minimálně 
dvojnásobné, proto navrhujeme min. 2 zkoušky propustnosti.  

2.12 STATICKÉ POSOUZENÍ 

 
Drenážní potrubí bude provedeno z plastu min. SN4. V podchodech komunikace a 
v místech vyústění bude provedeno jako neperforované SN16. Tyto kruhové tuhosti 
vyhovují navrženým typům uložení potrubí. 

3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

V případě navrhované stavby se jedná o stavbu bez požárního rizika. V průběhu 
prací je nutno zabezpečit příjezd k nemovitostem alespoň z jednoho směru tak, aby 
nedošlo k omezení podmínek pro účinnou ochranu životů a zdraví občanů a majetku 
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před požáry. Případná dopravní omezení vyplývající z postupu výstavby budou HZS 
předem oznámeny. 

4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

Netýká se projektu. 
 
V Liberci duben 2023      Ing. Jiří Vancl 
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5. KUBATUROVÉ LISTY 

SEJMUTÍ ORNICE A HRABANKY V RÁMCI SO 03.01

Hrabanka

tl. vrstvy (m) 0.09 0.15 0.20 0.30 0.40 0.50

plocha (m2) 5459 2916 4776 6267 3205 4519 21683

kubatura (m3) 491 437 955 1880 1282 2260 6814

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V RÁMCI SO 03.01

celkem

tl. vrstvy (m) 0.09 0.15 0.20 0.30 0.40 0.50

plocha (m2) 0 0 747 9166 2709 2261 14883

kubatura (m3) 0 0 149 2750 1084 1130 5113

Ornice

Ornice

 
 
SO 03.01 - Výkop pro záhozovou patku

řez plocha (m2) vzdálenost (m)  objem (m3)

ZÚ 2.32

10 22.2

20 2.12

10 20.8

40 2.04

10 20.35

60 2.03

2.8 2.842

KÚ

CELKEM 66.192 m3  
 
Zához - konstrukce

řez plocha (m2) vzdálenost (m)  objem (m3)

ZÚ 3.19

10 31.6

20 3.13

10 29.1

40 2.69

10 25.85

60 2.48

2.8 3.472

KÚ

CELKEM 90.022 m3  
 



Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, 
stavba č. 5578 

SO 03 Malá vodní nádrž na Rakovci  
DPS – SO 03.01 Terénní úpravy 
   

 ______________________________________________________________________________________________________  
Valbek, spol. s r.o.  Liberec   duben 2023                                                                                          strana  13/  18 
 

6. TABULKA ŠACHET 

 

 
S

O
 0

3.
1 

- 
T

A
B

U
L

K
A

 Š
A

C
H

E
T

n
áz

ev
č
ís

lo
p
ok

lo
p

dn
o 

v 
os

e
h
lo

u
bk

a 
(m

)
D

N
/m

a
t.

 
o
dt

ok
u

s
pá

d
 

od
to

k
u 

(‰
)

s
pá

d
 

př
ít
ok

u 
(‰

)

ro
zd

íl 
od

to
k/

p
řít

o
k 

(m
m

)
úh

e
l (

°)
D

N
/m

at
. 

př
íto

k
u

na
po

je
n
o 

z

ro
z
dí

l 
od

to
k
/p

ří
to

k
 

(m
m

)
ú
he

l (
°)

D
N

/m
at

. 
p
řít

o
ku

n
ap

o
je

n
o 

z
S

k
ru

ž
e 

(d
él

k
a)

90
0

25
0

5
00

7
50

10
00

S
1

2
58

.7
1

2
56

.9
4

1.
77

20
0/

P
LA

S
T

3.
0

9
3.

9
48

1
57

20
0/

P
LA

S
T

S
2

0
.7

7
1

-
-

1
-

B
E

T
O

N
A

1
5

S
2

2
64

.0
7

2
62

.0
7

2.
00

20
0/

P
LA

S
T

9
3.

9
8
.8

51
1
31

20
0/

P
LA

S
T

S
3

0
16

9
2
00

/P
LA

S
T

S
17

1
.0

0
1

-
-

-
1

B
E

T
O

N
A

1
5

S
3

2
64

.7
2

2
62

.7
2

2.
00

20
0/

P
LA

S
T

8.
8

3
7.

1
23

2
09

20
0/

P
LA

S
T

S
4

1
.0

0
1

-
-

-
1

B
E

T
O

N
A

1
5

S
4

2
65

.0
6

2
63

.2
4

1.
82

20
0/

P
LA

S
T

3
7.

1
3
7.

1
37

2
69

20
0/

P
LA

S
T

S
5

2
00

0
.8

2
-

-
-

-
-

P
LA

S
T

A
1
5

S
5

2
65

.9
9

2
64

.0
3

1.
96

20
0/

P
LA

S
T

3
7.

1
3
.0

20
1
84

20
0/

P
LA

S
T

S
6

0
.9

6
-

-
-

-
-

P
LA

S
T

A
1
5

S
6

2
66

.4
5

2
64

.0
9

2.
36

20
0/

P
LA

S
T

3.
0

3
.0

3
1
86

20
0/

P
LA

S
T

S
7

1
.3

6
-

-
-

-
-

P
LA

S
T

A
1
5

S
7

2
66

.5
2

2
64

.1
5

2.
37

20
0/

P
LA

S
T

3.
0

3
.0

3
1
85

20
0/

P
LA

S
T

S
8

1
.3

7
-

-
-

-
-

P
LA

S
T

A
1
5

S
8

2
66

.4
9

2
64

.2
2

2.
27

20
0/

P
LA

S
T

3.
0

3
.0

3
1
85

20
0/

P
LA

S
T

S
9

1
.2

7
-

-
-

-
-

P
LA

S
T

A
1
5

S
9

2
66

.4
7

2
64

.2
7

2.
20

20
0/

P
LA

S
T

3.
0

3
.0

3
1
84

20
0/

P
LA

S
T

S
1

0
1
.2

0
-

-
-

-
-

P
LA

S
T

A
1
5

S
10

2
66

.4
4

2
64

.3
1

2.
13

20
0/

P
LA

S
T

3.
0

3
.0

3
1
81

20
0/

P
LA

S
T

S
1

1
1
.1

3
-

-
-

-
-

P
LA

S
T

A
1
5

S
11

2
66

.3
6

2
64

.4
0

1.
96

20
0/

P
LA

S
T

3.
0

3
.1

3
1
80

20
0/

P
LA

S
T

S
1

2
0
.9

6
-

-
-

-
-

P
LA

S
T

A
1
5

S
12

2
66

.3
5

2
64

.4
2

1.
93

20
0/

P
LA

S
T

3.
1

3
.0

3
1
81

20
0/

P
LA

S
T

S
1

3
0
.9

3
-

-
-

-
-

P
LA

S
T

A
1
5

S
13

2
66

.2
3

2
64

.5
3

1.
70

20
0/

P
LA

S
T

3.
0

3
.0

3
1
79

20
0/

P
LA

S
T

S
1

4
0
.7

0
-

-
-

-
-

P
LA

S
T

A
1
5

S
14

2
66

.4
2

2
64

.6
4

1.
78

20
0/

P
LA

S
T

3.
0

3
.0

3
1
80

20
0/

P
LA

S
T

S
1

5
0
.7

8
-

-
-

-
-

P
LA

S
T

A
1
5

S
15

2
66

.7
2

2
64

.7
4

1.
98

20
0/

P
LA

S
T

3.
0

3
.0

3
1
83

20
0/

P
LA

S
T

S
1

6
0
.9

8
-

-
-

-
-

P
LA

S
T

A
1
5

S
16

2
66

.9
7

2
64

.7
9

2.
18

20
0/

P
LA

S
T

3.
0

0
.0

2
1
80

20
0/

P
LA

S
T

0
1
.1

8
-

-
-

-
-

P
LA

S
T

A
1
5

A
1

S
17

2
65

.5
9

2
63

.5
9

2.
00

20
0/

P
LA

S
T

3
3.

1
0
.0

17
-

-
-

1
.0

0
1

-
-

-
1

B
E

T
O

N
A

1
5

S
18

2
59

.7
7

2
58

.7
7

1.
00

20
0/

P
LA

S
T

3.
0

3
.0

3
2
00

20
0/

P
LA

S
T

S
1

9
0
.0

0
1

-
-

-
-

B
E

T
O

N
A

1
5

S
19

2
60

.0
9

2
58

.8
3

1.
26

20
0/

P
LA

S
T

3.
0

8
4.

6
44

1
70

20
0/

P
LA

S
T

S
2

0
0
.2

6
1

1
-

-
-

B
E

T
O

N
A

1
5

S
20

2
64

.6
0

2
62

.6
0

2.
00

20
0/

P
LA

S
T

8
4.

6
3
7.

7
61

1
93

20
0/

P
LA

S
T

S
2

1
1
.0

0
1

-
-

-
1

B
E

T
O

N
A

1
5

S
21

2
65

.5
0

2
63

.5
0

2.
00

20
0/

P
LA

S
T

3
7.

7
0
.0

19
-

-
-

1
.0

0
1

-
-

-
1

B
E

T
O

N
A

1
5

S
22

2
62

.3
2

2
61

.2
3

1.
09

20
0/

P
LA

S
T

3.
0

3
.0

3
1
85

20
0/

P
LA

S
T

S
2

3
0
.0

9
-

-
-

-
-

P
LA

S
T

A
1
5

S
23

2
62

.5
5

2
61

.3
3

1.
22

20
0/

P
LA

S
T

3.
0

0
.0

2
-

-
-

0
.2

2
-

-
-

-
-

P
LA

S
T

A
1
5

S
24

2
63

.1
3

2
61

.2
7

1.
86

20
0/

P
LA

S
T

3.
0

4
5.

6
24

1
81

20
0/

P
LA

S
T

S
2

5
0
.8

6
-

-
-

-
-

P
LA

S
T

A
1
5

S
25

2
64

.2
4

2
62

.2
8

1.
96

20
0/

P
LA

S
T

4
5.

6
6
9.

6
58

1
79

20
0/

P
LA

S
T

S
4

0
.9

6
-

-
-

-
-

P
LA

S
T

A
1
5

S
26

2
66

.0
7

2
64

.9
1

1.
16

20
0/

P
LA

S
T

3.
0

3
.0

3
1
57

20
0/

P
LA

S
T

S
2

7
0
.1

6
-

-
-

-
-

P
LA

S
T

A
1
5

S
27

2
66

.0
7

2
64

.9
4

1.
13

20
0/

P
LA

S
T

3.
0

3
.0

3
2
13

20
0/

P
LA

S
T

S
2

8
0
.1

3
-

-
-

-
-

P
LA

S
T

A
1
5

S
28

2
66

.5
3

2
65

.0
0

1.
53

20
0/

P
LA

S
T

3.
0

1
1.

4
7

1
89

20
0/

P
LA

S
T

S
1

6
0
.5

3
-

-
-

-
-

P
LA

S
T

A
1
5

P
O

ZN
Á

M
K

A
: 

P
Ř

E
S

N
Á

 V
Ý

Š
K

A
 P

O
K

L
O

P
U

 V
Z

E
J

D
E

 S
 P

Ř
E

S
N

É
 S

K
L

A
D

E
B

N
É

 V
Ý

Š
K

Y
 S

K
R

U
ŽÍ

 D
LE

 D
O

D
A

V
A

T
E

L
E

.

E

Č
IS

T
ÍC

Í O
TV

O
R

Č
IS

T
ÍC

Í O
TV

O
R

S
kr

u
že

, 
dn

o 
a 

p
rs

te
nc

e 
- 

be
z 

s
tu

p
ad

el
 (

vý
šk

a
 m

m
)

O
d
to

k
1.

 v
ed

le
jš

í p
řít

ok
H

la
vn

í p
řít

o
k

M
at

e
riá

l 
š
ac

h
ty

P
ok

lo
p 

p
ro

 
tř

íd
u 

za
t.

S
to

k
a

Š
a
ch

ta

VĚTEV A VĚTEV B C D



Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, 
stavba č. 5578 

SO 03 Malá vodní nádrž na Rakovci  
DPS – SO 03.01 Terénní úpravy 
   

 ______________________________________________________________________________________________________  
Valbek, spol. s r.o.  Liberec   duben 2023                                                                                          strana  14/  18 
 

7. TABULKA KÁCENÍ 
SO 03 Malá vopdní nádrž na Rakovci - kácení dřevin SO 03.01 - aktualizace 04/2023

obvod průměr průměr  pařez obvod průměr průměr  pařez obvod průměr průměr  pařez obvod průměr průměr  pařez

263 olše lepkavá 98 31 31 34 11 11 0 0 0 0

264 olše lepkavá 86 27 27 43 14 14 43 14 14 43 14 14

265 olše lepkavá 112 36 36 0 0 0 0 0 0

266 vrba 201 64 64 0 0 0 0 0 0

267 vrba 245 78 78 0 0 0 0 0 0

268 olše lepkavá 70 22 22 0 0 0 0 0 0

269 olše lepkavá 106 34 34 0 0 0 0 0 0

270 olše lepkavá 87 28 28 36 11 11 64 20 20 92 29 29

271 jasan ztepilý 166 53 53 0 0 0 0 0 0

272 olše lepkavá 105 33 33 0 0 0 0 0 0

273 olše lepkavá 128 41 41 115 37 37 0 0 0 0

274 vrba 311 99 99 0 0 0 0 0 0

275 bez černý 71 23 23 0 0 0 0 0 0

276 vrba 280 89 89 0 0 0 0 0 0

277 vrba 145 46 46 0 0 0 0 0 0

278 vrba 167 53 53 0 0 0 0 0 0

279 střemcha obecná 57 18 18 74 24 24 0 0 0 0

280 vrba 174 55 55 0 0 0 0 0 0

281 vrba 135 43 43 0 0 0 0 0 0

282 vrba 125 40 40 0 0 0 0 0 0

283 olše lepkavá 129 41 41 0 0 0 0 0 0

284 vrba 131 42 42 78 25 25 0 0 0 0

285 vrba 144 46 46 0 0 0 0 0 0

286 vrba 118 38 38 95 30 30 0 0 0 0

287 vrba 151 48 48 141 45 45 0 0 0 0

288 olše lepkavá 80 25 25 0 0 0 0 0 0

289 olše lepkavá 144 46 46 0 0 0 0 0 0

290 olše lepkavá 138 44 44 0 0 0 0 0 0

291 olše lepkavá 90 29 29 0 0 0 0 0 0

292 vrba 187 60 60 91 29 29 0 0 0 0

293 olše lepkavá 71 23 23 83 26 26 0 0 0 0

294 olše lepkavá 80 25 25 98 31 31 0 0 0 0

295 olše lepkavá 99 32 32 0 0 0 0 0 0

296 olše lepkavá 70 22 22 0 0 0 0 0 0

297 olše lepkavá 59 19 19 85 27 27 0 0 0 0

298 olše lepkavá 91 29 29 0 0 0 0 0 0

299 jasan ztepilý 89 28 28 0 0 0 0 0 0

300 jasan ztepilý 53 17 17 0 0 0 0 0 0

301 bříza bělokorá 83 26 26 0 0 0 0 0 0

302 olše lepkavá 76 24 24 0 0 0 0 0 0

303 vrba 140 45 45 0 0 0 0 0 0

304 vrba 180 57 57 147 47 47 135 43 43 0 0

305 javor klen 112 36 36 129 41 41 119 38 38 0 0

306 jasan ztepilý 68 22 22 0 0 0 0 0 0

307 jasan ztepilý 68 22 22 0 0 0 0 0 0

308 jasan ztepilý 79 25 25 0 0 0 0 0 0

309 jasan ztepilý 83 26 26 0 0 0 0 0 0

310 jasan ztepilý 93 30 30 0 0 0 0 0 0

311 lípa srdčitá 38 12 12 0 0 0 0 0 0

312 jasan ztepilý 64 20 20 0 0 0 0 0 0

313 lípa srdčitá 48 15 15 0 0 0 0 0 0

314 lípa srdčitá 43 14 14 0 0 0 0 0 0

315 jasan ztepilý 63 20 20 0 0 0 0 0 0

316 jasan ztepilý 20 6 6 0 0 0 0 0 0

317 jasan ztepilý 64 20 20 0 0 0 0 0 0

318 jasan ztepilý 28 9 9 0 0 0 0 0 0

319 jasan ztepilý 59 19 19 0 0 0 0 0 0

320 jasan ztepilý 35 11 11 0 0 0 0 0 0

321 jasan ztepilý 57 18 18 0 0 0 0 0 0

322 lípa srdčitá 40 13 13 0 0 0 0 0 0

323 lípa srdčitá 41 13 13 0 0 0 0 0 0

324 jasan ztepilý 60 19 19 0 0 0 0 0 0

325 jasan ztepilý 50 16 16 0 0 0 0 0 0

326 jasan ztepilý 67 21 21 0 0 0 0 0 0

327 jasan ztepilý 36 11 11 0 0 0 0 0 0

328 jasan ztepilý 64 20 20 0 0 0 0 0 0

329 lípa srdčitá 42 13 13 0 0 0 0 0 0

330 jasan ztepilý 64 20 20 0 0 0 0 0 0

331 jasan ztepilý 56 18 18 0 0 0 0 0 0

stromy pařezy stromy les pařezy les

10/30 71 72 30 30

30/50 27 28 44 44

50/70 5 6 37 37

70/90 2 2 15 15

90/110 1 1 7 7

110/130 0 0 7 7

130/150 0 0 7 7

106 109 148 148  
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8. VYTYČOVACÍ PRVKY 

 
1) Vytyčovací prvky osy 

 
Osa zátopou: 
Osa:  SO03_01O          

 

Objekt Staničení 
Délka 

Poloměr Parametry Směr Souř.Y Souř.X

Přímka 0.0000 0.0000 0.0000 358.212120 482314.6817 1104638.4730
 250.0000      

 
 

Osa záhozu: 
Osa:  0301Z             

 

Objekt Staničení 
Délka 

Poloměr Parametry Směr Souř.Y Souř.X

Přímka 0.0000 0.0000 0.0000 365.590471 482392.1111 1104597.1358
 20.1351      

Přímka 20.1351 0.0000 0.0000 370.303388 482402.4720 1104579.8709
 20.3662      

Přímka 40.5013 0.0000 0.0000 387.294952 482411.6315 1104561.6806
 22.2853      

 
 

 
2) Vytyčovací body – viz Situace – vytyčení 

 
Číslo bodu Souř.Y        Souř.X     

   
301000001 482468.44 1104486.83 

301000002 482468.08 1104489.17 

301000003 482462.34 1104498.16 

301000004 482462.60 1104515.79 

301000005 482464.64 1104527.45 

301000006 482460.09 1104543.06 

301000007 482449.73 1104572.83 

301000008 482437.34 1104608.62 

301000009 482425.29 1104644.63 

301000010 482423.50 1104649.82 

301000011 482414.34 1104676.68 

301000012 482409.76 1104689.37 

301000013 482401.83 1104707.40 

301000014 482391.30 1104726.32 

301000015 482380.03 1104743.08 

301000016 482366.57 1104759.02 

301000017 482351.68 1104774.08 

301000018 482339.93 1104785.85 

301000019 482324.48 1104801.67 
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301000020 482307.37 1104818.49 

301000021 482306.94 1104818.91 

301000022 482298.30 1104826.07 

301000023 482275.59 1104848.14 

301000024 482341.44 1104764.34 

301000025 482356.67 1104720.00 

301000026 482316.19 1104693.30 

301000027 482268.21 1104673.24 

301000028 482258.52 1104673.22 

301000029 482259.39 1104673.22 

301000030 482370.37 1104703.27 

301000031 482352.97 1104687.09 

301000032 482327.97 1104650.33 

301000033 482313.46 1104635.63 

301000034 482311.72 1104631.77 

301000035 482353.76 1104668.58 

301000036 482346.21 1104662.76 

301000037 482340.84 1104658.63 

301000038 482333.91 1104653.28 

301000039 482319.15 1104641.91 

301000040 482362.65 1104662.81 

301000041 482354.53 1104656.55 

301000042 482348.50 1104651.90 

301000043 482341.77 1104646.72 

301000044 482325.88 1104634.48 

301000045 482301.35 1104615.58 

301000046 482297.86 1104612.89 

301000047 482370.59 1104656.30 

301000048 482362.41 1104650.00 

301000049 482355.52 1104644.69 

301000050 482349.54 1104640.08 

301000051 482332.61 1104627.04 

301000052 482306.04 1104606.57 

301000053 482303.39 1104604.52 

301000054 482377.99 1104649.37 

301000055 482369.47 1104642.81 

301000056 482361.90 1104636.98 

301000057 482356.58 1104632.88 

301000058 482339.35 1104619.60 

301000059 482314.51 1104600.47 

301000060 482311.89 1104598.46 

301000061 482382.90 1104640.53 

301000062 482376.84 1104635.87 

301000063 482368.39 1104629.36 
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301000064 482363.48 1104625.57 

301000065 482345.25 1104611.53 

301000066 482325.08 1104595.99 

301000067 482321.98 1104593.60 

301000068 482386.61 1104630.77 

301000069 482381.24 1104626.63 

301000070 482374.88 1104621.73 

301000071 482370.19 1104618.12 

301000072 482349.74 1104602.37 

301000073 482344.58 1104598.39 

301000074 482337.06 1104592.60 

301000075 482390.32 1104621.00 

301000076 482385.90 1104617.59 

301000077 482381.22 1104614.00 

301000078 482376.47 1104610.33 

301000079 482314.68 1104638.47 

301000080 482320.78 1104630.55 

301000081 482326.89 1104622.63 

301000082 482332.99 1104614.71 

301000083 482339.09 1104606.79 

301000084 482345.20 1104598.86 

301000085 482351.30 1104590.94 

301000086 482363.50 1104575.10 

301000087 482375.71 1104559.25 

301000088 482400.12 1104527.57 

301000089 482412.43 1104511.59 

301000090 482469.14 1104485.14 

301000091 482468.10 1104486.52 

301000092 482467.77 1104488.61 

301000093 482468.77 1104487.40 

301000094 482307.13 1104817.90 

301000095 482306.35 1104818.67 

301000096 482307.16 1104819.49 

301000097 482307.95 1104818.72 

301000098 482259.22 1104672.80 

301000099 482261.47 1104672.80 

301000100 482261.00 1104673.64 

301000101 482258.76 1104673.64 

301000102 482312.14 1104631.73 

301000103 482311.18 1104631.55 

301000104 482311.65 1104632.58 

301000105 482312.59 1104632.73 

301000106 482392.11 1104597.14 

301000107 482392.64 1104597.45 
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301000108 482393.51 1104597.97 

301000109 482394.33 1104598.47 

301000110 482395.31 1104599.06 

301000111 482404.57 1104581.29 

301000112 482403.80 1104580.83 

301000113 482402.93 1104580.31 

301000114 482402.40 1104579.99 

301000115 482414.40 1104560.14 

301000116 482413.64 1104559.99 

301000117 482412.65 1104559.78 

301000118 482412.04 1104559.66 

301000119 482418.47 1104543.17 

301000120 482417.37 1104542.95 

301000121 482416.10 1104542.69 

301000122 482415.50 1104542.57 

301000123 482416.05 1104539.84 

301000124 482411.63 1104561.68 

301000125 482402.46 1104579.87 

301000126 482399.04 1104602.48 

301000127 482395.26 1104599.56 

301000128 482392.95 1104597.78 

301000129 482388.65 1104594.47 

301000130 482398.81 1104577.05 

301000131 482413.41 1104563.05 

301000132 482412.66 1104562.48 

301000133 482418.99 1104542.10 

301000134 482404.74 1104581.62 

301000135 482403.46 1104580.63 

 


