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1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

1.1 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 

Projektová dokumentace řeší výstavbu suché malé vodní nádrže na Rakovci. 
Parametry nádrže vyplývají z provedených hydrotechnických výpočtu funkčních 
objektů a provedené transformace povodňové vlny. Funkční objekty jsou typizované 
objekty bez požadavků na specifické architektonické řešení. Snahou je začlenit 
těleso hráze do okolního terénu s ohledem na významnou krajinotvornou funkci. 
Obslužné komunikace jsou napojeny na stávající komunikace a v co největší míře 
kopírují stávající terén. 
Úpravy koryta Rakovce v zátopě budou prováděny podle zásad uvedených v 
biologickém hodnocení. Během výstavby dojde k významnému kácení vzrostlého 
břehového porostu a porostu na lesních pozemcích. Kde je to z hlediska místních a 
majetkoprávních poměrů možné, budou provedeny kompenzační opatření. Mezi 
kompenzační opatření patří vybudování tůní a návrh náhradní výsadby, která bude 
navržena dle podmínek orgánu ochrany přírody a krajiny.   
  
Základní koncepce řešení malé vodní nádrže je: 

- průtočná suchá nádrž bez stálého nadržení 
- zemní sypaná hráz 
- řešení obslužné komunikace na korunu hráze s napojením na stávající 

komunikace   
 
Tato technická zpráva řeší objekt SO 03.03 Sdružený funkční objekt –  
dispoziční řešení a vybavení – konstrukční a statickou část řeší příloha č. 10. 
 
 

 
 
 
 
Obr.č.1 – Vizualizace sdruženého funkčního objektu 
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1.2 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Jedná se o typizovaný železobetonový objekt. Železobeton ve styku s promrzající 
vodou min. C30/37 XF3. Kvalitativní požadavky na železobetonové prvky viz. příloha 
č. 10. Zakryté základové konstrukce bez styku s promrzající vodou min. C25/30 XC2 
XA1. 
Nerezové ocelové prvky s třídou ochrany min. A3 a vyšší. Ocelové prvky s opatřením 
protikorozní ochranou pozinkováním (protikorozní ochrana – třída agresivity vysoká 
C4, životnost dlouhá – H). Barevné řešení viditelných ocelových a kompozitních 
prvků - RAL 7042 – dopravní šedá.  

1.3 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

K zajištění převádění běžných průtoků, transformaci povodňových průtoků a 
bezpečnému převedení průtoků nad rámec objemu suché nádrže byl navržen 
sdružený funkční objekt. Jedná se o typizovaný železobetonový objekt. 
Na korunu sdruženého funkčního objektu bude vybudována obslužná lávka se 
zábradlím a pororoštem z kompozitních materiálů v šedé barvě. Přístup na lávku 
bude omezen uzamykatelnou brankou s ochrannou proti přelezení s cedulí o zákazu 
vstupu nepovolaným osobám. Zábradlí bude dále z bezpečnostních důvodů osazeno 
na římsy vtokových křídel a výtokového čela. Na sdruženém objektu bude osazena 
vodočetná lať a hydrostatický hladinoměr s probubláváním a napájením z baterie a 
solárního panelu s přenosem GSM na vodohospodářský dispečink. 
V prostoru mezi vtokovými křídly sdruženého funkčního objektu bude vybudován 
dlážděný usazovací prostor. Před propustkem a usazovacím prostorem bude 
vybudován betonový práh s kotveným obkladem a hrubými česlemi ze silnostěnných 
trubek k ochraně spodních výpustí od spláví. Na usazovací prostor bude navazovat 
vtoková část se spodními výpustmi. Spodní výpusti byly navrženy dvě identických 
parametrů, přičemž jedna je uvažována jako 100% rezerva a v režimu běžného 
provozu se předpokládá její trvalé uzavření. Výpusti jsou navrženy ve dvou úrovních. 
Hlavní spodní výpust DN400 je navržena na kótě 257,70 m n.m. Je navržena s 
provozním uzávěrem pomocí vřetenového šoupátkem ukotveným na stěnu pro 
umožnění ověřovacího napuštění nádrže. Dále jsou navrženy drážky pro instalaci 
provizorního hradidlového hrazení. Rezervní spodní výpust je navržena s provozním 
uzávěrem mezipřírubovým deskovým šoupátkem s prodlouženou vřetenovou tyčí a 
stojanem s šikmým ukotvením s ovládáním odnímatelným ručním kolem. Konzumční 
křivka spodní výpusti je doložena v příloze č. B.9.2 a v příloze č. 5 této zprávy. Pro 
možnost převádění MZP i při zahrazení provizorního hrazení bude sloužit doplňková 
spodní výpust DN100 s česlemi na vtoku. V běžném provozu zavíčkována. 
Bezpečnostní přeliv tvoří přepadová pravoúhlá šachta. Koruna bezpečnostního 
přelivu byla navržena tak, aby k odtoku vody přelivem docházelo u povodní větších, 
než teoretická PV100. Délka přelivu byla navržena tak, aby při transformaci kontrolní 
PV1000 byla přepadová výška nejvýše 0,5 m. Koruna hráze byla navržena 0,80 m 
nad hladinou při průchodu PV1000. Výpočet je doložen samostatnou přílohou č. 
B.9.1 a v příloze č. 5 této zprávy. Kóta koruny přelivné hrany je 264,50 m n.m. Délka 
přelivné hrany je 9 m. Šachta přelivu je pravoúhlá s půdorysnými rozměry 2,0 x 4,5 
m.  
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Parametry odpadní štoly byly navrženy tak, aby splňovaly podmínku na proudění o 
volné hladině při dvounásobku návrhového průtoku bezpečnostním přelivem. 
Navržené světlé rozměry odpadní štoly jsou 2 x 2,35 m. Rozměry výtokového otvoru 
jsou 2 x 1,55 m. Zavzdušňovací potrubí bylo navrženo 2 x DN300. Sklon dna štoly je 
2%. Navržené parametry doloženy výpočty viz č. B.9.3, 4, 5, 6 a 7 a v příloze č. 5 
této zprávy. V ose hráze bude vybudováno zavazovací žebro. Odpadní štola bude 
ukončena výtokovým čelem, na které bude napojeno odpadní koryto. Dno štoly bude 
provedeno do střelky ve sklonu min. 5%. 
Pod ŽB konstrukcí je navržena betonová plomba s ohledem na potřebu založení 
sdruženého objektu plošně do úrovně dostatečně únosných zemin GT 4.  

1.4 PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Pro umožnění ověřovacího napuštění nádrže je dolní spodní výpust navržena s 
provozním uzávěrem. Dále jsou navrženy drážky pro instalaci provizorního 
hradidlového hrazení. Revizní spodní výpust je navržena s provozním uzávěrem 
deskovým šoupátkem s prodlouženou vřetenovou tyčí a šikmým stojanem s 
ovládáním odnímatelným ručním kolem. Konzumční křivka spodní výpusti je 
doložena v příloze č. B.9.2 a v příloze této zprávy. Pro možnost převádění MZP i při 
zahrazení provizorního hrazení bude sloužit doplňková spodní výpust DN100 
s česlemi na vtoku. Při běžném provozu bude zaslepena. 
Na sdruženém objektu bude osazena vodočetná lať dl. 8,5 m a hydrostatický 
hladinoměr s přenosem GSM na vodohospodářský dispečink napájený pomocí 
akumulátoru. Vodočetná lať bude dále osazena na zajišťovací práh na odpadním 
korytě v betonovém pasu C30/37 XF3 0,3x0,3x2,0m. 

1.5 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Netýká se projektu.  

1.6 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ 
VLASTNOSTI STAVBY 

Požadavky na ŽB konstrukci sdruženého funkčního objektu viz. příloha č. 10.  
 
Betonová plomba 
Pod železobetonovou konstrukcí bude provedena betonová plomba C25/30 XC2 
XA1 tl. min. 1000 mm (musí být založena v dostatečně únosných zeminách GT4). 
Plomba bude budována v otevřené jámě bez pažení a bednění se sklony max 1:1 za 
kontinuálního čerpání podzemní vody pomocí čerpacích jímek. Hloubka založení 
bude odsouhlasena geotechnickým dozorem, v případě nutnosti bude tloušťka 
zvětšena tak, aby se dosáhlo zemin GT4. 
 
Vtoková křídla budou monolitická ze železobetonu se shodnými parametry jako 
samotný objekt sdruženého funkčního objektu viz příloha č. 10. Na koruně bude 
vybudována prefabrikovaná římsa a ochranné zábradlí z kompozitu výšky 1,1m 
dodatečně kotvené. Na líci bude proveden kotvený obklad z lomového kamene tl. 
200 mm s vyspárováním MC25 XF3. Kotveno bude do zdi pomocí kotev 
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z betonářské výztuže do vývrtu v počtu 9ks/m2 (rastr cca 400x400mm). Kotvy budou 
vlepeny do otvorů pomocí k tomu účelu určené kotevní malty na cementové bázi. 
Kotvy budou opatřeny epoxidovým nátěrem v celé délce kotvy. 
 
Usazovací prostor bude tvořen snížením terénu v prostoru před spodní výpustí mezi 
vtokovými křídly hloubky 0 - 500 mm. Opevněný bude dlažbou do betonu tl. 200 mm 
do betonového lože C20/25nXF3 tl. 100 mm. K levobřežnímu křídlu bude 
vysvahován ve sklonu max 1:1 tak, aby došlo k plynulému napojení na stávající terén 
v místě zaústění příkopu z obratiště (SO 03.02). 
 
Protiprůvanová clona bude provedena z mrazuvzdorných plastových lamel (např. 
PVC), které budou uchyceny ke stropu pomocí závěsné hákové lišty. Háková nosná 
konstrukce se skládá ze dvou částí – nosného L profilu s háky a ocelovými plíšky, 
které jsou přinýtované na plastových lamelách. Kotvení bude provedeno dodatečně 
pomocí kotev vlepených do předem vyvrtaných otvorů. Bude upřesněno 
v dodavatelské dokumentaci na základě přesných specifikací dodávaného výrobku.  
 
Před usazovacím prostorem a před propustkem DN1000 bude vybudován betonový 
práh C30/37 XF3 šířky 400 mm s kotveným obkladem z LK tl. 200 mm a hrubými 
česlemi ze silnostěnných trubek pr. 80 mm k ochraně spodních výpustí od spláví. 
Velikost průlin bude 295 mm. Trubky budou mít třídy ochranu oceli – třída agresivity 
vysoká C4, životnost dlouhá - H. 
 
Základ obslužné lávky šířky 1,6 m bude proveden ze železobetonu C30/37 XF3. 
Obslužná lávka šířky 1,2 m bude tvořena nosnou konstrukcí z ocelových nosníků a 
s pochozím pororoštem z kompozitu a zábradlím z kompozitu výšky 1,1 m. Na lávce 
bude vybudována branka s ochranou proti přelezení výšky 2,6 m. Bližší specifikace 
viz příloha č. 10. 
 
Hydrostatický hladinoměr bude s probubláváním a napájením z baterie a solárního 
panelu s přenosem GSM na vodohospodářský dispečink. Sonda hladinoměru bude 
uložena v nerez ocelové chráničce DN80, která bude uložena do bednění 
železobetonového objektu s vývodem do usazovacího prostoru. Bližší specifikace viz 
kap. 2.3. 
 
Zavazovací žebro bude vybudováno v ose hráze jako integrovaná součást odpadní 
štoly. Šířka v koruně bude 1m a veškeré rubové strany budou provedeny ve sklonu 
1:10 shodně jako ostatní stěny sdruženého objektu tak, aby bylo zajištěné dobré 
zhutnění násypu hráze v souladu s ČSN 75 2410 tak, aby nedošlo k preferenčním 
cestám pro průsakové vody.  

1.7 NAKLÁDÁNÍ S VODAMI 

Nakládání s vodami – čerpání podzemních vod. Čerpání bude prováděno čerpadlem 
přes čerpací jímku. Čerpaná voda bude vypouštěna do vodního toku Rakovec 
v profilu pod stavbou. Při čerpání nedojde k ovlivnění studní; v oblasti deprese 
hladiny podzemní vody vzniklé čerpáním se nevyskytují studny dle IGP. 
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Počet měsíců v roce, kdy se s vodami nakládá: 3 
Průměrný průtok:  4,35 l/s (dle IGP) 
Maximální průtok: 5,5 l/s (dle IGP) 
Max. měsíční: 14 256 m3 (při max. průtoku) 
Max. roční: 42,768 tis. m3 (při max. průtoku) 
 
Měření průtoku je navrženo pomocí objemové metody na odtoku z výtlačného 
potrubí čerpadla.  

1.8 VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 

ČSN 75 0120 – Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky. 
ČSN 75 2405 – Vodohospodářská řešení vodních nádrží; 
ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže; 
ČSN 75 2101 – Ekologizace úprav vodních toků  
ČSN 75 2310 – Sypané hráze  
TNV 75 2103 – Úpravy řek 
TNV 75 2415 – Suché nádrže 
TNV 75 2105 – Úpravy potoků 
TNV 75 2910 – Manipulační řády vodních děl na vodních tocích; 
TNV 75 2321 – Zprůchodňování migračních barrier rybími přechody 
TNV 75 2303 – Jezy a stupně 
TNV 75 2920 – Provozní řád hydrotechnických vodních děl; 
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2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

2.1 POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY 

Jedná se o typizovaný železobetonový objekt založený plošně na vyrovnávací 
betonové vrstvě tl. min. 1000 mm založené do dostatečně únosných zemin GT4. 
Další specifikace viz příloha č. 10. 

2.2 VÝSLEDEK PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU NOSNÉHO SYSTÉMU 
STAVBY  

Netýká se projektu. 

2.3 NAVRŽENÉ MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY 

Betonové a ocelové konstrukce viz. příloha č. 10. 
 
S ohledem na požadavky budoucího provozu nádrže a ověřovacího provozu 
(zkušebního napuštění nádrže) jsou specifikovány požadavky na provozní uzávěry: 
 
Deskové vřetenové šoupátko – spodní výpust: 

- Ucelená armatura s uzavřenou rámovou konstrukcí 
s nestoupajícím vřetenem a intergrovaným vřetenovým ložiskem 
s ukončením hřídele s kónickým čyřhranem 

- Čtvercový tvar k instalaci na stěnu pomocí hmoždinek (spojovací kotvy 
chemické) s kluzným klínovým systémem šoupátkové desky v rámu 

- Šoupátková deska je vedena po celý zdvih bez vibrací, použitelná 
v mezipolohách (pro účely ověřovacího provozu)  

- Čtyřstranně těsnící  
- Tlakový stupeň 8.5m Vs na přední i zadní straně 
- Míra netěsnosti dle DIN 19569 část 4 (dovolená netěsnost: 1 % při působení 

proudu vody proti stěně; 3 % při působení proudu vody směrem od stěny) 
- korozivdorná ocel 1.4301  
- Zapouzdřené hlavní těsnění z odpadní vodě odolného EPDM  
- Těsnění na stěnu z odpadní vodě odolné mechové pryže, předmontované na 

rámu a připravené k provozu 
- Všechny potřebné spojovací kotvy z nerez oceli 1.4571  
- Ovládací paket: Vřetenové prodloužení  

 
Mezipřírubové šoupátko – rezervní výpust: 

- bezpřírubové šoupátko, použitelné k sevření mezi příruby potrubí i jako 
koncová armatura bez protipříruby při plném provozním tlaku  
- plně vyhraněná příruba; přírubové šrouby vně přírubové těsnící lišty  
- profilované U-těsnění s integrovanými PTFE-tyčinkami pro zlepšení vedení 
šoupátkové desky  
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- ucpávkové těsnění je nastavitelné v provozu a podle potřeby vyměnitelné 
bez nutnosti demontáže armatury z potrubí,  
- těsnící v obou směrech průtoku,  
- míra netěsnosti A dle DIN EN 12 266-1 (dříve míra netěsnosti 1 dle DIN 
3230-3 ,BN)  
- oboustranně intergrovaná škrabka pro neustálé čištění šoupátkové desky v 
provozu,  
- stavební délka dle DIN EN 558-1 řada 20 ( dříve DIN 3202-3 řada K1)  
- připojovací rozměry příruby dle DIN EN 1092-2 / PN 10  
- Médium: odpadní voda teplotní rozsah: 1-50°C  
- části tělesa, ložisková deska a tlakový kus ze šedé litiny EN-JL 1040 
(GG25),  
- šoupátková deska: korozivzdorná ocel A2  
- vřeteno: korozivdorná ocel 1.4057, nestoupající  
- ochranné podpěry: korozivzdorná ocel 1.4301  
- U-profilové těsnění a ucpávkové těsnění z odpadní vodě odolné pryže  
- materiál stírací lišty: mosaz 
- Ochrana proti korozi: - těleso a tlakový kus: epoxidové; - barevný odstín: 
RAL 5005 signální modrá; - tloušťka povrstvení: 250 μm 

- Ovládací paket: Vřetenové prodloužení pro ruční kolo na šikmém stojanu  
 
Specifikace systému měření hladiny vody v nádrži pomocí pneumatického snímače  
Systém ovládání a napájení bude zajištěn v uzamykatelných skříních upevněných na 
stožár a zábradlí sdruženého funkčního objektu, což bude upřesněno v dodavatelské 
dokumentaci, a bude zahrnovat: 
 
Snímač hladiny  
Jednotka hladinového snímače pracující na principu pneumatického senzoru – 
„bublinková metoda měření hladiny“. Jednotka bude vestavného provedení pro 
umístění do rozvaděče, napájení 12V DC. Jednotka snímače hladiny bude předávat 
naměřenou hodnotou do místního dataloggeru pomocí napěťového analogového 
výstupu 0 – 1 V. 
Požadované parametry: 
· rozlišení v celém měřícím rozsahu: 1 mm 
· celková přesnost měření <0.1% 
· rozsah okolních teplot -20 °C ~ +50 °C 
Pozn. Není třeba snímač s displejem, pokud je displej součástí dataloggeru.  
 
Datalogger 
Jednotka číslicového záznamníku dat – datalogger. Vestavné provedení, vestavěný 
GSM modul podporující datové přenosy GPRS, napájení 12V DC, alfanumerický 
displej na jednotce. 
Požadované parametry - vstup/výstup: 
6 x digitálně analogový vstup (proud 4-20mA, DCL, frekvence); 
1 x analogový vstup (diferenciální napětí, teplota, proud…); 
2 x digitální vstup (DCL, frekvence); 
8 x binární vstup (dvoustavový vstup, pulzy); 
1 x RS485; 
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2 x releový výstup. 
Další požadované funkce a parametry: 
rozsah okolních teplot -20 °C ~ +50 °C 
proudová spotřeba jednotky v klidu : do 4 mA; 
Součástí dodávky bude kompletní naprogramování jednotky tak, aby byla zajištěna 
plná funkcionalita lokálního sběru dat, komunikace pomocí SMS, dálkové 
monitorování apod. Dodaný datalogger bude plně kompatibilní se stávajícími 
systémy Povodí Odry včetně datových přenosů. 
 
Napájecí systém: 
Solární panel 
Fotovoltaický panel monokrystalický, max. výkon 100 Wp, max. napětí Vm: 18V, 
rozměry dxšxt: cca 1195x545x35 mm, včetně upevňovací konstrukce na stožár. 
Stožár bude dodatečně kotvený pomocí lepených kotev do předem vyvrtaných otvorů 
na korunu sdruženého funkčního objektu. Bude upřesněno v dodavatelské 
dokumentaci na základě přesné specifikace výrobku. 
 
Regulátor 
Fotovoltaický regulátor/nabíječ, 10A, jmenovité napětí 12/24V= (automaticky 
nastavované dle napětí akumulátorů), rozsah okolních teplot -20 °C ~ +50 °C; 
možnost připojení akumulátorů s elektrolytem i VRLA (AGM) provedení na DIN lištu. 
 
Další prvky 
Vnitřní napájecí systém 12V DC včetně jistících prvků 
Olověný akumulátor 12 V určený pro cyklický provoz s kapacitou min. 38 Ah. 

2.4 HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ 
UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE 

Viz. příloha č. 10. 

2.5 NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ NEBO 
TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ 

Viz. příloha č. 10.  
Po výstavbě násypu hráze budou provedeny zarážené nivelační značky pro možnost 
měření deformací hráze. Zarážená nivelační značka bude provedena v souladu 
požadavky TBD a parametry budou případně upřesněny. Značky na sdruženém 
objektu budou umístěny tak, že jedna značka bude na horní ploše šachtice 
výpustného zařízení a druhá značka na výustním čele spodní výpusti.  
 
Na všechny nivelační značky musí být vidět ze vztažného bodu.   

2.6 ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 

Předpokládaná hloubka stavebního výkopu pro sdružený objekt nepřekročí cca 3,5 
m. S ohledem na konzistenci zemin GT3 je navrženo svahování v těchto zeminách s 
nejvyšším sklonem stavební jámy 1:1 v souladu se závěry IGP. Dojde-li k vytlačování 
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měkkých až kašovitých zemin GT 3, nebo vzniku jiných nestabilit na svazích výkopu, 
bude potřeba sklon zvětšit na 1:1,5. V místě těsnící clony dojde k vybourání jejího 
zhlaví tak, aby bylo možno vybudovat základy pro samotný objekt. 
Dno stavební jámy bude nutno vysvahovat a v nejnižším místě vybudovat čerpací 
jímky ke snížení hladiny podzemní vody. Předpokládané přítoky do stavební jámy dle 
IGP délky 6 m činí Q1 = 0.43 l/s za stávající úrovně hladiny podzemní vody, 
v příbřežní zóně však může narůst až na Q2 = 0.74 l/s. Dosah hydraulické deprese 
kolem stavební jámy bude do vzdálenosti L = 29 m. Do celé stavební jámy v délce 
cca 45 m, lze očekávat přítok v rozmezí Qcelk = 3,2 až 5,5 l/s v závislosti na 
vzdálenosti od koryta Rakovce. 
Podzemní voda bude kontinuálně čerpána po celou dobu zakládání sdruženého 
funkčního objektu do vodního toku Rakovec v souladu s povolení o nakládání 
s podzemními vodami. Vodu je nutno nejdříve čerpat do sedimentační jímky, až poté 
může být svedena do vodního toku. Navrhuje se proto provést mimo stavební jámu 
zpevněnou plochu např. ze silničních panelů, na které budou umístěny min. dvě 
nádrže o objemu cca 1m3, např. plastové kontejnery, které budou spojeny horní 
hladinou. Do první nádrže bude voda čerpána a bude zde docházet k sedimetaci, do 
další nádrže bude voda přepadat a bude zde docházet k dodatečné sedimentaci 
kalu. Z této nádrže bude voda gravitačně přepadat potrubím do vodního toku. 
Povrchová voda ve vodním toku Rakovec bude převáděna mimo stavební jámu 
stávajícím korytem a pomocí provizorního propustku DN1000 na provizorní 
komunikaci postavenou v rámci I. etapy – 1. fázi. Ve druhé fázi bude proveden násyp 
a uložena ocelová trubka DN1000. Ve II. etapa, kdy bude probíhat výstavba tělesa 
hráze bude probíhat převádění vody novým korytem Rakovce a sdruženým funkčním 
objektem, kde nebude prozatímně dobudováno škrcení potrubím DN400. To bude 
dobudováno jako poslední dilatační díl po dostavbě hráze. K dobetonování bude 
přistoupeno po odsouhlasení správcem stavby. 

2.7 TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY 
OVLIVNIT STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ 
STAVBY 

Viz. příloha č. 10. Sdružený funkční objekt bude založený plošně na vyrovnávací 
betonové vrstvě tl. min. 1000 mm založené do dostatečně únosných zemin GT4. 
Úroveň této vrstvy je nutno převzít geotechnickým dozorem. Pakliže by v uvažované 
hloubce tyto zeminy nebyly zastiženy je nutno betonovou vrstvu provést ve větší 
tloušťce.   

2.8 ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A 
ZPEVŇOVACÍCH KONSTRUKCÍ ČI PROSTUPŮ 

Viz. příloha č. 10. 

2.9 POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 

Viz. příloha č. 10. 
Během násypu hráze bude docházet zároveň k hutněnému zásypu okolo 
sdruženého funkčního objektu zeminou shodnou s násypem hráze. Do zásypu se 
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nesmí dostat zeminy, která by nesplňovala tyto parametry, které budou kontrolovány 
shodně jako u násypu hráze. Na styku násypu s objekty je třeba zhutnit zeminu tak, 
aby byl styk co nejtěsnější. Zemní materiál nemá obsahovat v místě styku s objektem 
jednotlivá větší zrna a má být dostatečně plastický. Hutnění v těchto místech bude 
prováděno ručně – kontrola dosaženého stupně zhutnění bude v těchto místech 
prováděna po cca 50 m3 uložené zeminy. Před hutněním zeminy je nutné provést 
kontrolu povrchu betonu a taktéž je nutné povrch betonu natřít jílovým mlékem, které 
zajistí lepší spojení dvou různorodých materiálů. 

2.10 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, NOREM, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ 

Viz. kap. 1.8 a viz. příloha č. 10 a doplňují se např. o tyto: 
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody 
ČSN 72 1015 Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin 
 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 206 + A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 12350 – 1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení 
ČSN EN 12350 – 2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 
ČSN EN 12350 – 6 Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost 
ČSN EN 12390 – 3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 
ČSN EN 12390 – 7 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu 
ČSN EN 12390 – 8 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou 
ČSN 73 2578 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

2.11 SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO 
PROVÁDĚNÍ STAVBY, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ JEJÍM 
ZHOTOVITELEM 

Viz. příloha č. 10 pro ŽB konstrukce. 
V dodavatelské dokumentaci bude dále upřesněn způsob kotvení stožáru solárního 
panelu a hladinoměru. Dále pak způsob kotvení protiprůvanové clony a kotvení 
šikmého stojanu pro ovládání rezervního šoupátka.  
 
V rámci dodavatelské dokumentace bude upřesněno provádění ŽB objektu, 
ocelových konstrukcí a zásypu okolo objektu v rámci Technologického předpisu a 
návrhu Kontrolního a zkušebního plánu. Předpokládaná skladba Kontrolního a 
zkušebního plánu bude zahrnovat tyto činnosti, přičemž četnosti kontrol stanoví 
zhotovitel a budou odsouhlaseny objednatelem. Kontroly budou zaznamenány 
předáním protokolu a zápisem do stavebního deníku. 

1) Předání a převzetí staveniště 
2) Vytyčení stavby – základní a podrobné 
3) Zemní práce 

a) Kontrola podloží – vlhkost, objemová hmotnost 
b) Kontrola zemní pláně – statická zatěžovací zkouška 

4) Zásypy  
a) Předložení rozborů dle ČSN 72 1006 – parametr C 
b) Kontroly zásypu – vlhkost, objemová hmotnost 
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c) Zkoušky zhutnění dle ČSN 72 1006 – min.  1 x na každých 500 m3 
sypaniny (2 vzorky), min. 1 x za směnu, z každé zpracované vrstvy a 
při změně počasí ovlivňujících podstatně vlastnosti sypaniny , min. 1 x 
50 m3 v místech okolo objektů  

5) Založení, bednění a výztuž 
a) Kontrola základové spáry – kontrola hloubky a shody předpokladů 

geologie základové spáry s projektem 
b) Kontrola vytyčení 
c) Kontrola bednění před betonáží – kontrola geometrie, stability, těsnosti, 

čistoty a povrchu bednění 
d) Kontrola uložení výztuže  
e) Kontrola polohy dilatačních spar a těsnících prvků 
f) Kontrola dokladové části (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty) pro 

těsnící prvky 
6) Betonáž 

a) Odsouhlasení betonu – betonárky, průk. zkoušky, doklady o jakosti 
použitých materiálů, dohodu o provádění a četnosti zkoušek 

b) Stanovení technologie betonáže, kontrola dodacích listů, kontrola 
konzistence a stejnorodosti 

c) Provedení zkoušky konzistence dle ČSN EN 12350 – 1,2 
d) Provedení zkoušky objemové hmotnosti ztvrdlého, čerstvého betonu 

dle ČSN EN 12350-6 
e) Provedení kontrolních zkušebních těles (KZT) dle ČSN EN 12390-2 
f) Provedení zkoušky obsahu vzduchu v čerstvém betonu dle ČSN EN 

12350-7 
g) Provedení zkoušky pevnosti v tlaku dle ČSN EN 12390-3 
h) Provedení zkoušky hloubky průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 

12390-8 
i) Zkouška vodotěsnosti 
j) Provedení geodetického zaměření skutečných rozměrů po betonáži 

7) Ocelové a kompozitní prvky 
a) Kontrola dokladové části (cerftifikáty, prohlášení o shodě, atesty, atd.) 
b) Vizuální kontrola odsouhlasených prací 

8) Dodávané prvky (hladinoměr, protiprůvanová clona, …) 
a) Kontrola dokladové části (cerftifikáty, prohlášení o shodě, atesty, atd.) 
b) Vizuální kontrola odsouhlasených prací 

9) Dlažba z lomového kamene 
a) Kontrola dokladové části (cerftifikáty, prohlášení o shodě, atesty, atd.) 
b) Kontrola geometrické polohy 

10) Předání dokončené části stavby 
 

2.12 STATICKÉ POSOUZENÍ 

Viz. příloha č. 10. 
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3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

V případě navrhované stavby se jedná o stavbu bez požárního rizika. V průběhu 
prací je nutno zabezpečit příjezd k nemovitostem alespoň z jednoho směru tak, aby 
nedošlo k omezení podmínek pro účinnou ochranu životů a zdraví občanů a majetku 
před požáry. Případná dopravní omezení vyplývající z postupu výstavby budou HZS 
předem oznámeny. 

4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

Ocelová lávka bude uzemněna vyvedením zemnícího pásku do ŽB konstrukce 
sdruženého funkčního objektu.  
 
V Liberci, duben 2023       Ing. Jiří Vancl 
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5. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 
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6. VYTYČOVACÍ PRVKY 

 
1) Vytyčovací prvky osy 

 

 
 
 
 

2) Vytyčovací body – viz Situace – vytyčení 
 

Číslo bodu Souř. Y Souř. X 

   
303000001 482308.01 1104618.52 

303000002 482307.62 1104618.63 

303000003 482306.15 1104612.26 

303000004 482305.77 1104612.38 

303000005 482300.77 1104627.46 

303000006 482299.85 1104625.44 

303000007 482291.43 1104618.93 

303000008 482289.24 1104618.56 

303000009 482287.43 1104627.36 

303000010 482276.77 1104641.20 

303000011 482274.91 1104641.56 

303000012 482273.50 1104643.38 

303000013 482273.72 1104645.16 

303000014 482263.89 1104657.92 

303000015 482269.20 1104662.01 

303000016 482272.80 1104662.01 

303000017 482273.10 1104661.61 

303000018 482267.77 1104658.39 

303000019 482262.98 1104654.44 

303000020 482263.28 1104654.05 

303000021 482277.86 1104645.29 

303000022 482284.33 1104634.26 

303000023 482286.86 1104636.22 

303000024 482289.09 1104628.08 

303000025 482291.62 1104630.04 

303000026 482299.05 1104626.06 

Osa:  03SFO             
 

Objekt Staničení 
Délka 

Poloměr Parametry Směr Souř.Y Souř.X

Přímka 0.0000 0.0000 0.0000 158.212121 482294.6837 1104623.4423
 44.1087      
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303000027 482291.04 1104619.89 

303000028 482290.45 1104619.79 

303000029 482299.30 1104626.61 

303000030 482294.68 1104623.44 

303000031 482290.36 1104629.06 

303000032 482279.03 1104649.25 

303000033 482280.81 1104649.02 

303000034 482282.22 1104647.19 

303000035 482282.08 1104645.29 

303000036 482292.77 1104631.41 

 
 
 
 
 


