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1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

1.1 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 

Projektová dokumentace řeší výstavbu suché malé vodní nádrže na Rakovci. 
Parametry nádrže vyplývají z provedených hydrotechnických výpočtu funkčních 
objektů a provedené transformace povodňové vlny. Funkční objekty jsou typizované 
objekty bez požadavků na specifické architektonické řešení. Snahou je začlenit 
těleso hráze do okolního terénu s ohledem na významnou krajinotvornou funkci. 
Obslužné komunikace jsou napojeny na stávající komunikace a v co největší míře 
kopírují stávající terén. 
Úpravy koryta Rakovce v zátopě budou prováděny podle zásad uvedených v 
biologickém hodnocení. Během výstavby dojde k významnému kácení vzrostlého 
břehového porostu a porostu na lesních pozemcích. Kde je to z hlediska místních a 
majetkoprávních poměrů možné, budou provedeny kompenzační opatření. Mezi 
kompenzační opatření patří vybudování tůní a návrh náhradní výsadby, která bude 
navržena dle podmínek orgánu ochrany přírody a krajiny.   
  
Základní koncepce řešení malé vodní nádrže je: 

- průtočná suchá nádrž bez stálého nadržení 
- zemní sypaná hráz 
- řešení obslužné komunikace na korunu hráze s napojením na stávající 

komunikace   
 
Tato technická zpráva řeší objekt SO 03.05 Úpravy Rakovce v zátopě. 

1.2 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Opevnění přeložky koryta bude provedeno jako nezpevněné v prostoru průtočné 
tůně (km 0,016 39 – 0,051 56), v nárazových březích na KÚ a podél komunikace 
bude vybudována rovnanina z LK do 80 kg (km 0,011 34 – 0,016 39 a km 0,051 56 – 
KÚ). 

1.3 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Koryto Rakovce je nutno s ohledem na umístění sdruženého funkčního objektu 
směrově a výškově přeložit. Délka přeložky bude 62 m. Koryto bude proměnlivých 
parametrů bez kontinuálního opevnění dna a svahů. Pouze v nárazových březích na 
KÚ a podél komunikace bude vybudována rovnanina z LK do 80 kg. V místě 
původního koryta bude vytvořena průtočná tůň. V usazovacím prostoru sdruženého 
objektu a navazující přeložce Rakovce bude docházet k usazování splavenin během 
povodně. Na přeložce koryta bude vybudován propust DN 1000 dl. 12m k zajištění 
přístupu na levý břeh v rámci SO 03.07. Před propustkem bude vybudován betonový 
práh s kotveným obkladem a hrubými česlemi ze silnostěnných trubek k ochraně 
spodních výpustí od spláví v rámci SO 03.03.    
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Jako kompenzační opatření je v souladu s biologickým hodnocením navrženo 
vybudování dalších dvou neprůtočných tůní v zátopě Q2 mimo navrhovanou přeložku 
Rakovce na pravém břehu s plochou cca 200-250m2. Dále je navrhováno provedení 
úkrytů na březích z hromad kamení (plazníky) pro populace ještěrky obecné a 
úžovky obojkové. Umístění je navrženo mimo zátopu Q2 na levém břehu Rakovce a 
bude upřesněno dle doporučení biologického dozoru. 

1.4 PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Netýká se tohoto objektu. 

1.5 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Netýká se projektu.  

1.6 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ 
VLASTNOSTI STAVBY 

Opevnění koryta bude provedeno kamennou rovnaninou z LK do 80 v úseku (km 
0,011 34 – 0,016 39 a km 0,051 56 – KÚ) s min. tl. rovnaniny 300 mm.  
 
Práh bude proveden z lomového kamene na cementovou maltu M25 XF3. V km 0,60 
bude proveden v rozměrech 400x800 mm. 
 
Neprůtočná tůň č.1 má plochu hladiny při dlouhodobé hladině podzemní vody 128 
m2. Neprůtočná tůň č.2 má plochu hladiny při dlouhodobé hladině podzemní vody 
110 m2. Průtočná tůň má plochu hladiny při dlouhodobém průtoku ve vodním toku 
330 m2. 
 
Návrhové parametry tůní jsou v souladu s SPPK B02 001:2014 vytváření a obnova 
tůní (AOPK). Hmax je navržena po břehové hrany. Největší hloubka pod 
dlouhodobou HPV je navržena max. 1,5 m. 
 
Z důvodu ochrany ZChD obojživelníků a plazů budou na březích vytvořeny úkryty z 
hromad kamení (plazníky a zimoviště pro obojživelníky). Kamenná frakce bude o 
velikosti od 25 cm do 50 cm, rozměry úkrytů budou cca 3 x 4 metry, s výškou cca 1 
metru. Umístění je navrženo mimo zátopu Q2 na levém břehu Rakovce a bude 
upřesněno dle doporučení biologického dozoru.  

1.7 STAVEBNÍ FYZIKA 

Netýká se projektu. 

1.8 VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 

ČSN 75 0120 – Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky. 
ČSN 75 2405 – Vodohospodářská řešení vodních nádrží; 
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ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže; 
ČSN 75 2101 – Ekologizace úprav vodních toků  
ČSN 75 2310 – Sypané hráze  
TNV 75 2103 – Úpravy řek 
TNV 75 2415 – Suché nádrže 
TNV 75 2105 – Úpravy potoků 
TNV 75 2910 – Manipulační řády vodních děl na vodních tocích; 
TNV 75 2321 – Zprůchodňování migračních barrier rybími přechody 
TNV 75 2303 – Jezy a stupně 
TNV 75 2920 – Provozní řád hydrotechnických vodních děl; 
SPPK B02 001:2014 Vytváření a obnova tůní 

2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

2.1 POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY 

Koryto bude proměnlivých parametrů bez kontinuálního opevnění dna a svahů. 
Pouze v KÚ a nárazových březích podél komunikace bude vybudována rovnanina 
z LK do 80 kg.  

2.2 VÝSLEDEK PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU NOSNÉHO SYSTÉMU 
STAVBY  

Netýká se projektu. 

2.3 NAVRŽENÉ MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY 

Opevnění přeložky koryta bude provedeno jako nezpevněné, pouze v KÚ a 
nárazových březích podél komunikace bude vybudována rovnanina z LK do 80 kg.  
Práh bude proveden zděný z lomového kamene na cementovou maltu M25 XF3. 
Kámen pro opevnění koryta musí být I.třídy a jeho vlastnosti musí splňovat 
požadavky ČSN EN 13383 v parametrech min.pevnost v tlaku, max.nasákavosti a 
součiniteli odolnosti proti mrazu. 

2.4 HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ 
UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE 

Netýká se tohoto objektu. 

2.5 NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ NEBO 
TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ 

Netýká se tohoto objektu. Před výstavbou bude provedena čerpací jímka pomocí 
plastové pažnice DN600 hloubky 2m pro umožnění snižování úrovně HPV. Dále 
bude vybudováno zajímkování Rakovce nad přeložkou a pod přeložkou pomocí 
hrázky z pytlů s pískem a uložení 2 x ocelového potrubí DN1000 (1020x12mm) 
k umožnění převádění povodňových průtoků. Během přepojování překládaného 
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koryta bude potrubí zajímkováno a běžné průtoky převáděny čerpání do gravitačního 
potrubí DN200 dl. 75 m. Po výstavbě včetně SO 03.03 a 03.04 bude průtok převeden 
do koryta. Následně bude stávající koryto zasypáno a provedeno ohumusování a 
osetí tl. 200 mm. 

2.6 ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 

Zemní práce pro přeložku koryta a tůní budou probíhat ve svahovaném výkopu. 
K ochraně stavební jámy bude vybudováno zajímkování Rakovce pomocí hrázek 
z pytlů s pískem a uložení 2 x ocelového potrubí DN1000 (1020x12mm) k umožnění 
převádění povodňových průtoků. 

2.7 TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY 
OVLIVNIT STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ 
STAVBY 

Netýká se tohoto objektu. Výstavba koryta je navržena postupně od ZÚ k KÚ. 
Napojení na stávající koryto pak pod ochranou zajímkování a převádění vody 
čerpáním. 

2.8 ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A 
ZPEVŇOVACÍCH KONSTRUKCÍ ČI PROSTUPŮ 

Netýká se tohoto objektu.  

2.9 POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 

Netýká se projektu. 

2.10 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, NOREM, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ 

Viz. kap. 1.8. 

2.11 SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO 
PROVÁDĚNÍ STAVBY, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ JEJÍM 
ZHOTOVITELEM 

Nejsou předepsány žádné specifické požadavky. 

2.12 STATICKÉ POSOUZENÍ 

Opevnění přeložky koryta bude provedeno jako nezpevněné, pouze v nárazových 
březích podél komunikace bude vybudována rovnanina z LK do 80 kg. Je uvažováno 
s přirozenou mírnou deformací nezpevněných břehů a zazemňováním tůní. 
Předpokládá se občasná nutná obnova tůní a pročištění koryta od nánosů. 
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3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

V případě navrhované stavby se jedná o stavbu bez požárního rizika. V průběhu 
prací je nutno zabezpečit příjezd k nemovitostem alespoň z jednoho směru tak, aby 
nedošlo k omezení podmínek pro účinnou ochranu životů a zdraví občanů a majetku 
před požáry. Případná dopravní omezení vyplývající z postupu výstavby budou HZS 
předem oznámeny. 

4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

Netýká se projektu. 
 
V Liberci duben 2023      Ing. Jiří Vancl 
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5. VYTYČOVACÍ PRVKY 

 
1) Vytyčovací prvky osy 

 
Osa:  0305              

 

Objekt Staničení 
Délka 

Poloměr Parametry Směr Souř.Y Souř.X

Přímka 0.0000 0.0000 0.0000 339.299888 482294.6837 1104623.4423
 11.5122      

Oblouk 11.5122 10.0000 0.0000 339.299888 482304.0712 1104616.7784
 4.8765      

Přímka 16.3888 0.0000 0.0000 308.255058 482308.5666 1104615.0167
 15.0176      

Oblouk 31.4064 15.0000 0.0000 308.255056 482323.4582 1104613.0748
 1.7447      

Přímka 33.1511 0.0000 0.0000 315.659673 482325.1712 1104612.7492
 2.6294      

Oblouk 35.7805 50.0000 0.0000 315.659748 482327.7215 1104612.1089
 26.0702      

 

 
2) Vytyčovací body – viz Situace – vytyčení 

 
Číslo bodu Souř. Y Souř. X 

   
305000001 482305.82 1104619.24 

305000002 482304.36 1104617.19 

305000003 482303.78 1104616.37 

305000004 482302.32 1104614.32 

305000005 482308.92 1104617.73 

305000006 482308.63 1104615.51 

305000007 482308.50 1104614.52 

305000008 482308.21 1104612.31 

305000009 482330.92 1104624.86 

305000010 482342.17 1104605.93 

305000011 482330.18 1104621.91 

305000012 482317.38 1104633.19 

305000013 482300.45 1104628.95 

305000014 482326.76 1104608.29 

305000015 482320.64 1104647.12 

305000016 482325.79 1104604.41 

305000017 482327.72 1104612.11 

305000018 482304.07 1104616.78 

305000019 482308.57 1104615.02 

305000020 482349.91 1104601.98 

305000021 482347.90 1104599.74 

305000022 482350.61 1104599.96 

305000023 482349.91 1104599.24 
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305000024 482348.90 1104600.86 

305000025 482376.21 1104603.82 

305000026 482368.99 1104598.26 

305000027 482363.35 1104593.92 

305000028 482374.34 1104591.31 

305000029 482361.38 1104608.14 

305000030 482399.81 1104571.51 

305000031 482393.40 1104566.57 

305000032 482387.81 1104562.27 

305000033 482398.02 1104560.58 

305000034 482384.55 1104578.05 

 


