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D.1.1.2. TECHNICKA ZPRAVA

D.1.1.2.1. Uvod

Projekt tesi t€Zeni nanosti z vodniho toku Sedlnice. Zajmové Gzemi se nachéazi v intravilanu
obce Zenklava. Zag&atek seku je v km 18,120, konec v km 20,337. Délka tiseku je celkem
2217 m. Oba biehy jsou stfidavé tvofeny bud'to neopevnénych svahem, svahem se zdhozovou

kamennou patkou nebo opérnou zdi.

D.1.1.2.2. Spadové poméry

Spadové poméry v toku oproti piivodnimu stavu neméni. Dojde k odtéZeni vzniklych nanost a
obnoveni pivodni nivelety koryta.

D.1.1.2.3. Smérové pomeéry

Smérové poméry se nemeéni.

D.1.1.2.4. Zemni prace

Ve smyslu CSN 73 1001 ozna¢ujeme u projektované stavby veskeré objekty jako konstrukce
nenarocné, zakladové poméry lze kvalifikovat jako jednoduché. Tiidy téZitelnosti byly
zatazeny takto:

Ttida tézitelnosti I, skupiny 1 az 3.

D.1.1.2.5. Brehové porosty

V ramci stavby nedojde k zasahu do bfehovych porosti.

D.1.1.2.6. Jimkovani a prevadéni vody

Jimkovani ani ptevadéni vody neni potieba.
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D.1.1.2.7. Udaje o existenci siti
Pted zapocetim stavebnich praci musi byt sit€ vytyCeny za Gcasti spravce dane sité.

V ochranném pasmu dotCenych inzenyrskych siti bude tézeni nanosti provadéno rucné.
Podminky stanovené spravci siti jsou uvedeny v dokladové ¢asti projektu.

SmVaK

- dojde ke stietu:
-km 18,218 — nadzemni vodovod DN 100
-km 20,334- podzemni vodovod DN 100

Obec Zenklava

Po celé délce toku je do toku zausténo mnozstvi vyusti. TéZenim nanost nedojde k jejich
poskozeni.
- zausténi kanalizace to toku:
-km 18,271 — vyust DN 300 V-D1
-km 18,276 — vyust DN a material nezjistén V-BR2
-km 18,315 — vyust DN 200 V-D2
-km 18,339 — vyust DN 200 V-Sa
-km 18,341 — vyust DN 300 V-D3
-km 18,387 — vyust DN 300 V-D4
-km 18,449 — vyust DN 1000 V-BR
-km 18,534 — vyust DN 300 V-D5
-km 18,569 — vyust DN 1000 V-DS3
-km 18,623 — vyust DN 600 V-BC
-km 18,859 — vyust DN 300 V-AC
-km 18,916 — vyust DN 400, dest’. Kanalizace (do toku zatsténo zlabem §. 0,5m)
-km 18,961 — vyust DN 500 V-BF
-km 19,002 — vyust DN 400 V-AD
-km 19,085 — vyust DN 300 V-AE
-km 19,367 — vyust DN 300 V-BD
-km 19,415 — vyust DN 300 V-BE
-km 19,438 — vyust DN 600 V-BA
-km 19,483 — vyust DN 600 V-BB
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-km 19,570 — vyust DN 400 V-AG
-km 19,624 — vyust DN 400 V-BG
-km 19,631 — vyust DN 400 V-AH
-km 19,666 — vyust DN 300 V-BHa
-km 19,694 — vyust DN 400 V-BH
-km 20,043 — vyust DN 500 V-BI
-km 20,150 — vyust DN 300 V-Sh
-km 20,215 — vyust DN 300 V-BL
-km 20,248 — vyust DN 400 V-BJ

CETIN

- dojde ke stietu:
-km 18,544 — 18,593 — soubéh s nadzemnim sdélovacim vedenim
-km 18,604 — nadzemni sdélovaci vedeni
-km 18,665 — nadzemni sdé&lovaci vedeni
-km 18,716 — podzemni sdélovaci vedeni
-km 18,793 — nadzemni sdélovaci vedeni
-km 18,878 — 18,914 — soubéh s nadzemnim sdélovacim vedenim
-km 18,991 — nadzemni sdélovaci vedeni
-km 19,243 — nadzemni sdélovaci vedeni
-km 19,347 — nadzemni sdélovaci vedeni
-km 19,610 — nadzemni sdélovaci vedeni
-km 19,612 — nadzemni sdélovaci vedeni
-km 19,702 — nadzemni sdélovaci vedeni
-km 19,903 19,934 — soubéh s nadzemnim sdélovacim vedenim
-km 19,989 — nadzemni sdélovaci vedeni
-km 19,989 20,023 — soubéh s nadzemnim sdélovacim vedenim
-km 20,235 — nadzemni sdélovaci vedeni

-km 20,250 — nadzemni sdélovaci vedeni
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GasNet, s.r.o.

- dojde ke stietu:

-km 18,444 — plynovod podzemni DN 100
-km 19,697 — plynovod podzemni DN 100
-km 19,831 — plynovod podzemni DN 100

CEZ Distribuce, a.s.

- dojde ke stfetu:

-km 18,333 — NN nadzemni
-km 18,463 — NN nadzemni
-km 18,524 — NN nadzemni
-km 18,618 — NN nadzemni
-km 18,736 — NN nadzemni
-km 19,043 — NN nadzemni
-km 19,329 — NN nadzemni
-km 19,438 — NN nadzemni
-km 19,702 — NN nadzemni
-km 19,723 — NN nadzemni
-km 19,754 — NN nadzemni
-km 19,827 — NN nadzemni
-km 19,849 — NN nadzemni
-km 20,235 — NN nadzemni
-km 20,330 — NN nadzemni

CEZ ICT Services. a.s.

- nedojde ke stfetu

CEZ TPS Services. a.s.

- nedojde ke stietu.
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D.1.1.2.8. Technicky popis jednotlivych stavebnich objekti
S0-01 OdtéZeni nanosu

Celkova délka feseného tiseku je 2217,0 m. Objem nanost v toku je cca 2168,0 m®. Hlinité
nanosy budou odtéZeny na uroveti nivelety dle projektové dokumentace. Cast ndnost o objemu
308,0 m® bude piehrnuta do vymoli, vytvofenych ve dné toku. Zbyvajicich 1860,0 m?®

odtéZenych nanost bude nalozeno na dopravni prostfedek, odvezeno a ulozeno na skladku.
Vypocéty kubatur jsou uvedeny v piiloze G.2. .

Pfi t€Zeni nanosu bude nutno postupovat ve smeéru toku, aby nedochézelo k opétovnému
zandSeni jiz odtézenych Casti toku.

Pti tézeni v blizkosti podzemnich inzenyrskych siti budou vykopové prace provadény rucné.

VON vedlejsi a ostatni naklady

V ramci vedlej$ich a ostatnich ndkladi je feSeno:
- zafizeni staveniSte;

- sloveni rybi obsadky z prostoru staveniste;

- ¢iSténi komunikaci;

- povodnovy plan;

- havarijni plan;

- pasportizace okolnich objekta.

D.1.1.2.9. Zvlastni poZadavky na postup praci s ohledem na
ochranu Zivotniho prostredi

Pied zapocetim stavebnich praci bude slovena rybi obsadka v prostoru staveniste.

Pti pouziti techniky je tfeba zamezit pfedevS§im uniku ropnych latek a nasledné kontaminaci
toku 1 okolnich pozemkl. Dodavatel bude pouzivat ekologické naplné do provadécich
mMechanizmi. Na toku pod stavbou je doporuceno osadit nornou sténu a na stavbé mit

k dispozici sorpéni drt’ pro piipad havarie.
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Vozidla a ostatni stroje budou pfi vyjezdu na mistni komunikace o€istény od blata. Znecisténi

vozovky mistni komunikace bude pribézné odstranovano.

D.1.1.2.10. Vytyceni stavby

Vzhledem k rozsahu praci stavba nevyzaduje smérové vytyceni.

D.1.1.2.11. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi provadéni stavebni Cinnosti plati v plném rozsahu
pozadavky dle Zakona ¢. 309/2006 Sb. (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci) ze dne 1. 1. 2007, NV ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimdlnich
pozadavcich na bezpeCnost a ochranu =zdravi pii praci na staveniStich ze dne
1. 1. 2007 a dale NV ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi ze dne 26. 01. 2005, NV ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky ze dne

4. 10. 2005.

D.1.1.2.12. PoKkyny pro provadéni stavby

Predkladand dokumentace je zpracovana tak, ze koneCnym zpisobem fesi vSechny hlavni
technické problémy odtézeni nanosi v daném tseku toku. Stavba musi byt provedena
dle projektu. Piipadné vzniklé odchylky musi byt pted jejich provedenim projedniny s
projektantem. Technicky dozor investora musi sledovat nejen technické provedeni, ale rovnéz
kvalitu dila. Veskeré odborné prace musi byt provedeny kvalifikovanymi pracovniky dle CSN,

ON a platnych provadécich predpisi, tykajicich se této stavby.

D.1.1.2.13. Projednani dokumentace

Technické feSeni bylo projednano, ptfipominky k navrhu technického feSeni jsou respektovany

v piredkladané dokumentaci.

Zpracovatel: Ing. Aneta Samkova Ostrava, srpen 2025
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