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B.1.  POPIS ÚZEMÍ STAVBY
Účelem projektu je vypracování jednostupňové dokumentace stavby „PK Roztoky

– rekonstrukce“  nacházející se ve Středočeském kraji, v katastrálním území Roztoky u Prahy.

Rekonstrukce plavební komory Roztoky bude především představovat odbourání původních

značně poškozených zpevněných ploch v ploše areálu plavebních komor s následným

vybudováním nových betonových ploch odpovídajících svými parametry provozním

požadavkům na únosnost těchto konstrukcí podle zátěžových stavů, jimž jsou tyto konstrukce

aktuálně vystaveny. Stavba bude rovněž zahrnovat řešení nového odvodnění provozních

ploch, rekonstrukci plavebního a provozního vybavení plavební komory, výměnu venkovního

osvětlení areálu plavební komory a navýšení, případně výměnu obslužných lávek vratových

uzávěrů plavební komory doplněnou rekonstrukcí hydraulických a vzduchových rozvodů

v areálu. Součástí stavby bude rovněž vybudování nového kabelového propojení pravého

břehu plavební komory s levým.

Stavba bude realizována  uvnitř areálu  vodního díla Klecany - Roztoky nacházejícího

se v ř. km 36.080 toku řeky Vltavy. Vlastníkem vodního díla je Česká republika s právem

hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5. Vodní dílo

tvoří těleso jezu s jezovou zdrží, malá vodní elektrárna, horní plavební kanál, dvě plavební

komory řazené za sebou, horní a dolní plavební kanál a zázemí vodního díla.

Po průchodu hlavním městem vytváří řeka Vltava mírně meandrující koryto

procházející severním směrem mezi obcemi Roztoky a Klecany. V říčním kilometru 37.080

toku se nachází jez Klecany vytvářející jezovou zdrž délky 6.500 km. Z jezové zdrže se odklání

na levou stranu horní plavební kanál zakončený ve vzdálenosti cca 950 m za jezem plavebními

komorami. Dolním plavebním kanálem délky cca 100 m se obtokové koryto napojuje zpět na

hlavní koryto Vltavy. Za vyústěním plavebního kanálu vytváří koryto hluboký levostranný

meandr obcházející obec Řež, za níž se směr toku opět stáčí do severozápadního

nasměrování a prochází podél obce Libčice nad Vltavou. Řeka dále prochází skalnatým

údolím Chvatěrubské úžiny a pokračuje ke Kralupům nad Vltavou, kde se krajina otevírá

širokému toku a řeka míjí Nelahozeves. U Vraňan vytéká z hlavního toku vlevo Hořínský

plavební kanál dlouhý deset kilometrů, na němž leží u obce Hořín poslední plavební komora

vltavské vodní cesty. Nedlouhým kanálem pak Vltava ústí samostatně do Labe, nezávisle na

hlavním vltavském toku, který opisuje oblouk a pod Mělníkem se spojuje s Labem.

Vodohospodářské dílo Klecany – Roztoky bylo vybudováno v neuvěřitelně krátké době

mezi lety 1897 – 1898. Zdymadlo bylo vybudováno jako  první v rámci činnosti „Komise pro

kanalizování Vltavy a Labe v Čechách“. Zdymadlo tvořil tehdy hradlový jez o třech polích, horní
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plavební kanál dlouhý 936 m, plavební komory v Roztokách umístěné za sebou a dolní

plavební kanál dlouhý 116 m. Plavební objekty vodního díla původně zahrnovaly malou lodní

komoru délky 73 m se svislými bočními zdmi, na kterou navazovala velká plavební komora

dlouhá 133.40 m se šikmými zdmi. V úrovni dna byla velká komora široká 20.0 m. V roce 1977

došlo k havárii levého a částečně středního jezového pole. Tato skutečnost urychlila

připravovanou rekonstrukci tohoto nejstaršího jezu na Vltavě. Současný jez je hrazen

typizovanými ocelovými klapkami podpíranými hydraulickými válci a je ovládán z moderního

velínu. Při pravém břehu se nacházela 12 m široká vorová propust. V roce 1985 byla ve

spolupráci s ČKD Blansko na konci vorové propusti postavena malá vodní elektrárna. Plavební

komory byly upraveny pro soudobé potřeby a požadavky. Šikmé stěny byly nahrazeny svislými

stěnami z ocelových štětovnic, vrata i stavítka plavebních komor jsou ovládána hydraulickými

prvky. Horní vzpěrná vrata malé plavební komory byla nahrazena hydraulicky ovládanou

klapkou umožňující výhodnější plnění. V období mezi prosincem 1999 a létem 2001 proběhla

stavba nové malé vodní elektrárny. Byly zde osazeny dvě turbíny o hltnosti 2 x 21 m3.s-1

a výkonu 2 x 482 kW.

B.1.1. Charakteristika stavebního pozemku
B.1.1.1. Vodní dílo Klecany - Roztoky

Účelem vodního díla Klecany - Roztoky nacházejícího se v ř. km 36.080 – 37.080 je

zajištění plavebních podmínek pro vodní dopravu, stabilizace minimální hladiny a spádových

poměrů říční trati, využití hydroenergetického potenciálu jezu v průběžné malé vodní

elektrárně a zajištění smluvních odběrů podle příslušných povolení k nakládání s vodami.

Jezovou zdrž je možno rovněž využívat k neřízené rekreaci a sportovnímu rybolovu. Vodu

zadrženou jezem lze také omezeně využívat pro krátkodobé nadlepšování průtoků v toku pod

vodním dílem v případech havarijního znečištění.

B.1.1.2. Objekty vodního díla Klecany - Roztoky
Vodní dílo Klecany – Roztoky se nachází v ř.km 37.080 (vodní dílo Klecany) a v ř.km

36.080 (plavební komora Roztoky) na významném vodním toku Vltava (IDVT 10100001).

Vodní dílo Klecany - Roztoky je složeno z těchto objektů :

 Pohyblivého jezu o 3 polích.

 Jezové zdrže.

 Původní vorové propusti upravené pro nátok k malé vodní elektrárně.

 Malé vodní elektrárny (MVE Klecany).

 Horního plavebního kanálu.
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 Dvou plavebních komor v Roztokách umístěných za sebou (vlaková komora).

 Dolního plavebního kanálu.

 Zázemí vodního díla (jezu a plavební komory).

B.1.1.2.1. Horní plavební kanál
Plavební objekty vodního díla jsou situovány při levém břehu toku. Plavební komory jsou

dvě, malá a velká, řazené za sebou. Komorami je překonáván výškový rozdíl 3.90 m. Horní

plavební kanál má délku 950 m při šířce ve dně 20 m a plavební hloubce 2.50 m. Příčný profil

plavebního kanálu je lichoběžníkový, se svahy provedenými ve sklonu 1 : 2 až

1 : 1.5. Břehy horního plavebního kanálu jsou opevněny dlažbou z lomového kamene, pouze

při vjezdu je na pravé straně vybudována štětová stěna v délce 150.0 m. Nájezd do plavební

komory z horní rejdy umožňují svodidla svařená z ocelových nosníků. Rozměry horní rejdy činí

30.0x200.0 m.

B.1.1.2.2. Plavební komory
Plavební komory vodního díla Klecany - Roztoky jsou dvě, umístěné za sebou. Malá

plavební komora má svislé zdi  vybudované ze žulových kvádrů a dno opevněné dlažbou.

Velká plavební komora má svislé zdi z ocelových štětových stěn, které jsou zaberaněny do

dna. V horní části jsou štětové stěny kotveny do pomocné štětové stěny. Stěny jsou ukončeny

vodorovným železobetonovým nosníkem šířky 1.0 m. Dno je tvořeno betonovou deskou. Stěny

obou komor jsou opatřeny žebříky. Na korunách zdí plavebních komor jsou rozmístěna vázací

pacholata. Ve středním a dolním ohlaví jsou instalována vzpěrná vrata. Vrátně vzpěrných vrat

jsou poháněny  hydraulickými válci s průměrem pístu 200 mm a maximální silou 200 kN. Dolní

vrata mají ve spodní části žaluzie pro urychlení prázdnění plavebních komor. V horním ohlaví

plavební komory jsou osazena vrata klapková, podpíraná jedním hydraulickým válcem.

Plavební komory jsou plněny a prázdněny dlouhými obtokovými kanály s výtokovými

otvory vyříznutými ve štětové stěně těsně nade dnem. V konečné fázi se plavební komory plní

také sklápěním klapkových vrat a prázdnění komor napomáhají žaluzie osazené na dolních

vratech. Na horním, středním i dolním ohlaví jsou obtoky uzavírány segmentovými uzávěry

s hydraulickým pohonem. Vrata a uzávěry plavebních komor lze ovládat z místa i z velínu.

V zimním období je nutno nastavit klapková vrata tak, aby byl přes klapku převáděn stále

nezámrzný průtok k zamezení zamrzání plavebního kanálu. Při povodňových průtocích lze

plavební komory využít k převádění velkých vod cca od průtoku Q1 = 800 m3.s-1. V tomto

případě jsou horní klapková vrata v plnící poloze, střední a dolní vrata jsou otevřena

a zaaretována ve výklencích. Užitné rozměry malé plavební komory činí 58.50x11.00 m,

zatímco užitné rozměry velké plavební komory jsou 132.40 x19.20 m.
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B.1.1.2.2.1. Charakteristická data plavebních komor

Malá PK Velká PK

Vjezdová šířka 11.00 m 11.00 m

Užitná délka 58.50 m 132.40 m

Užitná šířka 11.00 m 19.20 m

Světlá výška 7.00 m 7.00 m

Šířka ohlaví 11.00 m 11.00 m

Úroveň dna v ose 169.10 m n. m. 169.10 m n.m.

Úroveň horního záporníku 172.20 m n.m. 172.20 m n. m.

Úroveň dolního záporníku 169.10 m n. m. 169.10 m n. m.

Hloubka vody nad záporníkem (při dolní vodě) 2.50–2.80 m 2.50–2.80 m

Kóta koruny plavebních komor 176.10 m n. m. 176.10 m n. m.

Celková délka komor 190.90 m

Otevření (uzavření) horních vrat 180 (200) s

Otevření (uzavření) středních vrat 80 (80) s

Otevření (uzavření) dolních vrat 80 (80) s

Otevření (uzavření) horních obtokových uzávěrů 80 (80) s

Otevření (uzavření) středních obtokových uzávěrů 80 (80) s

Otevření (uzavření) dolních obtokových uzávěrů 80 (80) s

Doba plnění (prázdnění) malé plavební komory 300 (360) s

Doba plnění celé plavební komory 8 min. 52 s

Doba prázdnění celé plavební komory 8 min

B.1.1.2.2.2. Velín plavebních komor
Velín je umístěn na levém břehu plavebních komor. Z velínu je možno ovládat vrata

a uzávěry plavebních komor. Na provozní budově jezu je umístěna signalizace pro vjezd do

plavebních komor a kamera, kterou  lze monitorovat vjezd do horního plavebního kanálu.

Signál z této kamery je přenášen na průmyslovou televizi umístěnou ve velínu plavebních

komor. Další kamera je osazena na horním a dolním ohlaví plavební komory a slouží ke

sledování horních a dolních vrat.
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B.1.1.2.3. Dolní plavební kanál
Výjezd z plavebních komor vodního díla umožňuje dolní plavební kanál délky

cca 100 m. Příčný profil plavebního kanálu je lichoběžníkový, se svahy provedenými ve sklonu

1 : 2 až 1 : 1.5. Břehy dolního plavebního kanálu jsou opevněny dlažbou z lomového kamene.

B.1.2. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací
Vzhledem ke skutečnosti, že stavba „PK Roztoky – rekonstrukce“ představuje pouze

rekonstrukci již existujících objektů a zařízení plavební komory vodního díla Klecany - Roztoky,

které v současnosti vzhledem ke svému stavebně technickému stavu neodpovídají provozním

ani plavebním požadavkům na ně kladeným, je stavba  v souladu se záměry územního

plánování v dotčeném území i s platnou územně plánovací dokumentací.

B.1.3. Informace o výjimce z obecných požadavků na využití území
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky a v rozsahu a obsahu

dle zákona č. 183/2006 Sb.  o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále

„stavební zákon“) a vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.

o dokumentaci staveb. Návrh rekonstrukce plavební komory Roztoky je v souladu s obecnými

požadavky na využití území.

Byly respektovány základní předpisy bezpečnosti práce, požární ochrany a příslušné

předpisy ČR v oblasti:

 životního prostředí

 ochrany krajiny

 ochrany horninového prostředí

 vodního hospodářství (vodní zákon)

 odpadového hospodářství

Zpracovaná dokumentace je dále v souladu s příslušnými platnými českými normami,
které jsou závazné pro provedení díla, zejména pak s:

ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků, vyd. 04/2009

ČSN EN 206 + A2  Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda,

vyd. 10/2021

Vyhláška č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích na vodní díla

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
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B.1.4. Informace o zohlednění podmínek dotčených orgánů
Požadavky dotčených orgánů státní správy, vznesené v rámci projednávání projektové

dokumentace pro společné povolení stavby „PK Roztoky – rekonstrukce“, byly do projektové

dokumentace zapracovány.

B.1.5. Výčet a závěry provedených průzkumů
Pro zpracování projektové dokumentace bylo provedeno geologické posouzení lokality

na základě archivních podkladů a stavebně technický průzkum betonových konstrukcí plat

plavební komory zahrnující šest maloprůměrových odvrtů v místech jednotlivých objektů plata

vodního díla. Účelem průzkumných prací bylo získání údajů o stavebnětechnickém stavu

konstrukcí plata vodního díla.

B.1.5.1.  Morfologické poměry
Zájmová lokalita vodního díla Klecany – Roztoky náleží ve smyslu mapy

geomorfologických jednotek provincii Česká vysočina,  Poberounské subprovincii, soustavě

Pražská plošina, podsoustavě Kladenská tabule, rozhraní celků Turská plošina a Zdibská

tabule. Podle blokového schématu Českého masivu je součástí tepelsko-barrandienského

bloku. Popisovaná oblast má charakter erozní plošiny se zaoblenými plochými hřbety

a úvalovým údolím Vltavy probíhající v severo-jižním směru.

B.1.5.2. Geologické poměry
B.1.5.2.1. Předkvartérní podloží

Předkvartérní podloží je tvořeno komplexem neoproterozoických hornin Barrandienu,

které jsou zastoupeny kralupsko-zbraslavskou skupinou. Tato je představována komplexem

prachovců a břidlic.

B.1.5.2.2. Kvartérní souvrství
Kvartérní souvrství je představováno dvěma genetickými typy fluviálními a recentními

sedimenty. Fluviální souvrství je vyvinuto v klasickém vývoji s bazální, poměrně mocnou

vrstvou tvořenou terasovými štěky. Tyto jsou hrubé až balvanité, o průměru 10–15 cm,

občasně přes průměr realizovaných vrtů, tj. více jak 35 cm. Výplní je středně až hrubě zrnitý

písek, většinou jen velmi slabě zahlíněný až skoro čistý. Svrchní oddíl souvrství tvoří

povodňové holocenní písčité hlíny až silně hlinité písky, které mohou obsahovat i valouny

štěrku. Recentní navážky jsou důsledkem předchozí stavební aktivity. Jsou silně

nehomogenní, proměnlivě zkonsolidované. Vyskytují se v různých mocnostech.

B.1.5.3. Hydrogeologické poměry
Z hlediska hydrogeologické rajonizace náleží zájmové území do rajonu č. 6250

– Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Lokalitou protéká Vltava - číslo
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hydrologického pořadí 1-12-02-017 – Vltava od Přemyšlenského potoka po Podmoráňský

potok. Z hlediska odtoku podzemní vody z daného území je zájmová oblast charakterizována

velmi nízkým dlouhodobým specifickým odtokem, hodnotově daným 0.5–1.0 l.s.km-2. Při

odtoku se uplatňuje v závislosti na morfologii místa jednokolektorový zvodnělý systém

průlinový  v údolním dně Vltavy. V údolních svazích a vrcholové části území se pak uplatňuje

nespojitý jednokolektorový zvodnělý systém, představovaný připovrchovou zónou zvětralin

a puklinovým systémem. Je to mělký průlinovo-puklinový kolektor na rozhraní kvarterních

a proterozoických hornin, popř. v zóně rozpukání skalních hornin. Za normálních stavů je směr

proudění podzemní vody generelně k vodoteči a dále ve směru koryta, tj. severovýchodním

směrem. Řeka Vltava je zde drenážní bází území.

B.1.5.3.1. Dokumentace archivních sond
B.1.5.3.1.1. Archivní sonda J-1H
Kóta terénu: 177.00 m n.m.

0.00 – 0.10 m Navážka hlinitá, písčitá, humózní tuhá pevná, hnědá příměs: organické látky.

0.10 – 1.50 m Navážka písčitá, jílovitá, jemnozrnná až střednězrnná v ostrohranných

úlomcích max. velikosti částic 20 cm, barva rezavá hnědá.

1.50 – 3.40 m Hlína slabě písčitá, tuhá s hnědou příměsí: organické látky.

3.40 – 3.70 m Písek jemnozrnný, nestejnozrnný, rezavý hnědý.

3.70 – 4.20 m Hlína silně písčitá, tuhá, hnědá

4.20 – 5.60 m Písek střednězrnný až hrubozrnný, rezavá hnědá příměs: kamínky.

5.60 – 7.10 m Břidlice rozpadavá, silně zvětralá, šedá, příměs: jíl.

7.10 - 8.00 m Břidlice zvětralá až navětralá, rozpadavý jíl prachovitý, barvy šedé.

B.1.5.4. Stavebně technický stav konstrukcí
V rámci stavebně technického průzkumu bylo vyhloubeno šest maloprůměrových odvrtů

označených jako RO-2/1, RO-2/2, RO2/3, RO-3, RO-4 a RO-5. Vrty byly hloubeny svisle, na

hloubku 0.16 – 0.80 m. Jejich umístění je zakresleno v přehledné situaci, která je součástí

závěrečné zprávy.

B.1.5.4.1. Odvrt RO-2/1
0.00 – 0.19 m Šedý kompaktní beton se zrny klastik velikosti 0.5–2.0 cm a s ojedinělými

vzduchovými kapsami velikosti 1 mm za zrny.

> 0.19 m Bez výnosu jádra, danou technologií nevrtatelné.
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B.1.5.4.2. Odvrt RO-2/2
0.00 – 0.19 m Šedý kompaktní beton se zrny klastik velikosti do 2.0 cm, s ojedinělými

vzduchovými kapsami velikosti 1 mm a armovací výztuží v počtu 1 ks.

> 0.19 m Bez výnosu jádra, danou technologií nevrtatelné.

B.1.5.4.2. Odvrt RO-2/3
0.00 – 0.16 m Šedý kompaktní beton s hojnými zrny klastik velikosti do  2.5 cm

a ojedinělými vzduchovými kapsami velikosti 2 - 3 mm.

> 0.16 m Bez výnosu jádra, danou technologií nevrtatelné.

B.1.5.4.3. Odvrt RO-3
0.00 – 0.37 m Šedý kompaktní beton se zrny klastik (převaha křemene), velikosti do 1-3 cm

a s minimem vzduchových kapes do 3 mm včetně armovací výztuže v počtu

1 ks.

0.37 – 0.60 m Šedý kompaktní beton se zrny klastik (převaha křemene), velikosti do 1-3 cm

a s minimem vzduchových kapes do 3 mm, bez výztuže.

0.60 – 0.80 m Hnědá hlína nízce plastická, jemnozrnně písčitá, tuhá až pevná.

B.1.5.4.4. Odvrt RO-4
0.00 – 0.32 m  Šedý beton rozpadlý podél zrn klastické složky do úlomků 1-8 cm, s armovací

výztuží v počtu 1 ks ve svrchní části návrtu.

0.32 – 0.60 m Modrošedý kompaktní beton s hojnými úlomky kameniva velikosti 1.5-3.0 cm

a ojedinělými vzduchovými kapsami do 2 mm, jádro rozpadlé do dvou úlomků,

s šikmou nepravidelnou spárou.

> 0.60 m Nesoudržná zemina, danou technologií nevrtatelné.

B.1.5.4.2. Odvrt RO-5
0.00 – 0.35 m Šedý kompaktní beton s hojnými zrny klastik (převaha křemene), velikosti do

0.5-2.5 cm a s ojedinělými vzduchovými kapsami velikosti 2-3 mm včetně

armovací výztuže v počtu 1 ks.

0.35 – 0.66 m Šedý kompaktní beton s hojnými zrny klastik (převaha křemene), velikosti do

0.5-2.5 cm a s ojedinělými vzduchovými kapsami velikosti 2-3 mm, bez

výztuže.

> 0.66 m Nesoudržná zemina, danou technologií nevrtatelné.
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B.1.5.4.3. Vyhodnocení výsledků stavebně-technického průzkumu
Vzhledem k výrazné odlišnosti od ostatních lokalit, bylo v rámci stavebně technického

průzkumu plat plavební komory Roztoky realizováno šest maloprůměrových odvrtů RO-2/1,

RO-2/2, RO2/3, RO-3, RO-4 a RO-5. Vrty byly hloubeny svisle, přičemž byly ukončeny

v kvartérních nesoudržných zeminách (navážkách). Jejich umístění je zakresleno

v koordinační situaci stavby.

Dle sdělení obsluhy vodního díla byl terén v okolí plavební komory v minulosti navýšen.

Stávající betonové plochy prošly v minulosti částečnou opravou. Na povrchu betonů jsou však

patrné defekty. Stávající betony plat jsou uloženy na soudržných a nesoudržných zeminách

tvořených recentními navážkami. Konstrukce betonů dosahují mocnosti cca 0.16-0.80 m,

přičemž je jejich kvalita rozdílná. Mají charakter šedého kompaktního betonu se zrny kameniva

s převahou křemene velikosti 1-3 cm. Betony mají minimum vzduchových kapes do 3 mm.

V připovrchových vrstvách betonů byly nalezeny armovací pruty průměru 10 mm. Rovněž však

byly odkryty betony rozpadlé podél zrn kameniva do ostrohranných klastik. Níže v konstrukcích

nebyla výztuž zjištěna.

Betonové konstrukce nasedají na souvrství recentních navážek tvořených původními

násypy. Tyto jsou rozdílného charakteru, odvrtem RO-3 byla zastižena hnědá hlína nízce

plastická, jemně písčitá, tuhá až pevná. Ve zbývajících vrtech byly objeveny nesoudržné

zeminy, jejichž vzorky nebylo možné danou technologií odebrat. Mocnost betonů byla v rámci

odvrtů RO-2/1 až RO-2/3 zjištěna v tloušťkách 0.16 – 0.19 m. Vrty RO-3  až RO-5 byly

provedeny v místech mocnosti betonových konstrukcí 0.60-0.80 m.

Kvalita betonu byla zjištěna velmi rozdílná, např. vzorek odvrtu RO-4 nebylo možno

vůbec realizovat. Laboratoří stanovené hodnoty parametrů stávajících betonů se proto

pohybují v širokých intervalech:

   objemová hmotnost:  2190 – 2350 kg.m-3

   pevnost v tlaku: 18.10 – 42.80 MPa

Nejnižší zjištěné hodnoty pevnosti v tlaku odpovídají třídě betonu C18/C20, nejvyšší

hodnoty pak třídě C40/35. Zjištěné hodnoty v průměru odpovídají třídě betonu C20/25.

Povrchy betonů však vykazují časté defekty projevující se jejich prasklinami nebo vydrolením

povrchových vrstev.
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B.1.5.5. Geodetické podklady
 Podrobné geodetické zaměření plavebních komor vodního díla Klecany - Roztoky

s bezprostředním okolím bylo provedeno geodetickou skupinou společnosti

AQUATIS a.s. v dubnu roku 2018.

 Účelová mapa plavebních komor Roztoky s podrobným výškopisným

a polohopisným zaměřením v souřadnicovém systému JTSK v měřítku 1 : 200.

 Základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000

 Státní mapy odvozené 1 : 10 000

B.1.5.6. Hydrologické poměry
Základní charakteristická hydrologická data pro profil „Klecany - jez“ byla poskytnuta

Českým hydrometeorologickým ústavem, pobočka Praha dopisem č.j. CHMI/511/48/2021/J

ze dne 15.2.2021.

 Vodní tok Vltava

 Profil Klecany - jez

 Číslo hydrologického pořadí 1–12–02 –0170-0-00

 Plocha povodí A = 27 284.00 km2

 Dlouhodobá průměrná roční srážka Pa = 670 mm

 Dlouhodobý průměrný roční průtok Qa = 150 m3.s-1

 Třída údajů Qa II, QMd III, QN III

M - denní průtoky QMd v m3. s-1

30 60 90 120 150 180 210 dní

306 227 183 150 125 108 95.50 m3.s-1

M - denní průtoky QMd v m3. s-1

240 270 300 330 355 364 dní Tř.

83.70 73.10 64.70 59.20 52.90 46.50 m3.s-1 III

N – leté průtoky QN v m3. s-1

1 2 5 10 20 50 100 roků

866 1230 1780 2250 2750 3470 4060 m3.s-1
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B.1.5.7. Ostatní podklady
 Fotodokumentace pořízená zpracovatelem dokumentace v říjnu 2023.

 Výpisy z katastru nemovitostí 01.11.2023.

 Hydrologické poměry Československé republiky, publikace z roku 1970.

 Manipulační řád pro vodní dílo Klecany - Roztoky vypracovaný centrálním

dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik v roce 2021.

B.1.6. Ochrana území podle jiných právních předpisů
Stavba „PK Roztoky – rekonstrukce“ se bude provádět přímo v areálu plavebních komor

vodního díla Klecany - Roztoky, který se nachází na levobřežním plavebním kanálu, ve

vzdálenosti cca 1000 m od profilu jezu Klecany. Stavba se bude nacházet na území

Středočeského kraje, v katastrálním území Roztoky u Prahy.

Stavba se omezí na prostor současného provozního areálu plavebních komor Roztoky

při levém břehu toku, v  ř. km 36.080. Území navrhované stavby není pod ochranou památkové

péče ani není součástí městské památkové zóny. Území stavby se nenachází v oblasti

zatížené povrchovou či podpovrchovou těžbou ani se nejedná o zvláště chráněné území.

Stavba bude provedena na pozemcích státu s právem hospodaření Povodí Vltavy, státní

podnik. Objekty rekonstrukce plavební komory Roztoky budou realizovány na pozemcích parc.

č. 2475, 2476, 2477, 2478/1 a 2478/2 v katastrálním území Roztoky u Prahy. Dočasné ani

trvalé zábory stavby se nenacházejí na území památkových rezervací, v památkových zónách

nebo ve zvláště chráněném území.

Podél levobřežní komunikace procházející v těsné blízkosti areálu plavební komory

Roztoky je veden nadzemní kabel sítě elektronických komunikací společnosti Cetin a.s. Kabel

prochází v linii břehové krajnice komunikace ve směru od jezu Klecany. Zhruba v linii vstupu

do areálu plavební komory se trasa sdělovacího vedení šikmo odklání do směru k provoznímu

objektu správce vodního díla. Ochranné pásmo sdělovacího vedení představuje pruh šířky

0.50 m po obou stranách vodiče.

Stavba „PK Roztoky – rekonstrukce“ bude rovněž okrajově zasahovat do ochranného

pásma železniční trati č. 090 – Praha – Kralupy nad Vltavou, které dosahuje do vzdálenosti

60 m od osy krajní koleje železnice. Železniční trať je vedena po pozemku parc. č. 68/1

v katastrálním území Roztoky u Prahy. Pozemek je ve vlastnictví Správy železnic, státní

organizace. Minimální odstup plánované stavby od železniční trati bude činit v místě vjezdu

do areálu vodního díla Roztoky 55.70 m.
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B.1.7. Poloha stavby vzhledem k záplavovému území
Plavební komora Roztoky je umístěna v záplavovém území řeky Vltavy, v těsné blízkosti

koryta toku. Konstrukce plata a vybavení plavební komory jsou staticky přizpůsobeny

namáhání vyvolanému průchodem povodňových průtoků. Hladina toku vystupuje nad úroveň

plata plavební komory při průtoku Q = 1100 m3.s-1, což odpovídá zhruba velikosti dvouletého

povodňového průtoku Q2.

B.1.8. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky
Navrhovanou stavbou „PK Roztoky - rekonstrukce“ nebudou  negativně ovlivněny žádné

stavby ani okolní pozemky. Umístění stavby je navrhováno přímo do areálu plavební komory

při levém břehu toku, v odstupu cca 235 m od nejbližší zástavby, která se nachází na severním

okraji intravilánu města Roztoky, za železniční tratí Praha – Kralupy nad Vltavou. Stavba

„PK Roztoky – rekonstrukce“ bude provedena na pozemcích parc. č. 2475, 2476, 2477, 2478/1

a 2478/2 v katastrálním území Roztoky u Prahy. Pozemky představují ostatní plochy, vodní

plochy, případně zastavěné plochy a nádvoří se způsobem využití jako neplodná půda, ostatní

komunikace nebo stavba k plavebním účelům. Pozemky jsou v majetku České republiky

s právem hospodaření Povodí Vltavy, státní podnik. Navrhovaná rekonstrukce plavební

komory Roztoky neovlivní vzhledem ke svým zanedbatelným výškovým rozměrům odtokové

poměry v okolním území.

V rámci vodního díla Klecany – Roztoky je v současnosti realizována výstavba malé

vodní elektrárny Klecany II. Stavba je situována do prostoru jezu a malé vodní elektrárny

Klecany I v ř. km 37.080. Vzhledem ke vzdálenosti obou staveb 1.00 km a poloze na opačných

březích toku, se nepředpokládá jejich vzájemné ovlivnění.

B.1.9. Požadavky na asanace, demolice a kácení
Navrhovaná rekonstrukce plavební komory Roztoky nevyžaduje provádění asanací,

demolic stavebních objektů ani kácení dřevního porostu. V rámci stavby je navrhováno pouze

odbourání povrchu původní konstrukce plata uvnitř provozního areálu vodního díla.

B.1.10. Požadavky na zábory ZPF a PUPFL
V rámci pozemkového elaborátu souhrnné technické zprávy projektové dokumentace je

uveden přehled pozemků dotčených prováděním stavby. Jedná se o pozemky parc.

č. 2475, 2476, 2477, 2478/1 a 2478/2 v katastrálním území Roztoky u Prahy.  Pozemky parc.

č. 2475, 2476 a 2477 představují ostatní plochy, případně zastavěné plochy a nádvoří se

způsobem využití jako neplodná půda, ostatní komunikace nebo stavba k plavebním účelům.

Pozemky parc. č. 2478/1 a 2478/2 představují vodní plochy. Všechny dotčené  pozemky jsou

v majetku České republiky s právem hospodaření Povodí Vltavy, státní podnik. V rámci stavby
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nejsou navrženy zábory pozemků chráněných v rámci zemědělského půdního fondu ani

pozemků určených k plnění funkce lesa a lesních pozemků.

B.1.11. Územně technické podmínky
B.1.11.1. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu

Pro napojení stavby na dopravní infrastrukturu se využije stávajícího silničního napojení

plavebních komor Roztoky. Příjezd do areálu plavebních komor je zajištěn z dálnice D8

sjezdem na Úžice a Kralupy nad Vltavou. Dále přes řeku Vltavu v Kralupech nad Vltavou ulicí

Mostní s výjezdem na silnici II/240 ve směru na Tursko a Velké Přílepy. Ve Velkých Přílepech

se sjede na místní komunikaci napojující se  zleva, která směřuje do Roztok. Uvnitř zástavby

města Roztoky bude procházet příjezdová komunikace ulicemi Lidickou a Nádražní až po

levostranné napojení ulic Vltavské a Plavidlo nad železniční stanicí Roztoky. Dále bude

směřovat příjezdová trasa na stavbu podél toku po levém břehu až po areál plavebních komor

Roztoky. Pro příjezd na stavbu je rovněž možno použít  silnici II/242 Praha – Sedlec

-Roztoky vedoucí podél toku Vltavy ve směru od Podbaby. Třemi šikmými sjezdy s bránami je

areál plavebních komor napojen na levobřežní komunikaci procházející podél vodního díla

ulicí Plavidlo.

B.1.11.2. Napojení stavby na technickou infrastrukturu
Provozní areál plavebních komor Roztoky není v současnosti napojen na veřejné

vodovodní rozvody. Voda je jímána v rámci hydrovrtu provedeného zhruba v polovině užitné

délky velké plavební komory na levém břehu a odtud čerpána do zařízení velínu

a do provozního objektu nad areálem plavebních komor. V areálu plavebních komory není

vybudována splašková kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny do jímky umístěné za

velínem a odtud jsou pravidelně vyváženy.

Areál plavební komory je napojen na rozvody nn vedoucí od jezu Klecany. Hlavní

rozvaděč plavebních komor RH1 umístěný ve velínu je napájen třemi přívody. Přívod č.1 vede

z hlavního rozvaděče jezu Klecany jezovou štolou a dále přes ostrov mezi řekou

a plavebním kanálem na pravou stranu areálu plavebních komor, který celý obchází.

Průchodem pod dolním ohlavím velké plavební komory přechází napájecí kabel na levou

stranu, po níž dále směřuje proti toku k velínu. Přívod č. 2 vede od původního ocelového

stožáru závěsu napájecího vedení nad řekou po ostrově mezi plavebním kanálem a řekou do

areálu plavebních komor. Dále pokračuje v souběhu s napájecím kabelem přívodu č.1 pod

plavební komorou a po levém břehu k velínu. Přívod č. 3 vede od stanoviště náhradního zdroje

v provozním areálu nad plavebními komorami do velínu.



PK Roztoky - rekonstrukce                                        Souhrnná technická zpráva

Dokumentace stavby jednostupňová                                                     022101A

Copyright © AQUATIS a.s.

B.doc                                                                 strana 17

Stavba rekonstrukce plavební komory Roztoky nevyžaduje vybudování nového trvalého

napojení na elektrické rozvody ani nebude napojena na veřejnou vodovodní a stokovou síť.

Dočasné napojení na zdroj elektrické energie v rámci provádění stavby bude řešeno

dočasnými staveništními rozvody napojenými přes odečet spotřeby na stávající rozvody

vodního díla. Vybudování vodovodní ani kanalizační přípojky se pro účely stavby

nepředpokládá. Voda pro pitné účely bude odebírána ze stávajícího zdroje areálu plavebních

komor. Sociální zařízení bude v rámci zařízení staveniště řešeno použitím mobilních

chemických WC.

B.1.12. Věcné a časové vazby stavby
Realizace stavby PK Roztoky - rekonstrukce není věcně vázána. Vzhledem ke

skutečnosti, že je v rámci rekonstrukce plavební komory navrhováno provádění některých

stavebních prací uvnitř plavební komory, bude realizace stavby vázána na dobu plavební

odstávky na vodní cestě. Realizace rekonstrukce v prostoru vodního díla Klecany - Roztoky

bude tedy časově vázána na dobu plánované plavební odstávky vodní cesty. Realizace stavby

není podmíněna žádnými vyvolanými souvisejícími investicemi.

B.1.13. Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje
Tabulka dotčených parcel Roztoky u Prahy [742503]

parc. č. druh výměra zábor – m2

KN ZE pozemku m2 LV vlastník trvalý dočasný
2475 ostatní

plocha
13526 171 Česká republika, právo hospodaření Povodí Vltavy,

státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000
Praha 5

1017 1059

2476 ostatní
plocha

7971 171 Česká republika, právo hospodaření, Povodí Vltavy,
státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000
Praha 5

107 161

2477 zastavěná
plocha a
nádvoří

43506 171 Česká republika, právo hospodaření, Povodí Vltavy,
státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000
Praha 5

7748 5460

2478/1 vodní
plocha

3091 171 Česká republika, právo hospodaření, Povodí Vltavy,
státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000
Praha 5

3 -

2478/2 vodní
plocha

33438 171 Česká republika, právo hospodaření, Povodí Vltavy,
státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000
Praha 5

2 -

B.1.14. Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo
V rámci stavby „PK Roztoky – rekonstrukce“ není navrhován vznik ochranných ani

bezpečnostních pásem.
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B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY
B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání
B.2.1.1. Údaje o druhu stavby

Stavba „PK Roztoky – rekonstrukce“ představuje úpravy vybraných objektů stávajícího

vodního díla Klecany - Roztoky. Jedná se tedy o změnu stávající stavby.

B.2.1.2. Účel užívání stavby
Účelem vodního díla Klecany - Roztoky, nacházejícího se v ř. km 36.080 – 37.080 toku

Vltavy, je zajištění plavebních podmínek pro vodní dopravu, stabilizace minimální hladiny

a spádových poměrů říční trati, využití hydroenergetického potenciálu jezu v průběžné malé

vodní elektrárně a zajištění smluvních odběrů podle příslušných povolení k nakládání

s vodami. Jezovou zdrž je možno rovněž využívat k neřízené rekreaci a sportovnímu rybolovu.

Vodu zadrženou jezem lze také omezeně využívat pro krátkodobé nadlepšování průtoků

v toku pod vodním dílem v případech havarijního znečištění.

B.2.1.3. Trvalá nebo dočasná stavba
Stavba „PK Roztoky – rekonstrukce“ představuje stavbu trvalou.

B.2.1.4. Informace o vydaných rozhodnutích
Pro stavbu „PK Roztoky – rekonstrukce“ nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení

výjimek z technických požadavků na stavby ani z technických požadavků zabezpečujících

bezbariérové užívání stavby.

B.2.1.5. Informace o zohlednění podmínek dotčených orgánů
Podmínky dotčených orgánů státní správy, vznesené v rámci projednávání projektové

dokumentace pro společné povolení stavby „PK Roztoky – rekonstrukce“, byly do projektové

dokumentace zapracovány. Podmínky byly zapracovány v rámci souhrnné technické zprávy,

situačních příloh dokumentace i v rámci dokumentace stavebních objektů a provozních

souborů.

B.2.1.6. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Objekty vodního díla  Klecany - Roztoky nepodléhají ochraně podle jiných právních

předpisů, ani nejsou kulturní památkou.

B.2.1.7.  Navrhované parametry stavby
Rekonstrukce plavební komory Roztoky bude zahrnovat odbourání povrchů původních

betonových obslužných ploch na pravé i levé straně plavební komory s vybetonováním nových

konstrukcí zpevněných ploch. Úroveň plat plavební komory bude v rámci rekonstrukce

navýšena o 100 mm z původní kóty 176.10 m n. m. na kótu 176.20 m n. m. tak, aby  nová
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úroveň obslužného plata vyhovovala požadavkům vyhlášky č. 222/1995 Sb. o vodních

cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí.

Úroveň plat plavebních komor musí dle ustanovení této vyhlášky převyšovat kótu maximální

horní plavební hladinu o výšku min. 1.00 m. Maximální horní plavební hladina vodního díla

Klecany - Roztoky se přitom nachází dle manipulační řádu na kótě 175.20 m n. m.

Konstrukce nových plat plavební komory byla dimenzována na zatížení odpovídající

velikosti návrhového zatížení vozovek silničním provozem dle ČSN EN 1991-2 – Zatížení

konstrukcí, zatížení mostů dopravou. Model zatížení č. 1 byl složen ze dvou dílčích soustav –

soustředění zatížení do dvounápravy nebo rovnoměrné zatížení na m2 plochy. Soustředěné

zatížení konstrukce do dvounápravy bylo počítáno pro nápravové síly Qk= 300 kN. Po

rovnoměrné zatížení plochy plata bylo uvažováno qk=9 KN/m2. Model zatížení č. 2 byl tvořen

jednou nápravovou sílou Qk= 400 kN včetně dynamického součinitele. Dále byly plochy plat

také posouzeny na pojezd návrhového těžkého jeřábu o nápravových tlacích 120 kN. Počet

náprav 7 byl vzat dle skutečného provedení těžkého autojeřábu LTM 1300.

Součástí rekonstrukce plavební komory je rovněž výměna ocelových poklopů

průběžného kabelového kanálu a poklopů výklenků plata. Konstrukce poklopů levého plata

plavební komory je navržena na namáhání těžkou nákladní dopravou dle ČSN EN 1991-1-1.

Na pravé straně plavební komory jsou poklopy dimenzovány na namáhání osobní dopravou

dle ČSN EN 1991-1-1. Levostranné plato plavební komory Roztoky včetně přiléhajících

manipulačních ploch a nájezdů představuje zastavěnou plochu 2782 m2. Pravostranné plato

plavební komory představuje zastavěnou plochu 2000 m2. Obestavěný prostor není v rámci

projektové dokumentace navrhován.

B.2.1.8. Základní bilance stavby
Pro realizaci stavby „PK Roztoky – rekonstrukce“ je rozhodující potřeba betonu C30/37,

XC4, XF3 v množství 1 566 m3. Pro rekonstrukci vystrojení plavební komory bude potřeba

kovových tyčových a plochých výrobků z oceli 11 353, případně výrobků z nerezové oceli

1.4301 a 1.4571.

Při provádění stavebních a bouracích prací v rámci stavby vznikne odpad zahrnující
převážně odbourané suti, vytěžené zeminy, ocelové konstrukce a obaly. Betonové suti

z bourání budou po recyklaci a podrcení na příslušné frakce převážně využity jako podkladní

vrstvy nového plata a k zásypům. Původcem všech odpadů vzniklých v průběhu stavby bude

zhotovitel stavby. Nakládání s odpady vznikajícími při stavbě bude prováděno dle zákona č.

541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., v platném znění

(Katalog odpadů) a vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,

v platném znění (pro vedení evidence odpadů).
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Přehled možných odpadů vzniklých při realizaci stavby dle zákona 541/2020 Sb.

a vyhlášky 8/2021 katalog odpadů je uveden v následující tabulce.

Druh odpadu Kód druhu
odpadu

Kategorie Způsob zneškodnění

beton 17 01 01 Ostatní recyklace

kamenivo 17 05 01 Ostatní recyklace

železo 17 04 05 Ostatní recyklace

dřevní odpad 17 02 01 Ostatní odvoz na skládku

přebytečná výkopová zemina 17 05 04 Ostatní uložení na skládku

vyřazená zařízení 16 02 14 Ostatní recyklace, odvoz na skládku

B.2.1.9. Základní předpoklady stavby
Uvedené údaje o průběhu stavy jsou pouze orientační.

Společné povolení stavby  .................................................................................... 12/2024

Výběr zhotovitele stavby ................................................................................ 01 - 05/2025

Předání staveniště ................................................................................................ 06/2025

Provádění bouracích prací .................................................................... 06/2025 - 08/2025

Výstavba podchodu pod plavební komorou ......................................... 07/2025 – 10/2025

Výroba a montáž nového vystrojení plavební komory .......................... 07/2025 – 03/2026

Betonáž nových konstrukcí plat plavební komory ................................ 04/2026 – 06/2026

Zprovoznění nového vystrojení a instalací ............................................................ 07/2026

Dokončení stavby ................................................................................................. 08/2026

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení
Navržená rekonstrukce plavební komory Roztoky je v souladu se zájmy obcí a měst

dotčených stavbou i s jejich územními plány. Umístění a architektonické řešení jednotlivých

konstrukcí je určeno funkcí a účelem plavebního zařízení, přičemž  jejich velikost a umístění

jsou navrženy s cílem, aby byla co nejméně rušena stávající dispozice území,

a aby se prvky svým tvarem a konstrukčním řešením co nejvíce začlenily do rázu okolní krajiny.

Po průchodu hlavním městem vytváří řeka Vltava mírně meandrující koryto

procházející severním směrem mezi obcemi Roztoky a Klecany. V říčním kilometru 37.080

toku se nachází jez Klecany vytvářející jezovou zdrž délky 6.500 km. Z jezové zdrže se odklání

na levou stranu horní plavební kanál zakončený ve vzdálenosti cca 950 m za jezem plavebními

komorami. Dolním plavebním kanálem délky cca 100 m se obtokové koryto napojuje zpět na

hlavní koryto Vltavy. Za vyústěním plavebního kanálu vytváří koryto hluboký levostranný

meandr obcházející obec Řež, za níž se směr toku opět stáčí do severozápadního
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nasměrování a prochází podél obce Libčice nad Vltavou. Řeka dále prochází skalnatým

údolím Chvatěrubské úžiny a pokračuje ke Kralupům nad Vltavou, kde se krajina otevírá

širokému toku a řeka míjí Nelahozeves. U Vraňan vytéká z hlavního toku vlevo Hořínský

plavební kanál dlouhý deset kilometrů, na němž leží u obce Hořín poslední plavební komora

vltavské vodní cesty. Nedlouhým kanálem pak Vltava ústí samostatně do Labe, nezávisle na

hlavním vltavském toku, který opisuje oblouk a pod Mělníkem se spojuje s Labem.

Město Roztoky se nachází v okrese Praha – západ, ve Středočeském kraji. Roztoky jsou

město nacházející se severně od Prahy na levém břehu řeky Vltavy při ústí Únětického potoka.

Město Roztoky zahrnuje jedinou část, která se rozkládá v katastrálních územích Roztoky u

Prahy a Žalov na ploše 8.44 km². První písemná zmínka o Roztokách se nachází v panovnické

listině z roku 1233, ve které byl zmiňován i Petr z Roztok. Kromě existence vodní tvrze ze 13.

století byl v Roztokách v této době doložen opatský dům s poplužním dvorem, který vlastnil

břevnovský klášter ještě ve 14. století.

Ozdobou města je původní renesanční zámek, který vznikl na počátku 17. století

přestavbou původní gotické vodní tvrze pocházející ze 13. století. Jádrem tvrze byla

čtverhranná věž o straně dlouhé asi deset metrů. Stávala v prostoru zámeckého nádvoří na

zaobleném tvrzišti obehnaném hradbou a vodním příkopem. K památkově chráněnému areálu

patří kromě samotného zámku také příkop s mostem, bývalý pivovar, hospodářská budova

a zámecký park. Zámecký park, který obklopuje zámek, byl založen v 19. století. Dnes je park

obohacen o vystavená starší i soudobá sochařská díla.

Součástí Roztok je i hradiště Levý Hradec, první křesťanské sídlo v Čechách. Levý

Hradec bylo raně středověké ostrožné hradiště, situované na ostrohu řeky Vltavy v katastru

bývalé samostatné obce Žalov. Toto hradiště pravděpodobně bylo původním sídlem

přemyslovského knížete Bořivoje I. Ten zde nechal v 80. letech 9. století vybudovat první

křesťanský kostel v Čechách, zasvěcený sv. Klementu. Lokalita je od roku 1958 chráněna jako

kulturní památka ČR a v roce 1978 byla zapsána na seznam národních kulturních památek.

Vltava byla již od středověku využívána pro voroplavbu. Také lodní doprava existovala

v této oblasti již v 18. století. Kolem řeky vznikly potahové stezky pro vlečení lodí proti proudu

a na řece jezy a první plavební komory pro zvýšení splavnosti. 28. června 1865 zahájila

Pražská paroplavební společnost pravidelnou paroplavbu v trase Praha - Štěchovice. V době

před zřízením železnic a vybudováním silnic na vltavských březích měla lodní doprava

dopravní význam. Od 30. let 20. století má lodní doprava převážně rekreační význam. Dopravu

přes Vltavu také zajišťovalo a zajišťuje mnoho přívozů. Podmínky pro lodní dopravu se změnily

výstavbou Vltavské kaskády, která v některých úsecích plavbu umožnila nebo usnadnila,
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v jiných naopak ztížila. Po většině délky toku a na přehradních nádržích prosperuje rekreační

osobní lodní doprava.

B.2.3. Celkové provozní řešení
Vodní dílo Klecany - Roztoky se nachází na řece Vltavě v ř. km 36.080 – 37.080.

Jednotlivé objekty vodního díla se nalézají na pravém i levém břehu toku v katastrálním území

Roztoky u Prahy a Klecany. Účelem vodního díla Klecany - Roztoky je zajištění plavebních

podmínek pro vodní dopravu, stabilizace minimální hladiny a spádových poměrů říční trati,

využití hydroenergetického potenciálu jezu v průběžné malé vodní elektrárně a zajištění

smluvních odběrů podle příslušných povolení k nakládání s vodami. Jezovou zdrž je možné

rovněž využívat k neřízené rekreaci a sportovnímu rybolovu. Vodu zadrženou jezem lze také

omezeně využívat pro krátkodobé nadlepšování průtoků v toku pod vodním dílem v případech

havarijního znečištění. Provoz vodního díla je stanoven platným manipulačním řádem, přičemž

po realizaci rekonstrukce zůstane i nadále nezměněn.

Manipulace na vodním díle se provádějí dle přítoku s cílem dodržet hladinu při průtoku

do Q = 400 m3.s-1 na předepsané kótě 175.00 m n. m. s povolenou tolerancí +20 cm,

– 10 cm. Při průtoku vyšším než Q > 400 m3.s-1 se manipulace provádí s cílem dodržet hladinu

na předepsané kótě 174.70 m n. m. s povolenou tolerancí +20 cm, -10 cm.

Za normálních průtokových stavů se hladina horní vody udržuje na předepsané kótě
175.00 m n. m. s povolenou tolerancí +20 cm, – 10 cm. Tato hladina zabezpečuje dostatečné

plavební hloubky a v plné šíři zaručuje povolené nakládání s vodami ze zdrže Klecanského

jezu. Malá vodní elektrárna je provozována jako průtočná až do průtoku

Q = 400 m3.s-1, kdy se odstavuje z důvodu nedostatečného spádu. Při velkých vodách se

převádí celý průtok přes vodní dílo pokud možno rovnoměrným sklápěním klapek všech

jezových polí. Při překročení průtoku Q > 400 m3.s-1 se z důvodu ochrany pravého břehu

snižuje úroveň nominální hladiny na kótu 174.70 m n. m. s tolerancí +20, -10 cm. Po úplném

sklopení všech klapek nastává neovladatelný stav, při němž již nelze udržovat hladinu nad

jezem na předepsané úrovni. Neovladatelný průtok nastává cca při Q = 650 m3.s-1, při

převádění vody přes všechna tři jezové pole. Pokud jsou k manipulaci využita pouze dvě

jezová pole, nastává neovladatelný stav již při průtoku Q = 570 m3.s-1. Pro převádění velkých

vod od průtoku Q = 800 m3.s-1 lze využít i plavebních komor. Při převádění velkých vod

plavebními komorami jsou horní klapková vrata v plnící poloze. Střední a dolní vzpěrná vrata

jsou otevřena a zaaretována ve vrátňových výklencích. Kóta hladiny vody nad jezem dosahuje

při průtoku Q100 181.83 m n. m. Při klesající tendenci průtoku se manipuluje opačně, přičemž

se klapky zvedají. Při průtoku Q = 450 m3.s-1 a po uvedení vodní cesty do provozu se obnovuje
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plavba. Při průtoku Q = 400 m3.s-1 se opět zvyšuje hladina v jezové zdrži na nominální kótu

175.00 m n. m. s předepsanou tolerancí. Zároveň se spouští malá vodní elektrárna.

Manipulaci na plavebních komorách zajišťuje obsluha plavebních komor na základě
požadavků provozovatelů plavidel a v souladu s plavebními předpisy a platnými vyhláškami

Státní plavební správy a podle pokynů centrálního vodohospodářského dispečinku Povodí

Vltavy, státní podnik. Obsluha rozhoduje o způsobu proplavení. Obsluha dále spolupracuje se

Státní plavební správou, provozovateli plavidel a s obsluhami ostatních plavebních komor na

Vltavské vodní cestě. Plavbu lze omezit nebo zastavit v případě opravy plavebních komor,

zámrzu plavebních ohlaví, výpadku elektrické energie a za podmínek uvedených

v Řádu plavební bezpečnosti po dohodě mezi Povodím Vltavy, státní podnik, Státní plavební

správou a provozovateli plavby. Náhlé havarijní případy, které mají za následek krátkodobé

přerušení plavby, jsou řešeny obsluhou plavebních komor nebo vedoucím vodního díla

Klecany – Roztoky, které je ihned oznámí na centrální vodohospodářský dispečink Povodí

Vltavy, státní podnik a na závod Dolní Vltava.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby
Vodní dílo Klecany - Roztoky se nachází na řece Vltavě, v ř. km 36.080 – 37.080.

Jednotlivé objekty vodního díla se nalézají na pravém i levém břehu toku v katastrálním území

Roztoky u Prahy a Klecany. Při levém břehu na plavebním kanálu je umístěna dvoulodní

plavební komora s minimální hloubkou vody nad záporníky 2.50 m. Velká plavební komora má

užitné rozměry 132.40x19.20 m, stěny plavební komory jsou tvořeny svislou štětovnicovou

stěnou. Střední i dolní vrata jsou vzpěrná, dolní vrata jsou opatřena žaluziemi pro urychlení

prázdnění. Malá plavební komora má užitné rozměry 58.50x11. 00 m, stěny jsou svislé,

obložené kyklopským zdivem. Horní vrata jsou klapková, dolní uzávěr je tvořen vzpěrnými

vraty obvyklé ocelové konstrukce. Plavební komory jsou plněny a prázdněny dlouhými

obtokovými kanály s výtokovými otvory vyříznutými ve stěnách těsně nade dnem. V konečné

fázi se plavební komory plní také sklápěním poklopových vrat a prázdnění napomáhají žaluzie

osazené na dolních vratech. Na horním, středním a dolním ohlaví se obtoky uzavírají

segmentovými uzávěry ovládanými hydraulickými pohony.

Přístup do prostoru areálu plavebních komor Roztok je zajištěn z objektů jezu a malé

vodní elektrárny jezovou štolou a dále přes ostrov vymezený říčním korytem a plavebním

kanálem. Příjezd do areálu plavebních komor je zajištěn z dálnice D8 sjezdem na Úžice

a Kralupy nad Vltavou. Dále přes řeku Vltavu v Kralupech nad Vltavou ulicí Mostní s výjezdem

na silnici II/240 ve směru na Tursko a Velké Přílepy. Ve Velkých Přílepech se sjede na místní

komunikaci napojující se  zleva a směřující do Roztok. Uvnitř zástavby města Roztoky je

příjezd možný ulicemi Lidickou a Nádražní až po levostranné napojení ulic Vltavské a Plavidlo
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nad železniční stanicí Roztoky. Dále směruje příjezdová trasa podél toku po levém břehu až

po areál plavebních komor Roztoky. Pro příjezd  k vodnímu dílu je rovněž možno použít silnici

II/242 Praha – Sedlec – Roztoky, vedoucí podél toku Vltavy ve směru od Podbaby. Třemi

šikmými sjezdy s bránami je areál plavebních komor napojen na levobřežní komunikaci

procházející podél vodního díla ulicí Plavidlo. Vlastní provozní prostor plavebních komor

Roztoky je veřejnosti nepřístupný. Údržbu a obsluhu těchto plavebních objektů zajišťuje svými

proškolenými pracovníky pouze správce toku. Přístup nepovolaných osob do prostoru

plavebního zařízení je zakázán.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby
Navrhované nové konstrukce plavebních komor Roztoky, nejsou výrobními stavbami.

Provoz plavebních komor zajišťuje obsluha komor na základě požadavků provozovatelů

plavidel, v souladu s plavebními předpisy a platnými vyhláškami Státní plavební správy

a podle pokynů centrálního vodohospodářského dispečinku Povodí Vltavy, státní podnik.

Obsluha plavební komory rozhoduje o způsobu proplavení. Obsluha dále spolupracuje se

Státní plavební správou, provozovateli plavidel a obsluhami ostatních plavebních komor na

Vltavské vodní cestě. Plavbu lze omezit nebo zastavit v případech oprav plavebních komor,

zámrzu plavebních ohlaví nebo výpadku elektrické energie. Náhlé havarijní případy, které mají

za následek krátkodobé přerušení plavby jsou řešeny obsluhou plavebních komor nebo

vedoucím vodního díla Klecany - Roztoky, který je ihned hlásí na centrální dispečink Povodí

Vltavy, státní podnik a na závod Dolní Vltava. Při poruchách závažného charakteru se

spolupracuje s technickým střediskem závodu Dolní Vltava, centrálním vodohospodářským

dispečinkem a Státní plavební správou. Celé provozní zařízení je v užívání správce toku, který

k jeho obsluze a údržbě určuje příslušné proškolené pracovníky.

B.2.6. Základní charakteristika objektů
Stavba „PK Roztoky – rekonstrukce“ bude zahrnovat tři stavební objekty a jeden

provozní soubor.

Rekonstrukce elektro vybavení plavební komory bude realizována v rámci investiční

akce „VVC, Modernizace řídících systémů VD a PK“.

SO 01 Rekonstrukce plat plavební komory

SO 02 Rekonstrukce vystrojení plavební komory

SO 03 Venkovní osvětlení plavební komory

PS 01 Rekonstrukce strojního vybavení plavební komory
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B.2.6.1. SO 01 – Rekonstrukce plat plavební komory
B.2.6.1.1. Bourání původních konstrukcí plat

V rámci rekonstrukce plat plavební komory Roztoky se v první fázi stavby uskuteční

odbourání původních poškozených povrchů betonových plat. Odbourání se bude provádět

strojně do hloubky 200 mm od původních povrchů zpevněných ploch. V líci zdí plavební

komory se provede vodorovné odříznutí bouraných částí plata do hloubky 200 mm. Na

plochách původního betonového plata plavební komory se betony odbourají z úrovně

176.10 m n. m. na kótu 175.90 m n. m. V úsecích obkladů hran kamennými kvádry se povrch

původní konstrukce vybourá až na kótu 175.83 m n. m. Bourání původních betonových

konstrukcí plat bude předcházet demontáž ocelových poklopů výklenků plat plavební komory

a sloupů venkovního osvětlení, případně signalizace. Rámy výklenků budou po demontáži

poklopů vybourány ručně, tak aby se zabránilo poškození zařízení ve výklencích. Lineární

pohony vrátní  vzpěrných vrat a uzávěrů obtoků budou v průběhu provádění bouracích prací

pravidelně čištěny od pevných nečistot tak, aby se zabránilo jejich případnému poškození.

Původní vodorovné pancéřování hran plavební komory bude vybouráno a demontováno.

Kamenné kvádry opevnění hran plavební komory budou vyjmuty a uloženy na mezideponii

stavby tak, aby mohly být zpětně na nové výškové úrovni do hran plata osazeny. Svislé kování

výklenků obslužných žebříků a armatury drážek provizorního hrazení, případně náhradních

vrat, se pod úrovní spáry bourání odříznou. Původní kotevní prvky náhradních vrat se v rámci

bouracích prací odstraní.

Na levé straně plavební komory se bourání původních plat provede až po obvodovou

hranu původního plata. V linii původního kabelového kanálu se konstrukce žlabu odbourá až

po dnovou desku. Na plochách navrhovaného rozšíření plata se odtěží povrch původního

nezpevněného  terénu do hloubky až 600 mm. Na plochách šikmých sjezdů na plato se

odstraní původní panelové opevnění. Z povrchu nezpevněného svahu mezi dolním ohlavím

a sníženou plochou navazující na dolní prsní zeď se odstraní humus do hloubky 150 mm.

Humus se dočasně uloží na plochách zařízení staveniště. Poté se plocha sníží o dalších

500 mm. Stejným způsobem se odstraní povrch celé snížené plochy pod dolním ohlavím.

Povrch obvodové zdi snížené plochy dolního ohlaví se v rámci bouracích prací odbourá do

hloubky 200 mm.

Na pravé straně plavební komory se bourání původních plat provede až po vnější

podélnou hranu původní betonové plochy. Odbourají se rovněž povrchy horní a dolní prsní zdi.

V případě horní prsní zdi se odstraní původní kamenné kvádry, které se na vyvýšené úrovni

vrátí zpět na svoje místo. Z povrchu nezpevněného svahu mezi dolním ohlavím

a sníženou plochou navazující na dolní prsní zeď se odstraní humus do hloubky 150 mm.
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Humus se dočasně uloží na plochách zařízení staveniště. Poté se plocha sníží o dalších

500 mm. Stejným způsobem se odstraní povrch celé pravostranné snížené plochy pod dolním

ohlavím. Povrch obvodové zdi snížené plochy dolního ohlaví se v rámci bouracích prací

odbourá do hloubky 200 mm.

Na ploše ostrova mezi hranou pravého plata malé plavební komory a říčním korytem se

sejme humus ve vrstvě 150 mm. Podél velké plavební komory bude provedeno sejmutí

humusu pouze v pásu šířky 1.80 m pro výkop vsakovacího drénu. Humus se dočasně uloží na

plochách zařízení staveniště. Po navýšení plat se terén pravého břehu podél plavební komory

navýší, srovná a vyspáduje jak směrem k platu, tak i směrem do koryta toku. Povrch terénu se

zatravní.

V místech původních vstupních šachet jímky odpadních vod za velínem se odstraní

jejich původní litinové poklopy. Šachty budou následně navýšeny prefabrikovanými

vyrovnávacími prstenci na navrhovanou novou úroveň plata a zakryty těžkými vodotěsnými

kanalizačními poklopy DN 600. V ploše šachty ovládání klapky na horním ohlaví se v rámci

bouracích prací odstraní celé její zastropení. Nové zastropení šachty bude řešeno stropní

deskou z betonu C30/37, XC4, XF3 tloušťky 300 mm vyztuženou při obou površích

betonářskými pruty ØR 20 mm, rozmístěnými po 150 mm.

 V linii původního žlabového kabelovodu vedeného v souběhu se žlabem hydraulických

rozvodů na levé straně plavební komory budou po demontáži poklopů odbourány stěny jeho

původní konstrukce. Vnitřní prostor kabelového kanálu bude pod úrovní nového plata

zabetonován výplňovým betonem C20/25.

V úseku malé plavební komory se původní betonové plochy odbourají do vzdálenosti

7.00 m od hrany plavební komory. V úseku velké plavební komory se původní plato odbourá

do vzdálenosti 5.70 m od podélné hrany plavební komory. Na pravé straně bude původní

polorám kabelovodu po demontáži poklopů odbourán až po dnovou desku. V úseku malé

plavební komory budou povrchy betonových plat odbourány do vzdálenosti 6.50 m od hrany

plavební komory. V úseku velké plavební komory se původní pravé plato odbourá do

vzdálenosti 5.80 m od podélné hrany plavební komory.

V průběhu bouracích prací se bude provádět z důvodu zamezení prašnosti pravidelné

zkrápění povrchu bourané konstrukce vodou. Vybouraná betonová suť bude v rámci zařízení

staveniště drcena na betonový recyklát frakcí 32/63 mm a 16/32 mm. Recyklát bude dočasně

uložen na ploše zařízení staveniště a následně využit k násypu podkladních vrstev nového

plata nebo v místech nedostatečné únosnosti původních materiálů k jejich plošnému

nahrazení. V průběhu provádění zemních prací pro nové konstrukce plata bude uvnitř výkopů

prováděno čerpací vody. Lineární pohony vrátní  vzpěrných vrat a uzávěrů obtoků budou
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v průběhu provádění bouracích prací pravidelně čištěny od pevných nečistot tak, aby se

zabránilo jejich případnému poškození. Inertní materiály, vznikající jako odpad při bouracích

pracích, budou v horním plavebním kanálu nakládány na plavidla, odváženy do nejbližšího

překladiště a odtud  přímo do recyklačních center nebo na řízené skládky.

B.2.6.1.2. Nové konstrukce plat
Nová konstrukce plata bude provedena podél plavební komory na ploše mírně

přesahující odbouraný původní povrch betonových ploch. Železobetonová konstrukce plata

bude vybetonována z betonu C30/37, XC4, XF3 v tloušťce 300 mm. Na plochách ohlaví

plavebních komor bude nové plato, stejně jako nad bočními zdmi malé plavební komory

a betonovými korunami štětových stěn velké plavební komory, nadbetonováno přímo na

obnažený a tlakovou vodou očištěný povrch původních železobetonových konstrukcí.

S původními konstrukcemi bude nové železobetonové plato provázáno svislými

kotevními trny ØR 12 mm, délky 400 mm, lepenými do svislých vývrtů Ø 16 mm, hloubky

250 mm pomocí epoxidového lepidla. Mimo konstrukce původních zdí bude nové plato

vybetonováno na původních podkladních štěrkopískových vrstvách, které se urovnají a zhutní.

Před vybetonováním nového plata se provede posouzení stávajících podkladních vrstev

zpevněných ploch zjištěním deformačního modulu, který by měl dosáhnout minimální hodnoty

Edef = 90 MPa. V místech nedostatečné únosnosti podkladních vrstev betonového plata se

provede jejich odtěžení ve vrstvě 250 mm a následné nahrazení betonovým recyklátem frakce

32/63 mm. Na původně nezpevněných plochách bude nové plato vybetonováno v tloušťce

300 mm na podkladních vrstvách betonového recyklátu. Spodní vrstva frakce 32/63 mm bude

provedena v tloušťce 150 mm a na ni bude uložena vrstva frakce 16/32 mm v tloušťce

150 mm.

Nová železobetonová konstrukce plata bude při hraně plavební komory vybetonována

až po úroveň kóty 176.20 m n. m. Úroveň plat plavební komory bude v rámci rekonstrukce

navýšena o 100 mm z původní kóty 176.10 m n. m. na kótu 176.20 m n. m. tak, aby  nová

úroveň obslužného plata vyhovovala požadavkům vyhlášky č. 222/1995 Sb. Úroveň plat

plavebních komor musí dle ustanovení této vyhlášky převyšovat kótu maximální horní plavební

hladinu o výšku min. 1.00 m.

Konstrukce nového plata bude vybetonována v tloušťce 300 mm. Pro konstrukci desky

se použije beton třídy C30/37, XC4, XF3 vyztužený při horním i dolním povrchu vždy dvěma

vrstvami kari sítí KY 81 8.00/8.00 – 100x100 mm + KY86  8.00/8.00 – 150x150 mm.

Na plochách patkování těžkého jeřábu při demontáži vrátní na horním, středním a dolním

ohlaví levé strany plavební komory bude horní i dolní výztuž plata zesílena. Plato zde bude při
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horním povrchu vyztuženo dvěma vrstvami kari sítí KY81 8.00/8.00 mm – 100x100 mm. Při

dolním povrchu konstrukce bude plato vyztuženo jednou vrstvou kari sítí KY81 8.00/8.00 mm

– 100x100 mm doplněnou o pruty ØR 14 mm uložené křížem po 150 mm. Zesílené plochy

plata pravého horního, středního a dolního ohlaví plavební komory budou barevně odlišeny od

ostatních zpevněných ploch použitím barevných betonů např. Colorcrete v odstínu cihlové

červeně.

Deska nového plata bude dilatována ve vzdálenostech po cca 6.00 m. Dilatační spáry

budou provedeny dodatečně řezáním. Po vyzrání betonu  bude dilatační spára utěsněna

pružným tmelem dle technologického předpisu výrobce tmelu. Povrch plata bude strojně

vyhlazen a opatřen protiskluzovou úpravou - striáží. Povrch zpevněné plochy bude

vyspádován příčným sklonem směrem od plavební komory. Na levé straně bude plato

vybetonováno ve sklonu 1.0% až po linii odvodňovacího štěrbinového žlabu, který bude na

horním a dolním ohlaví odvodněn přes čistící kus se spodním výtokem do plavebního kanálu.

Povrch pravého plata plavební komory bude vyspádován v příčném sklonu 1.0% směrem do

podélného vsakovacího drénu, který se bude nacházet na kótě 176.13 m. n. m.

V úsecích původního zpevnění podélné hrany plavební komory kamennými kvádry se

kameny odstraní a betonová konstrukce zdí se vybourá až na kótu 175.83 m n. m. V rámci

rekonstrukce se kamenné kvádry přeloží na navrhovanou výškovou úroveň nového plata.

Kvádry podélné hrany plavební komory budou osazeny do lože z cementové malty MC 20

s přísadou modifikátoru ke zvýšení adheze k podkladu a odolnosti proti abrazi. Jednotlivé

kameny budou do konstrukce zdi plavební komory kotveny trny. Snížené plochy navazující na

dolní ohlaví plavební komory budou opevněny kamennou dlažbou tloušťky 300 mm uloženou

do betonu C20/25 tloušťky 150 mm. Pod vrstvou betonu bude uložena drenážní vrstva

z betonového recyklátu frakce 32/63 mm. Tloušťka vrstvy bude činit 150 mm.

B.2.6.1.3. Kabelové kanály
Vedení silových, ovládacích i sdělovacích kabelů v areálu plavební komory zajistí nové

průběžné kabelové trasy procházející podél plavební komory na levé i pravé straně.

B.2.6.1.3.1. Kabelové kanály levého plata
Na levé straně povede nová kabelová trasa v původní trase otevřeného kabelového

kanálu. Kabelový kanál bude tvořen průběžným železobetonovým žlabem šířky 700 mm

zakrytým ocelovými odnímatelnými poklopy. Kabelový kanál bude zahrnovat systém

ocelových nosných konstrukcí představovaných plechovými žlaby, drátěnými kabelovými

žlaby a rošty, na nichž budou kabely uloženy volně nebo v chráničkách. K podpěrným

konzolám kabelového kanálu budou kabely připevněny stahovacími pásky.
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Začátek kabelové trasy bude umístěn do místa původního prostupu pod plavební

komorou na dolním ohlaví, který bude v rámci rekonstrukce vyčištěn a obnoven. Počáteční

úsek kabelové trasy levé strany bude veden kolmo k podélné hraně plavební komory. Na

břehové straně povede kabelový kanál až na rozšířenou zpevněnou plochu dolního ohlaví,

k pilíři místního ovládání a kompresoru bublinkování. Zhruba v polovině se na příčnou větev

kabelového kanálu napojí jeho podélná větev lemující plato dolního ohlaví a dále směřující

podél velké plavební komory k velínu. Před velínem se trasa kabelového kanálu uhlopříčně

odkloní na stranu silnice tak, aby mohla obejít velín po jeho břehové straně a následně se za

velínem vrátilt zpět do linie směřující podél malé plavební komory až k horní prsní zdi. Na obou

stranách velínu se kabelová trasa vidlicovitě rozdvojuje z důvodu umožnění napojení

elektrických instalací vystupujících z rozvody velínu. V místě levobřežní šachty nového

prostupu pod plavební komorou bude průběžný kabelovod přerušen. Propojení kabelového

kanálu s šachtou podchodu umožňuje na každé straně 6 ocelových chrániček Ø219/9 mm. Do

kabelové trasy budou vyvedeny odbočné elektro chráničky HDPE DN 50 a DN 75, resp.

DN 110 pro kabely vedoucí k jednotlivým stožárům osvětlení, pohonům a  stožárům

signalizace. Úhrnná délka kabelového kanálu levého plata dosáhne 270 m.

Kabelový kanál levého lata bude tvořen železobetonovým průběžným polorámem šířky

1100 mm vysokým 1200 mm. Polorám bude vybetonován z betonu C30/37, XC4, XF3.

Konstrukce kabelového kanálu bude vyztužena pruty Ø R 14 mm rozmístěnými po 150 mm.

Kabelový kanál bude zahrnovat dno a boční stěny tloušťky 200 mm. Celý polorám bude

spočívat na vrstvě podkladního betonu C12/15 tloušťky 100 mm. Propojení bočních zdí se

dnem umožní oboustranná vodorovná pracovní spára utěsněná pomocí bobtnavého profilu.

V podélném směru bude železobetonová konstrukce žlabu dělena do samostatných

dilatačních celků délky 8.00 m. Dilatační spáry mezi jednotlivými dilatačními bloky budou

těsněny pomocí plastových těsnících pásů. Vnitřní prostor kabelového kanálu bude odvodněn

v příčném sklonu 1.50% spádovým betonem C20/25 do podélného žlábku šířky 150 mm.

Z kabelového kanálu bude voda odváděna drenážní trubkou DN 100 do vsakovacího drénu.

Odvodňovací trubky budou rozmístěny po délce kanálu v úsecích po 10.00 m. V souběhu

s trasou kabelového kanálu bude veden uzemňovací pásek FeZn 4/30 mm.

Kabelový kanál bude zakryt ocelovými plechy uloženými do drážek hranových lišt.

Konstrukce poklopů levého plata plavební komory je navržena na namáhání těžkou nákladní

dopravou dle ČSN EN 1991-1-1. Vlastní poklopy budou představovat dělené tabule rozměrů

400x760 mm vyříznuté z plechu s obdélníkovými výstupky tloušťky 10 mm.  Ze spodní strany

bude každý poklop vyztužen dvěma příčnými navařenými žebry.   Boční  průběžné hranové

lišty budou vyrobeny z ocelových profilů L50/50/5 mm s navařenými plochými tyčemi
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a kotevními pracnami. Každý poklop kabelového kanálu bude uzamykatelný dvojící otočných

zámků. Manipulaci s poklopem zajistí dvojice protilehlých otvorů umožňujících prostrčení

zvedacích háků.

B.2.6.1.3.2. Kabelové kanály pravého plata
Na pravé straně plavební komory je kabelová trasa vedena v souběhu s hranou plavební

komory od původního prostupu pod dolním ohlavím až po horní pravostrannou prsní zeď. Na

dolním ohlaví plavební komory navazuje kabelový kanál příčnou větví na stávající podchod

pod komoru. V linii vrátňového výklenku dolních vzpěrných vrat se na hlavní podélnou větev

kabelovodu napojuje příčná větev délky 6.00 m směřující k výklenku lineárního pohonu vrátně.

V prostoru středního ohlaví se trasa kabelového kanálu přimyká příčným úsekem blíže

k plavební komoře. V místě pravobřežní šachty nového prostupu pod plavební komorou bude

průběžný kabelovod přerušen. Propojení kabelového kanálu s šachtou podchodu umožňuje

na každé straně 6 ocelových chrániček. Do kabelové trasy budou vyvedeny odbočné elektro

chráničky HDPE DN 50 a DN 75, resp. DN 110 pro kabely vedoucí k jednotlivým stožárům

osvětlení, pohonům a  stožárům signalizace. Úhrnná délka kabelového kanálu pravého plata

dosáhne 270 m.

Kabelový kanál pravého lata bude tvořen železobetonovým průběžným polorámem šířky

1100 mm vysokým 1200 mm. Polorám bude vybetonován z betonu C30/37, XC4, XF3.

Konstrukce kabelového kanálu bude vyztužena pruty Ø R 10 mm rozmístěnými po 150 mm.

Kabelový kanál bude zahrnovat dno a boční stěny tloušťky 200 mm. Celý polorám bude

spočívat na vrstvě podkladního betonu C12/15 tloušťky 100 mm. Propojení bočních zdí se

dnem umožní oboustranná vodorovná pracovní spára utěsněná pomocí bobtnavého profilu.

V podélném směru bude železobetonová konstrukce žlabu dělena do samostatných

dilatačních celků délky 8.00 m. Dilatační spáry mezi jednotlivými dilatačními bloky budou

těsněny pomocí plastových těsnících pásů. Vnitřní prostor kabelového kanálu bude odvodněn

v příčném sklonu 1.50% spádovým betonem do podélného žlábku šířky 150 mm.

Z kabelového kanálu bude voda odváděna drenážní trubkou do vsakovacího drénu tvořeného

betonovým recyklátem.  Odvodňovací trubky budou rozmístěny po délce kanálu v úsecích po

10.00 m. V souběhu s trasou kabelového kanálu bude veden uzemňovací pásek.

Kabelový kanál bude zakryt ocelovými plechy uloženými do drážek hranových lišt.

Konstrukce poklopů pravého plata plavební komory je navržena na namáhání osobní

dopravou dle ČSN EN 1991-1-1. Vlastní poklopy budou představovat dělené tabule rozměrů

750x760 mm vyříznuté z plechu s obdélníkovými výstupky tloušťky 8 mm.  Ze spodní strany

bude každý poklop vyztužen třemi příčnými navařenými.   Boční  průběžné hranové lišty budou
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vyrobeny z ocelových profilů L50/50/5 mm s navařenými plochými tyčemi a kotevními

pracnami. Každý poklop kabelového kanálu bude uzamykatelný dvojící otočných zámků.

Manipulaci s poklopem zajistí dvojice protilehlých otvorů umožňujících prostrčení zvedacích

háků.

B.2.6.1.4. Odvodnění plata plavební komory
Povrchy nové konstrukce plata plavební komory budou odvodněny příčným sklonem ve

směru od hran plavební komory. Povrch levostranného plata bude vyspádován příčným

sklonem 1.0% až po linii odvodnění. Odvodnění levostranného plata je řešeno pomocí

štěrbinových žlabů. Úsek délky 136.50 m mezi velínem a dolním ohlavím plavební komory

bude odvodněn do dolní rejdy. Linie štěrbinových žlabů bude zahrnovat průběžné úseky

složené ze štěrbinových prefabrikátů přerušované ve vzdálenostech cca po 50 m čistícími

kusy. V úsecích levého plata, kde odvodňovací štěrbinové žlaby tvoří okrajovou hranu

zpevněné plochy budou použity štěrbinové žlaby TZD-Q 400/620/3000 s integrovaným

obrubníkem. V úsecích napojení šikmých sjezdů na plato, případně v místech bočního

rozšíření plata, bude použito štěrbinových žlabů TZD-Q 400/500/1000 a TZD-Q 400/500/3000.

Prefabrikáty odvodňovacího štěrbinového žlabu, budou zapuštěny na úroveň kóty

176.13 m n. m. Jednotlivé prefabrikované dílce štěrbinového žlabu budou vzájemně provázány

na pero a drážku. Prefabrikáty odvodnění se uloží na podkladní vrstvu betonu C20/25 tloušťky

150 mm podsypanou betonovým recyklátem a obetonují se. Průběžná linie odvodnění bude

vždy po cca 50 m přerušena průběžným čistícím kusem TZD-Q 400/500/1000-M vybaveným

litinovým roštem. V úseku šikmého svahu mezi dolním ohlavím a sníženou plochou navazující

na prsní zeď bude štěrbinový žlab přerušen propojovací chráničkou PVC DN 200. Chránička

délky 5.90 m bude obetonována betonem C20/25.

V místě vyústění štěrbinového žlabu do dolní rejdy bude osazen kus

TZD-Q 400/500/1000-MV se spodním výtokem. Na spodní výtok čistícího kusu se napojí

přechodový prstenec TBV-Q 600/45 vybavený zavěšeným kalovým košem. Svislou část vpusti

bude tvořit středová skruž TBV-Q 450/555/6d zakončená výtokem TBV-Q 450/380/1a

s napojením na PVC trubku DN 200. Vlastní výtok vpusti zajistí nová PVC trubka

DN 200, délky 1.30 m vyvedená do dolní rejdy přes prsní zeď, která se v místě průchodu

provrtá. Trubka bude v celém úseku obetonována betonem C20/25.

Úsek délky 105.40 m mezi velínem a horním ohlavím plavební komory bude odvodněn

do horní rejdy. Linie štěrbinových žlabů bude zahrnovat průběžné úseky složené ze

štěrbinových prefabrikátů přerušované ve vzdálenostech cca po 50 m čistícími kusy.

V úsecích, kde odvodňovací štěrbinové žlaby tvoří okrajovou hranu zpevněné plochy budou
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použity štěrbinové žlaby TZD-Q 400/620/3000 s integrovaným obrubníkem. V úsecích

napojení šikmých sjezdů na plato, případně v místech bočního rozšíření plata, bude použito

štěrbinových žlabů TZD-Q 400/500/1000 a TZD-Q 400/500/3000. Prefabrikáty odvodňovacího

štěrbinového žlabu budou zapuštěny na úroveň kóty 176.13 m n. m. Jednotlivé prefabrikované

dílce štěrbinového žlabu budou vzájemně provázány na pero a drážku. Prefabrikáty odvodnění

se uloží na podkladní vrstvu betonu C20/25 tloušťky 150 mm podsypanou betonovým

recyklátem a obetonují se. Průběžná linie odvodnění bude vždy po cca 50 m přerušena

průběžným čistícím kusem TZD-Q 400/500/1000-M vybaveným litinovým roštem. V úseku

křížení odvodňovací linie kanálkem vzduchových rozvodů bude štěrbinový žlab přerušen

propojovací chráničkou PVC DN 200. Chránička délky 1.00 m bude obetonována betonem

C20/25.

V místě vyústění štěrbinového žlabu do horní rejdy bude osazen kus

TZD-Q 400/500/1000-MV se spodním výtokem. Na spodní výtok čistícího kusu se napojí

přechodový prstenec TBV-Q 600/45 vybavený zavěšeným kalovým košem. Svislou část vpusti

bude tvořit středová skruž TBV-Q 450/555/6d zakončená výtokem TBV-Q 450/380/1a

s napojením na PVC trubku DN 200. Vlastní výtok vpusti zajistí nová PVC trubka

DN 200, délky 3.20 m vyvedená do horní rejdy. Trubka bude v celém úseku obetonována

betonem C20/25.

Povrch pravostranného plata bude odvodněn příčným sklonem 1.0% až po linii

odvodnění. Odvodnění pravostranného plata je navrženo linií průběžného vsakovacího drénu.

Vsakovací drén je navržen v celém úseku délky 250.80 m mezi horní prsní zdí

a dolním ohlavím plavební komory. Drén šířky 500 mm bude tvořen vrstvou hrubého drceného

kameniva frakce 63/125 v tloušťce 500 mm uloženou na zásyp z drceného recyklátu frakce

32/63 mm. Vsakovací plocha drénu bude překryta kačírkem frakce 16/32 v tloušťce 150 mm.

Těleso drénu bude na straně plavební komory vymezeno koncovým ozubem desky plata

zapuštěným do hloubky 400 mm. Na straně navazujícího terénu bude drén lemován linií

obrubníků ABO 100/10/25 obetonovaných betonem C20/25.

B.2.6.1.5. Zatěsnění konstrukcí zdí malé plavební komory
Z důvodu zlepšení pevnostních charakteristik a zamezení propustnosti stávajících zdí

malé plavební komory je navržena sanace této konstrukce těsnící injektáží v úseku délky

93.50 m.  Injektáž zdí bude realizována jako mírně sestupná, vrty délky 600 mm odkloněnými

od vodorovného směru o úhel 15 - 20. Vrty průměru 30 mm se budou provádět z lešení při

líci zdi plavební komory. Vrty budou prováděny ve vzájemných  rozestupech  500 mm, přičemž

sousední řady vrtů budou posunuty o 0.25 m tak, aby se otvory šachovnicovitě střídaly. Do
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sestupných vrtů bude přes opturátory natlačena polyuretanová těsnící pryskyřice.

V následujícím kroku se zhustí síť vrtů o další vrty délky 600 mm, které budou provedeny

v místech lokálních průsaků konstrukcí. Dotěsnění se provede také polyuretanovou pryskyřicí.

Po ukončení injektáže se vrty zapraví pomocí polymercementové malty.

B.2.6.1.6. Sanace líce zdi středního ohlaví
V místě silně poškozených povrchů betonů zdí středního ohlaví plavební komory se

provede sanace těchto konstrukcí. Poškozené betonové povrchy zdí ohlaví se mechanicky

očistí a poté otryskají vysokotlakým vodním paprskem. Očištěný povrch původní konstrukce

bude v první fázi opatřen nástřikem spojovacího můstku ve formě cementové malty obsahující

polymery, inhibitory koroze a Silicafume. Na spojovací můstek se nanese stěrka opravné malty

s výztužnými vlákny zušlechtěná polymery a Silikafume ve vrstvě 2 – 50 mm.

B.2.6.1.7. Poklopy lineárních elektropohonů vrátní
V rámci rekonstrukce plavební komory Roztoky bude provedena výměna všech

ocelových poklopů výklenků plata. Jedná se zejména o poklopy výklenků lineárních pohonů

pravé i levé vrátně dolních a středních vzpěrných vrat plavební komory. Poklop lineárního

pohonu pravé střední vrátně bude lichoběžníkového půdorysného tvaru postupně se

rozšiřujícího z 1190 mm na 1378 mm. Rám poklopu, tvořený ocelovými profily L50/50/5 mm

s navařenými plochými tyčemi 20/5 mm a kotevními pracnami, bude průběžný. Vlastní poklop

tvořený plechy tl. 5 mm s oválnými výstupky bude dělen na samostatné tabule maximální šířky

500 mm. Jednotlivé díly poklopu budou vybaveny otvory umožňujícími nadzvednutí pomocí

háků a otočnými zámky.

Poklop lineárního pohonu pravé dolní vrátně bude lichoběžníkového půdorysného tvaru

postupně se rozšiřujícího z šířky 1615 mm na 1780 mm. Rám poklopu tvořený ocelovými

profily L50/50/5 mm s navařenými plochými tyčemi 20/5 mm a kotevními pracnami bude

průběžný. Vlastní poklop tvořený plechy tl. 5 mm s oválnými výstupky bude dělen na

samostatné tabule maximální šířky 500 mm. Jednotlivé díly poklopu budou vybaveny otvory

umožňujícími nadzvednutí pomocí háků a otočnými zámky.

Poklop lineárního pohonu levé střední vrátně bude lichoběžníkového půdorysného tvaru

postupně se rozšiřujícího z 1180 mm na 1363 mm. Rám poklopu tvořený ocelovými profily

L50/50/5 mm s navařenými plochými tyčemi 20/5 mm a kotevními pracnami bude průběžný.

Vlastní poklop tvořený plechy tl. 5 mm s oválnými výstupky bude dělen na samostatné tabule

maximální šířky 500 mm. Jednotlivé díly poklopu budou vybaveny otvory umožňujícími

nadzvednutí pomocí háků a otočnými zámky.
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Poklop lineárního pohonu levé dolní vrátně bude lichoběžníkového půdorysného tvaru

postupně se rozšiřujícího z 1510 mm na 1584 mm. Rám poklopu tvořený ocelovými profily

L50/50/5 mm s navařenými plochými tyčemi 20/5 mm a kotevními pracnami bude průběžný.

Vlastní poklop tvořený plechy tl. 5 mm s oválnými výstupky bude dělen na samostatné tabule

maximální šířky 500 mm. Jednotlivé díly poklopu budou vybaveny otvory umožňujícími

nadzvednutí pomocí háků  a otočnými zámky.

B.2.6.1.8. Rekonstrukce výklenků lineárních pohonů vrátní
V rámci rekonstrukce plavební komory Roztoky bude provedena demontáž původních

lineárních hydromotorů vrátní, které nahradí moderní lineární elektropohony. Konstrukční

provedení nových pohonů vrátní společně s navýšením úrovně lávek vzpěrných vrat si vyžádá

v rámci stávajících výklenků osazení lineárních pohonů do vyšší horizontální úrovně.  Na

středním ohlaví budou pohony zvednuty z původní kóty 175.40 na kótu 175.70 m n. m.,

tj. o 300 mm.  Pohony vrátní dolního ohlaví budou přizvednuty o 280 mm z původní kóty 175.42

na 175.70 m n. m. Nová poloha lineárních pohonů vrátní bude představovat jejich zapuštění

500 mm pod navrhovanou úrovní plata plavební komory.

Po demontáži původních hydromotorů se nad místem původního závěsu pohonu

vybourá do čelní zdi výklenku kapsa hloubky 425 mm o šířce 700 mm. Vybouráním se obnaží

koruna ocelové vzpěry pohonu, na niž je závěsné oko přivařeno. Nosník ocelové vzpěry se

uvnitř vybourané kapsy prodlouží navařením tak, aby umožnil přivaření závěsného oka ve

vyvýšené poloze. Následně se vybouraná kapsa zabetonuje společně s novou

železobetonovou konstrukcí plata betonem C30/37, XC4, XF3.

Navýšení polohy lineárních pohonů vrátní uvnitř výklenků umožní provedení

rekonstrukce dna těchto výklenků. Původní betonová konstrukce dna výklenku středního

ohlaví se odbourá v tloušťce 100 mm na úroveň kóty 174.94 m n. m. Na dolním ohlaví bude

dno výklenku vybouráno na kótu174.90 m n. m. Nová železobetonová deska dna výklenku

bude vybetonována na střením ohlaví v tloušťce 270 – 310 mm z betonu C30/37, XC4, XF3.

V případě dolního ohlaví dosáhne tloušťka desky 300 – 340 mm. Povrch dnové desky výklenku

bude v podélném směru odvodněn sklonem 1.00% směrem do vnitřního prostoru plavební

komory. S původními konstrukcemi bude nové železobetonové dno provázáno svislými

kotevními trny ØR 12 mm, délky 500 mm, lepenými do svislých vývrtů Ø 16 mm, hloubky

300 mm pomocí epoxidového lepidla. Kotvy budou rozmístěny ve vzájemných rozestupech po

300 mm. Vývrty jednotlivých řad budou vzájemně odsazeny o vzdálenost 150 mm tak, aby se

poloha kotev v sousedních řadách vystřídala. Konstrukce nového dna výklenku pohonu bude

vyztužena při horním i dolním povrchu sítěmi kari.
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B.2.6.1.9. Poklopy horních závěsů vrátní
V rámci rekonstrukce plata plavební komory Roztoky bude provedena výměna všech

ocelových poklopů výklenků plata. Jedná se také o poklopy výklenků horních závěsů pravé

i levé vrátně dolních a středních vzpěrných vrat plavební komory. Poklop výklenku horního

závěsu pravé vrátně středních vzpěrných vrat bude proveden ve tvaru lomeného lichoběžníku

o půdorysných rozměrech 1402x1206 mm. Rám poklopu tvořený ocelovými profily L50/50/5

mm s navařenými plochými tyčemi 20/5 mm a kotevními pracnami bude v místě závěsu vrátně

přerušen. Vlastní poklop vyrobený z plechu tl. 5 mm s oválnými výstupky bude tvořen jednou

samostatnou tabulí rozměrů 1362x1217 mm. Poklop bude vybaven otvory umožňujícími

nadzvednutí pomocí háků a otočnými zámky.

Poklop výklenku horního závěsu pravé vrátně dolních vzpěrných vrat bude proveden ve

tvaru kosočtverce o půdorysných rozměrech 1363x1211 mm. Rám poklopu tvořený ocelovými

profily L50/50/5 mm s navařenými plochými tyčemi 20/5 mm a kotevními pracnami bude

v místě závěsu vrátně přerušen. Vlastní poklop vyrobený z plechu tl. 5 mm s oválnými výstupky

bude tvořen jednou samostatnou tabulí rozměrů 1321x1191 mm. Poklop bude vybaven  otvory

umožňujícími nadzvednutí pomocí háků a otočnými zámky.

Poklop výklenku horního závěsu levé vrátně středních vzpěrných vrat bude proveden ve

tvaru lomeného lichoběžníku o půdorysných rozměrech 1439x1233 mm. Rám poklopu tvořený

ocelovými profily L50/50/5 mm s navařenými plochými tyčemi 20/5 mm a kotevními pracnami

bude v místě závěsu vrátně přerušen. Vlastní poklop vyrobený z plechu tl. 5 mm s oválnými

výstupky bude tvořen jednou samostatnou tabulí rozměrů 1398x1244 mm. Poklop bude

vybaven  otvory umožňujícími nadzvednutí pomocí háků a otočnými zámky.

Poklop výklenku horního závěsu levé vrátně dolních vzpěrných vrat bude proveden ve

tvaru lomeného lichoběžníku o půdorysných rozměrech 1265x1293 mm. Rám poklopu tvořený

ocelovými profily L50/50/5 mm s navařenými plochými tyčemi 20/5 mm a kotevními pracnami

bude v místě závěsu vrátně přerušen. Vlastní poklop vyrobený z plechu tl. 5 mm s oválnými

výstupky bude tvořen jednou samostatnou tabulí rozměrů 1225x1243 mm. Poklop bude

vybaven  otvory umožňujícími nadzvednutí pomocí háků a otočnými zámky.

B.2.6.1.10. Rekonstrukce základů otočných jeřábků
V místech původních kotevních základů otočných jeřábků pro osazování hradidel

provizorního hrazení budou z důvodu navýšení úrovně plata plavební komory instalovány nové

základové svařence dosahující na úroveň nového plata na kótě 176.20 m n. m. Ocelový základ

otočného jeřábku bude tvořen svislou ocelovou trubkou Ø 219/6.3 mm. Horní čelo kotevní

trubky bude lemováno navařenou plechovou přírubou. Na přírubu bude dále navařen svislý

lem pro osazení plechového poklopu. Ocelový lem bude vyříznut z ocelové trubky v délce
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‚30 mm. K lemu se přivaří na dvou protilehlých vrchlících trubky sklípkové svařence z ploché

ocelové tyče z poloviny překryté pásovinou. Sklípkové svařence budou sloužit k uzamčení

jazýčkové západky poklopu trubkového základu jeho pootočením. Spodní čelo základové

trubky bude uzavřeno plechovým dnem. Dvojité dno základu jeřábku se vytvoří navařením

dalšího plechového kruhového výřezu k vnitřním stěnám trubky. Prostor mezi horním

a dolním dnem základu bude odvodněn drenážní trubkou do plavební komory.

Poklop trubkového základu otočného jeřábku bude vyroben z ocelového kruhového

plechu tloušťky 5 mm s oválnými výstupky. Plech poklopu bude na spodní straně lemován

odřezem ocelové trubky Ø 253. K lemu poklopu budou v protilehlých vrchlících přivařeny

ocelové jazýčky, sloužící k zasunutí do kotevních sklípků obruby a bránících nadzvednutí

poklopu. Poklop bude opatřen otvorem umožňujícím jeho nadzvednutí pomocí háku. Celý

svařenec základu jeřábku bude osazen do výklenku  zahloubeného do původní konstrukce zdi

plavební komory a následně zabetonován v rámci betonáže nového plata.

B.2.6.1.11. Šachtičky sondy měření
V místech původních šachtiček pro čidla měření hydraulických veličin na plavební

komoře budou v rámci rekonstrukce původní ocelové výpažnice odříznuty a nadstaveny

novými ocelovými trubkami  výšky 300 mm. Prodloužení výpažnic se navaří v úrovni základové

spáry nového plata k čelu původní odříznuté výpažnice.

Horní čelo výpažnice bude lemováno navařenou plechovou přírubou o vnějším průměru

600 mm. Na přírubu bude dále navařen svislý lem výšky 30 mm pro osazení plechového

poklopu. Ocelový lem bude vyříznut z ocelové trubky v délce 30 mm. K lemu se přivaří na dvou

protilehlých vrchlících trubky sklípkové svařence z ploché ocelové tyče. Sklípkové svařence

budou sloužit k uzamčení jazýčkové západky poklopu šachty měření jeho pootočením.

Poklop kruhové šachty čidla bude vyroben z ocelového kruhového plechu tloušťky

5 mm s oválnými výstupky. Plech poklopu bude na spodní straně lemován odřezem ocelové

trubky Ø 580 mm. K lemu poklopu budou v protilehlých vrchlících přivařeny ocelové jazýčky,

sloužící k zasunutí do kotevních sklípků obruby a bránících nadzvednutí poklopu. Poklop bude

vybaven dvěma otvory umožňujícími nadzvednutí pomocí háku. Z důvodu nutnosti vytvoření

podmínek pro vznik zvonového efektu uvnitř šachty čidla při zatopení plavební komory,  bude

kryt poklopu zdvojen a opatřen navařeným svislým nátrubkem výšky 400 mm.

B.2.6.1.12. Šachtičky geometrických bodů měření TBD
V místech původních měřičských bodů sledování TBD umístěných na betonovém platu

se vybudují nové ochranné šachtičky kryté kruhovými poklopy. Měřičské body vetknuté do

kamenných kvádrů opevnění hran plavebních komor se přeloží společně s kvádry.

Po ukončení rekonstrukce bude třeba tyto body znovu zaměřit. V místech zapuštěných
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měřičských bodů budou původní ocelové výpažnice odříznuty a nadstaveny novými ocelovými

trubkami výšky 300 mm. Prodloužení výpažnic se navaří v úrovni základové spáry nového

plata k čelu původní odříznuté výpažnice.

Horní čelo nové výpažnice bude lemováno navařenou plechovou přírubou o vnějším

průměru 180 mm. Na přírubu bude dále navařen svislý lem pro osazení plechového poklopu.

Ocelový lem bude vyříznut z ocelové trubky v délce 30 mm. K lemu se přivaří na dvou

protilehlých vrchlících trubky sklípkové svařence z ploché ocelové tyče z poloviny překryté

pásovinou. Sklípkové svařence budou sloužit k uzamčení jazýčkové západky poklopu šachty

geodetických bodů jeho pootočením.

Poklop kruhové šachty geodetických bodů bude vyroben z ocelového kruhového plechu

tloušťky 5 mm s oválnými výstupky. Plech poklopu bude na spodní straně lemován do hloubky

25 mm odřezem ocelové trubky. K lemu poklopu budou v protilehlých vrchlících přivařeny

ocelové jazýčky, sloužící k zasunutí do kotevních sklípků obruby a bránících nadzvednutí

poklopu. Pokop bude vybaven jedním otvorem umožňujícím nadzvednutí pomocí háku.

B.2.6.1.13. Rekonstrukce výklenků uzávěrů obtoků
V rámci rekonstrukce plavební komory Roztoky bude provedena demontáž původních

lineárních hydromotorů uzávěrů obtoků, které nahradí moderní lineární elektropohony.

Konstrukční provedení nových pohonů uzávěrů obtoků společně s navýšením úrovně plata

plavební komory si vyžádá v rámci stávajících výklenků osazení lineárních pohonů do vyšší

horizontální úrovně. Pohony uzávěrů obtoků budou přizvednuty o 240 mm z původní kóty

172.56 na 175.70 m n. m. Nová poloha lineárních pohonů vrátní bude představovat jejich

zapuštění 500 mm pod navrhovanou úrovní plata plavební komory.

 Po demontáži hydromotorů se nad místem původního závěsu pohonu vybourá do čelní

zdi výklenku kapsa. Vybouráním se obnaží koruna ocelové vzpěry pohonu, na niž je závěsné

oko přivařeno. Nosník ocelové vzpěry se uvnitř vybourané kapsy prodlouží navařením tak, aby

umožnil přivaření závěsného oka ve vyvýšené poloze. Následně se vybouraná kapsa

zabetonuje společně s novou železobetonovou konstrukcí plata betonem C30/37, XC4, XF3.

Navýšení polohy lineárních pohonů uzávěrů obtoků uvnitř výklenků umožní provedení

rekonstrukce dna těchto výklenků. Původní betonová konstrukce dna výklenků horního ohlaví

se odbourá v tloušťce 100 mm na úroveň kóty 174.97 m n. m. Na stejnou úroveň se odbourá

i koruna zdi oddělující vlastní šachtu segmentového uzávěru od šachty provizorního hrazení

obtoku. Nová železobetonová deska dna výklenku pohonu bude vybetonována v tloušťce

220 – 250 mm. Koruna dělící zdi se nadbetonuje v tloušťce 250 mm. Povrch dnové desky

výklenku pohonu bude v podélném směru odvodněn sklonem 1.00% směrem do šachty
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provizorního hrazení. Původní betonová konstrukce dna výklenků středního ohlaví se odbourá

v tloušťce 200 mm na úroveň kóty 175.04 m n. m. Nová železobetonová deska dna výklenku

pohonu bude vybetonována v tloušťce 170 – 200 mm z betonu C30/37, XC4, XF3. Povrch

dnové desky výklenku pohonu bude v podélném směru odvodněn sklonem 1.00% směrem do

šachty provizorního hrazení. Původní betonová konstrukce dna výklenků dolního ohlaví se

odbourá v tloušťce 200 mm na úroveň kóty 175.06 m n. m. Nová železobetonová deska dna

výklenku pohonu bude vybetonována v tloušťce 170 – 200 mm z betonu C30/37, XC4, XF3.

Povrch dnové desky výklenku pohonu bude v podélném směru odvodněn sklonem 1.00%

směrem do šachty provizorního hrazení.

S původními konstrukcemi bude nové železobetonové dno provázáno svislými kotevními

trny ØR 12 mm, délky 500 mm, lepenými do svislých vývrtů Ø 16 mm, hloubky 300 mm pomocí

epoxidového lepidla. Kotvy budou rozmístěny ve vzájemných rozestupech po 300 mm. Kotvení

nové konstrukce koruny dělící zdi bude provedeno po 250 mm stejnými kotvami rozmístěnými

ve třech řadách vzdálených do sebe 200 mm. Konstrukce nového dna výklenku pohonu

i koruny dělící zdi bude vyztužena při horním i dolním povrchu sítěmi kari.

Zadní zeď šachty uzávěru obtoku nesoucí kladnici řetězu bude odbourána na úroveň

kóty 175.90 m n. m. v souladu s odbouráním konstrukce plata. V místě kotevních táhel

kladnice budou nad sebou vybourány dvě kapsy délky 550 mm zahloubené 120 mm.

Do kapes budou zapuštěny kotvení prvky kladnice se čtyřmi  táhly prostupujícími přes zeď do

sousední šachty provizorního hrazení. Po osazení kotevních prvků se vybourané kapsy

zabetonují. Korunu zdi překryje železobetonová deska tloušťky 300 mm dosahující až do

úrovně nového plata plavební komory. S původní konstrukcí bude nová železobetonová deska

provázána svislými kotevními trny ØR 12 mm vlepenými do svislých vývrtů Ø 16 mm, hloubky

700 mm pomocí epoxidového lepidla. Kotvy budou rozmístěny ve vzájemných rozestupech

po 300 mm ve třech řadách vzdálených od sebe 250 mm.

B.2.6.1.14. Rekonstrukce poklopů šachet uzávěrů obtoků
V rámci rekonstrukce plavební komory Roztoky bude provedena výměna všech

ocelových poklopů výklenků a šachet plata. Jedná se také o poklopy šachet uzávěrů obtoků

plavební komory. Rám poklopu bude tvořen ocelovými profily L50/50/5 mm s navařenými

plochými tyčemi 20/5 mm a kotevními pracnami. Vlastní poklop vyrobený z plechu tl. 5 mm

s oválnými výstupky bude tvořen dvaceti dělenými tabulemi. Jednotlivé tabule budou

podpírány odnímatelnými trámy z válcovaných profilů I. Volné konce tabulí budou proti

průhybům zajištěny návarky L.  Každá tabule bude vybavena  čtyřmi otvory umožňujícími

nadzvednutí pomocí háků a otočnými zámky.
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B.2.6.1.15. Sanace výklenků dynamické ochrany
Všechny výklenky dynamické ochrany vrat v pravé i levé zdi plavební komory budou

v rámci stavebních prací zrušeny. Výklenky budou vyčištěny a jejich plechové poklopy

demontovány. Vnitřní prostory výklenků budou zality betonem C30/37, XC4, XF3. Povrchy

betonu budou vyztuženy dvojitou vrstvou armovací síťoviny kari KY86.

B.2.6.2. SO 02 – Rekonstrukce vystrojení plavební komory
Realizací rekonstrukce plata plavební komory Roztoky budou dotčeny i některé prvky

vystrojení plavební komory. Tyto prvky bude nutno v rámci stavebního objektu SO 02

– Rekonstrukce vystrojení plavební komory upravit nebo vyměnit. Nově budou osazeny

nerezové obslužné žebříky do stávajících výklenků ve stěnách plavební komory včetně jejich

úchopových madel. Pacholata budou muset být před navýšením plata plavební komory

demontována a následně nahrazena novými úvaznými prvky využívajícími původní kotvení

těchto zařízení. V liniích pacholat budou do líců zdí plavební komory doplněny úvazné trny.

Nově budou realizovány rozvody hydraulických vedení a rozvody vzduchu, které budou

využívat navrhovaných rozvodných kanálků, krytých uzamykatelnými poklopy. Rekonstrukce

si rovněž vyžádá výměnu vodotěsných poklopů šachty ovládání horních klapkových vrat

a prostupu pod plavební komorou. V rámci rekonstrukce se také navrhuje na obou stranách

plavební komory vybudování nových železobetonových pilířků pro osazení skříní místního

ovládání a zásuvkových skříní. Rekonstrukcí zároveň dojde ke kompletní výměně

vodorovného kování hran plavební komory souvisejícího s prodloužením armatur drážek

provizorního hrazení a náhradních vrat.

B.2.6.2.1. Úvazné prvky
B.2.6.2.1.1. Pacholata

Rekonstrukce a navýšení úrovně plata plavební komory Roztoky vyvolá nutnost  úpravy

horních úvazných prvků rozmístěných podél plavební komory. Původní pacholata budou před

prováděním bouracích prací odříznuta nad jejich zapuštěnou kotevní deskou. Původní kotevní

prvky pacholat tvořené ocelovými trubkami s navařenými čtvercovými přírubami zůstanou

zachovány. Při provádění bouracích prací budou tyto prvky nad úrovní kóty 175.90 m n. m.

obnaženy.

V místech původních pacholat budou instalována nová, zvednutá na navrhovanou

úroveň nového plata. Navýšení pacholat se provede navařením prodlužovací kotevní trubky

Ø 273/10 mm, výšky 80 mm k původní zachované horní kotevní desce, od níž bylo pachole

odříznuto. Prodlužovací ocelová trubka bude v úrovni kóty 176.18 m n. m. zakončena novou

čtvercovou kotevní deskou. Prodloužení ocelové kotevní trubky bude po obvodu vyztuženo
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navařenými plechovými žebry tloušťky 10 mm. K horní čtvercové desce bude následně

přivařeno nové pachole.

Pachole tvoří ocelový odlitek spodního válcového tvaru s horní rozšiřující se hlavou.

Hlava je z horní strany zakryta zaobleným krycím plechem. Spodní, válcová část pacholete

o průměru  200 mm je přivařena ke spodnímu kotevnímu plechu. Kotevní plech je vetknut do

plochy plata plavební komory. V příčném směru se koruna pacholete rozšiřuje na 370 mm.

Ve směru do plavební komory činí šířka koruny pacholete 150 mm, zatímco ve směru do břehu

200 mm. Na této straně vytváří pachole rozšíření tvaru rybího ocasu, které má zamezit

vysmeknutí vázacího lana z pacholete. V podélném směru má pachole hřibovitý pravidelný

tvar o šířce v koruně 240 mm. Rozšíření koruny v podélném směru je symetrické o 20 mm na

každou stranu spodního válce.

B.2.6.2.1.2. Úvazné trny
Součástí rekonstrukce bude i doplnění a úprava úvazných trnů zdí plavební komory.

V úseku malé plavební komory nebyly úvazné trny ve zdech instalovány, proto zde budou

v rámci stavby doplněny. Úvazné trny budou umístěny vždy v liniích pacholat na dvou

výškových úrovních tak, aby byla dodržena podmínka jejich maximální výškové vzdálenosti

1.50 m. Spodní řada úvazných trnů bude osazena na úrovni kóty 173.25 m n. m., zatímco

horní  řada bude na kótě 174.75 m n. m. V úseku malé plavební komory tak bude doplněno do

zdí celkem 16 úvazných trnů.

Úvazný prvek bude tvořen vlastním odlitkem trnu a ocelovým krabicovým pouzdrem.  Trn

je zapuštěn do líce zdi komory na vzdálenost 120 mm tak, aby nezmenšoval užitnou šířku

plavební komory. Vlastní trny, navržené z lité oceli, jsou vsazeny do ocelové skříně vytvářející

prostorový svařenec. Tvar ocelového odlitku je zmenšeninou odlitku pacholete. Vázací trn má

spodní válcovitou část, na kterou navazuje obloukovitě se rozšiřující koruna. Spodní válcovitá

část má průměr  120 mm se zúžením pod korunou na  100 mm.  Rozšíření koruny úvazného

trnu dosahuje v příčném směru délky 185 mm. Odlitek úvazného trnu je přivařen ke spodnímu

plechu P 6 mm ochranné krabice. Výška úvazného trnu činí 190 mm.

Ocelová krabice o rozměrech v 700x600 mm v líci stěny plavební komory se ve směru
do konstrukce postupně zužuje na 320x305 mm. Hrany výklenku vázacího trnu jsou zaobleny

a opancéřovány. Celá ocelová krabice spočívá na ocelovém svařenci z U a I profilů, vetknutém

do konstrukce zdi plavební komory. Ve svislém směru jsou zajištěny předepsané odstupy

jednotlivých pouzder  pomocí svislých tyčí L přivařených k vodorovnému podpěrnému

svařenci. V čele stěny pod každým vázacím trnem  je vynecháno opancéřování v délce
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220 mm. V tomto místě se nachází úvazné oko pro malá plavidla. Kapsu oka tvoří podélně

rozříznutá polovina ocelové trubky  150 mm s vevařenou svislou tyčí.

Svařence vázacích trnů budou vsazeny do výklenků vybouraných v lící původního zdiva

malé plavební komory. Výklenky šířky 1000 mm budou zahloubeny 650 mm do konstrukce zdi.

Každý výklenek bude proveden z úrovně plata do hloubky 3.16 m. Líc zdiva plavební komory

bude v místě výklenku proříznut do hloubky 300 mm. Zbývající část zdiva vnitřního prostoru

výklenu bude následně vybourána. Propojení nové konstrukce s původními betony zdí zajistí

systém vodorovných kotev vlepených ve dvou svislých řadách do vývrtů vnitřní stěny výklenku.

Kotevní trny ØR 16 mm, délky 500 mm budou vlepeny do vodorovných vývrtů hloubky 300 mm

pomocí epoxidového lepidla. Po osazení svařenců vázacích trnů do vybouraných výklenků,

provedení kotev a montáže výztuže se výklenky zabetonují betonem C30/37, XC4, XF3.

V úseku velké plavební komory budou původní vázací trny odstraněny. V liniích pacholat

budou do vydutých štětovnic zdí plavební komory navařeny nové úvazné trny.  Úvazné trny

budou osazeny na dvou výškových úrovních tak, aby byla dodržena podmínka jejich maximální

výškové vzdálenosti 1.50 m. Spodní řada úvazných trnů bude osazena na úrovni kóty

173.25 m n. m., zatímco horní  řada bude na kótě 174.75 m n. m. V úseku velké plavební

komory tak bude nově instalováno do zdí celkem 24 úvazných trnů.

Úvazný prvek bude tvořen vlastním odlitkem trnu vevařeným do dvojité podesty tloušťky

20 mm.  Trn bude zapuštěn do líce zdi komory na vzdálenost 80 mm tak, aby nezmenšoval

užitnou šířku plavební komory. Vlastní trny, navržené z lité oceli, jsou vsazeny do ocelové

skříně vytvářející prostorový svařenec. Tvar ocelového odlitku je zmenšeninou odlitku

pacholete. Vázací trn má spodní válcovitou část, na kterou navazuje obloukovitě se rozšiřující

koruna. Spodní válcovitá část má průměr  120 mm se zúžením pod korunou na  100 mm.

Rozšíření koruny úvazného trnu dosahuje v příčném směru délky 185 mm. Vlastní trn bude

vevařen do otvorů dvou plechů ocelové podesty, která se následně vevaří do vnitřního prostoru

vyduté štětovnice zdi. Plechy podesty, vzájemně odsazené 120 mm, budou propojeny žebry

z plechu tloušťky 20 mm. V čele stěny pod každým vázacím trnem bude umístěno úvazné oko

pro malá plavidla.

B.2.6.2.2. Obslužné žebříky
Do původních svislých výklenků obslužných žebříků plavební komory budou v rámci

rekonstrukce instalovány nové žebříky zhotovené z nerezové oceli  třídy 1.4301 a prodloužené

tak, aby dosahovali na navýšenou úroveň plat. V úseku pravé zdi plavební komory bude

vyměněno 8 kusů výstupních obslužných žebříků VŽP1 – VŽP8. Žebříky VŽP1, VŽP3, VŽP4,

VŽP5, VŽP6, VŽP7 a VŽP 8 sestupují až na úroveň dna plavební komory. Žebřík VŽP2
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dosahuje pouze na úroveň kóty 170.15 m n. m., pod dolní plavební hladinu. V úseku levé zdi

plavební komory bude modernizováno celkem jedenáct obslužných žebříků VŽL1 – VŽL11.

Žebříky VŽL1, VŽL3, VŽL4, VŽL5, VŽL6, VŽL7, VŽL8, VŽL9, VŽL10 a VŽL11 sestupují až na

úroveň dna plavební komory. Žebřík VŽL2 sestupuje pouze na úroveň kóty 171.35 m n. m.,

pod dolní plavební hladinu.

Žebříky, zkonstruované z nerezové oceli 17 249, budou osazeny do stávajících výklenků

ve zdech a štětových stěnách plavební komory. Žebřík bude tvořen vždy dvojicí nerezových

štěřínů trubkového průřezu o profilu  Ø 51/3.6 mm. Ke svislému čelu výklenku bude žebřík

uchycen vodorovnými pracnami  z nerezové tyče ploché 50/10 mm. Tyče budou svařeny do

tvaru písmene „T“ a opatřeny otvory Ø 14 mm. Do konstrukce zdi budou pracny uchyceny

kotvami HMS M12. Ke štětovnicím budou tyče přivařeny. Do prostoru mezi svislými štěříny

budou vevařeny vodorovné příčle délky 441 mm tvořené protiskluzovými příčkami šířky

50 mm. Jednotlivé nerezové příčle, průřezu ve tvaru U, jsou zdrsněny výstupky na horní,

nášlapné ploše. Svislá vzdálenost jednotlivých příčlí je navržena 300 mm. V úrovni plata bude

žebřík zakončen obloukovým madlem Ø 44/5.4 mm, délky 1.90 m zakotveným do konstrukce

plata.

B.2.6.2.3. Rozvody hydraulických vedení
V rámci rekonstrukce plavební komory bodu veškeré hydraulické agregáty pohonů vrátní

a uzávěrů obtoků demontovány. Hydromotory těchto uzávěrů budou nahrazeny lineárními

elektropohony. Uvnitř velínu bude provedena výměna hydraulického agregátu pohonu horních

klapkových vrat, jejichž původní hydraulický pohon umístěný pod klapkou zůstane zachován.

Propojení mezi nově instalovaným hydraulickým agregátem ve velínu a lineárním

hydromotorem klapkových vrat bude zajištěno modernizovanými hydraulickými rozvody

vedenými kanálkem v platu plavební komory. Hydraulické rozvody budou vedeny v mělkém

ocelovém žlabu zapuštěném do konstrukce plata. Trubky rozvodů budou v kanálku fixovány

pomocí kotveních šroubových objímek TR. Žlab hydraulických rozvodů bude zakryt dělenými

ocelovými poklopy tl. 5 mm s oválnými výstupky. Každý poklop bude vybaven dvěma otvory

umožňujícími nadzvednutí pomocí háků a otočnými zámky.

Ze spodní stavby velínu budou vyvedeny hydraulické rozvody směřující ke klapce na

horním ohlaví plavební komory. Kanálek rozvodů bude na této větvi dlouhý 97.92 m. Počáteční

krátký úsek délky 1.52 m bude veden v podélném směru v odstupu 3.66 m od hrany plavební

komory. Na počáteční úsek se napojí šikmý přechod délky 4.26 m, jímž se kanálek odsune o

2.46 m ve směru do levého plata. Na šikmý přechod naváže podélný úsek hydraulického

rozvodu délky 88.44 m, který vede až na horní ohlaví. V linii šachty klapkového uzávěru se
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kanálek stočí o 90° směrem ke klapce. Kolmý koncový úsek hydraulického rozvodu bude mít

délku 3.00 m a bude zakončen odvzdušňovací šachtou  půdorysných rozměrů 800x1000 mm,

o hloubce 600 mm. Za šachtou budou hydraulické rozvody protaženy dvěma prostupy

tvořenými ocelovými chráničkami Ø 76/3 mm, délky 450 mm do šachty ovládání klapky.

Prostupy budou utěsněny ze strany šachty těsnícími pryžovými průchodkami. V místě výstupu

z velínu budou nerezové chráničky hydraulických rozvodů procházet přes zeď chráničkami

Ø 76/3 mm, délky 600 mm. Prostupy budou utěsněny ze strany velínu těsnícími pryžovými

průchodkami.

Kanálkem bude procházet dvojice nerezových potrubí  Ø42/3.6 mm. Kanálek bude

vytvořen z  plechu zhraněného do tvaru písmene „U“ o rozměrech 200x154x8 mm. Do

betonové konstrukce plata bude žlab ukotven pomocí kotevních pracen. Horní podélné hrany

žlabu budou lemovány přivařenými zarážkami z ploché oceli 30/5 mm. Žlab bude překryt

dělenými poklopy z plechu tl. 5 mm s oválnými výstupky. Každý poklop bude vybaven dvěma

otvory umožňujícími nadzvednutí pomocí háků a otočnými zámky.

B.2.6.2.4. Rozvody vzduchových vedení
Rozvody vzduchových vedení budou umístěny pouze na levé straně plavební komory.

Do pravostranných vrátňových výklenků bude vzduch bublinkování přiveden nerezovým

potrubím položeným na dně plavební komory podél záporníků středních a dolních vzpěrných

vrat. Vzduch bude vždy veden od zobákového kompresoru osazeného na ocelovém podstavci

a zakrytého výklopným izolovaným krytem do levostranného vrátňového výklenku.

Horizontální část vzduchových rozvodů bude položena z nerezového trubního materiálu třídy

1.4301, Ø89/3.6 mm. Za vyústěním potrubí do vrátňového výklenku se potrubí rozdělí

odbočkou T do dvou svislých větví profilů 60.3/3.6 mm. Za T kusem bude na každé větvi

osazen pákový kohout DN 2“ v nerezovém provedení. Obě větve budou následně svedeny po

stěně vrátňového výklenku na úroveň dna plavební komory. Jedna z větví zde odbočí do

prostoru levého výklenku, zatímco druhá povede podél záporníku vzpěrných vrat na pravou

stranu, aby byla následně zakončena v pravém vrátňovém výklenku. Uvnitř plavební komory

budou větve vzduchových rozvodů fixovány ke zdem pomocí objímek 60-64 mm.

Zdrojem tlakového vzduchu pro bublinkování bude zobákový kompresor VBPX 0505+1.2

bar o čerpací rychlosti 500 m3.hod-1. Příkon kompresoru bude činit 15.0 – 30.0 kW při

maximálním přetlaku 2 bary. Kompresor pracuje na principu dvou zobákových rotorů s nízkými

tolerancemi. Kryt kompresoru bude tvořen rámem z profilu Jekl a plechem tloušťky 1 mm.

Plechové víko krytu o rozměrech 1550x700x850 mm bude na obou bocích opatřeno

nerezovou větrací mřížkou rozměrů. Na vnitřní straně bude kryt vyplněn zvukovou izolací
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z polyuretanové pěny. Víko krytu bude možno vyklopit kolem dvojice nerezových čepů.

Kompresor včetně krytu bude osazen na nerezovém podstavci svařeném z profilů U80 mm.

Podstavec bude zahrnovat čtveřici stojen a horní úložný rošt. Podstavec výšky 488 mm bude

ukotven chemickými kotvami Ø16/140 mm do konstrukce plata.

 V úrovni plata bude vzduch veden nerezovým potrubím třídy 1.4301, Ø 89/3.6 mm

fixovaným uvnitř kanálku pomocí šroubových objímek. Vlastní kanálek bude obdélníkového

průřezu rozměrů 300x160 mm. Žlábek bude do betonu plata kotven pomocí plochých pracen.

Z horní strany budou k hranám přivařeny ploché zarážky 30/5 mm. Žlab bude překryt dělenými

poklopy z plechu tl. 5 mm s oválnými výstupky a výztuhami. Každý poklop bude vybaven

dvěma otvory umožňujícími nadzvednutí pomocí háků a otočnými zámky.

B.2.6.2.5. Prostup pod plavební komorou
Z důvodu omezené kapacity současného prostupu elektokanálu pod plavební komorou

je v rámci rekonstrukce navrženo vybudování nového prostupu. Prostup bude umístěn ve

vzdálenosti 34.90 m od nároží spodní stavby velínu směrem k malé plavební komoře. Prostup

bude zahrnovat pravobřežní a levobřežní šachtu, dva šestinásobné průvrty zdmi plavební

komory a střední chráničkovou trasu vedenou dnem plavební komory.

Železobetonové šachty prostupu budou na pravé i levé straně plavební komory

vybudovány uvnitř vyhloubených stavebních šachet pažených štětovými stěnami vetknutými

do svislých předvrtů Ø 900 mm provedených v odstupech 700 mm. Předvrty délky 11.10 m

budou prováděny z úrovně původního plata na kótě 176.10 m n. m. až po kótu 165.00 m n. m.

Předvrty budou po vyvrtání vyplněny jílocementovou směsí. Do předvrtů budou

zaberaněny štětové stěny plnící funkci pažení svislé stavební šachty. Štětovnice typu VL604

z oceli kvality S 355 GP budou zaberaněny z úrovně stávajícího plata plavební komory až po

patu předvrtů vetknutou do hloubky 4.00 m pod předpokládaný povrch skalního podloží

tvořeného zvětralými břidlicemi na úrovni kóty 169.00 m n. m.

Štětovnicová stavební šachta bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 5.18x3.42 m.

Vnitřní prostor pažené šachty bude postupně hlouben až po úroveň kóty 166.73 m n. m.

Stavební šachta bude staticky zajištěna obvodovými výztužnými rámy přivařenými ke

štětovnicím. Rámy budou tvořeny dvěma svařenými ocelovými profily HEB 360 mm z oceli

kvality S 355 GP zesílenými výztuhami vevařenými mezi pásnice profilů po 2.00 m. V místech

nároží stavební šachty budou výztužné rámy rozepřeny nárožními rozpěrami tvořenými

ocelovými silnostěnnými trubkami Ø323.9x12.5 mm z materiálu kvality S 355 GP. Stavební

šachta bude hloubena v pěti pracovních postupech vždy zakončených osazením rozpěrného

rámu. Rámy budou osazeny ve výškových úrovních kót 173.92, 171.92, 169.92



PK Roztoky - rekonstrukce                                        Souhrnná technická zpráva

Dokumentace stavby jednostupňová                                                     022101A

Copyright © AQUATIS a.s.

B.doc                                                                 strana 45

a 167.92 m n. m. Hloubení stavební šachty bude v rámci jednotlivých pracovních postupů vždy

přerušeno na úrovni odpovídající zahloubení 500 mm pod rozpěrným rámem. Po osazení

rámu je možno pokračovat v hloubení dalšího stavebního postupu. Jednotlivé postupy budou

ukončeny na úrovních kót 173.42, 171.42, 169.42, 167.42 a 166.73 m n. m.

Svými parametry odpovídá navržená stavební jáma kabelového prostupu pod plavební

komorou charakteru důlního díla prováděného hornickým způsobem. Proto musí být při její

výstavbě postupováno v souladu s báňskými předpisy, zejména podle vyhlášky č. 55/1996 Sb.

o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při

činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. Stavební šachta musí být při výstavbě

vybavena samostatným lezním oddělením vybaveným odpočívadly, jejichž svislá vzdálenost

nesmí přesáhnout 5.00 m. Pro výstavbu stavební šachty musí být zpracován technologický

postup určující způsob hloubení a prostředky pro nouzový výstup ze stavební šachty. Po dobu

provádění zemních a stavebních prací na objektech prostupu pod plavební komorou se bude

v obou stavebních jámách čerpat voda tak, aby nedošlo k zaplavení důlního díla.

Uvnitř pažené stavební šachty se vybuduje železobetonová konstrukce svislé šachty

prostupu pod plavební komorou. Konstrukce se vybetonuje z betonu C30/37, XC4, XF3. Dno

svislé šachty tloušťky 500 mm bude uloženo na vrstvě podkladního betonu C12/15 tloušťky

150 mm. Boční zdi šachty jsou navrženy v tloušťkách 300 mm. Prostor mezi pažením stavební

šachty a železobetonovou konstrukcí bude vyplněn prostým betonem C30/37, XC4, XF3.

Štětovnice včetně rozpěrných rámů zůstanou součástí trvalé konstrukce prostupu. Vodorovné

pracovní spáry železobetonové konstrukce šachty budou umístěny na úrovních kót 167.38,

169.38, 171.08, 172.78 a 174.48 m n. m. Pracovní spáry budou těsněny pomocí těsnících

pásů šířky 240 mm.  V úrovni nového plata budou šachty prostupu překryty železobetonovými

stropními deskami tloušťky 300 mm. Sestup do šachet bude zajištěn po nerezových žebřících

délky 8.20 m. Žebříky budou přikotveny k boční, resp. čelní zdi šachty. Žebříky budou

vybaveny ochrannými koši. Vstup na žebřík umožní čtvercový otvor ve stropní desce rozměrů

600x600 mm. Otvor bude kryt vodotěsným ocelovým uzamykatelným poklopem.

Střední úsek prostupu pod plavební komorou bude tvořit chráničková trasa provedená

z šesti ocelových chrániček Ø 245/14 mm, délky 11.16 m. Chráničky se uloží do rýhy šířky

1600 mm vybourané v desce dna plavební komory. Rýha se zahloubí až na úroveň kóty

168.05 m n. m. V úrovni povrchu dnové desky se obvod rýhy vyřízne do hloubky 200 mm. Do

vybourané rýhy se uloží šest ocelových chrániček ve dvou vrstvách nad sebou pomocí

ocelových distančních držáků rozmístěných po 1.00 m. Následně se do vnitřního prostoru rýhy

doplní betonářská výztuž tvořená dvěma vrstvami sítí  kari KY 81 a rýha se zabetonuje
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betonem C30/37, XC4, XF3. Nová železobetonová konstrukce dna bude propojena

s původním dnem pomocí kotev Ø R 16 mm, délky 700 mm vlepených do vývrtů Ø 20 mm,

hloubky 480 mm pomocí epoxidového lepidla. Kotvy budou rozmístěny ve vzájemných

vzdálenostech po 600 mm. Úseky mezi svislými šachtami a vnitřním prostorem prostupu se

provrtají přes boční zdi plavební komory jádrovými vrty. Na každé straně plavební komory

bude na úrovních kót 168.38 a 168.78 m n. m. vyvrtáno po třech vodorovných jádrových vrtech

Ø 250 mm. Vývrty budou vystrojeny ocelovými chráničkami Ø 245/14 mm a na koncích

zatěsněny polyuretanovým tmelem. Do chrániček budou následně instalovány elektrické

kabely. V průběhu provádění prostupu dnem plavební komory se bude provádět přečerpávání

vody uvnitř plavební komory.

Původní prostup elektrických rozvodů pod plavební komorou se po vybudování nového

propojení a přepojení elektrických instalací vyčistí od písčitých nánosů. Čištění svislých šachet

se bude provádět ručně za pomocí vrátků osazených nad vstupy do šachet prostupu. Vytěžený

materiál bude nakládán do těžní nádoby a vyzdvihován na plato a následně ukládán na řízené

skládce. Tři vodorovné chráničky prostupu DN 500 budou po vytažení kabelů protaženy

pomocí zařízení bezvýkopové technologie příslušného profilu a propláchnuty.

B.2.6.2.6. Kování vodorovných hran
Původní vodorovné kování hran plavební komory bude z důvodu betonáže nového plata

a navýšení jeho úrovně odstraněno. Vodorovná hrana plavební komory bude na úrovni kóty

176.20 m n. m. opevněna novým vodorovným kováním hran. V úsecích hran opevněných

původními kamennými kvádry budou tyto kvádry pouze přeloženy na vyvýšenou úroveň plata.

Horní úseky drážek provizorního hrazení a náhradních vrat se po odbourání povrchu

původního plata odříznou. Nadstavení armatur drážek se provede ocelovými válcovanými

profily U 200 mm, U 180 mm, resp. U 120 mm. Nové části armatur drážek se navaří na původní

armatury v místech odříznutí.

Vodorovné pancéřování se svaří z ½ trubky Ø 108/8 mm a oboustranného plechu.

Plech v úrovni plata bude řešen s oválnými protiskluzovými výstupky. Trubka, obepínající

hranu stěny, vystupuje 60 mm nad úroveň plata. Šířka pásu svislého plechu je navržena

150 mm. Vodorovný plech o šířce 150 mm bude osazen do spádu shodného s vyspádováním

plata plavební komory. Ukotvení pancéřování k betonům plata se provede pomocí kotev.

Odvodnění vnitřního prostoru pancéřování je navrženo pomocí odvodňovacích trubek

procházejících šikmo stěnami svařence pancéřování. V místech rohů a napojení na svislé

pancíře se na horní trubce pancíře vytvoří zkosená plocha.
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B.2.6.2.7. Rekonstrukce horních drážek provizorního hrazení
V současnosti mají drážky horního provizorního hrazení dvě šířky, které vznikly při

modernizaci plavební komory ve 2. polovině 20. století. Původní drážka sahající až na úroveň

kóty 175.30 m n. m. je kamenná a úzká. Její šířka činí 270 mm. Horní část drážky šířky

410 mm vystupuje až na úroveň plata, přičemž je betonová se zaobleným kováním hran. Dvojí

provedení drážek provizorního hrazení způsobuje provozní obtíže při hrazení plavební

komory. Jedná se zejména o zachytávání hradidel o vystouplého kamenné kvádry

s následným zpříčením hradidel v drážkách. Horní širší část drážek rovněž nedostatečně

vymezuje polohu hradidel v drážce a způsobuje tak „rozsypání“ hrazení, což vede k nutnosti

provádět zahrazení plavební komory na několik pokusů. Dalším problémem je malá výška

drážky nad horní vodou, což znemožňuje osazení dostatečného počtu hradidel tak, aby

hrazení bylo tlačeno ke dnu.

Řešením uvedených provozních obtíží je zúžení horní části drážky na šířku dolní drážky.

Za tím účelem je na obou stranách plavební komory navrhováno vybourání konstrukce zdi

v místě rozšířené drážky do tvaru niky rozměrů 700x410 mm. Výška vybourané drážky bude

činit 800 mm. V líci zdi bude obvod drážky vyříznut do hloubky 200 mm. Vnitřní prostor niky

bude následně vybourán a původní pancéřování odříznuto. Do vybourané niky budou osazeny

profily nového vedení provizorního hrazení. Vedení bude tvořeno dvěma protilehlými profily U

vytvářejícími drážku šířky 230 mm. Drážka bude zapuštěna oboustranně zkosenými hranami

50 mm za líc horního ohlaví. Zapuštění drážky provizorního hrazení bude kopírovat i navazující

vodorovné pancéřování hrany plavební komory. Svislé profily vedení provizorního hrazení

budou propojeny rubovým plechem tloušťky 10 mm. K rubovému plechu budou přivařeny po

250 mm kotevní pracny. V úrovni plata bude čelo drážky opatřeno zákloplným plechem.

Do zákloplného plechu budou vyvrtány čtyři kruhové otvory, k nimž bude ze spodní strany

navařeno pouzdro z ocelové trubky s vyřezaným vnitřním závitem M20 mm. Svařenec bočního

vedení provizorního hrazení se osadí do vybourané niky tak, aby horní drážka plynule

přecházela do drážky původní. Propojení nových a původních konstrukcí zajistí systém

vodorovných kotev vlepených do vývrtů zadní stěny niky. Kotevní trny ØR 12 mm budou

vlepeny do vodorovných vývrtů Ø 16 mm, hloubky 250 mm pomocí epoxidového lepidla. Kotvy

budou rozmístěny ve vzájemných rozestupech po 150 mm. Po osazení svařenců provizorního

hrazení do vybouraných výklenků, provedení kotev a montáže výztuže se armatury ve

výklencích zabetonují betonem C30/37, XC4, XF3.

Na horní záklopný plech drážek provizorního hrazení bude možno namontovat nástavec

provizorního hrazení výšky 1.00 m. Nástavec bude zahrnovat dvojici profilů U 200 mm

vzájemně provázaných rubovým plechem tloušťky 10 mm. Na spodním konci budou drážky
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navařeny k patnímu plechu s otvory Ø 22 mm do nichž se při montáži nasadí kotevní šrouby

M20 mm. Na horním konci se budou drážky nástavce trychtýřovitě rozevírat na šířku 420 mm.

Nástavec umožní osazení většího množství hradidel k přitlačení hrazení na dno plavební

komory.

B.2.6.2.8. Vodotěsný poklop vstupu do šachty ovládání klapky
Původní poklop vstupu do šachty ovládání klapky z povrchu levé zdi horního ohlaví se

odstraní a nahradí novým. Nový vodotěsný poklop bude mít rám svařený ze dvou válcovaných

profilů. Nízko pod vrchem rámu bude vevařena nerezová těsnící lišta na sadě žeber.

Na povodní straně budou do horního lemového úhelníku vevařeny dva základy otočného

závěsu. Na protější straně dvě kostky zapuštěného vnějšího šroubového zámku. Rám se po

rektifikaci zafixuje k obnažené výztuži plata a zabetonuje.

 Vlastní kryt poklopu z lístečkového plechu tl. 5 mm bude po obvodu a křížem vyztužen

plochou ocelí. Okraj bude zesílen obvodovou čtvercovou tyčovinou, která zároveň spolu

s nerezovým lemem slouží k uložení těsnícího profilu z extrudovaného silikonu. Otočné

závěsy a patky zámků, spojené s tyčí vyztuženým okrajem budou nerezové. Pro snadné

otvírání  bude kryt opatřen pružinovým pákovým mechanizmem, který kryt bezpečně

nadzdvihne a minimalizuje ovládací sílu. Pro zavření a zajištění poklopu šroubovými zámky

bude potřeba kryt lehce zatížit. S ohledem na bezpečnost je otevřený kryt ve dvou polohách

(větrací a otevřené) aretován vzpěrou. Zajištění zavřeného krytu se bude provádět z vnějšku

dvěma šrouby.

B.2.6.2.9. Vodotěsné poklopy prostupů pod komorou
Vstupy do šachet jak nového, tak i původního prostupu pod plavební komorou budou

překryty rovněž vodotěsnými poklopy. Každý vodotěsný poklop bude mít rám svařený ze dvou

válcovaných profilů. Nízko pod vrchem rámu bude vevařena nerezová těsnící lišta na sadě

žeber. Na povodní straně budou do horního lemového úhelníku vevařeny dva základy

otočného závěsu. Na protější straně dvě kostky zapuštěného vnějšího šroubového zámku.

Rám se po rektifikaci zafixuje k obnažené výztuži plata a zabetonuje.

 Vlastní kryt poklopu z lístečkového plechu tl. 5 mm bude po obvodu a křížem vyztužen

plochou ocelí. Okraj bude zesílen obvodovou čtvercovou tyčovinou, která zároveň spolu

s nerezovým lemem slouží k uložení těsnícího profilu z extrudovaného silikonu. Otočné

závěsy a patky zámků, spojené s tyčí vyztuženým okrajem budou nerezové.

Pro snadné otvírání  bude kryt opatřen pružinovým pákovým mechanizmem, který kryt

bezpečně nadzdvihne a minimalizuje ovládací sílu. Pro zavření a zajištění poklopu šroubovými

zámky bude potřeba kryt lehce zatížit. S ohledem na bezpečnost je otevřený kryt ve dvou
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polohách (větrací a otevřené) aretován vzpěrou. Zajištění zavřeného krytu se bude provádět

z vnějšku dvěma šrouby.

B.2.6.2.10. Pilíře elektro a zásuvkových skříní
Na levé i pravé straně horního, středního a dolního ohlaví plavební komory jsou navrženy

železobetonové pilířky, sloužící k instalaci elektrických zařízení a zásuvkových skříní. Na

dolním ohlaví je levostranný pilířek umístěn společně s kompresorem bublinkování na výběžku

rozšířené plochy plata. Na pravé straně bude pilíř umístěn v místě nároží plata, poblíž

kabelového kanálu. Na středním levém ohlaví bude pilířek umístěn společně s kompresorem

bublinkování na ploše rozšířeného plata u velínu.

Na pravé straně středního ohlaví bude pilířek umístěn do prostoru zúžení plavební

komory.  Na levé straně horního ohlaví bude pilířek umístěn za vnější hranou plata, mezi

šikmým sjezdem na plato a linií štěrbinového odvodňovacího žlabu. Na pravé straně horního

ohlaví bude pilířek přiléhat k vnitřnímu okraji kabelové trasy.

Ochranný pilířek rozměrů 1150x700 mm bude vysoký 3000 mm. Železobetonová

konstrukce pilíře, zhotovená z betonu C30/37, XC4, XF3 bude založena na vrstvě podkladního

betonu C12/15 v hloubce 800 mm pod navrhovanou úrovní plata. Návodní čelo pilíře bude

hydraulicky zaobleno tak, aby umožňovalo obtékání vodou při zaplavení plata plavební

komory. Zadní čelo konstrukce bude svislé a rovné. V bočních stěnách pilíře budou vytvořeny

symetrické svislé niky pro vedení kabelů k elektrickým zařízením. Niky rozměrů 230x120 mm

budou kryty nerezovými kryty. Na úrovni kóty 177.30 m n. m. se niky rozšíří a zahloubí tak,

aby se zde vytvořil výklenek pro instalace elektrických skříní a zásuvek. Výklenek rozměrů

900x550 mm bude zahlouben 250 mm do konstrukce pilíře. Nad každým výklenkem bude

umístěno svítidlo osvětlující ovládací panely a displeje.

B.2.6.2.11. Rekonstrukce velínu plavební komory
V rámci rekonstrukce objektu velínu se provede výměna zateplení jeho spodní stavby.

Původní zateplení spodní stavby velínu se demontuje. Nové zateplení bude provedeno tepelně

izolačními deskami styrodur v tloušťce 100 mm. Desky se osadí do ocelových stěnových kazet

přikotvených k obnaženému líci železobetonové spodní stavby velínu. Na rámy stěnových

kazet se přišroubují vyztužující omega profily 90/30 mm. Na vyztužující profily se samovrtnými

spoji připevní plechové fasádní kazety provedené v odstínu RAL  7045. V místech výstupů

kabelových vedení do horní stavby velínu budou kazetové kryty provedeny jako samostatně

odnímatelné.
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V rámci provozního souboru PS 01 – Rekonstrukce strojního vybavení plavební komory

se provede demontáž hydraulického agregátu klapky umístěného v mezipatře spodní stavby

velínu. Místo původního agregátu se do velínu namontuje moderní hydraulický agregát

ABHAG-800S40/PGH5-100/180L/ENT/058M605A. Výměna agregátu je podmíněna

provedením demontáže a následné zpětné montáže ocelové konstrukce zastropení spodní

stavby velínu. Zastropení je provedeno z ocelových profilů U 220 spojovaných šroubovými

spoji s příložkami. Nosná konstrukce zastropení nese pochůzné vroubkované plechy.

Demontovaná zařízení budou spuštěna z úrovně mezipatra pomocí kladkostrojů zavěšených

na nosná oka vetknutá do železobetonové desky horní stavby velínu. Z vnitřního prostoru

velínu budou demontovaná zařízení přesunuta na plato plavební komory  montážním otvorem,

vytvořeným demontáží ocelového pancíře vodotěsných vstupních dveří. Po provedení

montážních a demontážních prací se původní ocelový pancíř namontuje zpět na otvor spodní

stavby velínu. Dosedací plocha obvodového rámu pancíře se nově zatěsní montáží pryžového

plochého profilu pod pancíř.

B.2.6.3. SO 03 – Venkovní osvětlení plavební komory
Stavební objekt SO 03 – Venkovní osvětlení plavební komory bude zahrnovat kompletní

výměnu stožárů a lamp venkovního osvětlení. V rámci stavebního objektu SO 03 je

navrhována demontáž 10 kusů původních sloupů venkovního osvětlení.

B.2.6.3.1. Stožáry venkovního osvětlení
Původní stožáry venkovního osvětlení plavební komory budou demontovány. Nové

venkovní osvětlení plavební komory je navrženo v souladu s požadavky Státní plavební správy

na „Parametry dopravně významných vodních cest“ s minimální podjezdnou výškou volného

profilu komory 7 m.

Průměrná intenzita osvětlení dle ČSN EN 12464-2 musí být 10 lx pro prostor na platech

podél komory i při spodní úrovni hladiny v komoře a dále 20 lx v prostorech ovládání plavební

komory. Základní venkovní osvětlení plavební komory bude realizováno moderními LED

venkovními svítidly, která budou upevněna na bezpaticových přírubových sklopných stožárech

výšky 8 m s jednoramennými výložníky délky 1 m. Stožáry budou rozmístěny podél stěn

plavební komory v maximálních rozestupech po cca. 25 m. Podél plavební komory budou

jednotlivé stožáry umístěny 1.20 m od hrany plavební komory tak, aby světelný bod svítidla

dopadal cca 10 cm do plavební komory, a aby svítidla částečně osvětlovala i zdi plavební

komory a vázací prvky v nich umístěné.

Sklopné stožáry budou v ose stožáru natočeny tak, aby se při jejich sklopení svítidlo

nacházelo nad platem plavební komory a byl k němu umožněn volný přístup. Na levé straně

plavební komory je navrhována instalace 11 kusů stožárů venkovního osvětlení. Od hrany



PK Roztoky - rekonstrukce                                        Souhrnná technická zpráva

Dokumentace stavby jednostupňová                                                     022101A

Copyright © AQUATIS a.s.

B.doc                                                                 strana 51

dolní prsní zdi budou stožáry osvětlení rozmístěny ve vzájemných vzdálenostech 13.10, 20.00,

25.00, 25.00, 25.00, 25.00, 20.00, 25.00, 25.00, 24.50 a 25.00. Na pravé straně plavební

komory je navrhována instalace 11 kusů stožárů venkovního osvětlení. Od hrany dolní prsní

zdi budou stožáry osvětlení rozmístěny ve vzájemných vzdálenostech 17.10, 16.00, 25.00,

25.00, 25.00, 25.00, 20.00, 25.00, 25.00, 24.50 a 25.00 m.

B.2.6.3.2. Kotvení stožárů venkovního osvětlení
Ukotvení stožárů venkovního osvětlení plavební komory do původní konstrukce zdí bude

provedeno přes ocelovou plotnu 600x600x20 mm zapuštěnou na úroveň povrchu odbourané

konstrukce zdi. Ocelová kotevní plotna bude ukotvena pomocí čtyř svislých chemických

závitových kotev M20 mm od vývrtů Ø 24 mm, hloubky 350 mm. Na horní plochu kotevní plotny

se čelně přivaří trubka Ø 133x7 mm, délky 280 mm zakončená horní ocelovou plotnou

400x400x20 mm. Navaření horní plotny bude vyztuženo trojúhelníkovými svislými žebry.

K horní ocelové plotně bude vlastní stožár osvětlení přišroubován pomocí kotevních šroubů

s podložkami a maticemi M20 mm. V železobetonové konstrukci plata bude kotvení stožáru

venkovního osvětlení zesíleno  8 kusy prutových příložek Ø R 12 mm, délky 700 mm.

Kotvení stožárů venkovního osvětlení mimo konstrukce původních zdí plavební komory

bude řešeno pomocí svislé ocelové trubky Ø 133x7 mm, délky 1100 mm. Trubka zakončená

horní ocelovou plotnou 400x400x20 mm bude svisle vetknuta do kotevní výpažnice

Ø 246x6 mm, délky 800 mm. Výpažnice se zpustí do svislého vývrtu Ø 300 mm, hloubky

760 mm pod konstrukcí plata plavební komory. Ocelová trubka základu stožáru bude uvnitř

výpažnice zalita betonem C20/25. Navaření horní plotny bude vyztuženo trojúhelníkovými

svislými žebry. K horní ocelové plotně bude vlastní stožár osvětlení přišroubován pomocí

kotevních šroubů s podložkami a maticemi M20 mm. V železobetonové konstrukci nového

plata bude kotvení stožáru venkovního osvětlení zesíleno 8 kusy prutových příložek

Ø R 12 mm, délky 700 mm.

B.2.6.4. Mechanická odolnost a stabilita
Konstrukce nových plat plavební komory je dimenzována na zatížení odpovídající

velikosti návrhového zatížení vozovek silničním provozem dle ČSN EN 1991-2 – Zatížení

konstrukcí, zatížení mostů dopravou. Model zatížení č. 1 byl složen ze dvou dílčích soustav –

soustředění zatížení do dvounápravy nebo rovnoměrné zatížení na m2 plochy. Soustředěné

zatížení konstrukce do dvounápravy bylo počítáno pro nápravové síly Qk= 300 kN. Po

rovnoměrné zatížení plochy plata bylo uvažováno qk=9 KN/m2. Model zatížení č. 2 byl tvořen

jednou nápravovou sílou Qk= 400 kN včetně dynamického součinitele. Dále byly plochy plat

také posouzeny na pojezd návrhového těžkého jeřábu o nápravových tlacích 120 kN. Počet

náprav 7 byl vzat dle skutečného provedení těžkého autojeřábu LTM 1300.
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Součástí rekonstrukce plavební komory je rovněž výměna ocelových poklopů

kabelových tras a poklopů výklenků plata. Konstrukce poklopů levého plata plavební komory

je navržena na namáhání těžkou nákladní dopravou dle ČSN EN 1991-1-1. Konstrukce

poklopů pravého plata plavební komory je navržena na namáhání osobní dopravou dle ČSN

EN 1991-1-1.

B.2.7. Charakteristika technologických zařízení stavby
Projekt rekonstrukce plavební komory Roztoky zahrnuje jeden provozní soubor.

Provozní soubor PS 01 představuje rekonstrukci strojního vybavení plavební komory. Jedná

se o navýšení lávek dolních a středních vzpěrných vrat, navýšení lávek středních vzpěrných

vrat, výměnu hydraulických pohonů vrátní, uzávěrů obtoků a žaluziových uzávěrů, které budou

nahrazeny lineárními elektropohony, výměnu hydraulického agregátu klapky ve velínu

a rekonstrukci hydraulických rozvodů se vzduchovými  rozvody plavební komory.

Rekonstrukce elektro vybavení plavební komory bude realizována v rámci investiční akce

„VVC, Modernizace řídících systémů VD a PK“.

B.2.7.1. PS 01 – Rekonstrukce strojního vybavení plavební komory
B.2.7.1.1. Navýšení lávek dolních vzpěrných vrat

Navýšení úrovně plata plavební komory na kótu 176.20 m n. m. vyvolává potřebu úpravy

obou lávek dolních vzpěrných vrat. Lávky nad vrátněmi vzpěrných vrat dolního ohlaví spočívají

v současnosti na straně povodní na poměrně mohutných svislých nosnících, které zároveň

slouží jako nosiče horního ochranného svodidla. Na straně návodní jsou pak lávky podepřeny

lehkými sloupky. V rámci rekonstrukce plavební komory budou lávky vrátní dolních vrat

navýšeny na úroveň odpovídající navrhovanému navýšení plat. Pochůzná plocha lávek bude

zvednuta na úroveň kóty 176.64 m n. m.

V rámci navrhovaných úprav lávek budou na stranu povodní umístěny na svislé

nosníky tuhé stojánky tvořené válcovanými nosníky T 80x80x8 mm, jakosti S235. Na straně

návodní budou nosné sloupky lávek prodlouženy trubkovou patkou vyrobenou z ocelové

trubky TR 45x5 mm, jakosti S235. Ke spojení lávek s konstrukcemi vrátní bude použito

původních nerezových šroubových spojů. Tam, kde původní spoje budou chybět nebo budou

poškozeny, budou nahrazeny novými šrouby s maticemi a podložkami M10 a M12, jakosti A2.

Veškeré ocelové prvky navýšení lávek dolních vzpěrných vrat budou opatřeny kompletní

protikorozní ochrannou zahrnující metalizaci a nátěr.

B.2.7.1.2.  Navýšení lávek středních vzpěrných vrat
Navýšení úrovně plata plavební komory na kótu 176.20 m n. m. vyvolává potřebu úpravy

obou lávek středních vzpěrných vrat. Lávky nad vrátněmi vzpěrných vrat středního ohlaví

spočívají v současnosti svými zavětrovanými stojany na horních vodorovných nosnících vrátní.
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V rámci rekonstrukce plavební komory budou lávky vrátní středních vrat navýšeny na úroveň

odpovídající navrhovanému navýšení plat. Pochůzná plocha lávek bude zvednuta na úroveň

kóty 176.38 m n. m.

V rámci navrhovaných úprav lávek budou původní stojany lávek prodlouženy na straně

povodní i návodní svislými nástavci vyrobenými z válcovaných nosníků L 60x60x8 mm, jakosti

S235. Na obou stranách budou stojany vyztuženy tvarovými rožnicemi z plechu

P8 mm,  jakosti S235. Ke spojení lávek s konstrukcemi vrátní bude použito původních

nerezových šroubových spojů M16. Tam, kde původní spoje budou chybět nebo budou

poškozeny, budou nahrazeny novými šrouby s maticemi a podložkami M16, jakosti A2.

B.2.7.1.3. Výměna lineárních pohonů uzávěrů plavební komory
V rámci provozního souboru PS 01 bude provedena demontáž původních lineárních

hydromotorů ovládání vrátní a hydromotorů ovládání segmentových uzávěrů obtoků, které

nahradí moderní lineární elektropohony. Konstrukční provedení nových pohonů vrátní
a obtoků si vyžádá v rámci stávajících výklenků montáž nových lineárních pohonů do vyšší

horizontální úrovně. Pohony vrátní středních a dolních vrat, stejně jako pohony všech

segmentových uzávěrů obtoků, budou umístěny do jednotné výškové úrovně 500 mm pod

novým navýšeným platem. Povrch dna výklenků bude sanován a navýšen na hodnotu max.

1000 mm pod novým navýšeným platem. Původní shodné hydraulické válce o průměru

250 mm, celkové délce v zasunutém stavu  3606 mm, přestavnou silou max. 150 kN a aktivním

zdvihem 2500 mm budou nahrazeny elektromechanickými lineárními pohony se stejnými

zástavbovými rozměry a parametry.

Elektromechanický přímočarý pohon je tvořen kuličkovým šroubem s maticí bez předpětí

a bez předpětí a bez stíracích kroužků. Matice šroubu je přes dlouhý dutý hřídel a spojovací

skříň s vestavěným převodem s válečkovým řetězem spojena s planetovým diferenciálním

reduktorem a elektromotorem. Mezi elektromotor a reduktor je vložen omezovač momentu,

který chrání pohon před nadměrným zatížením. Elektromotor a reduktor jsou v základní

konfiguraci umístěny pod nad pláštěm lineárního pohonu paralelně s jeho osou, což vyhovuje

zejména při vodorovné zástavbě lineárního pohonu.

Silová mechanika lineárního pohonu je vložena do pláště tvořeného přesnými trubkami

z jakostních materiálů. Výsuvný teleskop má korozně vysoce odolný tvrdochromový, broušený

povrch. Příruba pláště je opatřena dokonalými přesnými ucpávkami. Výsuvný teleskop je

veden v plášti lineárního pohonu a ve víku pláště vodícími pásky z organických materiálů.

Vnitřní reakční momenty lineárního pohonu zachycuje vodící lišta a bronzové pouzdro. Použité

odlitky – spojovací skříň, oka a příruby – jsou vyrobeny z tvárné litiny, zatímco ocelové dílce a

spojovací materiál jsou galvanicky zinkovány. Všechny příruby pohonu jsou těsněny trvale
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pružným polyuretanovým tmelem. Konce lineárního pohonu mají vestavěná bezúdržbová

radiální kloubová ložiska s otvorem pro čep o průměru  90 mm. Osové síly do pohonu

zachycuje soudečkové naklápěcí ložisko.

Celý lineární pohon, včetně elektromotoru, je dokonale utěsněn jak proti úniku vnitřní

mazací náplně, tak proti vniknutí vody při zatopení pohonu. Motor má provedenu vysokou

protikorozní úpravu zajištěnou použitím speciálního nátěrového systému. Jednotlivé agregáty

jsou odvzdušněny, což zamezuje výměně vzduchu uvnitř pohonu, vnikání atmosférické

vlhkosti a následné kondenzaci vodních par uvnitř zařízení. Objemová změna vnitřního

prostoru pláště lineárního pohonu při zasunutí tubusu způsobí uvnitř pláště vnitřní přetlak

vzduchu, a tím vytváří ještě dodatečnou ochranu zařízení proti vnikání vody zvenčí.

Odstranění přetlaku uvnitř pláště je umožněno ventilem na čele spojovací skříně. Lineární

elektromechanický pohon pracuje s velmi dobrou účinností. Vzhledem k tomu, že není

samosvorný, je při zastavení aretován elektromagnetikcou třecí brzdou, která je umístěna

uvnitř příruby elektromotoru, na jeho hřídeli. Protože je elektromotor bez chladícího ventilátoru,

vykazuje horší odvod tepla. Proti nadměrnému ohřevu je motor chráněn teplotními čidly.

Zařízení je určeno výhradně pro krátkodobý a přerušovaný provoz. Indikace koncové polohy

lineárního pohonu při vysunutí i při zasunutí je provedena bezkontaktními koncovými spínači.

Předpokládaní přesnost snímání  polohy je do 5 mm. Zařízení pro indikaci polohy  je bez

nátěru, přičemž je provedeno z antikorozních ocelí. Provoz lineárního pohonu bez funkčního

stavu polohové indikace není dovolen. Základní pracovní poloha pohonu je vodorovná

a instalace je provedena tak, že je s vraty spojena výsuvná část lineárního pohonu – tubus.

Vodorovná poloha pohonu se předpokládá i u ovládání segmentových uzávěrů obtoků

plavebních komor.

 Při odbourávání narušeného povrchu plata bude v místním zahloubení za výklenkem

pohonu odhalen i zabetonovaný základ patní vidlice hydraulického válce. Na takto odhalenou

konstrukci základu bude navařen nový nástavec armatury paty. Původní přivařená vidlice bude

ze základu odstraněna a nahrazena novou vidlicí závěsu paty elektromechanického pohonu.

Původní čep ø90 bude použit.  Podpůrný vozík původního hydraulického válce na vyústění

z výklenku bude bez náhrady odstraněn.

Na vrátni středních vrat bude původní přišroubovaná závěsná vidlice pístnice

hydraulického válce demontována. Silnostěnná základová deska pro vidlici na vrátni bude

navýšena o 300 mm. Za základovou deskou na horním nosníku vrátně bude vytvořena opěrná

skříň navýšení. K závitovým otvorům původní a navýšené základové desky bude připojena

nová vidlice elektromechanického pohonu.
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Na vrátni dolních vrat bude původní zdvojený překlad uchycení pístnice hydraulického

válce demontován. Místo něj bude do konstrukci vrátně vevařena mohutná opěrná skříň se

silnostěnnou čelní základovou deskou pro navýšenou polohu elektromechanického pohonu

vrátně. K závitovým otvorům nové základové desky bude připojena nová vidlice

elektromechanického pohonu. Zároveň bude v konstrukci opěrné skříně uchycen otočně i nový

lineární pohon původní ovládací páky žaluzií.

Pro rekonstrukci ovládání segmentových uzávěrů obtoků bude na navýšené protilehlé

zdi šachty segmentového uzávěru ukotvena nová kladnice s převáděcí kladkou Gallova řetězu

ovládání segmentu. Základové lišty kladnice budou zabetonovány v líci stěny, kterou

procházejí čtyři kotevní pruty M36 se závěrnou deskou. Lineární pohon bude se segmentem

uzávěru obtoku propojen přes převáděcí kladku novým nerezovým řetězem DG 80 opatřeným

na straně pohonu závěsem k očnici a na straně segmentu dolním táhlem. Všechny nové prvky

úprav budou opatřeny kompletní protikorozní ochrannou s metalizací a nátěrem, poškozené

nátěry původních konstrukcí budou opraveny.

B.2.7.1.4. Rekonstrukce pohonů žaluziových uzávěrů
V rámci provozního souboru PS 01 bude provedena demontáž původních lineárních

hydromotorů žaluziových uzávěrů vypouštěcích otvorů dolních vrat, které nahradí moderní

elektrické aktuátory. V konstrukci nové opěrné skříně pohonu vrátní dolních vrat bude zároveň

otočně uchycen i nový lineární pohon původní ovládací páky žaluzií. Pohonem žaluzií bude

elektrický lineární aktuátor s planetovou převodovkou a pohybovým šroubem s kuličkovou

maticí. Zdvih aktuátoru činí cca 700 mm připřestavné síle 38 kN. Aktuátory budou

namontovány ve vodorovné poloze na obě vrátně dolních vzpěrných vrat. K účelu pohonu

žaluziových uzávěrů jsou navrženy lineární pohony vybavené planetovou převodovkou

ECT130-B53R10LP-4010 se servomotorem.

B.2.7.1.5. Rekonstrukce hydraulického agregátu klapky
Součástí provozního souboru PS 01 bude i výměna hydraulického agregátu klapky

umístěného v mezipatře dolní stavby velínu. Místo původního agregátu se do velínu

namontuje moderní hydraulický agregát. Celkový stav původního hydraulického systému

odpovídá jeho stáří, jsou patrná místa úniku olejové náplně, poškození povrchové ochrany

rozvodů a zejména chybí možnost napojení hydraulického okruhu na filtrační jednotku

umožňující pročištění oleje a zachycení pevných částic či usazenin. Dále v systému chybí

přivzdušňovací ventil s vysoušecím filtrem, který by bránil nasávání vlhkosti do hydraulického

systému. V neposlední řadě je také nutno modernizovat ohřev oleje v nádrži, neboť

u současného provedení dochází ke zbytečnému přepalování oleje v blízkosti topných spirál

a následné distribuci spečených částic do celého systému.
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Demontážním a montážním pracím bude předcházet vypuštění původního oleje ze

systému a jeho předání k ekologické likvidaci. Dále bude původní zařízení demontováno, část

hydraulických rozvodů ve strojovně velínu odřezána a vše odvezeno k ekologické likvidaci.

Následně bude osazen nový hydraulický agregát s olejovým hospodářstvím včetně všech

regulačních prvků, zařízení pro napojení na stávající řídící systém a prvků pro napojení

mobilních filtračních jednotek. Dále budou vyměněny v úseku od agregátu po výstup z velínu

hydraulické rozvody za nerezové, včetně všech regulačních prvků. Před zprovozněním

systému budou hydraulické rozvody vyčištěny proplachem.

Nový hydraulický agregát bude vybaven dvěma pohonnými jednotkami v provedení

motor-čerpadlová jednotka řízená frekvenčním měničem. Jedna jednotka bude plnit funkci

100% zálohy. Rychlost pohybu klapky bude řízena  dodávaným množstvím pracovní kapaliny

odvislým od otáček elektromotoru. Odlehčovací ventil odlehčí v případě odstavení směrového

ventilu tlakovou větev přes filtraci do nádrže. Směrový ventil určí směr proudění kapaliny, tedy

otvírání a zavírání klapkových vrat horního ohlaví. Součástí dodávky budou hydraulické zámky

pro fixaci polohy klapkových vrat při odlehčeném hydraulickém rozvodu se zajištěním proti

neřízenému pohybu při otvírání nebo zavírání klapkových vrat. Sekundární pojišťovací ventily

budou sloužit k ochraně hydraulického válce a ocelových konstrukcí klapky před přetížením

způsobeným vnějšími silami.

Hydraulický pohon bude kompletně smontován a propojen potrubím z uhlíkové oceli.

Tlakové větve do Ø 38 mm pomocí systému VOSSForm, větší profily svařované. Protikorozní

ochrana zařízení bude zahrnovat dokončovací nátěr pro povrchovou ochranu CP4 – střední

ochrana pro vnitřní i venkovní použití bez korozní atmosféry, vlhkost < 60%. K hydraulickému

zařízení bude dodána původní dokumentace na USB ve dvou vyhotoveních v českém jazyce.

B.2.7.1.6. Rekonstrukce hydraulických rozvodů plavební komory
Propojení mezi nově instalovaným hydraulickým agregátem a lineárním hydromotorem

klapkových vrat bude zajištěno modernizovanými hydraulickými rozvody vedenými kanálkem

v platu plavební komory. Hydraulické rozvody budou vedeny v mělkém ocelovém žlabu šířky

210 mm zapuštěném do konstrukce plata. Trubky rozvodu budou v kanálku fixovány pomocí

kotevních svěrných objímek. Žlaby jsou opatřeny uzamykatelnými plechovými kryty.

Nerezové potrubí TR 42x3.6 mm je vedeno k válci klapkových vrat horního ohlaví od

agregátu ve spodní stavbě velínu. Na koncích bude  potrubí bude opatřeno vypouštěcími resp.

odvzdušňovacími  kohouty DN 25. Pro flexibilní  přívody k hydraulickému válci klapkových vrat

budou použity vysokotlaké hadice s nerezovými koncovkami a nerezovým opletem. Stejně tak

budou v dlouhých rovných úsecích trubky spojeny hadicemi, které přebírají funkci
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kompenzátoru dilatací. Hadice s trubkami budou spojeny nerezovým hydraulickým šroubením.

Trubky budou v kanálech upevněny pomocí zdvojených svěrných objímek.

B.2.7.1.7. Vzduchové rozvody plavební komory
V rámci provozního souboru PS 01 bude provedena demontáž původního kompresoru

provzdušňování na dolním ohlaví plavební komory. Součástí provozního souboru bude

dodávka dvou kusů nových zobákových kompresorů s vývinem tlaku 1.2 bar, o čerpací

rychlosti 500 m3.hod-1. Příkon kompresoru bude činit 15.0 – 30.0 kW při maximálním přetlaku

2 bary. Kompresor pracuje na principu dvou zobákových rotorů s nízkými tolerancemi.

Rozměry kompresoru činí 1300x900x545 mm.

Rozvody vzduchových vedení budou umístěny pouze na levé straně plavební komory.

Do pravostranných vrátňových výklenků bude vzduch bublinkování přiveden nerezovým

potrubím položeným na dně plavební komory podél záporníků středních a dolních vzpěrných

vrat. Vzduch bude vždy veden od zobákového kompresoru osazeného na ocelovém podstavci

a zakrytého výklopným izolovaným krytem do levostranného vrátňového výklenku.

Horizontální část vzduchových rozvodů bude položena z nerezového trubního materiálu třídy

1.4301, Ø89/3.6 mm. V kanálku vzduchových rozvodů dolního ohlaví bude osazeno 19.15 m

nerezového potrubí upevněného 72 kusy držáky na trubku 89/3.6 mm. V kanálku středního

ohlaví bude osazeno  19.50 m nerezového trubního materiálu upevněného 63 kusy držáků na

trubku 89/3.6 mm. Za vyústěním potrubí do vrátňového výklenku se potrubí rozdělí odbočkou

T do dvou svislých větví profilů 60.3/3.6 mm. Na dolním ohlaví bude prodloužení vzduchových

rozvodů provedeno v úhrnné délce 35.00 m. Uvnitř profilu plavební komory bude nerezové

potrubí uchyceno pomocí 37 objímek 60-64 mm. Na středním ohlaví bude redukovaný rozvod

vzduchu proveden v úhrnné délce 34.55 . Nerezové potrubí bude v tomto úseku kotveno

36 kusy objímek 60-64 mm. Za T kusem bude na každé větvi osazen pákový kohout DN 2“

v nerezovém provedení. Obě větve budou následně svedeny po stěně vrátňového výklenku

na úroveň dna plavební komory. Jedna z větví zde odbočí do prostoru levého výklenku,

zatímco druhá povede podél záporníku vzpěrných vrat na pravou stranu, aby byla následně

zakončena v pravém vrátňovém výklenku.
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B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení
B.2.8.1. Úvod

Požárně bezpečnostní řešení  je vypracováno jako součást projektu akce  „PK Roztoky

– rekonstrukce“ a je zpracováno dle §41, odst. 2,  Vyhlášky č. 246/2001 sb. MV o stanovení

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární

prevenci).

Jedná se o odbourání a následovnou rekonstrukci plat plavební komory s navýšením
jejich úrovně. Součástí rekonstrukce bude také výstavba nových kabelových tras,

hydraulických rozvodů a rozvodů vzduchu. Nová konstrukce plata bude provedena podél

plavební komory na ploše mírně přesahují odbouraný původní povrch betonových ploch.

Železobetonová konstrukce plata bude vybetonována z betonu C30/37, XC4, XF3 v tloušťce

300 mm. Povrchy nové konstrukce plata plavební komory budou odvodněny příčným sklonem

ve směru od hran plavební komory. Povrch plata bude vyspádován příčným sklonem 1.0% do

odvodňovacího štěrbinového žlabu, případně vsakovacího drénu vedeného podél vnější hrany

zpevněné plochy.

Rekonstrukcí plat vodního díla bude vyvolána také výměna nebo úprava některých prvků

vystrojení plavební komory, konstrukčně souvisejících s platy. Nově budou osazeny nerezové

obslužné žebříky do stávajících výklenků ve stěnách plavební komory včetně jejich

úchopových madel. Pacholata budou muset být před navýšením plata plavební komory

demontována a následně nahrazena novými úvaznými prvky využívajícími původní kotvení

těchto zařízení. Nově budou realizovány rozvody hydraulických vedení a rozvody vzduchu,

které budou využívat navrhovaných rozvodných kanálků, krytých uzamykatelnými poklopy.

Rekonstrukce si rovněž vyžádá výměnu vodotěsných poklopů šachty ovládání klapkových vrat

a prostupů pod plavební komorou. V rámci rekonstrukce se také navrhuje vybudování nových

železobetonových pilířků pro osazení skříní místního ovládání a zásuvkových skříní. Součástí

rekonstrukce bude rovněž vybudování nového chráničkového propojení pravé strany plavební

komory s levou. Objekt spodní stavby velínu bude nově zateplen.

Stavební objekt SO 03 – Venkovní osvětlení plavební komory bude zahrnovat kompletní

výměnu stožárů venkovního osvětlení. V rámci stavebního objektu SO 03 je navrhována

demontáž 10 kusů původních sloupů venkovního osvětlení. Nové venkovní osvětlení plavební

komory je navrženo v souladu s požadavky Státní plavební správy na „Parametry dopravně

významných vodních cest“ s minimální podjezdnou výškou volného profilu komory 7.00 m.

Sklopné stožáry budou v ose stožáru natočeny tak, aby se při jejich sklopení svítidlo nacházelo

nad platem plavební komory a byl k němu umožněn volný přístup. Na levé i pravé straně

plavební komory je navrhována instalace vždy 11 kusů nových stožárů venkovního osvětlení.
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Navýšení úrovně plata plavební komory na kótu 176.20 m n. m. vyvolává potřebu

přizvednutí obou lávek vzpěrných vrat na dolním ohlaví. Pochůzná plocha lávek bude

zvednuta na úroveň kóty 176.64 m n. m. V rámci navrhovaných úprav lávek budou na stranu

povodní umístěny na svislé nosníky tuhé stojánky tvořené válcovanými nosníky

T80x80x8 mm. Na straně návodní budou nosné sloupky lávek prodlouženy trubkovou patkou

vyrobenou z ocelové trubky TR 45x5 mm. Ke spojení lávek s konstrukcemi vrátní bude použito

původních nerezových šroubových spojů. Tam, kde původní spoje budou chybět nebo budou

poškozeny, budou nahrazeny novými šrouby s maticemi a podložkami M10 a M12.

Navýšení úrovně plata plavební komory na kótu 176.20 m n. m. vyvolává rovněž potřebu

úpravy obou lávek středních vzpěrných vrat. Pochůzná plocha lávek bude zvednuta na úroveň

kóty 176.38 m n. m. V rámci navrhovaných úprav lávek budou původní stojany lávek

prodlouženy na straně povodní i návodní svislými nástavci vyrobenými z válcovaných nosníků

L 60x60x8 mm. Na obou stranách budou stojany vyztuženy tvarovými rožnicemi. Ke spojení

lávek s konstrukcemi vrátní bude použito původních nerezových šroubových spojů M16. Tam,

kde původní spoje budou chybět nebo budou poškozeny, budou nahrazeny novými šrouby

s maticemi a podložkami M16.

V rámci provozního souboru PS 01 bude provedena demontáž původních lineárních

hydromotorů ovládání vrátní a hydromotorů ovládání segmentových uzávěrů obtoků, které

nahradí moderní lineární elektropohony. Konstrukční provedení nových pohonů vrátní

a obtoků si vyžádá v rámci stávajících výklenků montáž nových lineárních pohonů do vyšší

horizontální úrovně.

B.2.8.2. Dělení stavby na stavební objekty
Stavba „PK Roztoky – rekonstrukce“ bude zahrnovat tři stavební objekty a jeden

provozní soubor.

B.2.8.3. Seznam použitých podkladů pro zpracování
 Projektová dokumentace pro společné povolení stavby „PK Roztoky – rekonstrukce“.

 Zákon č. 133/1985 Sb. ČNR o požární ochraně.

 Vyhláška č. 246/2001 Sb. MV o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkon

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

SO 01 Rekonstrukce plat plavební komory

SO 02 Rekonstrukce vystrojení plavební komory

SO 03 Venkovní osvětlení plavební komory

PS 01 Rekonstrukce strojního vybavení plavební komory
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 Vyhláška č. 268/2009 Sb. MMR o technických požadavcích na stavbu.

 Vyhláška č. 23/2008 Sb. MV o technických podmínkách požární ochrany staveb.

B.2.8.4. Řešení požární bezpečnosti objektu
Z hlediska požární bezpečnosti se jedná evidentně o objekty bez požárního rizika,

protože stavební objekty tvoří betonové konstrukce se zapuštěnými ocelovými kryty a prvky.

Stavba se nachází přímo na řece, v prostoru vodního díla Klecany - Roztoky. Jedná se

o nehořlavé stavební konstrukce umístěné v těsné blízkosti vody. Tyto objekty nevyžadují

žádná požárně bezpečnostní opatření, a proto není nutné je již z hlediska požární bezpečnosti

posuzovat.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi
Původní energetická náročnost objektů a technologických zařízení plavební komory

Roztoky zůstane zachována. V rámci rekonstrukce nejsou navrhována žádná nová zařízení

zvyšující nároky vodního díla na spotřebu energie. Objekty jsou většinou železobetonové nebo

ocelové, částečně umístěné pod hladinou vody v toku. V objektech plavební komory není

navrhováno zřízení nového vytápění.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby
Rekonstrukcí plavební komory Roztoky dojde ke zvýšení bezpečnosti plavebního

provozu na vodní cestě v úseku dolního toku řeky Vltavy. Pro stavbu jsou navrženy pouze

materiály vyhovující příslušným normám a předpisům, v žádném případě takové, které by

mohly mít negativní dopad na zdraví obyvatel a na životní prostředí. Objekty stavby nejsou

výrobními zařízeními, nevytvářejí výrobní prostředí a nepřispívají k žádné zátěži životního

prostředí.

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky
Objekty plavební komory Roztoky nejsou ohroženy negativními účinky pronikání radonu

z podloží, účinky bludných proudů či technickou seizmicitou. Stavba nových plat plavební

komory Roztoky je nevýrobní a nemá žádná technologická zařízení, která by mohla vytvářet

hluk. Provoz plavební komory je činností výrazně klidovou, bez produkce hluku. Pro provoz

plavební komory nejsou předepsány žádné akustické signály. Ovlivnění obytné zástavby je

proto vyloučeno.

 Hlučnost v průběhu provádění stavebních prací lze klasifikovat předběžně jako

akceptovatelnou. Umístění stavby je navrhováno přímo do areálu plavebních komor při levém

břehu toku, v odstupu cca 235 m od nejbližší zástavby, která se nachází na severním okraji

intravilánu města Roztoky, za železniční tratí Praha – Kralupy nad Vltavou. Dopravní hluk
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v průběhu provádění stavebních prací bude vzhledem k přednostnímu využívání lodní dopravy

možno považovat za akceptovatelný.

Rekonstrukce plavební komory Roztoky bude vzhledem ke svému umístění v těsné

blízkosti koryta toku Vltavy vystavena účinkům povodňových stavů. Konstrukce plat

i vystrojení plavební komory byly proto navrženy a staticky posouzeny na maximální zatížení

vyvolané prouděním vody při hladině povodňového průtoku Q100 = 3726 m3.s-1. Stavba nových

plat plavební komory Roztoky nebude vystavena účinkům poddolování ani účinkům metanu.

B.3. PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Provozní areál plavebních komor Roztoky není v současnosti napojen na veřejné

vodovodní rozvody. Voda je jímána v rámci hydrovrtu provedeného zhruba v polovině užitné

délky velké plavební komory na levém břehu a odtud čerpána do zařízení velínu

a do provozního objektu nad areálem plavebních komor. V areálu plavebních komory není

vybudována splašková kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny do jímky umístěné za

velínem a odtud jsou pravidelně vyváženy.

Areál plavební komory je napojen na rozvody nn vedoucí od jezu Klecany. Hlavní
rozvaděč plavebních komor RH1 umístěný ve velínu je napájen třemi přívody. Přívod č.1 vede

z hlavního rozvaděče jezu Klecany jezovou štolou a dále přes ostrov mezi řekou

a plavebním kanálem na pravou stranu areálu plavebních komor, který celý obchází.

Průchodem pod dolním ohlavím velké plavební komory přechází napájecí kabel na levou

stranu, po níž dále směřuje proti toku k velínu. Přívod č. 2 vede od původního ocelového

stožáru závěsu napájecího vedení nad řekou po ostrově mezi plavebním kanálem a řekou do

areálu plavebních komor. Dále pokračuje v souběhu s napájecím kabelem přívodu č.1 pod

plavební komorou a po levém břehu k velínu. Přívod č. 3 vede od stanoviště náhradního zdroje

v provozním areálu nad plavebními komorami do velínu.

Stavba rekonstrukce plavební komory Roztoky nevyžaduje vybudování nového trvalého

napojení na elektrické rozvody ani nebude napojena na veřejnou vodovodní a stokovou síť.

Dočasné napojení na zdroj elektrické energie v rámci provádění stavby bude řešeno

dočasnými staveništními rozvody napojenými přes odečet spotřeby na stávající rozvody

vodního díla. Vybudování vodovodní ani kanalizační přípojky se pro účely stavby

nepředpokládá. Voda pro pitné účely bude odebírána ze stávajícího zdroje areálu plavebních

komor. Sociální zařízení bude v rámci zařízení staveniště řešeno použitím mobilních

chemických WC.
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B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
Pro napojení stavby na dopravní infrastrukturu se využije stávajícího silničního napojení

plavebních komor Roztoky. V rámci stavby není navrhována instalace nového dopravního

značení ani se nepočítá s úpravami stávajícího dopravního řešení okolí stavby.   Příjezd do

areálu plavebních komor je zajištěn z dálnice D8 sjezdem na Úžice a Kralupy nad Vltavou.

Dále přes řeku Vltavu v Kralupech nad Vltavou ulicí Mostní s výjezdem na silnici II/240 ve

směru na Tursko a Velké Přílepy. Ve Velkých Přílepech se sjede na místní komunikaci

napojující se  zleva a směřující do Roztok. Uvnitř zástavby města Roztoky bude procházet

příjezdová komunikace ulicemi Lidickou a Nádražní až po levostranné napojení ulic Vltavské

a Plavidlo nad železniční stanicí Roztoky. Dále bude směřovat příjezdová trasa na stavbu

podél toku po levém břehu až po areál plavebních komor Roztoky. Pro příjezd na stavbu je

rovněž možno použít  silnici II/242 Praha – Sedlec - Roztoky vedoucí podél toku Vltavy ve

směru od Podbaby. Třemi šikmými sjezdy s bránami je areál plavebních komor napojen na

levobřežní komunikaci procházející podél vodního díla ulicí Plavidlo.

Pro dopravu betonových směsí na stavbu bude použito výhradně lodní dopravy. Beton

bude přivážen domíchávači z betonárky na nábřeží do prostoru překladiště Troja. V rámci

překladiště bude přečerpáván z domíchávačů na břehu do domíchávačů na plavidle. Po

naplnění domíchávačů přistavených na plavidle se plavidlo přepraví z překladiště Troja na

plavební komoru Roztoky. V místě stavby bude beton přečerpáván z domíchávačů na plavidle

do konstrukcí stavby.

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV
Realizací stavby „PK Roztoky – rekonstrukce“ nedojde k zásahům do stávající vegetace

v okolí toku Vltavy. Náhradní výsadba zeleně není proto v rámci stavby navrhována. V rámci

stavebních objektů není navrhováno provádění žádných terénních úprav, kromě mírného

navýšení a vyspádování přiléhajících ploch ostrova na pravé straně plavební komory směrem

k platu a do koryta řeky.

B.6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Navrženým řešením rekonstrukce plavební komory Roztoky je vliv stavby na životní

prostředí minimalizován. Tok řeky Vltavy představuje na základě znění §3, odst.1, písmeno b

zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny Významný krajinný prvek (VKP). Stavba

„PK Roztoky – rekonstrukce“ se nebude nacházet na území chráněném v rámci programu

Natura 2000 ani na území Evropsky významné lokality.
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V rámci územního systému ekologické stability se stavba nachází v prostoru

nadregionálního biokoridoru navazujícího na NRBC  2001 - Údolí Vltavy. Řeka Vltava zde

vymodelovala ostře zaříznuté hluboké údolí. Jeho charakter dotvářejí velmi členité skalnaté

srázy a řada postranních bočních údolí. Svahy zde v převážné míře tvoří pevné břidlice a droby

kralupsko-zbraslavské skupiny neoproterozoika s prostoupením žil křemenných dioritových

porfrytů.

Při realizaci stavby může rovněž dojít  k částečnému omezení pohybu obyvatelstva,

zejména v prostoru levobřežní komunikace, procházející podél areálu plavebních komor, ve

vztahu k zajištění přístupu zhotovitele a provádění jeho činností při dopravě materiálu na

stavbu.

Za stavební mechanizmy bude zodpovídat jak z hlediska provozu v lokalitě,

tak i z hlediska možného úniku pohonných hmot či olejů dodavatel stavby. Při případném

pohybu mechanizmů zajistí dodavatel ochranu obyvatelstva před hlukem a vibracemi dle

nařízení vlády č. 88/2004. V průběhu provádění stavby nebudou vytěžené materiály

deponovány na březích toku, ale budou přímo odváženy nákladními plavidly na skládky určené

k uložení těchto materiálů. Zátěž nejbližší zástavby z hlediska provádění stavby bude

v maximální míře regulována.

Při provádění stavebních a bouracích prací v rámci stavby vznikne odpad zahrnující

odbourané suti, vytěžené zeminy, ocelové konstrukce a obaly. Betonové suti z bourání budou

po recyklaci a podrcení na příslušné frakce využity převážně jako podkladní vrstvy nového

plata a k zásypům. Původcem všech odpadů vzniklých v průběhu stavby bude zhotovitel

stavby. Nakládání s odpady vznikajícími při stavbě bude prováděno dle zákona č. 541/2020

Sb., o odpadech, v platném znění, vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., v platném znění (Katalog

odpadů) a vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném

znění (pro vedení evidence odpadů).

Přehled možných odpadů vzniklých při realizaci stavby dle zákona 541/2020 Sb.

a vyhlášky 8/2021 katalog odpadů je uveden v následující tabulce.

Druh odpadu Kód druhu
odpadu

Kategorie Způsob zneškodnění

beton 17 01 01 Ostatní recyklace

kamenivo 17 05 01 Ostatní recyklace

železo 17 04 05 Ostatní recyklace

dřevní odpad 17 02 01 Ostatní odvoz na skládku

přebytečná výkopová zemina 17 05 04 Ostatní uložení na skládku



PK Roztoky - rekonstrukce                                        Souhrnná technická zpráva

Dokumentace stavby jednostupňová                                                     022101A

Copyright © AQUATIS a.s.

B.doc                                                                 strana 64

Druh odpadu Kód druhu
odpadu

Kategorie Způsob zneškodnění

vyřazená zařízení 16 02 14 Ostatní recyklace, odvoz na skládku

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA
Umístění nových konstrukcí plavební komory Roztoky je navrhováno přímo v areálu

plavebních komor při levém břehu Vltavy, v odstupu cca 235 m od nejbližší zástavby, která se

nachází na severním okraji intravilánu města Roztoky, za železniční tratí Praha – Kralupy nad

Vltavou. Dopravní hluk v průběhu provádění stavebních prací bude vzhledem k přednostnímu

využívání lodní dopravy možno považovat za akceptovatelný.

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
B.8.1. Potřeby rozhodujících medií a hmot

Původní nároky objektů a technologických zařízení plavební komory Roztoky na přívod

médií zůstane zachována. V rámci rekonstrukce nejsou navrhována žádná nová zařízení

zvyšující nároky vodního díla na spotřebu médií. Objekty jsou většinou železobetonové nebo

ocelové, částečně umístěné pod hladinou vody v toku. V objektech plavební komory není

navrhováno zřízení nového vytápění.

Pro výstavbu rekonstrukce plavební komory Roztoky je potřebná příprava betonu

C30/37, XC4, XF3 v množství 1 566 m3. Pro rekonstrukci vystrojení plavební komory bude

potřeba kovových tyčových a plochých výrobků z oceli 11 353, případně výrobků z nerezové

oceli 17 249.

B.8.2. Odvodnění staveniště
Obvod staveniště bude zahrnovat provozní areál plavebních komor  v místě stávajícího

vodního díla společně s přiléhajícími plochami pravobřežního ostrova. Odvodnění staveniště

bude stejně jako v současnosti zajištěno vyspádováním povrchu terénu do toku Vltavy.

B.8.3. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
B.8.3.1. Napojení na dopravní infrastrukturu

Pro napojení stavby na dopravní infrastrukturu se využije stávajícího silničního napojení

plavebních komor Roztoky. Příjezd do areálu plavebních komor je zajištěn z dálnice D8

sjezdem na Úžice a Kralupy nad Vltavou. Dále přes řeku Vltavu v Kralupech nad Vltavou ulicí

Mostní s výjezdem na silnici II/240 ve směru na Tursko a Velké Přílepy. Ve Velkých Přílepech

se sjede na místní komunikaci napojující se  zleva a směřující do Roztok. Uvnitř zástavby

města Roztoky bude procházet příjezdová komunikace ulicemi Lidickou a Nádražní až po

levostranné napojení ulic Vltavské a Plavidlo nad železniční stanicí Roztoky. Dále bude
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směřovat příjezdová trasa na stavbu podél toku po levém břehu až po areál plavebních komor

Roztoky. Pro příjezd na stavbu je rovněž možno použít  silnici II/242 Praha – Sedlec - Roztoky

vedoucí podél toku Vltavy ve směru od Podbaby. Třemi šikmými sjezdy s bránami je areál

plavebních komor napojen na levobřežní komunikaci procházející podél vodního díla ulicí

Plavidlo.

B.8.3.2. Napojení na technickou infrastrukturu
Provozní areál plavebních komor Roztoky není v současnosti napojen na veřejné

vodovodní rozvody. Voda je jímána v rámci hydrovrtu provedeného zhruba v polovině užitné

délky velké plavební komory na levém břehu a odtud čerpána do zařízení velínu a do

provozního objektu nad areálem plavebních komor. V areálu plavebních komory není

vybudována splašková kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny do jímky umístěné za

velínem a odtud jsou pravidelně vyváženy.

Areál plavební komory je napojen na rozvody nn vedoucí od jezu Klecany. Hlavní

rozvaděč plavebních komor RH1 umístěný ve velínu je napájen třemi přívody. Přívod č.1 vede

z hlavního rozvaděče jezu Klecany jezovou štolou a dále přes ostrov mezi řekou a plavebním

kanálem na pravou stranu areálu plavebních komor, který celý obchází. Průchodem pod

dolním ohlavím velké plavební komory přechází napájecí kabel na levou stranu, po níž dále

směřuje proti toku k velínu. Přívod č. 2 vede od původního ocelového stožáru závěsu

napájecího vedení nad řekou po ostrově mezi plavebním kanálem a řekou do areálu

plavebních komor. Dále pokračuje v souběhu s napájecím kabelem přívodu č.1 pod plavební

komorou a po levém břehu k velínu. Přívod č. 3 vede od stanoviště náhradního zdroje

v provozním areálu nad plavebními komorami do velínu.

Stavba rekonstrukce plavební komory Roztoky nevyžaduje vybudování nového trvalého

napojení na elektrické rozvody ani nebude napojena na veřejnou vodovodní

a stokovou síť. Dočasné napojení na zdroj elektrické energie v rámci provádění stavby bude

řešeno dočasnými staveništními rozvody napojenými přes odečet spotřeby na stávající

rozvody vodního díla. Vybudování vodovodní ani kanalizační přípojky se pro účely stavby

nepředpokládá. Voda pro pitné účely bude odebírána ze stávajícího zdroje areálu plavebních

komor. Sociální zařízení bude v rámci zařízení staveniště řešeno použitím mobilních

chemických WC.
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B.8.4. Vliv provádění stavby na okolní pozemky
Navrhovanou stavbou „PK Roztoky - rekonstrukce“ nebudou  negativně ovlivněny žádné

stavby ani okolní pozemky. Umístění stavby je navrhováno přímo do areálu plavebních komor

při levém břehu toku, v odstupu cca 235 m od nejbližší zástavby, která se nachází na severním

okraji intravilánu města Roztoky, za železniční tratí Praha – Kralupy nad Vltavou. Dopravní

hluk v průběhu provádění stavebních prací bude vzhledem k přednostnímu využívání lodní

dopravy možno považovat za akceptovatelný.

Rekonstrukce plata a vybavení plavební komory Roztoky bude provedena na pozemcích

parc. č. 2475, 2476, 2478/1, 2478/2 a 2477  v katastrálním území Roztoky u Prahy.  Pozemky

parc. č. 2475, 2476 a 2477 představují ostatní plochy, případně zastavěné plochy

a nádvoří se způsobem využití jako neplodná půda, ostatní komunikace nebo stavba

k plavebním účelům. Pozemky parc. č. 2478/1 a 2478/2 představují vodní plochy. Všechny

dotčené  pozemky jsou v majetku České republiky s právem hospodaření Povodí Vltavy, státní

podnik. Navrhovaná rekonstrukce plavební komory Roztoky neovlivní vzhledem ke svým

zanedbatelným výškovým rozměrům odtokové poměry v okolním území.

B.8.5. Ochrana okolí staveniště
Pro provádění stavby, odvoz vytěženého materiálu a dovoz nových konstrukcí se bude

využívat výhradně lodní doprava. Bourací a betonářské práce budou prováděny z pouze uvnitř

areálu vodního díla Klecany - Roztoky. Okolí staveniště nebude mimo stavbou dotčené plochy

prováděním stavby ovlivněno. Nárůst staveništní dopravy se v průběhu realizace stavebních

prací nepředpokládá. Provádění stavby nevyžaduje užívání žádných akustických ani

světelných signálů. Navrhovaná rekonstrukce plavební komory Roztoky nevyžaduje provádění

asanací, demolic stavebních objektů ani kácení dřevního porostu.

B.8.6. Maximální zábory pro staveniště
Rozsah dočasného záboru pozemků je patrný z přílohy C.2. – Katastrální situační výkres

v měřítku 1 : 200. Výpis dotčených parcel je zahrnut do oddílu  B.1.13. souhrnné technické

zprávy projektové dokumentace. Rekonstrukce plavební komory Roztoky bude provedena na

pozemcích parc. č. 2475, 2476, 2478/1, 2478/2 a 2477 v katastrálním území Roztoky

u Prahy.  Pozemky parc. č. 2475, 2476 a 2477 představují ostatní plochy, případně zastavěné

plochy a nádvoří se způsobem využití jako neplodná půda, ostatní komunikace nebo stavba

k plavebním účelům. Pozemky parc. č. 2478/1 a 2478/2 představují vodní plochy. Všechny

dotčené  pozemky jsou v majetku České republiky s právem hospodaření Povodí Vltavy, státní

podnik.
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B.8.7. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Vzhledem k umístění stavby v provozním areálu vodního díla Klecany - Roztoky, nejsou

v rámci projektové dokumentace navrhovány žádné obchozí bezbariérové trasy, kterými by

bylo potřeba prostor staveniště obcházet.

B.8.8. Maximální produkované množství odpadů
V tomto oddílu se uvádí předběžný a informativní rozsah odpadních materiálů, které

budou vznikat při vlastní realizaci stavby, především v době po zahájení vrtných prací. Inertní

materiály, (stavební suť), vznikající jako odpad při bouracích pracích, budou v horním

plavebním kanálu nakládány na plavidla, odváženy do nejbližšího překladiště a odtud  přímo

do recyklačních center nebo na řízené skládky.

Nakládání s odpady vznikajícími, případně odhalenými při stavbě bude prováděno dle

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., v platném

znění (Katalog odpadů) a vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání

s odpady, v platném znění (pro vedení evidence odpadů). Hlavním odpadem, který bude při

stavbě vznikat, budou stavební suti.

Dodavatel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby průběžnou evidenci, kde

bude uvedeno množství vzniklého odpadu, název, katalogové číslo a kategorie odpadu,

způsob naložení s odpadem, množství předaného odpadu k dalšímu využití či odstranění

a identifikační údaje oprávněných osob (IČ, název, adresa), datum, č. zápisu, jméno

a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence. Tato evidence bude mimo jiné sloužit pro

potřebu případné kontrolní činnosti ze strany krajského úřadu – RŽP a ČIŽP. Dodavatel bude

při evidenci vzniklých odpadů postupovat v souladu s platnou právní legislativou. Množství

odpadů vniklých při stavbě je uváděno v následující tabulce pouze orientačně.

Tabulka druhů odpadů, které mohou v rámci stavby na staveništi vznikat:
Katalog.
číslo

Název odpadu Kategorie Množství (t)

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0.040
15 01 02  Plastové obaly O 0.015
15 01 04 Kovové obaly O 0.060
15 01 06 Směsné obaly O 0.250
15 01 07 Skleněné obaly O 0
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo

obaly těmito látkami znečištěné
N 0

16 02 14 Vyřazená zařízení O 0.400
17 01 01  Beton O 25.500
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17 01 02 Cihly O 12.000
17 02 01 Dřevo O 3.000

17 02 03 Plasty O 0

17 03 01 Asfaltované směsi obsahující dehet N 0
17 03 02 Asfaltované směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 0
17 04 05 Železo a ocel O 66.300
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 0
17 04 11 Kabely O 0
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 0
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 4695.50
17 06 01 Izolační a nátěrové hmoty s obsahem azbestu N 0
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně

směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky

N 0

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 2.000

20 02 01 Biologický rozložitelný odpad O 0
20 03 01 Směsný komunální odpad O 0.050

O – ostatní odpad; N – nebezpečný odpad
B.8.9. Bilance zemních prací

Odbourané konstrukce a vytěžená zemina budou v horním plavebním kanálu nakládány

na plavidla, odváženy na nejbližší překladiště, kde budou přeloženy na nákladní silniční

dopravu, kterou se přepraví  přímo do recyklačních center nebo na řízené skládky.

B.8.10. Ochrana životního prostředí při výstavbě
Pro vlastní realizaci rekonstrukce plavební komory Roztoky nejsou navrženy žádné

postupy s negativními dopady na životní prostředí. V rámci stavby nebudou prováděny žádné

zásahy do okolního životního prostření. Není navrhováno odlesnění ani zábory pozemků

chráněných v rámci zemědělského půdního fondu. Při provádění prací budou používány

takové mechanizmy a budou přijata taková doprovodná opatření garantující zabezpečení

ochrany životního prostředí před případným ohrožením, např. únikem olejů nebo maziv ze

stavebních mechanizmů.

B.8.11. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
Před prováděním stavebních prací zpracuje dodavatel stavby technologický postup,

který bude zahrnovat podmínky a požadavky na zachování bezpečnosti práce. Během

výstavby musí být zajištěna bezpečnost a hygiena práce co nejdůslednějším dodržováním

právních a ostatních předpisů v této oblasti.
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Technická dokumentace pro výrobu, přestavbu, montáž, provoz, údržbu technických

zařízení musí obsahovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce včetně zásad kontrol,

zkoušek a revizí. Při provádění stavebních prací musí být respektovány platné ČSN

a bezpečnostní předpisy, a to zejména:

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci na staveništích.

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci na staveništích.

 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,

v platném znění.

 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a kompetence hygienické služby

při řešení krizových situací.

 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví

zaměstnanců při práci.

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

B.8.12. Úpravy pro bezbariérové užívání stavby
Stavba nevytváří výrobní prostředí, je trvalého charakteru, a umístění vodního díla

Klecany - Roztoky je řešeno tak, aby nedošlo k omezení pohybu obyvatel ve veřejně

přístupných prostorech. Stavba bude realizována  uvnitř areálu  vodního díla Klecany

- Roztoky nacházejícího se v ř. km 36.080 – 37.080 toku řeky Vltavy. Vlastníkem vodního díla

je Česká republika s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8,

Smíchov, 150 00 Praha 5. Obsluhu vodního díla zajišťuje správce toku svými proškolenými

pracovníky. Přístup nepovolaných osob do prostoru plavebního zařízení je zakázán.
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B.8.13. Dopravně inženýrské řešení
Pro napojení stavby na dopravní infrastrukturu se využije stávajícího silničního napojení

plavebních komor Roztoky. V rámci stavby není navrhována instalace nového dopravního

značení, ani se nepočítá s úpravami stávajícího dopravního řešení okolí stavby.   Příjezd do

areálu plavebních komor je zajištěn z dálnice D8 sjezdem na Úžice a Kralupy nad Vltavou.

Dále přes řeku Vltavu v Kralupech nad Vltavou ulicí Mostní s výjezdem na silnici II/240 ve

směru na Tursko a Velké Přílepy. Ve Velkých Přílepech se sjede na místní komunikaci

napojující se  zleva a směřující do Roztok. Uvnitř zástavby města Roztoky bude procházet

příjezdová komunikace ulicemi Lidickou a Nádražní až po levostranné napojení ulic Vltavské

a Plavidlo nad železniční stanicí Roztoky. Dále bude směřovat příjezdová trasa na stavbu

podél toku po levém břehu až po areál plavebních komor Roztoky. Pro příjezd na stavbu je

rovněž možno použít  silnici II/242 Praha – Sedlec - Roztoky vedoucí podél toku Vltavy ve

směru od Podbaby. Třemi šikmými sjezdy s bránami je areál plavebních komor napojen na

levobřežní komunikaci procházející podél vodního díla ulicí Plavidlo.

 Pro dopravu betonových směsí na stavbu bude použito výhradně lodní dopravy. Beton

bude přivážen domíchávači z betonárky na nábřeží do prostoru překladiště Troja. V rámci

překladiště bude přečerpáván z domíchávačů na břehu do domíchávačů na plavidle. Po

naplnění domíchávačů přistavených na plavidle se plavidlo přepraví z překladiště Troja na

plavební komoru Roztoky. V místě stavby bude beton přečerpáván z domíchávačů na plavidle

do konstrukcí stavby.

B.8.14. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
Navrhovaná rekonstrukce plavební komory Roztoky se týká pouze stávajícího areálu

plavebních komor v ř. km 36.080 toku řeky Vltavy. Vzhledem ke skutečnosti, že je v rámci

rekonstrukce plavební komory navrhováno provádění některých stavebních prací uvnitř

plavební komory, bude realizace stavby vázána na dobu plavební odstávky na vodní cestě.

Realizace rekonstrukce v prostoru vodního díla Klecany - Roztoky  bude tedy časově vázána

na dobu plánované plavební odstávky vodní cesty.
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B.8.15. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Uvedené údaje o průběhu stavy jsou pouze orientační.

Společné povolení stavby  .................................................................................... 12/2024

Výběr zhotovitele stavby ................................................................................ 01 - 05/2025

Předání staveniště ................................................................................................ 06/2025

Provádění bouracích prací .................................................................... 06/2025 - 08/2025

Výstavba podchodu pod plavební komorou ......................................... 07/2025 – 10/2025

Výroba a montáž nového vystrojení plavební komory .......................... 07/2025 – 03/2026

Betonáž nových konstrukcí plat plavební komory ................................ 04/2026 – 06/2026

Zprovoznění nového vystrojení a instalací ............................................................ 07/2026

Dokončení stavby ................................................................................................. 08/2026

B.9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
Stavba rekonstrukce plavební komory Roztoky nevyžaduje vzhledem ke svému umístění

přímo v areálu vodního díla Klecany – Roztoky vlastní vodohospodářské řešení.

V Brně dne 21.07. 2025                         Ing. Michal Novotný


