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B. Souhrnna technicka zprava
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B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

a) Zakladni popis stavby

Re$ena lokalita se nachazi v Jiho¢eském kraji, okrese Jind¥ichtiv Hradec, v
katastralnim uzemi Slavétin u Slavonic (749974) v obci Pise¢né. Vymezeny usek je
situovan od pramenisté az po vyusténi ze zatrubnéni nad obci v f.km 5, 120. Vytok
je realizovan jako vytokové celo z kamenného zdiva.

Zakladnim konceptem opatreni je revitalizace Slavétinského potoka odtrubnénim
s prihlédnutim na plo$né odvodnéni celé lokality. Re$ena lokalita bude doplnéna
vysadbami a po realizaci stavby zde vnikne ekologicky cenna lokalita, kterou bude
moZné navazat na USES.
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Obr. Znazornéni resené lokality na ZM 1:10 000

b) Charakteristika uzemi

Lokalita se nachazi v extravilanu obce (nezastavéné Uizemi), jedna se o zemédélsky
vyuzivanou lokalitu, v pravobreZi je pastva. Stavba je situovana na pozemky
zemédélského ptidniho fondu. Uzemi se nachazi v klimatické oblasti MT5 Mirné
tepla oblast (Quitt 1971). Priimérna roc¢ni teplota je zde mezi 7,0 - 8,0°C,
pravdépodobnost suchych vegetacnich obdobi je 15-30% kdy je nutné uvazovat

s vlivem klimatické zmény.



Stavba se nenachazi v aktivni zaplavové z6né. Navrzena stavba se nenachazi

v poddolovaném tzemi. Dle registru sesuvii Ceské geologické sluzby - Geofondu CR
nejsou v reSeném uzemi evidovany zadné svahové nestability, zaroven se nejedna o
uzemi s doznivajicimi diilnimi vlivy. Nenachazime se v chranéné oblasti prirozené
akumulace vod (CHOPAV).

Navrhovana stavba neni v rozporu s Uzemnim planem obce.
Obec Pise¢né ma vydany platny dzemni plan s aktudlnim znénim po zméné ¢. 1
(06/2024).

PLOCHY ZEMEDELSKE AU ZEMEDELSKE VAEOBECME

KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

FUMKCMT K ZALOZEN]

REGIONALNI BIOKORIDOR

LOKALNI BIOCENTRUM

LOKALNI BIOKORIDOR

0000000 LINIOVA OCHRANNA A IZOLACNI ZELEN

Obr. Vyrez z dotCeného tizemniho pldnu a legenda
(https://www.dacice.cz/e_download.php?file=data/editor/2153cs_4.pdf&original=2_Hlavni%Z20vykres.pdf)

Dle aktualné platného UP se stavba nachazi na plochach AU (zemé&délské plochy -
vSeobecné). V izemnim planu je zakresleny lokalni biokoridor LBK.6 - ¢astecné
funk¢ni.

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch UP Slavétin u Slavonic:

Plochy AU - Zemédélské vseobecné
a) Hlavni vyuziti:



Plochy zemédélské plidy - orna ptida, louky, pastviny, vinice, chmelnice,
zahrady a sady.

b) Pripustné vyuziti:

Pripustné jsou zmény kultur v ramci ZPF.

Stavby, zatizeni a jind opatfeni pro sniZovani nebezpeci ekologickych a
prirodnich katastrof a pro odstranovani jejich disledks, napf.
protipovodiiova a protierozni opatieni.

Stavby a zarizeni pro chov vcel o ploSe mensi nez 18 m2.

Drobné sakralni stavby - napft. kriZe, boZi muka, sochy apod.

Stavby, zarizeni a opatfeni pro ochranu piirody a Kkrajiny, zvySujici
ekologickou a estetickou hodnotu Uzemi, prvky uzemniho systému
ekologické stability.

Stavby a zarizeni dopravni infrastruktury.

Stavby a zarizeni technické infrastruktury.

Oploceni ploch verejné technické infrastruktury (napf. vodnich zdrojg,
vodojemi, telekomunikac¢nich zarizeni apod.).

Doprovodna a rozptylena zelen, vodni toky.

c) Podminéné pripustné vyuziti:

Stavby a zarizeni pro zemédélstvi, které jsou nezbytné pro
obhospodarovani zemédélské pldy v nezastavéném uUzemi, pokud
nedojde k naruseni zajml ochrany prirody a pokud tyto stavby nebudou
mit charakter obytnych nebo rekreacnich budov.

Stavby a zatizeni pro vykon prava myslivosti, pokud nedojde k naruSeni
organizace zemédélského pidniho fondu a k naruSeni zajma ochrany
prirody.

Stavby a opatteni, které zlepsi podminky vyuziti nezastavéného tizemi pro
ucely verejné rekreace a cestovniho ruchu (napriklad cyklistické stezky,
ekologicka a informacni centra ve formé drobnych staveb do 25 m2),
pokud nedojde k naruSeni organizace zemédélského pidniho fondu a k
naru$eni zajmi ochrany ptirody.

Vodohospodarské stavby a zarizeni (napf. vodni plochy), pokud zvysi
ekologickou stabilitu uzemi a zlepsi vodohospodarské poméry v povodi,
pokud tyto stavby nenarusi organizaci a hospodareni na ZPF a nebudou
dotCeny pidy I. a II. tfidy ochrany (to lze jen v piipad prevazujiciho
verejného zajmu nad zajmem ochrany ZPF).

Zalesnéni zemédélskych pozemki, pokud nedojde k naruseni krajinného
razu, zajmi ochrany ptirody a krajiny a narusSeni organizace a
hospodareni na ZPF a pokud nedojde

k dotceni pid I. a II. tridy ochrany (to lze jen v ptipad prevazujiciho
verejného zajmu nad zajmem ochrany ZPF).

Ohradniky a oplocenky, pokud jsou nezbytné pro chovné a péstebni ucely,
a pokud nedojde k naruseni krajinného razu, zajmi ochrany prirody a
naruSeni organizace ZPF. d) Nepripustné vyuZzti:

Stavby, zatizeni a opatfreni, které primo nesouvisi s hlavnim vyuZitim
plochy a nejsou uvedeny jako pripustné nebo podminéné pripustné.
Vétrné elektrarny, fotovoltaické elektrarny.



« Rekreacni chaty a objekty rodinné rekreace.

« Oploceni, krom oploceni uvedeného v pripustném a podminéné
pripustném vyuZiti (tj. oploceni ploch verejné technické infrastruktury a
ohradnik a oplocenek nezbytnych pro chovné a péstebni tucely).

Uzemni systém ekologické stability:
Dle podkladi bude dot¢en biokoridor LBK.6, ktery je v dot¢eném tzemi
nerealizovan.

c) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace
o podminkach ze zavaznych stanovisek dotéenych organi

Dokumentace pro provadéni stavby je v souladu s dokumentaci pro povoleni
zaméru. Doplnéni bylo z hlediska kubatur a mirné stylizace vét a popiska.

Zavazné stanoviska:

e Jednotné environmentalni stanovisko:

e Provadénim stavby nesmi dojit ke zhorSeni kvality povrchovych a
podzemnich vod, a to zejména ropnymi latkami, stavebnim odpadem a
dalsimi vodam nebezpecnymi Skodlivinami ze stavebnich strojl a stavebni
¢innosti, ani ke zhorSeni odtokovych poméra v dané lokalité.

e PouZivané mechanizacni prostfedky musi byt v dobrém technickém stavu a
musi byt dodrzovana preventivni opatieni k zabranéni ptipadnym tdkaptm ci
unikim ropnych latek.

e Privykopovych a jinych pracich v blizkosti drobného vodniho toku -
Slavétinsky potok (IDVT 10189175) nesmi byt material uklddan na
bfehovou hranu ani do koryta toku a veSkery prebytecny materidl musi byt
po ukonceni praci beze zbytku odstranén. Vodni tok nesmi byt znecistén
stavebnim odpadem a dalSimi latkami nebezpeénymi vodam.

e Pred zapocetim stavebnich praci bude vodopravnimu uradu a prislusnym
subjektiim predloZen k odsouhlaseni havarijni plan stavby, v némz bude
uveden zhotovitel stavby a terminy provadéni.

e Kaceni predmétnych drevin bude provedeno pouze v ptripadé realizace
stavby.

[ ]
Nezemédélské vyuzivani zemédélské plidy bude nejméné 15 dni predem pisemné
oznameno organu ochrany zemeédélského ptidniho fondu na MéU Dacice.

d) Vycet a zavéry pruzkumu

Pred zpracovanim projektové dokumentace bylo provedeno terénni Setfeni firmou
Jesep s.r.o. a pracovniky utvaru TDS a projekce a provozu Povodi Moravy, s. p.

V priibéhu byly zajistény vyjadieni dotCenych organizaci o stavu inZenyrskych siti a
zarizeni v obvodu stavenisSté. Dale byly zjiStény majetkopravni udaje o vlastnickych
pomérech v dzemi stavby.



Biologické hodnoceni:
V priloze.

Hydrologické udaje:
Hydrologické tidaje (07/2024) poskytnuté dle CSN 75 1400 od CHMU jsou pro
Slavétinsky potok nasledujici:

Vodni tok: Slavétinsky potok
Cislo hydrologického potadi: 4-14-01-0590-0-00
Profil: cca 5,117 km nad Gstim do Moravské Dyje
Plocha povodi: 0,90 km?
Trida presnosti: IV.
Dlouhodobda primérna vyska srazek na povodi Pa: 681 mm

Dlouhodoby primérny pratok Qa: 4,7 1/s

N- leté priitoky Qn (m3/s):

Q1 Q2 Qs Q10 Q20 Qso0 Q100
0,18 0,29 0,60 1,0 1,7 3,0 4,5
M- leté pritoky Qumad (1/s):
Q30d | Qsod | Qood | Q120d | Q150a | Q180d | Q210d | Q240d | Q270d | Q300d | Q330d | Q355d | Q364d
11,4 | 7,4 5,3 4,2 3,3 2,7 2,2 1,7 1,3 0,9 0,6 0,3 0,0

Kopané sondy:
Kopanymi sondami byla zjiStovana jednak hloubka ornice, jednak hloubka uloZeni
svodnych drénii a ovéreni pedologickych pomért v izemi.

Z kopanych sond v terénu vyplyva, Ze Slavétinsky potok nabyl charakteru vodniho
toku aZ v oblasti historického rybnika. Na historickych snimcich byl tok
zakreslovan pod historickym rybnikem, na stabilnim katastru aZ pod komunikaci
(pod odtrubnénim), kde jsou naznac¢ené podmacené louky a meandrujici tok. I dle
kopanych sond je patrné Ze v horni ¢asti je oglejeni mirnéjsi, zatimco v dolnf ¢asti je
jilova vrstva vyraznéjsi (viz fotodokumentace). V této dolni ¢asti je mozZné v ramci
stavby vyuzit jilové zeminy pro zajilovani ur¢enych prostor. Dle podkladi se jedna
o antropogénné ovlivnénou luvizem, kdy dle ptivodnich sond byla oglejena vrstva
vy$ k povrchu, tj. odvodnénim ploch doslo k jeji zaklesnuti.

Kopanymi sondami byla také ovérena hloubka svodnych drénf, ktera odpovida
archivni projektové dokumentaci tj. hloubka v prevazné ¢asti 1,1 - 1,2m. Drény
jsou ve vétsim rozsahu funkéni.

Dale byla provérena hloubka ornice v ramci feSeného tizemi, kdy primeérné

dosahuje hodnot 25 cm (dle kopanych sond se jednalo o 20 - 30 cm, v pifevazné
casti reSené nivy 25 cm).




Archivni dokumentace a stavajici ploSné odvodnéni:

Slavétinsky potok byl v spravé Zemédélské vodohospodaiské spravy (ZVHS), kdy na
zakladé dat, je patrné, Ze celé izemi bylo plosné odvodnéno a tok byl zatrubnén
(HMZ zatrubnéné). Dle podkladii bylo plosné odvodnéni véetné zatrubnéni
realizovano v roce 1983 (k.u. Slavétin u Slavonic). Investor dohledal pivodni
dokumentaci a i dokumentaci skute¢ného provedent.

Nazev akce: Odvodnéni pozemk SS Nova Bysttice Slavétin 1.

Vypracoval: Hydroprojekt, odstépny zavod Brno

Investor: OSMS Ceské Budéjovice SS Nova Bysttice

Archivni ¢islo 82 42

V ramci projektové dokumentace byl proveden podrobny hydropedologicky
prizkum pro odvodnéni zemédélskych plid. Ten byl vypracovan 11/1977.

Po georeferencovani archivnich dokumentaci byly patrné odchylky z hlediska tthlu
napojeni svodnych drént. Z tohoto divodu byly provedeny kopané sondy, zejména
za UCelem ovéreni hloubky drendazi a také provéreni ptidnich profili. V ramci
poskytnuté dokumentace byly brany v potaz dvé vykresové situace - konkrétné
situace popsana jako dokumentace skute¢ného provedeni a situace odvodnéni - pri
georeferencovani jak bylo zminéno jsou patrné vyrazné odchylky vedeni nékterych
svodnych drénu, zejména v plose. Dle pritokl do jednotlivych skruzi odpovida
dokumentace skutecného provedeni minimalné charakterem napojeni v misté
skruze. Odchylky v ploSe povodi nejsou pro navrh zasadni.

Dale mlZeme vidét, Ze neodpovida ani rozsah odvodnéni, kdy v spodni ¢asti (mimo
veSkeré zaznacCené polygony a dokumentace) jsou na leteckém snimku z roku 2006
viditelné sbérné drény.

Jak bylo zminéno svodné drény a drenaZzni skupiny jsou dle archivni dokumentace
loZené odlisné (situacni vykres, vykres skute¢ného provedeni stavby) a

v porovnanim s leteckym snimkovanim ani jedna projektova dokumentace
neodpovida. V ramci PD bylo maximalné pracovano s dostupnymi daty, kdy

v ramci realizace budou hloubky a sméry drénu pri zasypavani zatrubnéni
oznacovany, a na tamto podkladu bude navrh prizpiisobovan (jedna se zejména o
navrh tini na svodnych drénech).

e) Stavajici ochrana uzemi
V zdjmovém uzemi neni vymezeno zaplavové Gzemi ani ochranné pasmo vodnich
zdrojli. Nenachazime se v Chranéné oblasti piirozené akumulace vod (CHOPAV) .

Z hlediska ochrany prirody zde neni vymezena evropsky vyznamna lokalita, ptaci
oblast, MZCHU ani VZCHU. Nenachazi se zde pamatny strom, ani lokalita narodné
vyznamnych druh.

Dle podkladi bude dotcen biokoridor LBK.6, ktery je v dot¢eném tizemi
nerealizovan.



f) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky
Realizované opatfeni bude mit pozitivni vliv na krajinu a Zivotni prostiedi.

Béhem vystavby lze predpokladat zvySenou prasnost a hlu¢nost, ty vSak nebudou

prekraCovat povolené meze a lze je snizit vhodnymi opatfenimi béhem vystavby.
Stavba neprodukuje Zadné odpadni vody ani emise.

V ramci realizace budou ovlivnény svodné drény na svazich, kdy jejich presnou
funk¢nost neni mozné stanovit (dle leteckych snimk@ a podmaceni ale mtizeme
konstatovat, Ze po dekddach jiz funk¢nost neplni). Predpoklada se vytvoreni
podmacenych mist v plochach, které byly podmaceny i historicky. S touto
skutecnosti byl vlastnik pozemki, hospodatici zemédélec i obec obeznamen.

g) PoZzadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Demolice ani asanace nejsou soucasti stavby. Pred vlastni realizaci bude nutné
kaceni drevin.

h) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory ZPF a PUPFL
Revitalizace toku spada do ,ustanoveni § 9 odst. 2 pism. ¢) zdkona pro obnovu
ptirozenych a prirodé blizkych koryt vodnich tokl neni tieba souhlas k odnéti
zemédélské pidy ze zemédélského ptidniho fondu*.

Modelace nivy a feSeni ploSného odvodnéni bude probihat na plochach ZPF.

K nezemédeélskym uceliim bude ZPF vyuZivana po dobu kratsi nez 1 rok vcetné
doby potifebné k uvedeni zemédélské piidy do ptivodniho stavu.

Ornice bude pouZita v prostoru nivy, na ohumusovani vyuzitych ploch a nasledné

zatravnéni. Ornice nebude nikam odvazena.

V Uzemi se vyskytuje nékolik BPE] (viz obrazek nize), konkrétné:
e 7.15.10 (zabor celkem 5781 m?2) - tf. ochrany II.
e 7.29.11 (zabor celkem 483 m?) - tf. ochrany L.
e 7.67.01 (zabor celkem 14611 m?) - tf. ochrany V.
e 7.68.11 (zabor celkem 16125 m?) - tf. ochrany V.
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Obr. Zndzornéni BPE], Cervené oznacen zdbor stavby (docasny i trvaly)

Tabulka ¢. 1. Dotéené parcely zdamérem (ZPF) k.u. Slavétin u Slavonic:

2083 AGRO-PREMM, s.r.o., orna pida

Palackého nam. 60, Dacice ], 45 14 241 2513
38001 Dacice

2106 HomolBkia' él;}é%ik}}{riéséwétm 58 orna pada 14 260 8027
2147 Homol3kia' :Z’)I;}éréelkplir;geéféavetm orna ptida 15 684 1680
2161 Homol3kia’ gl;yérgélkf’lgiéjéavétin 58 ornd pluda 14 678 1460
.g 2162 Homol3kia’ gl;yérgélkf’lgiéjéavétin 58 ornd pluda 8736 753
tﬁ: 2181 Homol3kia' él;}érétélk;ir;%.é:éavétin 58 ornd pida 7201 574
% 2225 Homol3kia' :Z’)I;}éréélkplir;geéféavétin 58 orna pada 17 154 1639
72} 2226 Homol3kia’ gl;}éréélkplggeéiavétin 58 orna ptuda 12 046 1384
2229 Homol3kia’ gl';}éréélk;ir;%éiavétin 58 ornd ptuda 2563 2563
2230 Homol3kia’ ggyéréélkplgi.élféavétin 58 orna pida 2581 2081
2231 HomolBkia' él;}él;élkplir;(ga.éséavétin 58 orna ptuda 5357 287
2236 HomolBkia' él;}él;élkplir;(ga.éséavétin 58 orna ptda 7 685 913




k.u. . Vlastnik LV Druh pozemku Rty by
parcely (m?2) | (m?)
2237 Homolka Zbynék Ing., Slavétin orna pida
31, 37881 Pisetné >8 14977 348
2239 Homolka Zbynék Ing., Slavétin orna pida
31, 37881 Pisecné >8 3364 159
2240 Homolka Zbynék Ing., Slavétin trvaly travni
31, 37881 Pisec¢né 58 porost 1526 160
2242 Homolka Zbynék Ing., Slavétin orna pida
31, 37881 Pisecné >8 8176 6846
2243 Homolka Zbynék Ing., Slavétin orna pada
31, 37881 Pisetné >8 2243 826
2281 Bio Agrar Siidmahren s.r.o., orna pada
Hastalska 1072/6, Staré 58 12 556 4329
Mésto, 11000 Praha 1
2302 Obec Plsecne,, c.vp.’145, 37872 58 ornd plida 1437 81
PiseCné
2307 Obec Plsecne,, c.vp.,145, 37872 58 ornd plida 2 435 40
Pisecné
2318 Obec Plsecne,, c.vp.,145, 37872 97 orna ptida 1882 111
Pisecné
2321 Obec Plsecne,, c.vp.’145, 37872 10001 trvaly travn{ 3716 77
Pisecne porost

PUPFL nebude stavbou dotéen, nenachazime se v OP lesa.

i) Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpec¢nostni pasma
Ochrannd ani bezpecnostni pdsma se vzhledem k charakteru stavby nenavrhuji.

j) Navrhované parametry stavby
Odstranéni zatrubnéni:
Celkova délka ruseni zatrubnéni: 1181 m
Z toho DN 400: 744 m (po Sachtu ¢. 5)
DN 500: 437 m
Odstranéno bude 9 Sachet, vtokovy objekt a kamenné celo.

Modelace nivy:
Sifka: min. 10 m

Pozvolné napojeni na stavajici terén: min. 1:4

Navrhové charakteristiky zakrutového koryta:

Priimérny podélny sklon: 2,5%

Drsnostnda: 0,040 (prirozené koryto - spiSe travnaté)
h=0,10m
B=0,30m

Kapacita inicia¢niho koryta navrZena pii primérném sklonu na priitok cca
Qs0d, je uvazovano s dalsim vyvojem koryta (zarlistani, zmensSovani kapacity, zména
navrzené trasy). Tento dalsi vyvoj je Zadouci.



k) Limitni bilance stavby
V ramci stavby bude s materidlem manipulovano pouze v prostoru stavenisté. Ze
stavby bude odvezena sut (betonova dlazba, skruZe, potrubi, atd.) na skladku.

Prebytky zeminy vznikaji jako nedilna soucast vyroby. Budou vyuZity jako vedlejsi
produkt dle § 8 zakona o odpadech, kdy jejich dalSi vyuZziti je zajiSténo na stavbé
Blatnice, . km 15,720 - 17,700, Placovice, revitalizace toku.

S veSkerymi odpady vzniklymi béhem stavby bude nakladano v souladu se zakonem
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlaskou ¢. 273/2021
Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. S odpady vzniklymi pti vystavbé bude
nakladano zakonnym zptisobem firmou s nalezitym opravnénim.

Vsechny druhy odpadu, stavebni suti a nepotfebného materialu budou priibézné
odvaZeny, vznikajici odpad bude jiZ na stavenisti tfridén a ukladan oddélené. Odpad
nebo stavebni materidl nebude umistovan mimo stavenisté. Pfednostné budou
odpady druhotné vyuZzity (stavebni recyklat, direvni hmota, Zelezo). Materialové
vyuziti bude mit prednost pred jejich uloZenim na skladku nebo jinym vyuzZitim
odpadu. S veSkerymi odpady, které budou vznikat pti stavebni ¢innosti, musi byt
nakladano v souladu s ustanovenim zakona o odpadech ¢. 541/2020 Sb. véetné
predpisi vydanych k jeho provadéni.

Registr zarizeni, kde jsou uvedeni provozovatelé je moZné nalézt na Registr
zafizeni: https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa.

Se stavebnim odpadem bude nakladano takto (viz § 3 zdkona ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech) :

- recyklovatelné materidly budou nabidnuty k recyklaci v recykla¢nim zatizeni

- biologicky rozloZitelné odpady budou odvezeny do kompostarny nebo
bioplynové stanice

- spalitelny odpad bude nabidnut ke spaleni do spalovny komunalnich odpadt

- nespalitelny odpad bude uloZen na skladku

Bude jednat o tyto druhy odpadi:

Cislo odpadu Druh odpadu Kategorie Predpolfladfme
mnozstvi
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni 0 287.7t
odpady
17 05 03 Zemina a kameni 0 4 464t

Ze stavby bude odvaZena zemina a kameni - a to konkrétné 2789,6 m3 na skladku a
590 m3 jako vedlejsi produkt pro revitalizaci Blatnice.

V ptipadé jiného uloZeni téchto materiall je nezbytny souhlas investora a splnéni
vSech legislativnich podminek.

1) PoZzadavky na kapacity verejnych siti
Vzhledem k charakteru stavby neni zapotiebi napojeni na verejnou infrastrukturu.


https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa

m) Zakladni predpoklady vystavby

Predpokladany termin zahajeni bude stanoven dle moZnosti investora. Doporucuje
se realizace béhem suchych ¢asti roku. Pfedpokladana lhiita vystavby je cca 6
meésici. Kaceni dievin bude mimo vegetacni dobu.

n) Zakladni poZadavky na predcasné uzivani stavby
Vzhledem k povaze revitalizace toku nejsou pozadavky na predcasné vyuzivani
lokality stanoveny.

0) Seznam vysledkl zemémeéri¢skych ¢innosti

V ramci navrhu bylo pracovano se zaméienim poskytnutym investorem (Povodi
Moravy s.p.). Zaméreni bylo vypracovano utvarem hydroinformatiky a geodetickych
informaci (¢. 210), ovéril Ing. Laska, vypracoval Martin Holy. Datum méteni zakazky
129/23 ,Slavétinsky potok, zaméreni koryta, terénu a zatrubnéni“ byl 10/2023.

Pro komplexni reSeni prilehlého terénu z hlediska ploSného odvodnéni a sklonu
uzemi, bylo zaméreni doplnéno daty DMR 5G (s Uuplnou stiedni chybou vysky 0,18
m v odkrytém terénu, kdy pri porovnani se zaméienim je v této lokalité odchylka
nizsi azZ zanedbatelna).

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reseni

Navrh predstavuje revitalizaci vodniho toku a obnoveni hydrologickych funkci nivy.
Stavbou nedojde k naruseni historickych, urbanistickych ¢i architektonickych
hodnot. Zakladnim konceptem opatieni je revitalizace Slavétinského potoka
odtrubnénim s pfihlédnutim na plo$né odvodnéni celé lokality. Resena lokalita
bude doplnéna vysadbami a po realizaci stavby zde vnikne ekologicky cenna
lokalita, kterou bude mo%né navazat na USES. Stavbou nedojde k naruseni
historickych, urbanistickych ¢i architektonickych hodnot.

Snahou je zachovani a zlepSeni celkové funkce lokality z hlediska ekologickych
hodnot. Vyuzivany budou materialy jakymi jsou dfevo a kdmen. Charakter lokality
bude dokreslen vhodnymi vysadbami. Nedojde k naruseni krajinného razu, ale

k jeho pozitivnimu ovlivnéni.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologicke
reSeni
B.3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni

Pro stanoveni cilového stavu toku mlizeme nahlédnout na historické letecké
snimky, stabilni katastr ale také na celkovy charakter povodi. Nachazime se

v pramenné ¢asti, tok v minulosti fungoval jako podmacena tdolnice, na svazich
jsou patrné vlh¢i lokality, ale po zméné obhospodarovani (cca 60 1éta) se jiZ v této
dobé zacinaji tvorit drahy soustiedéného odtoku v okoli. Tok byl dle podkladi



znazornén cca od mista ptivodniho rybniku - od tohoto mista je navrzeno v adolnici
vytvoieni drobného iniciacniho koryta. Zakladnim konceptem je tedy odstranéni
zatrubnéni toku, vytvotreni funkcni revitalizované plochy (podmacena tdolnice,
pramenisté, iniciacni koryto).. V nivé jsou vytvoreny drobné terénni modelace pro
zvySeni retence vod v povodi. Jedna se tak o komplexni obnoveni hydrologické
funkce toku a prilehlé nivy

B.3.2. Celkové reSeni podminek pristupnosti

Projektova dokumentace neresi, pro stavbu revitalizace vodniho toku je
bezpredmétné.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

S ohledem na charakter stavby neni nutno ptijimat zvlastni bezpec¢nostni opatfeni.
V ramci pribéhu stavby bude dodrzeno podminek BOZP.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

Stavba pozustava z nékolika dil¢ich ¢innosti:
1. StrZeni ornice na vSech stanovenych plochach
2. Odstranéni zatrubnéni a zasyp vzniklé ryhy (v ramci odstranovani budou
vizualné kontrolovany napojené svodné drény, v terénu budou oznaceny 2
vystraznymi kilily a to misto kde byl drén napojen a misto kam sméroval),
zemina bude loZena v blizkosti a nasledné bude zasypana a hutnéna ve
vytvorené ryze. Betonové skruze a sut budou odvezeny. Stav nivy a okoli
bude posouzen geologem a hydrogeologem z hlediska nutnosti zajilovani
tlni a iniciacniho koryta, a odsouhlaseni presného stanoveni jilovych clon.
3. Soucasné bude v misté svodnych drénu vytvarena ryha, ktera odvodni
centralni ¢ast pro provedeni téchto praci, ryha bude zahloubena do hloubky
svodného drénu, ryha bude zabezpecena proti sesuvu a padu osob a zvirat.
Vybudovani stabiliza¢nich prehrazek a jilovych clon.
Vybudovani skluzu a brodu.
Modelace nivy a tlini (pfesné urceni tini bude ovéreno pri dohledani drénti)
Svahovani a ohumusovani ploch, zatravnéni a vysadby
Uvedeni pozemki do ptivodniho stavu

© N

Podrobné viz prislusny popis a vykresovou dokumentaci jednotlivych casti (Cast D).

B.3.5 Technologické reSeni - zakladni popis technickych a
technologickych zarizeni

Stavba nezahrnuje Zadna technicka ani technologicka zarizeni.



B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

Jedna se o stavbu kategorie 0 - stavby nepfredstavujici zvlastni nebezpeci. Pro 0.
kategorii staveb se PBR nezpracovava.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Hotova stavba nema Zadné energetické naroky.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a
komunalni prostredi

Pri provadéni vSech stavebnich praci a souvisejicich ¢innosti je tfeba dbat pokyni a
stanoveni o bezpecnosti prace a ochrané zdravi. Je tfeba dodrZovat platné predpisy,
narizeni a normy CSN.

Velkou pozornost je tieba vénovat pii praci v okoli sdélovacich kabeli a pri praci
pod elektrickym vedenim.

Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt o vSech bezpecnostnich
predpisech prokazatelné pouceni. Ti pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych
pasmech elektrickych vedeni, plynovodi, vodovodt a kanalizaci ¢i jinych vedeni
musi byt navic prokazatelné pouceni o tom, Ze se v téchto pasmech nachazeji a také
o zplisobu prace v téchto pasmech. Pracovnici musi byt pravidelné proskolovani z
bezpecfnostnich predpist a po zdravotni strance musi byt prokazatelné schopni
vykonavat prace ve stavebnictvi. Po ukonceni veSkerych praci dodavatel uvede
pozemKky, které byly vyuzity jako ptijezd na stavenisté nebo jako mezideponie
materialu do ptivodniho stavu. Z prijezdovych komunikaci bude pribézné
odstranovano bahno zptlisobené koly vozidel a travnaté plochy budou znovu osety.
Rozsah sociadlniho zarizeni stavby bude minimalizovan a jeho umisténi bude
spolecné s doCasnou skladkou materialu upresnéno se stavebnikem pred zahajenim
stavebnich praci na pozemcich, které jsou ve vlastnictvi investora nebo obce. Casti
pozemkd, které budou pii stavebnich upravach vyuzivany pro docasnou skladku,
budou po ukonceni akce uvedeny do piivodniho stavu. Prijezdové komunikace,
které budou vyuzivany pro pristup, musi byt v pripadé poSkozeni od mechanizmi a
dopravnich prostredkli uvedeny do ptivodniho stavu.

Pro zajisténi ochrany proti hluku byly v PD zohlednény a pfi vystavbé musi byt
dodrZovany platné zakony, narizeni, vyhlasky a normy, zvlasté pak: Narizeni vlady
€. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Z charakteru stavby vyplyva, Ze stavbu neni tfeba chranit pred pronikanim radonu
z podloZi, pred bludnymi proudy, pred seizmicitou, pred hlukem. Navrzené
materidly budou odolavat vnéj$im ucinkim prostredi.



Z charakteru stavby vyplyva, Ze stavba nevyzaduje budovani protipovodiiovych
opatieni. V pripadé extrémnich povodnovych pritokid budou zastaveny veskeré
prace probihajici v koryté toku.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nevyZaduje pripojeni na technickou infrastrukturu, ani provadéni prelozek
stavajicich prvki infrastruktury (inZenyrské nadzemni a podzemni sité apod.).

B.5 Dopravni reseni

Prijezd na staveniSté je uvaZovan z obce po mistnich komunikacich a nasledné po
pozemcich ve vlastnictvi obce. V spodni ¢asti se jedna o mistni komunikaci a
nasledné vyuzitim parcely ¢.p. 2349. V horni ¢asti vyuzitim cesty na parcele ¢. 2326.
Cast sjezdu z mistni komunikace bude do¢asné zpevnéna. Zhotovitel musi zajistit
bezpecnost silni¢niho provozu na prilehlych komunikacich (zejména vyjezd na
komunikaci ¢. 406). Pied stavbou si zhotovitel pro pripad poskozeni silnice zajisti
pasport stavu silnic. StavenisSté a vyjezd z néj nutno opatfit nezbytnymi
omezujicimi a vystraznymi mobilnimi znac¢kami (viz situace). Pristupova cesta bude
v prubéhu stavby zpevnéna, po ukonceni stavby navracena do piivodniho stavu.

B.6 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
Soucasti stavby jsou vysadby a kaceni (viz situace a priloZeni tabulka).

Vybér stromi a keili pro vysadbu odpovida stanoviStnim podminkdm daného
uzemi, jako je nadmotska vyska, ptidni a vlhkostni poméry, navrhovana funkce,
dostupnost pozadovaného vysadbového materialu, moZnosti nasledné péce a
technologie zakladani. Pfi navrhu vysadby byly upfednostnény mistni druhy drevin.
Snahou je vytvoreni podmacené udolnice. Z tohoto dlivodu je navrZzena dosadba jen
lokalné tak, aby se vytvareli riizna stanovisté (remizek, individualni vysadba,
kefovy porost).

Pti realizaci vysadby difevin musi byt dodrZena CSN 83 9021 Technologie
vegeta¢nich Uprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba, CSN 83 9051 Technologie
vegetacnich Gprav v krajiné - Rozvojova a udrZovaci péce o vegeta¢ni plochy, CSN
464902-1 Vypéstky okrasnych drevin; VSeobecna ustanoveni a ukazatele jakosti.
Bude dodrZeno rovnéz standardii AOPK (arboristické standardy).

Pro zachovani genetické rozmanitosti dievin bude plivodni geneticky material
(sazenice) pochazet z dané oblasti. Proto bude pouZita regionalné typicka sadba,
jejiZz pavod poskytne Skolka. Dieviny regiondlniho ptivodu maji zpravidla lepsi



ujimani a pririistky diky lepSimu ptizplisobeni se mistnimu klimatu a ptidnim
podminkam.

Sadebni material stromii:

Vysadba listnatych stromi (ok 6-8 cm, rozvétveny s balem) bude do vykopanych
jamek dle normy CSN 83 9021 1,5-nasobku préiméru kofenového systému nebo
zemniho balu (primér balu 50 cm), pied vysadbou bude povoleni drat v ivazku a
sazenice budou umisténé stejné vysoko jako na predchozim stanovisti. K sazenicim
budou osazeny tri kiily zatlucené min. 0,5 m do zemé, délka kiilu bude 2,0 m
(pramér 8 cm), s drevénymi piickami (ptilené) na zpevnéni. Sazenice bude ke kiilu
upevnéna tremi sadarskymi tvazky, tak aby zaujimala vycentrovanou polohu. U
sazenic stroml bude vytvorena zavlahova misa s mul¢em. Mechanicka ochrana
proti okusu a vytloukani bude provedena z chranicky z pletiva ze svarovaného
pozinku, bez konkrétni specifikace ok o min. vysSce po konec kiili. VSechny dieviny
budou opatfeny ochrannym natérem proti korni spale (napf. arboflex).

Vysadba ovocného stromu, ktery byl zvolen jako krajova odrtda jabloné (v ptipadé
nedostupnosti mozno nahrazeni jiné krajové odriidy) bude polokmen (vyska kmene
1,30-1,69 m). Ochrana viz vySe.

Sadebni material kei:

Sazenice kerii budou krytokofenné a budou osazeny do jamky o rozméru 0,25 x
0,25 (do velikosti cca 0,015 m3). U keii bude osazen vytycovaci kolik, sazenice
budou opatieny mechanickou chranickou (primér 1 m, vyska 1 m) s mensim
primérem ok a budou rovnéz opatieny ochrannym natérem proti okusu. U sazenic
ket bude vytvorena zavlahova misa s mul¢em.

Vysazené ketre budou dtikladné zality, tj. po vysadbé minimalné 2x (2x10 | na ker).
Zalévani je vhodné realizovat opétovné 14 dni po vysadbé minimalné 2x (2x10 | na
ker).

Zalivka bude béhem prvniho roku 8 - 10 krat, vdruhém a tfetim 3 - 6 krat.

B.7 Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho
ochrana

Vliv na Zivotni prostredi z hlediska ovzdusi, hluku, dopadu na vodu, produkce
odpadi a vlivu na ptidu bude minimalni. BEhem vystavby lze predpokladat
zvySenou prasnost a hlu¢nost, ty vSak nebudou prekracovat povolené meze a lze je
snizit vhodnymi opatfenimi béhem vystavby. Stavba neprodukuje Zadné odpadni
vody ani emise.

Zhotovitel je povinen pti stavebnich pracich udrzovat porddek a ¢istotu nejen na
jim uZivaném pozemku, ale také uklizet odpady v bezprostrednim okoli, které
vzniknou v souvislosti se stavbou, a to na vlastni naklady. Povinnosti zhotovitele je



zneSkodnit vSechny odpady povolenym zplisobem v souladu se zakonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech a zméné nékterych dalSich zakonf, ve znéni pozdéjsich
predpisii (zejména ustanoveni § 12).

Projekt nespada do kategorie II. podle prilohy ¢. 1 zakona ¢. 100/2021 Sb.
Realizované opatfeni bude mit pozitivni vliv na krajinu a Zivotni prostiedi.

Pri realizaci je nutno dodrzZovat zvySenou pozornost, aby nedochazelo k ohroZovani
ZP zejména mechaniza¢nimi prostiedky (napt. iniky pohonnych hmot, oleji do
povrchovych vod a zeminy atd.). Pro ptipad havarie zabezpeci zhotovitel na
stavenisti prostiredky na likvidaci téchto nasledkd. Pro snizeni dopadi na jakost
vod pri pripadné poruse se navrhuje pouziti latek rostlinného ptivodu, které
neobsahuji toxické latky a jsou plné biologicky rozloZitelné.

Dopravni prostifedky a mechanismy budou na pracovisti ve vzorném technickém
stavu. Pti pouziti strojl s hydraulikou bude pouzito naplni z biologicky
odbouratelnych olejli. Dodavatel zajisti, aby byla béhem stavby sniZena prasnost na
minimum.

VSemi dostupnymi prostfedky bude zamezeno moZnosti iniku cizorodych latek do
zivotniho prostiedi. Lehce odplavitelny material a zdvadné latky, které by mohly
kontaminovat okolni prostiedi, nebudou uklddany v blizkosti toku. Stavba bude
vybavena dostate¢nym mnozstvim sanacnich prostredki, vSechny mechanismy
pohybujici se na stavbé budou udrzovany v dobrém technickém stavu a bude
provadéna jejich kontrola zejména z hlediska moZznych ukapi provoznich kapalin.
Manipulace s ropnymi latkami a pohonnymi hmotami musi{ byt provadéna pouze na
zabezpecenych plochach.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Zakladnim konceptem opatieni je revitalizace Slavétinského potoka odtrubnénim
s prihlédnutim na plo$né odvodnéni celé lokality. Resend lokalita bude doplnéna
vysadbami a po realizaci stavby zde vnikne ekologicky cenna lokalita, kterou bude
mozné navazat na USES.

Stavba podpofi infiltraci vod v izemi a také samocistici procesy.

Zneskodinovani odpadnich vod bude jenom v pribéhu vystavby, nasledné nebude
stavba generovat odpadni vodu.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby se nejednd o stavbu ohroZujici okolni obyvatelstvo.



B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Prijezd na staveniSté je uvaZovan z obce po mistnich komunikacich

nasledné po pozemcich ve vlastnictvi obce. V spodni ¢asti se jedna o mistni
komunikaci a nasledné vyuzitim parcely €.p. 2349. V horn{ ¢asti vyuZitim cesty na
parcele ¢ 2326. Cast sjezdu z mistni komunikace bude do¢asné zpevnéna.
Zhotovitel musi zajistit bezpecnost silni¢niho provozu na prilehlych komunikacich
(zejména vyjezd na komunikaci ¢. 406). Pred stavbou si zhotovitel pro pripad
poskozeni silnice zajisti pasport stavu silnic. Stavenisté a vyjezd z néj nutno opatfiit
nezbytnymi omezujicimi a vystraznymi mobilnimi znac¢kami. Ptistupova cesta bude
v prubéhu stavby zpevnéna, po ukonceni stavby navracena do piivodniho stavu.
StaveniSté a vyjezd z néj nutno opatfit nezbytnymi omezujicimi a vystraznymi
mobilnimi znackami dle priloZené dokumentace.

Pri prijezdu a vyjezdu vozidel z mista stavenisté na mistni komunikace, ale i pri
vyuzivani verejné pristupnych ucelovych komunikaci vozidly stavby, nesmi
dochazet k poskozeni a znecistovani dotéenych pozemnich komunikaci. V pripadé
znecisténi musi zhotovitel praci zajistit jejich radné C¢isténi, v ptipadé poskozeni
pozemnich komunikaci musi byt provedena jejich oprava a to na naklady
zhotovitele praci.

Napojeni stavby na jiny druh technické infrastruktury se neuvazuje.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
demontaz, dekonstrukce a kaceni direvin apod.

Pred vlastni realizaci bude nutné kaceni drevin.

Ponechané dieviny budou v priibéhu realizace stavby chranény pred poskozenim a
ni¢enim ve smyslu §7 zakona o ochrané pfirody. Bude dodrZena CSN 83 9061 -
Technologie vegetacnich aprav v krajiné - Ochrana stromi, porostt a vegetacnich
ploch pri stavebnich pracich.

V priibéhu terénnich a stavebnich praci bude respektovana obecna ochrana rostlin
a zivocichi ve smyslu §5 odst. 3 zdkona o ochrané prirody.

Na zarizeni nejsou kladeny zadné specialni naroky. V pribéhu stavby bude
zhotovitel dbat, aby byla pri stavebni ¢innost minimalizovana prasnost napfr.
zkrapénim povrchu komunikace a volbou vhodného technologického postupu
realizace stavby. Navazujici vozovky na vyjezdu ze stavby budou ciStény od
pripadnych nanost.

Pred zahajenim stavby bude provedena fotodokumentace stavajiciho stavu okolnich
staveb, zejména konstrukci ptimo sousedicich s korytem vodniho toku (mosty,



ploty, budovy, sloupy nadzemniho vedeni, atp.) a dale pozemki uzivanych jako
pristupova trasa ke stavbé.

V ramci stavby bude odstranéno zatrubnéni toku a ¢ast svodnych drénu, jako
soucast ploSného odvodnéni.

c) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby

StaveniSté bude oznaceno, u vstupu bude tabulka ,Nepovolanym osobam vstup
zakazan.” Vliv z hlediska vefejnych zajma bude pouze v omezeném uzivani
pozemki v priibéhu stavby, kde stavenisté bude radné ohraniceno a pristup na
stavenisté nebude verejnosti umoznén.

d) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Zarizeni stavenisté bude umisténo na pozemku ve vlastnictvi Zbyrnika Homolky, kdy
posun v ramci stavby je mozny. Vyuzité pozemky budou po ukonceni stavby
uvedeny do plivodniho stavu. Charakter stavby neklade mimotadné pozadavky na
zarizeni staveniSté. Rozsah provozniho a socidlniho zarizeni bude minimalni a bude
véci dodavatele stavby. Bezbariérové trasy nejsou navrhovany ani vyzadovany.

Tabulka ¢. 2. Celkové zdbory stavby

pgli'scleoly Vlastnik LV Druh pozemku V’Eﬁf)r a ci?ll::;l
AGRO-PREMM, s.r.o.,
2083 Palackého ndm. 60, Dacice |, 45 orna pida 14 241 2513
38001 Dacice
2106 Sla%g;?lgkf’ g%r;k;gi'éné 58 orné pida 14 260 8027
2147 Slasgg;gkf’ ég}éri;elkljir;%éné 58 orné piida 15 684 1680
2161 315221?131(;, ét;}é‘éelkljl,‘;%'éné 58 orné piida 14 678 1460
2162 Slaggg:lgkf’ é%%ikr}g%éné 58 orné piida 8736 753
2181 5152?1?131{{3, g%réikljgi'éné 58 orné pida 7 201 574
2225 5152?1?131{{3, g%réikl}gi'éné 58 orné pida 17 154 1639
2226 Slasgg:gkf’ ék;}géelk;i‘;i'éné 58 orné piida 12 046 1384
2229 51;2?:131({3, é%réelk;i‘;%éné 58 orn4 piida 2563 2563
2230 smgggflazkf, é%réikpﬁ%}%né 58 orna pida 2581 2081
2231 5152?1?131{{3, gl;}éréikljgi'éné 58 orné piida 5357 287
2236 Slaggi?r?lgki é%%ikljgéné 58 orn4 piida 7 685 913
2237 Slasgi?r?lgki é%%ik;géné 58 orné piida 14977 348
2239 Slasgg;gkf’ g%‘é‘;k;i‘;%éné 58 orn4 piida 3364 159
O B B R R




Cislo Vyméra Zabor

parcely Vlastnik LV Druh pozemku (m2) celkem
Homolka Zbynék Ing., , o
2242 | glavétin 31, 37881 Pisecné >8 orna piida 8176 6846
2243 Homolka Zbynék Ing,, 58 orné pida 2243 826

Slavétin 31, 37881 Pise¢né

Bio Agrar Siidmahren s.r.o.,
2281 Hastalska 1072/6, Staré 97 orna ptida 12 556 4329
Mésto, 11000 Praha 1

Obec Pisec¢né, ¢. p. 145,

2302 37872 Pisetné 10001 ornd plida 1437 81
Obec Pisec¢né, ¢. p. 145, , o
2307 37872 Pisetné 10001 ornd plida 2 435 40
Obec Pisec¢né, C. p. 145, . o
2318 37872 Pisetné 10001 orna ptida 1882 111
Obec Pisec¢né, C. p. 145, trvaly travni
2321 37872 Pisectné 10001 porost 3716 77
Povodi Moravy, s.p., vodni plocha
2353 Drevarska 932/11, Veveri, 108 (koryto vodniho 1152 146
60200 Brno toku umélé)
CELKEM: 36997

e) pozadavky na ochranu zivotniho prostredi pri vystavbé

Vliv na Zivotni prostiedi z hlediska ovzdusi, hluku, dopadu na vodu, produkce
odpadi a vlivu na piidu bude minimalni. BEhem vystavby lze predpokladat
zvySenou prasnost a hlu¢nost, ty vSak nebudou prekracovat povolené meze a lze je
snizit vhodnymi opatifenimi béhem vystavby. Stavba neprodukuje Zddné odpadni
vody ani emise.

Zhotovitel je povinen pfti stavebnich pracich udrZovat poradek a ¢istotu nejen na
jim uzivaném pozemku, ale také uklizet odpady v bezprostirednim okoli, které
vzniknou v souvislosti se stavbou, a to na vlastni naklady. Povinnosti zhotovitele je
zneSkodnit vSechny odpady povolenym zptlisobem v souladu se zdkonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech a zméné nékterych dalSich zakont, ve znéni pozdéjsich
predpist (zejména ustanoveni § 12).

Realizované opatfeni bude mit pozitivni vliv na krajinu a Zivotni prostfedi. V ramci
stavby dojde k dot¢eni vyznamného krajinného prvku - vodniho toku.

Pri realizaci je nutno dodrzovat zvySenou pozornost, aby nedochazelo k ohroZovani
ZP zejména mechaniza¢nimi prostiredky (napt. iniky pohonnych hmot, oleji do
povrchovych vod a zeminy atd.). Pro ptipad havarie zabezpeci zhotovitel na
stavenisti prostiedky na likvidaci téchto nasledki. Pro sniZeni dopadi na jakost
vod pri pripadné poruse se navrhuje pouziti latek rostlinného ptivodu, které
neobsahuji toxické latky a jsou plné biologicky rozloZitelné.

Dopravni prostfedky a mechanismy budou na pracovisti ve vzorném technickém
stavu. Pti pouziti strojl s hydraulikou bude pouzito naplni z biologicky
odbouratelnych olejli. Dodavatel zajisti, aby byla béhem stavby sniZena prasnost na
minimum.



VSemi dostupnymi prostfedky bude zamezeno moZnosti uniku cizorodych latek do
zivotniho prostredi. Lehce odplavitelny material a zavadné latky, které by mohly
kontaminovat okolni prostiedi, nebudou ukladany v blizkosti toku. Stavba bude
vybavena dostate¢nym mnoZstvim sanac¢nich prostfedki, vSechny mechanismy
pohybujici se na stavbé budou udrzovany v dobrém technickém stavu a bude
provadeéna jejich kontrola zejména z hlediska moznych tkapt provoznich kapalin.
Manipulace s ropnymi latkami a pohonnymi hmotami musi byt provadéna pouze na
zabezpecenych plochach.

f) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
Zhotovitel aktualizuje havarijni a povodiiovy plan, ktery bude predloZen
objednateli stavby. Havarijni a povodnovy plan bude vZdy uloZen na stavenisti.

Projektova dokumentace piredurcuje provadéni stavby pouze jednim generalnim
dodavatelem. Vzhledem k rozsahu a povaze stavby bude potiebné zpracovani planu
BOZP a ohlaseni na OIP. To je v gesci investora a vybraného dodavatele.

Zameéstnavatelé zhotovitele jsou povinni dodrzovat poZadavky kladené na
bezpecnost a ochranu zdravi pri praci pri pripravé projektu a realizaci stavby, jimiz
jsou:

e udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

e usporadani stavenisté podle prisluSné dokumentace,

e umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru
pro ptichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostiedki a
zarizeni,

e zajisSténi pozadavkl na manipulaci s materialem,

e predchazeni zdravotnim riziklim p¥i praci s biremeny,

e provadéni kontroly pted prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pti tdrzbé a
pravidelném provadéni kontrol strojd, technickych zatizeni, ptistrojt a
naradi béhem pouZivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly
nepriznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi,

e splnéni pozadavkl na odbornou zptsobilost fyzickych osob konajicich prace
na stavenisti,

e urceni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek,
pripravkil a materialg,

e splnéni podminek pro odstranovani a odvoz nebezpecnych odpadij,

e uskladnovani, manipulace, odstranovani a odvoz odpadu a zbytkl materiald,

e prizplisobovani ¢asu potrebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skutec¢ného postupu praci, - predchazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych
osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou zdrZovat na stavenisti,

e zajiSténi spoluprace s jinymi osobami,

e predchazeni riziklim vzdjemného ptlisobeni ¢innosti provadénych na
stavenisti nebo v jeho tésné blizkosti,

e vedeni evidence pritomnosti zaméstnanct a dalsich fyzickych osob na
stavenisti, které mu bylo predano,



e prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace
a ¢innosti vystavujici zaméstnance ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

e dodrZovani bliz§ich minimalnich poZadavkl na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pri praci na stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

Zaméstnavatelé jsou dale povinni zajistit, aby stroje, technicka zarizeni, dopravni
prostiedky a naradi byly z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi pti praci vhodné
pro praci, pti které budou pouzivany. Stroje, technicka zarizeni, dopravni
prostiedky a naradi musi byt:
e vybaveny ochrannymi zarizenimi, ktera chrani Zivot a zdravi zaméstnanct,
e vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovidaly ergonomickym poZadavkim a
aby zaméstnanci nebyli vystaveni nepiiznivym faktortim pracovnich
podminek,
e pravidelné a radné udrZovany, kontrolovany a revidovany.

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby p¥i provozu a pouzivani strojt a technickych
zafizeni, naradi a dopravnich prostiedki na stavenisti byly kromé pozadavki
zvlastnich pravnich predpist (narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.) dodrzovany blizsi
minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci stanovené v
natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., ptiloha ¢. 2 a aby byly splnény poZadavky na
organizaci prace a pracovni postupy stanovené v narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
priloha €. 3.

Na staveniSti je nezbytné postupovat v souladu se zdsadami bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci, tak jak je stanovuji platné normativy a legislativa (zejména zakon
¢.309/2006 Sb. a narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.). Za dodrzovani zasad bezpecnosti
prace a ochrany zdravi pri praci je na stavbé odpovédny zhotovitel stavby.
Pracovnici budou prokazatelné seznadmeni se zasadami BOZP zapisem do
stavebniho deniku pred zahajenim praci.

Zemni prace budou zahajeny aZ po vytyceni inZenyrskych siti a urceni jejich
ochrannych pasem. VeSkeré vykopy budou fadné oznaceny bezpecnostnimi
paskami a za sniZené viditelnosti osvétleny.

Stavba musi byt fddné oznacena a po dobu stavebnich praci je do uvedené lokality
nepovolanym vstup zakazan. Je tfeba zajistit, aby nemohlo dojit k irazu, zejména
pti pohybu mechanizacnich prostredki.

g) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Stavebni materidl bude odvaZen na stavbu postupné, aby byli minimalni potiebné
plochy na skladku tohoto materialu. Na stavbé budou spotirebovany pouze pohonné
hmoty pro strojovy park dodavatele. Potfeby materidli a hmot pro vystavbu resi
technicka zprava objektd.

V ramci stavby bude s materidlem manipulovdno pouze v prostoru stavenisté.
Vykopy budou pouZity na nasypy, prebytky zeminy vznikaji jako nedilna soucast



vyroby a budou vyuZity jako vedlejsi produkt. Ze stavby bude odvezena sut
(betonova dlazba, skruze, potrubi, atd.) na skladku. Na stavbu bude dovezen jil na
jilové tésnéni pri zasypu stavajiciho koryta a rovnéz dievény material na pri¢né
prehrazeni.

h) limity pro uZziti vySkové mechanizace

Vzhledem k tomu, Ze v rdmci tohoto projektu nebude vyuzivana vyskova
mechanizace, neni treba se zabyvat specifickymi limity a poZadavky na jeji pouZziti.
Veskeré Cinnosti budou provadény bez pouZiti této techniky, a tedy otazka jejiho
bezpecného nasazeni a operativnich limitd neni relevantni pro aktualni planovani a
realizaci projektu.

i) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na
pribéh a zpiisob pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky
Pred vlastni realizaci bude provedeno kaceni drevin, Se stavbou nesouvisi zadné
dalsi investice. Pfi modelaci iniciacniho koryta neni uvazovano s vétsimi pratoky
ani realizace v obdobi s vy$$im dhrnem srazek.

V pripadé ruseni svodnych a sbérnych drénti bude realizace postupovat dle navrhu
popsaného v zakladni stavebné konstrukénim reSeni. Doporucuje se realizace
v suchych obdobach roku.

j) navrh fazi vystavby za icelem provedeni kontrolnich prohlidek
Vystavba bude probihat postupné, jednotlivé ¢asti budou schvaleny projektovym
manaZzerem, projektantem a biologickym dozorem (inicia¢ni koryto, tvar tini,

modelace nivy, atd.)

Kontrolni dny budou provadény v ramci gesce investora v souladu se zakonem, coZ
znamena, Ze investor je zodpovédny za planovani a organizaci téchto kontrol. Tento
proces zajistuje, Ze vSechny faze vystavby budou pravidelné a diikladné
kontrolovany, aby se zajistilo dodrzovani projektovych specifikaci, standardt
kvality a pravnich predpist.

k) docasné objekty
Docasné objekty nebudou v ramci stavby zrizovany.



