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2 CELKOVY POPIS UZEMi A STAVBY

2.1 Zakladni popis stavby

Stavba je vzhledem k charakteru 4, v terénu oddélenych, ochrannych hrazi rozdélena
do 4 samostatnych stavebnich objektll SO01 — SO04.

Stavebni €innosti na ochrannych hrazich spocivaji pfevazné v opravé povodriovych
Skod dle puvodnich parametrd hraze. Bude dodrzen sou€asny geometricky vhled a
rozméry hrazi. Nebudou probihat zadné vyznamné stavebni zmény od puUvodniho
stavu.

U hrazi doslo béhem povodriovych pratoku v roce 2024 k lokalnim poskozenim koruny
hraze, €i svahu nasypu hraze.

U hraze SO02 doslo k preliti hraze a jejimu vaznému poskozeni v podobé celkového
protrzeni. Hraz byla opravena a popsana v dokumentaci [5] viz Pravodni list.
2.2 Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Lokalita se nachazi v bezprostfedni blizkosti vodniho toku Moravy. Hraze tvofri
protipovodrnoveé opatfeni v podobé ochrannych zemnich hrazi.

Uzemi je tvofeno jak pFirodnimi Gtvary nivnich luk a zemé&délskych ploch, tak také
zastavenym uzemim obci a staveb dopravni infastruktury.

Uzemi se nachazi v zaplavovém Uzemi feky Moravy a hraze samé tvofi
protipovodnové opatfeni.

Vodni dilo se nenachazi v uzemi chranénim podle zvlastnich pravnich predpisu.

2.3 Udaje o souladu stavby s Gizemné planovaci dokumentaci
Stavba je v souladu se zaméry uzemniho planovani v dot€¢eném uzemi. Jedna se o
opravné prace stavajicich objektd, nemeéni se vzhled ani raz staveb, ¢i okoli.

2.4 Vycet a zavéry prazkumu

V ramci zpracovani dokumentace opravy ochrannych hrazi bylo provedeno nové
vySkopisné a polohopisné zaméreni pozadovanych objektu, viz pfiloha F.1. Dale byla
provedena inventarizace dfevin, zasahujicich do objektl ochrannych hrazi a
vytipovany dfeviny, které ohrozuji provoz vodniho dila a jsou uréeny k odstranéni, viz
pfiloha F.2.

2.5 Povoleni vyjimek z pozadavkl na vystavbu

Dle rozhodnuti stavebnika a nasledného vyslovného pozadavku stavebnika neni na
zakladé dodanych podkladl projektanta nutné zadat o vyjimky k vystavbé.

2.6 Stavajici ochrana uzemi

Stavenisté nelezi v uzemi se zvlastnim rezimem ochrany pfirody (chranéna oblast,
NATURA 2000).
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2.7 Vliv na okolni stavby, pozadavky na demolice, kaceni drevin

Stavebni prace si vyZadaji dotCeni parcel, viz pfiloha A Privodni list. Pisemné byli
osloveni s zadosti o souhlas s dot€enim vSichni vlastnici pozemku, viz pfiloha D.3.

Z diivodu ohrozeni funkce vodniho dila byla provedena inventarizace dfevin a byly
vytipovany dfeviny, urCené ke kaceni. Jedna se o vzrostlé stromy, rostouci na hrazi,
nebo v jeji tésné blizkosti, které svym vyskytem ohrozuji bezpecny provoz vodniho
dila, resp. bezpecnou funkci protipovodroveého opatfeni.

Uvedeni hrazi do pavodniho, technicky vyhovujiciho stavu, nebude mit vliv na provoz
okolnich staveb. Kratkodobi vliv bude mit provadéni stavby na navazujici statni

komunikace. Pfes tyto komunikace bude zajiStovana doprava na stavenisté, viz pfilohy
C.3.1-C.34.

2.8 Pozadavky na do¢asné a trvalé zabory

Stavba si vyzada doCasné zabory ploch, urCenych pro zafizeni stavenisté a
mezideponie materialu.

Pro jednotlivé hraze byly navrzeny nasledujici plochy, resp. ¢asti nasledujicich parcel:
(blize viz pfilohy C.3.1 — C.3.4.)

SO01 308/1 (k.u. Lesnice)

S002 308/1 (k.u. Lesnice) (z divodu sousedstvi objektl SO01 a SO02 poslouzi
plocha zafizeni stavenisté pro oba objekty soucasné)

S003 1717 (k.u. Postfelmov)

S0O04 1976 (k.u. Postfelmov)

2.9 Navrhovana a vznikajici ochranna pasma

Z&dna nova ochranna pasma z charakteru stavby neplynou.

2.10Navrhované parametry stavby

SO01:
- Délka feSeného useku hraze 586,92 m
- Vyska hraze proménliva, max. cca 2 m
- Sirka v koruné 3-35m
- Sklon svahu ccal:2
S002:
- Délka feSeného useku hraze 436,80 m
- Vyska hraze promeénliva, max. cca 2,5 m
- Sirka v koruné 3,5 —4 m (v hlavni trase hraze)
- Sklon svahu ccal:2
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SO03:

Délka feSeného useku hraze
Vyska hraze

Sirka v koruné

Sklon svahu

SO04:

Délka feSeného useku hraze
Vyska hraze

Sirka v koruné

Sklon svahu

959,13 m

proménliva, max. cca 4 m
cca 4 —4,5m (v hlavni trase hraze)
velmi proménlivé

prevazné cca 1:2,5-3,0

681,61 m

proménliva, max. cca 2,5 m
cca 3,5 —4 m (v hlavni trase hraze)
pfevazné cca 1:2,5-3,0

2.11Bilance stavby — potieby hmot

Stavba si vyzada nasledujici odhadované kubatury material:

S001:

- Roznaseci komorovy systém (geoburiky) neperforované 1714,5 m?

- Vyplnové kamenivo do geobunék 0 — 63 mm
- Vyplriové kamenivo do geobunék 16 — 32 mm
- Vyplhové kamenivo do geobunék 0 — 16 mm
- Geotextilie netkana 250 g/m?

- Osivo - travni smés

- Zemina pro terénni upravy (ornice)

- Zemina do nasypu

- Zemina pro terénni upravy (ornice)

- Filtraéni vrstva (pod kam. rovnaninu) 4-8, 22-32 mm

- Zemina do nasypu

- Osivo - travni smés

- Beton C30/37

- Vyztuz ze svarovanych siti
- Stérkopiskovy podsyp

- Beton podkladni C12/15

- Rovnanina z lomového kamene

- Bet. potrubi hrdlové, dilce 4 2,5 m

- Obetonovani potrubi C12/15

- Kamenivo drcené 16 — 32 mm

- Stérkopisek 0 — 16 mm
- Osivo - travni smés

- Zemina pro terénni upravy (ornice)

- Zemina do nasypu

771,5
109,7 t
185,2 t
1714,5 m?
110 kg
7425 t
302,8 m3

33,1t
65,8 m3
260,6 m3
4,9 kg
24,5 m?3
0,128 t
1,75 m3
1,3 m?3
205,6 m3
7 ks

5,0 m?3

690,5 t
230,2 t
246 kg
1660,5 t
2195,8 m3

VODNI DILA-TBD a.s., pracovisté Brno-07/2022



Morava, oprava hrazi v k.u. Lesnice, Postrelmov B. SOUHRNNA’ TECHNI CKA’ ZPRA’VA

- Beton C30/37 20,8 m3

- Beton podkladni C12/15 1,9m3

- Vyztuz ze svafovanych siti 0,102 t

- Rovnanina z lomového kamene 2,4 m3

- Zpétna klapka DN80O0 1 ks

- Zpétna klapka DN1200 1 ks

- Geotextilie netkana 250 g/m? 3836 m?
SO004:

- Osivo - travni smés 149,6 kg

- Zemina pro terénni upravy (ornice) 1009,8 t

- Zemina do nasypu 1052,6 m?3

- Kamenivo drcené 16 — 32 mm 388,8 t

- Stérkopisek 0 — 16 mm 134,4 t

- Geotextilie netkana 250 g/m? 2240 m?

Hodnoty produkovanych odpadl a emisi pfeda dodavatel stavby.

2.12Pozadavky na kapacity verejnych siti

Stavba nebude vyZadovat napojeni na vefejné sité. Jedinou vazbu si vyzada vyuZiti
pfijezd po statnich komunikacich. Pozadavky na vyuZiti komunikaci sdéluje spravce
komunikaci ve svém vyjadfeni ke stavbé.

2.13Vécné a €asové vazby stavby
Predpokladany zaCatek stavby: zavér roku 2025
Pfedpokladané ukonceni stavby: jaro 2025

Stavba je rozdélena do 4 stavebnich objektu. Kazda feSena ochranna hraz je zarfazena
do samostatného stavebniho objektu.

2.14Pozadavky na pred¢asné uzivani staveb

Charakter stavby nevyzaduje

2.15Vysledky zeméméri¢skych ¢innosti
Jsou obsazeny v pfiloze F.1 a situaCnich pfilohach predlozené PD.

3 URBANISTICKE A ZAKLADNI ARCHITEKTONICKE RESENI

Charakter stavby nevyzaduje
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4 ZAKLADNIi STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE
RESENI

4.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického
reseni

Stavba spociva v obnové poskozenych ochrannych hrazi do puvodniho, technicky
vyhovuijiciho stavu.

4.2 Celkové reseni podminek pristupnosti

Stavba si vyzada dopravni pfistup ze stavajicich statnich komunikaci. Vyjadfeni
spravce komunikaci je sou€asti dokladove ¢asti PD.

Pfistup na stavbu je omezen pouze pracovnikim stavby. Objekty primarné nejsou
uréené uzivani vefejnosti. Objekty pfistupné verejnosti budou opatfeny informacnimi
cedulemi a bude na né zamezen pfistup verejnosti. Po opravé hrazi budou tyto ¢asti
verejnosti opét zpfistupnéné.

4.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Charakter stavby nevyZaduje

4.4 Zakladni technicky popis stavby

4.4.1 Popis stavajiciho stavu

V soucasnosti vSechny feSené ochranné hraze SO01 - SO04 dlouhodobé plni funkci
ochrannych objektd proti rozlivu feky Moravy do SirSiho Uzemi, i intravilanu mést a
obci.

Vzhledem ke stafi dochazi k pfirozeném geometrickym zménam. Béhem zvySenych
povodnovych pritokd dochazi k lokalnimu poskozeni nékterych useku hrazi.
V soucCasnosti ochranné hrazi vykazuji znamky pos$kozeni po prevedeni povodni
v 09/2024.

Hraz SO01 vykazuje niZSi unosnost koruny hraze. Béhem zamokfeni dochazi
k sniZeni unosnosti koruny, diky ¢emuz neni ve stavu pohotovosti mozny obsluzny
pojezd po hrazi.

U hraze SO02 doslo k pfeliti hraze a jejimu poSkozeni. Hraz byla operativné opravena
(odborné a technologicky spravné dosypana). Na konci hraze se pod hrazi nachazi
propustek DN600 pfevadéjici vodu z mistni vodoteCe. Propustek je v nevyhovujicim
technickém stavu. Hraz SO02 vykazuje mirné lokalni propady a celkové koruna hraze
(niveleta) nespliuje puvodni parametry hraze.

Hraz SO03 vykazuje zna¢né geometrické zmény koruny hraze. Hraz je na mnoha
mistech znacné prosedla. Povrch hraze je tak znacné proménlivy a komplikuje
obsluzny provoz spravce na hrazi. Na objektu se nachazeji mista s terénnimi propady
i na obou licich hraze.

VODNI DILA-TBD a.s., pracovisté Brno-07/2022 9



Morava, oprava hrazi v k.u. Lesnice, Postrelmov B. SOUHRNNA’ TECHNI CKA’ ZPRA’VA

Hraz SO04 vykazuje mirné lokalni propady a celkové koruna hraze (niveleta)
nesplfiuje puvodni parametry hraze.

4.4.2 Popis navrzeného reseni

SO01 — vzhledem k neunosné koruné hraze je navrzen prvek pro zvySeni jeji
unosnosti, sou€asné se zajisténim jeji pojizdnosti v dobé zamokreni.

Koruna hraze bude opatfena komorovymi roznasSecimi sekcemi (zazity pojem
geobunky). Je navrzeny prvek Stratum Neat 200/440/1,5 v provedeni neperforovany,
v kombinaci s vyplhovym Stérkem frakce 0 — 63 mm, 16 — 32 mm a 0 — 16 mm (viz
pfiloha E.2.5). Na upravenou srovnanou plan bude pod sekce polozena podkladni
netkana geotextilie 250 g/m?.

Pfed poloZzenim komorového prvku, bude plan fadné upravena a zhutnéna na 95%
Proctor Standardu.

Na vSech usecich, kde probéhne umisténi nové vrstvy ohumusovani tl. 150 mm, bude
svah zhutnén formou pojezdu pfikopového vibra¢niho valce.

Princip liniovych vykopu a nasypu na télese hraze:

- Vykop svrchni vrstvy hraze — protozZe je koruna hraze tvofena zastérkovanym
povrchem, bude tato vrstva v tl. 100 mm odstranéna, ulozena na mezideponii.
Jedna o material nevhodny do nasypu hraze (v€etné vyplnéni prosedlin a
natrzi), tento material bude odvezen na skladku.

- Vykop nasypu — v mistech, kde z dlivodu srovnani nivelety bude tfeba hlubsi
odkop (vykop), vznikne pfebytek zemniho materialu. Tato zemina bude ulozena
na mezideponii a nasledné bude rovnéz odvezena na skladku.

- Nasyp hraze — do nasypu bude vyuzivana zemina vyhradné ze zemniku (v
tomto pfipadé uvazovan zemnik z nedalekého lomu VitoSov). Musi byt pouzita
zemina, splriujici dle CSN 75 2410 parametry pro material vhodny do sypanych
homogennich zemnich hrazi. Lokalita VitoSov poskytuje skryvkové zeminy
stfedné az vysoce plastickych jili. VSechna zemina z lomu VitoSov bude pred
poloZenim na zemni hraz upravena provapnénim.

Soucasti praci na této hrazi bude odstranéni stavajicich sklopnych sloupku, branicich
vjezdu neopravnénych vozidel. Tyto sloupky budou po ukonéeni praci opétovné
instalovany.

Upravované ¢asti svahu, které se budou nové ohumusovavat, budou zhutnény pojezdy
pfikopového vibracniho valce. Nasledné bude tato plocha nové oseta travnim
semenem.

SO02 — na hrazi bude feSen pouze usek hraze km 0,000 — 0,070, zbyla ¢ast hraze
zUstane bez uprav ve stavajicim stavu. Na zminéném useku 70 m bude pouze
doplnéna zemina nasypu se zhutnénim na Proctor Standard 95%. Nasledné bude
koruna hraze opatfena vrstvou ohumusovani s osetim.

V km 0,000 — 0,080 bude svah hraze, ze strany od feky Moravy, zpevnén kamennou
rovnaninou. Rovnanina bude slouzit jako stabilizani prvek hraze v dobé zvySenych
pratokd.

V km 0,362 bude provedena oprava stavajiciho propustku. Bude vybudovano nové
betonové Celo na natoku, i vytoku z propustku. Obé Cela budou vybetonovana z betonu
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C30/37 s armovanim svarfovanou siti. Bude vyménéno a ulozeno nové hrdlové potrubi
DN600. Potrubi bude obetonovano betonem C12/15.

Oprava probéhne formou otevieného terénniho zarezu se Sikmymi svahy, viz pfiloha
E.3.6. Zavazani zafezu do okolni hraze probéhne formou zazubeni. Zpétny zasyp
zarezu bude provadén formou nasypani vrstvy 0,35 £ 0,05 m. Tato vrstva bude
zhutnéna dvéma pojezdy valem bez vibrace. Dale pak bude vrstva zhutnéna Ctyfmi
pojezdy valce s vibraci.

Na vSech usecich, kde probéhne umisténi nové vrstvy ohumusovani tl. 150 mm, bude
svah zhutnén formou pojezdu pfikopoveého vibracniho valce.

Na hrazi nebo v jeji bezprostfedni blizkosti budou individualné kaceny stromy, viz
pfiloha C.3.2. Dfevni material bude likvidovan formou Stépkovani.

Upravované Casti svahu, které se budou nové ohumusovavat, budou zhutnény pojezdy
pfikopového vibraéniho valce. Nasledné bude tato plocha nové oseta travnim
semenem.

Princip liniovych vykopu a nasypu na télese hraze: (pouze na 70 m dlouhém Useku)

- Vykop svrchni vrstvy hraze — koruna hraze je tvofena zatravnénym povrchem,
tato vrstva bude vtl. 100 mm odstranéna, uloZena na mezideponii jakozto
humozni vrstva. Protoze se jedna o material nevhodny do nasypu hraze (vetné
vypInéni prosedlin a natrzi), bude tento material odvezen na skladku.

- Vykop nasypu — v mistech, kde z duvodu srovnani nivelety bude tfeba hlubsi
odkop (vykop), vznikne pfebytek zemniho materialu. Tato zemina bude ulozena
na mezideponii a rovnéz bude odvezena na skladku.

- Nasyp hraze — do nasypu bude vyuzZivana zemina vyhradné ze zemniku (v
tomto pfipadé uvazovan zemnik z nedalekého lomu VitoSov). Musi byt pouzita
zemina, splfiujici dle CSN 75 2410 parametry pro material vhodny do sypanych
homogennich zemnich hrazi. Lokalita VitoSov poskytuje skryvkové zeminy
stfedné az vysoce plastickych jili. VSechna zemina z lomu VitoSov bude pred
polozenim na zemni hraz upravena provapnénim.

SOO03 — Na hrazi je navrzeno lokalni srovnani vyraznych prosedlin v koruné hraze. Na
v8ech usecich, kde bude probihat zasah do nivelety hraze, bude upravena plarn a bude
zhutnéna na 95% Proctor Standardu.

Horni vrstvu bude tvofit zpevnény povrch v podobé stérkové vrstvy frakce 16 - 32 mm
tl. 100 mm se zhutnénim a prosypkou frakce 0 — 16 mm, rovnéz se zhutnénim. Na
upravenou plan, pod $térkové vrstvy, bude poloZzena netkana geotextilie 250 g/m?.
Timto zplsobem bude vytvofena konstrukce nezpevnéni cesty se Stérkovym
povrchem a prosypkou. Timto zplisobem se hraz opravi dle pfilohy E.4.2.

Na v8ech usecich, kde probéhne umisténi nové vrstvy ohumusovani tl. 150 mm, bude
svah zhutnén formou pojezdu pfikopového vibraéniho valce.

Budou opraveny 2 poSkozené propustky.

Propustek DN800 v km 0,171 bude opatfen novym vyustnim betonovym cCelem,
vyztuZzenym svarfovanou siti. Do betonového €ela bude instalovana zpétna klapka. Je
navrzena klapka HADE PTK-G DN80O, viz pfiloha E.4.4. Sou€asné bude provedeno
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odtéZeni zasypového materialu, kterym byl zaslepen natok do propustku v obdobi
povodni. Zemni material bude odtézen a natok do propustku procistén.

Propustek DN1200 v km 0,194 bude opatfen novym vyustnim betonovym celem
vyztuZzenym svarovanou siti. Do betonového Cela bude instalovana zpétna klapka. Je
navrzena klapka HADE PTK-G DN1200, viz pfiloha E.4.5.

Princip liniovych vykopl a nasypu na télese hraze:

- Vykop svrchni vrstvy hraze — protoze koruna hraze je tvofena zastérkovanym
povrchem, bude tato vrstva v tl. 300 mm odstranéna, ulozena na mezideponii.
Protoze se jedna o material nevhodny do nasypu hraze (vCetné vyplnéni
prosedlin a natrzi), bude tento material odvezen na skladku.

- Vykop nasypu — v mistech, kde z dlivodu srovnani nivelety bude tfeba hlubsi
odkop (vykop), vznikne pfebytek zemniho materialu. Tato zemina bude ulozena
na mezideponii a bude rovnéz odvezena na skladku.

- Nasyp hraze — do nasypu bude vyuzivana zemina vyhradné ze zemniku (v
tomto pfipadé uvazovan zemnik z nedalekého lomu VitoSov). Musi byt pouzita
zemina, splriujici dle CSN 75 2410 parametry pro material vhodny do sypanych
homogennich zemnich hrazi. Lokalita VitoSov poskytuje skryvkové zeminy
stfedné az vysoce plastickych jili. VSechna zemina z lomu VitoSov bude pfed
poloZenim na zemni hraz upravena provapnénim.

Na hrazi nebo v jeji bezprostfedni blizkosti budou individualné kaceny stromy, viz
pfiloha C.3.2. Dfevni material bude likvidovan formou Stépkovani.

Upravované ¢asti svahu, které se budou nové ohumusovavat, budou zhutnény pojezdy
pfikopového vibracniho valce. Nasledné bude tato plocha nové oseta travnim
semenem.

S004 — Na hrazi je navrzeno lokalni srovnani vyraznych prosedlin v koruné hraze. Na
vSech usecich, kde bude probihat zasah do nivelety hraze, bude upravena plarn a bude
zhutnéna na 95% Proctor Standardu.

Horni vrstvu bude tvofit zpevnény povrch v podobé Stérkové vrstvy frakce 16 - 32 mm
tl. 100 mm se zhutnénim a prosypkou frakce 0 — 16 mm, rovnéz se zhutnénim. Na
upravenou plan, pod Stérkové vrstvy, bude poloZzena netkana geotextilie 250 g/m?
Timto zplsobem bude vytvofena konstrukce nezpevnéni cesty se Stérkovym
povrchem a prosypkou. Timto zplsobem se hraz opravi dle pfilohy E.5.2.

Na vSech usecich, kde probéhne umisténi nové vrstvy ohumusovani tl. 150 mm, bude
svah zhutnén formou pojezdu pfikopového vibra¢niho valce.

Princip liniovych vykopl a nasypu na télese hraze:

- Vykop svrchni vrstvy hraze — protoze koruna hraze je tvofena zastérkovanym
povrchem, bude tato vrstva v tl. 300 mm odstranéna, uloZzena na mezideponii.
ProtoZze se jedna o material nevhodny do nasypu hraze (vCetné vyplnéni
prosedlin a natrzi), bude tento material odvezen na skladku.

- Vykop nasypu — v mistech, kde z dlivodu srovnani nivelety bude tfeba hlubsi
odkop (vykop), vznikne pfebytek zemniho materialu. Tato zemina bude ulozena
na mezideponii a bude rovnéz odvezena na skladku.
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- Nasyp hraze — do nasypu bude vyuzivana zemina vyhradné ze zemniku (v
tomto pfipadé uvazovan zemnik z nedalekého lomu VitoSov). Musi byt pouzita
zemina, splfiujici dle CSN 75 2410 parametry pro material vhodny do sypanych
homogennich zemnich hrazi. Lokalita VitoSov poskytuje skryvkové zeminy
stfedné az vysoce plastickych jild. VSechna zemina z lomu VitoSov bude pfed
polozenim na zemni hraz upravena provapnénim.

Na hrazi nebo v jeji bezprostfedni blizkosti budou individualné kaceny stromy, viz
pfiloha C.3.2. Dfevni material bude likvidovan formou Stépkovani.

Upravované Casti svahu, které se budou nové ohumusovavat, budou zhutnény pojezdy
pfikopového vibraéniho valce. Nasledné bude tato plocha nové oseta travnim
semenem.

4.5 Technologické reseni

4.5.1 Popis stavajiciho stavu
V soucasnosti stavebni objekt neosahuji Zadné technologické objekty.

4.5.2 Popis navrzeného reseni

Jedinymi technologickymi zafizenimi mohou byt instalované zpétné klapky DN800 a
DN1200 na propustcich pfislusnych DN.

4.6 Zasady pozarni bezpecnosti

Charakter stavby nevyzaduje

4.7 Uspora energie a tepelna ochrana

Charakter stavby nevyzaduje

4.8 Hygienické pozadavky

Béhem realizace stavby bude na stavenisti a v nejblizSim okoli zvySena hlucnost
stavebnich mechanizaci a zvySena prasnost pfi praci se zemnim materialem a jeho
Upravou.

4.9 Zasady ochrany stavby pred negativhimi uU€inky vnéjsiho
prostredi

Resi samostatna pfiloha H. Povodriovy plan a |. Havarijni plan.
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4.10 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Kazdy z objektu je ve styku s dopravni infrastrukturou.

Hraz SO01 se ve svém km 0,000 setkava s komunikaci Zabfeh — Lesnice. Z této
komunikace bude také vedeny hlavni pfijezd na stavbu objektu SO01. Ze stejné
komunikace bude realizovan vjezd/vyjezd na plochu zafizeni stavenisté a docasnou
deponii materialu. V misté vjezdu ze statni komunikace bude provedena lokalni uprava
terénu sjezd z komunikace.

Hraz SOO02 je cca v km 0,43680 napojena na statni silnici Sudkov — Lesnice. Z této
komunikace bude také vedeny hlavni pfijezd na stavbu objektu SO02. V km 0,045 se
hraz kfizi s vedenim VVN, vCetné jeho ochranného pasma.

Hraz SO03 se ve svém km 0,000 setkava s obsluZznou komunikaci mistni ¢asti obce
Postfelmov, zvanou Novy Dvar. Mistni komunikace je potom napojena na statni silnici
Zabfeh — Lesnice. Z této komunikace bude také vedeny hlavni pfijezd na stavbu
objektu SO03. Alternativné bude pfijezd na stavbu vedeny také z obecni komunikace
v obci Posttelmov, kolem rybnika Piska& a COV. V km 0,95913 se na vychodni strané
hraze vyskytuje objekt stavajici COV. V km 0,791 a 0,81570 se hraz k¥izi s nadzemnim
vedenim VN, v€etné jeho ochranného pasma.

Hraz SO04 se ve svém km 0,0,68161 setkava s komunikaci (obchvat) Postfelmov -
Chromec. Z této komunikace bude také vedeny hlavni pfijezd na stavbu objektu SO04.
V km 0,000 se hraz setkava s komunikaci Postfelmov — Sudkov. Také tato trasa je
navrzena jako mozny pfijezd na stavbu. Treti pfijezd na stavbu je zamysSlen z obsluzné
komunikace, vedouci rovnéz ze statni komunikace Postfelmov — Sudkov, kolem
Zelezniéni traté. V km 0,105 se hraz kfizi s Zelezni¢ni trati CD. Na hrazi se nachazi
nékolik reviznich Sachet, viz pfiloha E.5.1.

4.11 Dopravni feseni
Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu viz kap. 3.10.

Na hrazi SO03 vede cyklostezka 6231. provoz cyklostezky bude docasné vlivem
probihajici stavby pferusen. Po provedenych stavebnich upravach bude provoz
cyklostezky kvalitngjsi.

4.12 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
Vlastni stavba si nevyzada vyznamné zasahy do vegetace.

Z dlivodu bezpecného provozu ochrannych hrazi bylo po dohodé s Povodim Moravy
a zavéry ztechnickobezpecnostnich prohlidek hrazi, rozhodnuto o vykaceni
vytipovanych dfevin. Tyto dfeviny svym nevhodnym umisténim ohrozuiji stabilitu hrazi.
Byla provedena terénni pochlizka s uréenim druhd dfevin a individualné bylo navrzeno
odstranéni téch stromu, které predstavuji nejvyssi riziko. Dfeviny urCené ke kaceni
jsou vyznacCené v pfilohach E.2.1, E.3.1, E.4.1 a E.5.1. Samostatné je potom kaceni
dfevin vénovana pfiloha F.2.

Casteéné dotéeni vegetace miZe piedstavovat zfizeni dogasného zafizeni stavenisté
na plochach, ur€enych k tomuto zaméru. Jedna se o parcely: 175/1 — trvaly travni
porost pro objekty SO01 a SO02, 1708/1 — ostatni plocha a 1718/1 — trvaly travni
porost pro hraz SO03, 1842/1 — draha-ostatni plocha pro hraz SO04. VSechny plochy
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vyuzité jako zafizeni staveniSté budou po ukonceni stavebni Cinnosti uvedeny do
puvodniho stavu.

4.13 Popis vlivll stavby na zivotni prostredi

Dle pisemného rozhodnuti stavebnika neni vyzadovano posouzeni vlivu na Zivotni
prostfedi — neni Zadano o vyjimku z ochrannych podminek ohroZzenych ZCHD rostlin
a zivoc€ichu, ani vypracovani biologického posudku lokality.

Cela stavba spociva v opravé hrazi a jejich uvedeni do puvodniho, technicky
vyhovujiciho stavu. Nebudou budovany zadné nové objekty, které by zménili, Ci
vyrazné ovlivnily okolni zZivotni prostiedi.

4.14 Celkové vodohospodarské reseni

Stavba nevyZaduje zvlastni nakladani s vodami. Re$eni mimofadnych situaci b&hem
stavby feSi Povodriova a Havarijni plan v pfilohach H a | pfedkladané dokumentace.

4.15 Ochrana obyvatelstva

Re$eni mimoradnych situaci b&hem stavby fe$i Povodiiova a Havarijni plan
v pfilohach H a | pfedkladané dokumentace.

4.16 Zasady organizace vystavby

4.16.1 Napojeni stavenisté na stavajici infrastrukturu
Viz kap. 3.10

4.16.2 Ochrana okoli stavenisté, kaceni drevin

V ramci stavby probé&hne kaceni vytipovanych stromu, viz kap. 3.12. Mimo tento zasah
do vegetace musi byt v pfipadé stavebnich Cinnosti, které by ohrozily okolni dfeviny,
zajiStény takové upravy, které vegetaci ochrani. Jedna se predevsim o ochranu kmenu
vzrostlych strom( napf. pomoci dfevéného oblozeni.

4.16.3 Popis zasad odvodnéni stavenisté
Charakter stavby nevyzZaduje

4.16.4 Vstup na stavbu

Objekty SO01, SO02 a SO04 nejsou objekty uréené pro uzivani vefejnosti. Po dobu
vystavby bude vstup na stavenisté ohrani¢en a zakazan. Objekt SO03 slouzi mimo
jiné jako verfejna cyklostezka. Ta bude po dobu vystavby uzaviena a vstup na
stavenisté bude zakazan. O uzavieni cyklostezky bude na obou stranach hraze
informovat popisna cedule.

4.16.5 Maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavba si nevyzada zadné nové trvalé zabory mimo stavajici plochy, na kterych se
objekty hrazi v sou€asnosti nachazeji.
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Stavba si mimo to vyzada doCasny zabor ploch pro zafizeni stavenisté a doCasné
deponie materialu.

Navrzené plochy pro zafizeni stavenisté a deponie materialu:
S001 a SO02:

- parcela 175/1 (k.u. Lesnice), trvaly travni porost, odhadovana vyuzita plocha
900 m?

SO03:

- parcela 1708/1 (k.u. Postfelmov), ostatni plocha, odhadovana vyuzita plocha
150 m?

- parcela 1718/1 (k.u. Postfelmov), trvaly trav. porost, odhadovana vyuzita plocha
500 m?

S004:

- parcela 1842/1 (k.u. Postfelmov), draha - ostatni plocha, odhadovana vyuZzita
plocha 1100 m?

4.16.6 Pozadavky na ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé

Problematiku feSeni odpadu, nebezpecénych latek apod. feSi dokument havarijni plan,
viz pfiloha I.

4.16.7 Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi

Problematiku bezpecnosti feSi dokument Plan BOZP, viz pfiloha J.

4.16.8 Bilance zemnich praci

SO01:
- Vykop hraze (odvoz na skladku) 698,6 m®
- Nasyp hraze (ze zemniku) 302,8 m?
- Humodzni zemina (ohumusovani se zatravnénim) 742,51
S002:
- Vykop hraze (odvoz na skladku) 316,9 m3
- Nasyp hraze (ze zemniku) 260,6 m3
- Humdzni zemina (ohumusovani se zatravnénim) 33,1t
SO03:
- Vykop hraze (odvoz na skladku) 1373,7 m3
- Nasyp hraze (ze zemniku) 2195,8 m3
- Humédzni zemina (ohumusovani se zatravnénim) 1660,5 t
SO004:
- Vykop hraze (odvoz na skladku) 719,3 m3
- Nasyp hraze (ze zemniku) 1052,6 m3
- Humodzni zemina (ochumusovani se zatravnénim) 1009,8 t
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4.16.9 Limity pro vyuziti vy§kové mechanizace

Pfi praci v blizkosti nadzemnich vedeni se musi zhotovitel fidit stanovenymi postupy
spravce inzenyrské sité v ochranném pasmu vedeni!

4.16.10 Pozadavky na uvadeéni stavby do provozu

Stavba je v trvalém provozu. Béhem stavby bude provoz pouze omezen, ale stavba si
nevyzada nové uvedeni objektd do provozu.

4.16.11 Navrh fazi vystavby
Charakter stavby nevyzaduje

4.16.12 Docasné objekty

Kromé& docasnych ploch zafizeni staveniSté nebudou v ramci stavby zfizeny jiné
docCasné objekty.

V Brné, Cervenec 2025 Vypracoval: Ing. Jifi Petr
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