
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov Datum: 25. 8. 2025

Zadavatel: IČ: 70890013

Povodí Moravy, s.p. DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 49241648

VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ: CZ49241648

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00CZK

3490

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,0021,00% 0,00

0,0012,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3490

Stavba:

Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov Datum:

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,000,003490_04 SO04 Hráz PB Morava Postřelmov 300,0 – 301,9

0,000,003490_05 ostatní náklady

SO02 Hráz LB Morava Lesnice3490_02 0,00 0,00

0,003490_03 SO03 Hráz PB Morava Postřelmov 299,0 – 300,0 0,00

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

3490_01 0,00SO01 Ochranná hráz Lesnice I, Morava LB 0,00

0,00 0,00

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov

25. 8. 2025

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov Datum: 25. 8. 2025

Zadavatel: IČ: 70890013

Povodí Moravy, s.p. DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 49241648

VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ: CZ49241648

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov

3490_01 - SO01 Ochranná hráz Lesnice I, Morava LB

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov Datum: 25. 8. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

3490_01 - SO01 Ochranná hráz Lesnice I, Morava LB

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov Datum: 25. 8. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

21 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 110,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP osivo směs travní univerzál

VV "svah hráze"5500 5 500,000

VV 5500*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 110,000

16 M 10364101R zemina pro terénní úpravy - ornice t 742,500 0,00

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV "svah hráze"5500*0,1*1,35 742,500

1 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 698,600 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV
"E.2.1, E.2.2, E.2.3, E.2.4, svrchní vrstva koruny hráze tl 0,3m" 

1404*0,3
421,200

VV
"E.2.1, E.2.2, E.2.3, E.2.4,  koruna hráze pod svrchní vrstvou" 

277,4
277,400

2 K 171103202

Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 

1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s 

příměsí jílu přes 20 do 50 %

m3 302,800 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 

vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové 

hlíny přes 20 do 50 % objemu

VV "E.2.1, E.2.2, dosypání koruny" 302,8 302,800

3 M 171R01 Zemina vhodná do násypu hrází dle ČSN 752410 m3 302,800 0,00

PP Zemina vhodná do násypu hrází dle ČSN 752410

P

Poznámka k položce: 

- položka obsahuje pořízení zeminy včetně dopravy na stavbu 

- při využití zeminy z lomu Vitošov je vyžadováno její provápnění 

VV
"objem zeminy po zhutnění - uvažován dovoz zeminy, 

vzdálenost 5km" 302,8
302,800

4 K 171151101
Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru 

zhutnění svahu
m2 5 500,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, 

délku a míru zhutnění svahu

VV "E.2.1, E.2.2, svahy hráze" 5500 5 500,000

20 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 

m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 5 500,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "svah hráze"5500 5 500,000

18 K 181451122
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 

m2 ve svahu do 1:2
m2 5 500,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "svah hráze"5500 5 500,000

5 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 1 714,500 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

P
Poznámka k položce: 

zhutnění min na 95% PS

VV "E.2.2, E.2.3, plocha koruny" 3*571,5 1 714,500

6 K 100R3

Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb., o odpadech - předpoklad odvoz na 

skládku

m3 698,600 0,00

P

Poznámka k položce: 

součástí položky jsou náklady na odvoz zeminy, poplatek (skládkovné) a 

uložení na skládce

VV
"E.2.1, E.2.2, E.2.3, E.2.4, svrchní vrstva koruny hráze tl 0,3m" 

1404*0,3
421,200

VV
"E.2.1, E.2.2, E.2.3, E.2.4,  koruna hráze pod svrchní vrstvou" 

277,4
277,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

7 K 912111112
Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se 

zabetonovanou patkou
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm se 

zabetonovanou patkou

VV
"E.2.1, E.2.2, zpětné osazení stávající zábrany po dokončení 

stavby" 2
2,000

8 K 919722152
Geobuňky pro stabilizaci podkladu z PE tl přes 100 do 

200 mm pl přes 20 do 30 buněk/m2
m2 1 714,500 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Geobuňky pro stabilizaci podkladu z polyetylenu, výšky 200 mm, počet 

buněk přes 20 do 30/m2

VV "E.2.2, E.2.3, E.2.5, plocha" 3*571,5 1 714,500

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov

3490_01 - SO01 Ochranná hráz Lesnice I, Morava LB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 919722712
Zásyp geobuněk pro stabilizaci podkladu tl přes 200 do 

300 mm
m2 1 714,500 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Geobuňky provedení zásypu geobuněk včetně krycí vrstvy tl. 100 mm 

celková tloušťka přes 200 do 300 mm

VV "E.2.2, E.2.3, E.2.5, plocha" 3*571,5 1 714,500

10 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 185,166 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP štěrkopísek frakce 0/16

VV "E.2.2, E.2.3, E.2.5" 1714,5*0,06*1,8 185,166

11 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 109,728 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

VV "E.2.2, E.2.3, E.2.5" 1714,5*0,04*1,6 109,728

12 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 771,525 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV "E.2.2, E.2.3, E.2.5" 1714,5*0,25*1,8 771,525

13 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 200 do 300 g/m2
m2 1 714,500 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 200 do 300 g/m2

VV "E.2.2, E.2.3, E.2.5, plocha" 3*571,5 1 714,500

14 K 966006251
Odstranění zábrany parkovací zabetonovaného 

sloupku v do 800 mm
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek sloupku 

zabetonovaného

VV "E.2.1, E.2.2, dočasné odstranění zábrany" 2 2,000

D 998 Přesun hmot 0,00

15 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 1 814,550 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 

dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov Datum: 25. 8. 2025

Zadavatel: IČ: 70890013

Povodí Moravy, s.p. DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 49241648

VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ: CZ49241648

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov

3490_02 - SO02 Hráz LB Morava Lesnice

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov Datum: 25. 8. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

3490_02 - SO02 Hráz LB Morava Lesnice

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov Datum: 25. 8. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 

do 300 mm
kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 100 do 300 mm

VV "F.2, E.3.1" 15 15,000

2 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 

do 500 mm
kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 300 do 500 mm

VV "F.2, E.3.1" 14 14,000

3 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 

do 700 mm
kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 500 do 700 mm

VV "F.2, E.3.1" 9 9,000

4 K 112155115
Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu 

průměru kmene do 300 mm s naložením
kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm

VV "F.2, E.3.1" 15 15,000

5 K 112155121
Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu 

průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením
kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 

mm

VV "F.2, E.3.1" 14 14,000

6 K 112155125
Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu 

průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením
kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 500 do 700 

mm

VV "F.2, E.3.1" 9 9,000

45 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene přes 100 do 300 mm
kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 

300 mm

VV "F.2, E.3.1" 15 15,000

46 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene přes 300 do 500 mm
kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 

500 mm

VV "F.2, E.3.1" 14 14,000

47 K 162201413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene přes 500 do 700 mm
kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 

700 mm

VV "F.2, E.3.1" 9 9,000

10 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 100 do 300 mm

VV "F.2, E.3.1" 15 15,000

12 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 500 do 700 mm

VV "F.2, E.3.1" 9 9,000

11 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 300 do 500 mm

VV "F.2, E.3.1" 14 14,000

37 K 162201421
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 

300 mm
kus 15,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

VV "F.2, E.3.1" 15 15,000

39 K 162201422
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 

500 mm
kus 14,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV "F.2, E.3.1" 14 14,000

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov

3490_02 - SO02 Hráz LB Morava Lesnice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 162201423
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 

700 mm
kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

VV "F.2, E.3.1" 9 9,000

42 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 

100 do 300 mm ZKD 1 km
kus 60,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

VV "odvoz do 5 km" 4*15 60,000

44 K 162301972
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 

300 do 500 mm ZKD 1 km
kus 56,000 0,00

VV "odvoz do 5 km" 4*14 56,000

41 K 162301973
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 

500 do 700 mm ZKD 1 km
kus 36,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

VV "odvoz do 5 km" 4*9 36,000

52 M 10364101R zemina pro terénní úpravy - ornice t 33,075 0,00

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV "svah hráze"245*0,1*1,35 33,075

54 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 245,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "koruna hráze"245 245,000

49 K 457532111
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se 

zhutněním frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm
m3 65,800 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva 

se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 4-8 do 22-32 mm

VV "podsyp pod kamennou rovnaninu, frakce 16/32 mm"65,8 65,800

40 K 99901 Poplatek za uložení dřevní hmota na skládce t 4,480 0,00

PP Poplatek za uložení dřevní hmota na skládce

VV (15*0,04+14*0,1+9*0,4)*0,8 4,480

14 K 171103202

Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 

1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s 

příměsí jílu přes 20 do 50 %

m3 260,600 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 

vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové 

hlíny přes 20 do 50 % objemu

VV "E.3.2, E.3.3, E.3.4, dosypání koruny" 115,6 115,600

VV "E.3.5, zpětný zásyp zářezu" 145 145,000

13 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 316,870 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "E.3.1, E.3.2,  svrchní vrstva koruny hráze tl 0,1m" 507*0,1 50,700

VV "E.3.1. E.3.4,  pod kamenným opevněním" 121,17 121,170

VV "E.3.5, zářez pro propustek" 145 145,000

15 M 171R01 Zemina vhodná do násypu hrází dle ČSN 752410 m3 260,600 0,00

PP Zemina vhodná do násypu hrází dle ČSN 752410

P

Poznámka k položce: 

- položka obsahuje pořízení zeminy včetně dopravy na stavbu 

- při využití zeminy z lomu Vitošov je vyžadováno její provápnění 

VV
"objem zeminy po zhutnění - uvažován dovoz zeminy, 

vzdálenost 5km" 260,6
260,600

16 K 171151101
Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru 

zhutnění svahu
m2 658,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, 

délku a míru zhutnění svahu

VV "E.3.1, E.3.4, svahy hráze" 658 658,000

17 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 245,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "E.3.2, E.3.3, E.3.4, koruna hráze" 245 245,000

18 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 4,900 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP osivo směs travní univerzál

VV "koruna hráze"245 245,000

VV 245*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,900

19 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 490,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

P
Poznámka k položce: 

zhutnění min na 95% PS

VV "E.3.2, E.3.3, E.3.4, koruna hráze, 2x" 245 * 2 490,000

20 K 100R3

Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb., o odpadech - předpoklad odvoz na 

skládku

m3 316,870 0,00

P

Poznámka k položce: 

součástí položky jsou náklady na odvoz zeminy, poplatek (skládkovné) a 

uložení na skládce

VV "E.3.1, E.3.2,  svrchní vrstva koruny hráze tl 0,1m" 507*0,1 50,700

VV "E.3.1. E.3.4,  pod kamenným opevněním" 121,17 121,170

VV "E.3.5, zářez pro propustek" 145 145,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. 

C 30/37
m3 24,500 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

VV "E.3.5, čelo propustku, 2x" 24,5 24,500

22 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 47,814 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

VV
"E.3.5, čelo propustku, 2x" 

(3,2*2,8*2+0,8*2,8*2+3,14*0,6*0,8)*2
47,814

23 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 

odstranění
m2 47,814 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

VV
"E.3.5, čelo propustku, 2x" 

(3,2*2,8*2+0,8*2,8*2+3,14*0,6*0,8)*2
47,814

24 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 

svařovaných sítí
t 0,128 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

VV "E.3.5, čelo propustku, 2x" 0,128 0,128

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,750 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

VV "E.3.5" 17,5*0,1 1,750

26 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 1,300 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV "E.3.5., podklad čela propustku" 2*0,65 1,300

27 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 

vyplněním spár těženým kamenivem
m3 205,560 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky 

rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

VV "E.3.1, E.3.3, opevnění svahu" 203 203,000

VV "E.3.5, opevnění nátoku a výtoku" 2,56 2,560

28 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 296,400 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k 

cenám za vypracování líce

VV "E.3.1, opevnění svahu" 290 290,000

VV "E.3.5, opevnění nátoku a výtoku" 3,2*1*2 6,400

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

29 K 812442121
Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým 

těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600
m 17,500 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600

VV "E.3.5, propustek" 17,5 17,500

30 M 59223023 trouba betonová hrdlová DN 600 m 17,675 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP trouba betonová hrdlová DN 600

VV 17,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 17,675

31 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 12/15 v otevřeném výkopu
m3 5,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, betonem tř. C 12/15

VV "E.3.5, propustek" 5 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

32 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP Bourání základů z betonu prostého

VV "E.3.5, stávající čela propustku" 5 5,000

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 0,00

33 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 10,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

VV "prostý beton" 10 10,000

34 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 110,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km 

přes 1 km

VV "uvažovaná vzd 12km" 11*10 110,000

35 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 10,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D 998 Přesun hmot 0,00

36 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 684,308 0,00 CS ÚRS 2025 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 

dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov Datum: 25. 8. 2025

Zadavatel: IČ: 70890013

Povodí Moravy, s.p. DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 49241648

VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ: CZ49241648

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov

3490_03 - SO03 Hráz PB Morava Postřelmov 299,0 – 300,0

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov Datum: 25. 8. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

3490_03 - SO03 Hráz PB Morava Postřelmov 299,0 – 300,0

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov Datum: 25. 8. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

47 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 246,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP osivo směs travní univerzál

VV "svah hráze"12300 12 300,000

VV 12300*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 246,000

1 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 

do 300 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 100 do 300 mm

VV "F.2, E.4.1" 1 1,000

2 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 

do 500 mm
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 300 do 500 mm

VV "F.2, E.4.1" 6 6,000

3 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 

do 700 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 500 do 700 mm

VV "F.2, E.4.1" 1 1,000

4 K 112155115
Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu 

průměru kmene do 300 mm s naložením
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm

VV "F.2, E.4.1" 1 1,000

5 K 112155121
Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu 

průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 

mm

VV "F.2, E.4.1" 6 6,000

6 K 112155125
Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu 

průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 500 do 700 

mm

VV "F.2, E.4.1" 1 1,000

10 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 100 do 300 mm

VV "F.2, E.4.1" 1 1,000

11 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 300 do 500 mm

VV "F.2, E.4.1" 6 6,000

12 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 500 do 700 mm

VV "F.2, E.4.1" 1 1,000

13 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 1 373,700 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV "E.4.2, E.4.4, svrchní vrstva koruny hráze tl 0,3m" 1290,1 1 290,100

VV "E.4.2, E.4.4, koruna hráze" 30,9 30,900

VV "E.4.1, obnažení propustků DN800 a DN1200" 10 10,000

VV "E.4.5, výkop pro čelo propustku DN1200" 35 35,000

VV "E.4.6, výkop pro čelo propustku DN800" 7,7 7,700

44 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene přes 100 do 300 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 

300 mm

VV "F.2, E.4.1" 1 1,000

45 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene přes 300 do 500 mm
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 

500 mm

VV "F.2, E.4.1" 6 6,000

46 K 162201413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene přes 500 do 700 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov

3490_03 - SO03 Hráz PB Morava Postřelmov 299,0 – 300,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 

700 mm

VV "F.2, E.4.1" 1 1,000

36 K 162201421
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 

300 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

VV "F.2, E.4.1" 1 1,000

37 K 162201422
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 

500 mm
kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV "F.2, E.4.1" 6 6,000

38 K 162201423
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 

700 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

VV "F.2, E.4.1" 1 1,000

39 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 

100 do 300 mm ZKD 1 km
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

VV "odvoz do 5 km" 4*1 4,000

40 K 162301972
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 

300 do 500 mm ZKD 1 km
kus 24,000 0,00

VV "odvoz do 5 km" 4*6 24,000

41 K 162301973
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 

500 do 700 mm ZKD 1 km
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

VV "odvoz do 5 km" 4*1 4,000

42 M 10364101R zemina pro terénní úpravy - ornice t 1 660,500 0,00

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV "svah hráze"12300*0,1*1,35 1 660,500

14 K 171103202

Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 

1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s 

příměsí jílu přes 20 do 50 %

m3 2 195,800 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 

vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové 

hlíny přes 20 do 50 % objemu

VV "E.4.2, E.4.4, dosypání koruny" 2154 2 154,000

VV "E.4.1, vyrovnání nátrží a prosedlin ve svahu hráze" 41,8 41,800

15 M 171R01 Zemina vhodná do násypu hrází dle ČSN 752410 m3 2 195,800 0,00

PP Zemina vhodná do násypu hrází dle ČSN 752410

P

Poznámka k položce: 

- položka obsahuje pořízení zeminy včetně dopravy na stavbu 

- při využití zeminy z lomu Vitošov je vyžadováno její provápnění 

VV
"objem zeminy po zhutnění - uvažován dovoz zeminy, 

vzdálenost 5km" 2195,8
2 195,800

16 K 171151101
Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru 

zhutnění svahu
m2 12 300,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, 

délku a míru zhutnění svahu

VV "E.4.1, E.4.4, svahy hráze" 12300 12 300,000

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 16,800 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "E.4.5, zpětný zásyp" 10+2,5 12,500

VV "E.4.6, zpětný zásyp" 0,6+3,7 4,300

48 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 

m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 12 300,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "svah hráze"12300 12 300,000

49 K 181451122
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 

m2 ve svahu do 1:2
m2 12 300,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "svah hráze"12300 12 300,000

18 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 3 836,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

P
Poznámka k položce: 

zhutnění min na 95% PS

VV "E.42, E.4.4, koruna hráze" 3836 3 836,000

19 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 23,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným 

přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

VV "E.4.5, u vyústění" 12 12,000

VV "E.4.6,  u vyústění" 11 11,000

20 K 100R3

Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb., o odpadech - předpoklad odvoz na 

skládku

m3 1 373,700 0,00

P

Poznámka k položce: 

součástí položky jsou náklady na odvoz zeminy, poplatek (skládkovné) a 

uložení na skládce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "E.4.2, E.4.4, svrchní vrstva koruny hráze tl 0,3m" 1290,1 1 290,100

VV "E.4.2, E.4.4, koruna hráze" 30,9 30,900

VV "E.4.1, obnažení propustků DN800 a DN1200" 10 10,000

VV "E.4.5, výkop pro čelo propustku DN1200" 35 35,000

VV "E.4.6, výkop pro čelo propustku DN800" 7,7 7,700

43 K 99901 Poplatek za uložení dřevní hmota na skládce t 0,832 0,00

PP Poplatek za uložení dřevní hmota na skládce

VV (1*0,04+6*0,1+1*0,4)*0,8 0,832

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

21 K 321321116
Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. 

C 30/37
m3 20,800 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, 

spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

VV "E.4.5, čelo propustku" 4,3 4,300

VV "E.4.5, práh" 7,2 7,200

VV "E.4.6, čelo propustku" 3,5 3,500

VV "E.4.6, práh" 5,8 5,800

22 K 321351010 Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení m2 50,968 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

VV "E.4.5" 12*0,8+3,8*2*2,2+0,6*3,14*1,2 28,581

VV "E.4.6"(2,6+2,8)*2*0,8+3,4*2*1,8+0,6*3,14*0,8 22,387

23 K 321352010
Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - 

odstranění
m2 50,968 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb 

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 

jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, 

šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

VV "E.4.5" 12*0,8+3,8*2*2,2+0,6*3,14*1,2 28,581

VV "E.4.6"(2,6+2,8)*2*0,8+3,4*2*1,8+0,6*3,14*0,8 22,387

24 K 321368211
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze 

svařovaných sítí
t 0,102 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a 

plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 

odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů 

jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

VV "E.4.5" 0,059 0,059

VV "E.4.6" 0,043 0,043

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

25 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 1,900 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV "E.4.5" 0,5 0,500

VV "E.4.6" 1,4 1,400

26 K 463212121
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 

vyplněním spár těženým kamenivem
m3 2,400 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky 

rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem

VV "E.4.5" 1,3 1,300

VV "E.4.6" 1,1 1,100

27 K 463212191 Příplatek za vypracováni líce rovnaniny m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k 

cenám za vypracování líce

VV "E.4.5" 3,2 3,200

VV "E.4.6" 2,8 2,800

D 5 Komunikace pozemní 0,00

28 K 561121103
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z 

mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 100 mm
m2 3 836,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné 

zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s 

rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 

100 mm

VV
"E.4.2, E.4.3, E.4.4, zpevnění koruny násypem 16/32 a 

prosypkou 0/16" 4*959
3 836,000

29 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 690,480 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

30 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 230,200 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP štěrkopísek frakce 0/16

VV 115,1*2 230,200

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

31 K 891475321 Montáž zpětných klapek DN 800 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 800

VV "E.4.6, propustek DN800" 1 1,000

32 M
VAG.W0000080

PTKG000
koncová klapka HADE na betonovou stěnu DN 800mm kus 1,000 0,00

PP koncová klapka HADE na betonovou stěnu DN 800mm

P
Poznámka k položce: 

W-0000080.PTKG000

33 K 891495321 Montáž zpětných klapek DN 1000 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 1000

VV "E.4.5, propustek DN1200" 1 1,000

34 M
VAG.W00000120

PTKG000

koncová klapka HADE na betonovou stěnu DN 

1200mm
kus 1,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP koncová klapka HADE na betonovou stěnu DN 1200mm

P
Poznámka k položce: 

W-00000120.PTKG000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

50 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 200 do 300 g/m2
m2 3 836,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 200 do 300 g/m2

VV "podklad pod vozovkou"3836 3 836,000

D 998 Přesun hmot 0,00

35 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 2 589,769 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 

dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov Datum: 25. 8. 2025

Zadavatel: IČ: 70890013

Povodí Moravy, s.p. DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 49241648

VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ: CZ49241648

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov

3490_04 - SO04 Hráz PB Morava Postřelmov 300,0 – 301,9

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov Datum: 25. 8. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

3490_04 - SO04 Hráz PB Morava Postřelmov 300,0 – 301,9

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov Datum: 25. 8. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

26 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 149,600 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP osivo směs travní univerzál

VV "svah hráze"7480 7 480,000

VV 7480*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 149,600

1 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 

do 300 mm
kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 100 do 300 mm

VV "F.2, E.5.1" 9 9,000

2 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 

do 700 mm
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 500 do 700 mm

VV "F.2, E.5.1" 4 4,000

3 K 112101106
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 

1100 do 1300 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 1100 do 1300 mm

VV "F.2, E.5.1" 1 1,000

4 K 112155115
Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu 

průměru kmene do 300 mm s naložením
kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm

VV "F.2, E.5.1" 9 9,000

5 K 112155121
Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu 

průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 

mm

VV "F.2, E.5.1" 4 4,000

6 K 112155125R
Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu 

průměru kmene přes 1100 do 1300 mm s naložením
kus 1,000 0,00

PP

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 500 do 700 

mm

VV "F.2, E.5.1" 1 1,000

10 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 100 do 300 mm

VV "F.2, E.5.1" 9 9,000

11 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 500 do 700 mm

VV "F.2, E.5.1" 4 4,000

12 K 112251107 Odstranění pařezů průměru přes 1100 do 1300 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru 

přes 1100 do 1300 mm

VV "F.2, E.5.1" 1 1,000

25 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 719,300 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV "E.5.2, E.5.4, svrchní vrstva koruny hráze tl 0,3m" 708,4 708,400

VV "E.5.2, E.5.4, koruna hráze" 10,9 10,900

27 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene přes 100 do 300 mm
kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 

300 mm

VV "F.2, E.5.1" 9 9,000

29 K 162201413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene přes 500 do 700 mm
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 

700 mm

VV "F.2, E.5.1" 4 4,000

30 K 162201421
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 

300 mm
kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

VV "F.2, E.5.1" 9 9,000

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov

3490_04 - SO04 Hráz PB Morava Postřelmov 300,0 – 301,9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 162201423
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 

700 mm
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

VV "F.2, E.5.1" 4 4,000

42 K 162201511
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 

km D kmene přes 1100 do 1300 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 1100 do 

1300 mm

VV "F.2, E.5.1" 1 1,000

40 K 162201521
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 1100 do 

1300 mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1100 do 1300 mm

VV "F.2, E.5.1" 1 1,000

33 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 

100 do 300 mm ZKD 1 km
kus 36,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

VV "odvoz do 5 km" 4*9 36,000

35 K 162301973
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 

500 do 700 mm ZKD 1 km
kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

VV "odvoz do 5 km" 4*4 16,000

36 M 10364101R zemina pro terénní úpravy - ornice t 1 009,800 0,00

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV "svah hráze"7480*0,1*1,35 1 009,800

41 K 162301976
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 

1100 do 1300 mm ZKD 1 km
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením 

a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 

přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 1100 do 1300 mm

VV "odvoz do 5 km" 4*1 4,000

16 K 171103202

Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 

1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s 

příměsí jílu přes 20 do 50 %

m3 1 052,600 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 

vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové 

hlíny přes 20 do 50 % objemu

VV "E.5.2, E.5.4, dosypání koruny" 1052,6 1 052,600

17 M 171R01 Zemina vhodná do násypu hrází dle ČSN 752410 m3 1 052,600 0,00

PP Zemina vhodná do násypu hrází dle ČSN 752410

P

Poznámka k položce: 

- položka obsahuje pořízení zeminy včetně dopravy na stavbu 

- při využití zeminy z lomu Vitošov je vyžadováno její provápnění 

VV
"objem zeminy po zhutnění - uvažován dovoz zeminy, 

vzdálenost 5km" 1052,6
1 052,600

18 K 171151101
Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru 

zhutnění svahu
m2 7 480,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, 

délku a míru zhutnění svahu

VV "E.5.1, E.5.4, svahy hráze" 7480 7 480,000

43 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 

m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 7 480,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "svah hráze"7480 7 480,000

44 K 181451122
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 

m2 ve svahu do 1:2
m2 7 480,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "svah hráze"7480 7 480,000

24 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 2 160,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

P
Poznámka k položce: 

zhutnění min na 95% PS

VV "E.5.2, E.5.4, koruna hráze" 2160 2 160,000

19 K 100R3

Likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb., o odpadech - předpoklad odvoz na 

skládku

m3 719,300 0,00

P

Poznámka k položce: 

součástí položky jsou náklady na odvoz zeminy, poplatek (skládkovné) a 

uložení na skládce

VV "E.5.2, E.5.4, svrchní vrstva koruny hráze tl 0,3m" 708,4 708,400

VV "E.5.2, E.5.4, koruna hráze" 10,9 10,900

D 5 Komunikace pozemní 0,00

20 K 561121103
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z 

mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 100 mm
m2 2 160,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP

Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné 

zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s 

rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 

100 mm

VV
"E.5.2, E.5.3, E.5.4, zpevnění koruny násypem 16/32 a 

prosypkou 0/16" 4*540
2 160,000

21 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 388,800 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 134,400 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP štěrkopísek frakce 0/16

VV 67,2*2 134,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

45 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 200 do 300 g/m2
m2 2 240,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 200 do 300 g/m2

VV "podklad pod vozovkou"2240 2 240,000

D 998 Přesun hmot 0,00

23 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 1 534,202 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. 

dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov Datum: 25. 8. 2025

Zadavatel: IČ: 70890013

Povodí Moravy, s.p. DIČ: CZ70890013

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 49241648

VODNÍ DÍLA - TBD a.s. DIČ: CZ49241648

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov

3490_05 - ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov Datum: 25. 8. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN2 - Příprava staveniště 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

3490_05 - ostatní náklady

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Lesnice, Postřelmov Datum: 25. 8. 2025

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p. Projektant:
VODNÍ DÍLA - TBD 

a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K R01
Projednání a zajištění případného zvláštního užívání 

komunikací a veřejných ploch
kompl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a 

veřejných ploch a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné 

provádění stavby, průběžná údržba dotčených komunikací po celou dobu 

stavby včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich 

protokolární předání

2 K R02
Dopravní značení dle požadavku správce komunikace 

a DI, včetně projednání
kompl 1,000 0,00

3 K R13
Pasportizace technického stavu příjezdových 

komunikací před a po dokončení stavby
kompl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Před zahájením stavby zpracuje zhotovitel pasportizaci technického 

stavu příjezdových komunikací, které budou nebo by mohly být během 

stavby dotčeny nebo poškozeny stavebními pracemi, jako podklad při 

řešení případných sporů o vzniku škod (včetně fotodokumentace stavu 

dotčených pozemků dočasného záboru před i po ukončení prací)  

dtto po dokončení

4 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kompl 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP Geodetické práce před výstavbou

P

Poznámka k položce: 

Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito 

porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření 

k existenci sítí, jejich vytýčení, označení a ochrana stávajících 

inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Součástí položky je 

geodetické výtyčení stavby před zahájením prací.

5 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kompl 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP Geodetické práce při provádění stavby

6 K R04
Zpracování a předání geodetického zaměření 

skutečného provedení stavby
kompl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

bude provedeno odborně způsobilou osobou, bude obsahovat 

polohopisné a výškopisné zaměření stavby a jednotlivých objektů s 

návazností na katastr nemovitostí a projektovou dokumentaci, včetně 

zanesení do digitální technické mapy kraje

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kompl 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P

Poznámka k položce: 

Zákresy veškerých změn oproti schválené projektové dokumentaci a to 

ve všech přílohách této projektové dokumentace 

(označit červeným razítkem "Skutečné provedení" s datem a podpisy 

zhotovitele a technického dozoru objednatele) (v 5-ti vyhotoveních v 

tištěné i digitální verzi - 5xCD nebo DVD ve formátu *.pdf a 5xCD nebo 

DVD se zdrojovými daty)

8 K R10
Aktualizaceí a schválení havarijního plánu pro celou 

stavbu
kompl 1,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

- schválení proběhne před zahájením prací

9 K R11
Aktualizace a schválení povodňového plánu pro celou 

stavbu
kompl 1,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

- schválení proběhne před zahájením prací

10 K R20 Oprava stávajících cest poškozených stavbou kompl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

Před zahájením stavby zpracuje zhotovitel pasportizaci technického 

stavu příjezdových komunikací, které budou nebo by mohly být během 

stavby dotčeny nebo poškozeny stavebními pracemi, jako podklad při 

řešení případných sporů o vzniku škod (včetně fotodokumentace stavu 

dotčených pozemků dočasného záboru před i po ukončení prací)  

dtto po dokončení

11 K R21 Informační tabule na staveništi kompl 1,000 0,00

D VRN2 Příprava staveniště 0,00

12 K R03
Biologický dozor stavby zajištěný odborně způsobilou 

fyzickou nebo právnickou osobou
kompl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

- provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro 

ochranu zvláště chráněných částí přírody 

- včetně zajištění všech podmínek dle koordinovaného závazného 

stanoviska č.j. MUVI 73355/2023 ze dne 14.7.2023  

- zejména zajištění dozoru ve formě odborně způsobilé osoby 

- bude sledovat výskyt zvláště chráněných druhů živočichů v prostoru 

staveniště, bude dohlížet na realizaci dočasných zábran a pastí, které 

znemožní živočichům vstup na staveniště, a v případě potřeby zajistí 

záchranný přenos zvláště chráněných živočichů

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

Morava, oprava hrází v k.ú. Lesnice, Postřelmov

3490_05 - ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K R14 Zřízení sjezdu pro potřeby stavby kompl 1,000 0,00

P

Poznámka k položce: 

- stavební úprava terénu pro vjezd na zařízení staveniště z komunikace 

pro SO1 a SO2 (pozemek 175/1 v k.ú. Lesnice) 

- včetně materiálu na zpevnění a ochranu cesty a uvedení povrchu do 

původního stavu po skončení stavebních prací

20 K R23 Náhradní výsadba dřevin kompl 1,000 0,00

PP Náhradní výsadba dřevin

VV "výsadba 60 ks listnatých stromů"1 1,000

14 K R18
Pronájem pozemků na využití plochy pro zařízení 

staveniště, příp. mezideponii 
kompl 1,000 0,00

P
Poznámka k položce: 

včetně projednání dohody s majiteli pozemků

15 K 030001000 Zařízení staveniště kompl 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP Zařízení staveniště

16 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě kompl 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP Připojení staveniště na inženýrské sítě

17 K 034002000 Zabezpečení staveniště kompl 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP Zabezpečení staveniště

18 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kompl 1,000 0,00 CS ÚRS 2025 02

PP Zrušení zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

19 K R22
Provedení zkoušky zhutnitelnosti - Proctorova 

standartní zkouška
kompl 1,000 0,00

PP Provedení zkoušky zhutnitelnosti - Proctorova standartní zkouška

P

Poznámka k položce: 

- předpoklad 1 zkouška na 500m3 dosypávané zeminy, min 2x na jeden 

SO: 

 SO01 - 2x 

 SO02 - 2x 

 SO03 - 5x 

 SO04 - 3x 

výsledky zkoušek budou předány objednateli
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