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J21 - 12,0 m
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J23 - 20,0 m J25 - 12,0 m
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J29 - 8 m

J41 - 10,0 m
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J44 - 10,0 m J52 - 20,0 m
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J30 - 15,0 m
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JA32 - 12,0 m

J100
- IG vrty

- HG vrty

HJ119

- Těžké dynamické penetrace

DP109
- Archivní vrty

- Vrty realizované v rámci IGP 2025
J4

- GF profily ERT, MRS realizované v rámci IGP 2025

- OPVZ  Třebenice povrchový
  odběr Slapské jezero

J2 JV1

- Hranice pásma pasportizovaného území

- Poloha navržených vrtů je orientační a jejich umístění
bude co nejblíže ke krajnici aby po celou dobu v průběhu
vrtných prací (u HG vrtů při pozdějších měření) byl zachován
průjezd osobních automobilů
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