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PF 1  KM 0.0000
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377.00

387.26

OCELOVÁ LÁVKA S PAROVODEM

385.81

386.92

ŽELEZNIČNÍ MOST

PLOT

PLOT

382.65

382.45

382.55

S = 7.00 m2

S = 6.00 m2

S = 8.00 m2

S = 8.00 m2

S = 11.00 m2

S = 12.00 m2

S = 10.00 m2

S = 9.00 m2

S = 6.20 m2

S = 3.80 m2

S = 7.00 m2

S = 10.00 m2

S = 12.00 m2

S = 8.00 m2

S = 6.00 m2

S = 14.00 m2

TĚŽENÍ SEDIMENTŮ:
- pokácení  a prořezání náletové dřeviny,
- posekání a pokosení vegetace,
- odtěžení nánosů na stávající břehové opevnění.

TĚŽENÍ SEDIMENTŮ:
- pokácení  a prořezání náletové dřeviny,
- posekání a pokosení vegetace,
- odtěžení nánosů na stávající břehové opevnění.

TĚŽENÍ SEDIMENTŮ:
- pokácení  a prořezání náletové dřeviny,
- posekání a pokosení vegetace,
- odtěžení nánosů na stávající břehové opevnění.

TĚŽENÍ SEDIMENTŮ:
- pokácení  a prořezání náletové dřeviny,
- posekání a pokosení vegetace,
- odtěžení nánosů na stávající břehové opevnění.
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TĚŽENÍ SEDIMENTŮ:
- pokácení  a prořezání náletové dřeviny,
- posekání a pokosení vegetace,
- odtěžení nánosů na stávající břehové opevnění.
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TĚŽENÍ SEDIMENTŮ:
- pokácení  a prořezání náletové dřeviny,
- posekání a pokosení vegetace,
- odtěžení nánosů na stávající břehové opevnění.
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TĚŽENÍ SEDIMENTŮ:
- pokácení  a prořezání náletové dřeviny,
- posekání a pokosení vegetace,
- odtěžení nánosů na stávající břehové opevnění.
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TĚŽENÍ SEDIMENTŮ:
- pokácení  a prořezání náletové dřeviny,
- posekání a pokosení vegetace,
- odtěžení nánosů na stávající břehové opevnění.
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TĚŽENÍ SEDIMENTŮ:
- pokácení  a prořezání náletové dřeviny,
- posekání a pokosení vegetace,
- odtěžení nánosů na stávající břehové opevnění.
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TĚŽENÍ SEDIMENTŮ:
- pokácení  a prořezání náletové dřeviny,
- posekání a pokosení vegetace,
- odtěžení nánosů na stávající břehové opevnění.

TĚŽENÍ SEDIMENTŮ:
- pokácení  a prořezání náletové dřeviny,

- posekání a pokosení vegetace,
- odtěžení nánosů na stávající břehové opevnění.

TĚŽENÍ SEDIMENTŮ:
- pokácení  a prořezání náletové dřeviny,
- posekání a pokosení vegetace,
- odtěžení nánosů na stávající břehové opevnění.
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TĚŽENÍ SEDIMENTŮ:
- pokácení  a prořezání náletové dřeviny,

- posekání a pokosení vegetace,
- odtěžení nánosů na stávající břehové opevnění.

TĚŽENÍ SEDIMENTŮ:
- pokácení  a prořezání náletové dřeviny,
- posekání a pokosení vegetace,
- odtěžení nánosů na stávající břehové opevnění.

TĚŽENÍ SEDIMENTŮ:
- pokácení  a prořezání náletové dřeviny,
- posekání a pokosení vegetace,
- odtěžení nánosů na stávající břehové opevnění.
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TĚŽENÍ SEDIMENTŮ:
- pokácení  a prořezání náletové dřeviny,
- posekání a pokosení vegetace,
- odtěžení nánosů na stávající břehové opevnění.
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Příloha:

Obec:

Investor:

Kraj:

Zodp. proj.:

Ved. odd. proj.:

Název akce:

Číslo přílohy

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8

Slezské Předměstí

500 03  Hradec Králové

Stupeň

Pořadové číslo

Číslo stavby

Měřítko

k.ú.:

Kreslil:

Autor.  ing.:

Datum

Ing. Petr VÁVRA

Ing. Tomáš Křenek

Ing. Petr VÁVRA

Ing. Tomáš KŘENEK

Královéhradecký Trutnov

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Úpa, Trutnov - Poříčí, odstranění nánosů u

EPO, ř. km 44.685 - 45.085

Příčné profily

prosinec 2024

DSJ

3683

119 180 009

1 : 200 D.4

Poříčí u Trutnova

Výškový systém: Balt po vyrovnání
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381.88

381.69

381.98

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN:
- prosekání a odstranění křovin,

případné kácení v pásu cca
2,0 m od paty opevnění

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN:
- prosekání a odstranění křovin,

případné kácení v pásu cca
2,0 m od paty opevnění

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN:
- prosekání a odstranění křovin,

případné kácení v pásu cca
2,0 m od paty opevnění

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN:
- prosekání a odstranění křovin,

případné kácení v pásu cca
2,0 m od paty opevnění

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN:
- prosekání a odstranění křovin,

případné kácení v pásu cca
2,0 m od paty opevnění

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN:
- prosekání a odstranění křovin,

případné kácení v pásu cca
2,0 m od paty opevnění

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN:
- prosekání a odstranění křovin,

případné kácení v pásu cca
2,0 m od paty opevnění

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN:
- prosekání a odstranění křovin,

případné kácení v pásu cca
2,0 m od paty opevnění

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN:
- prosekání a odstranění křovin,

případné kácení v pásu cca
2,0 m od paty opevnění

382.75

382.85

382.65

382.55

382.45

382.35

1

:

2

S = 2.80 m2

S = 2.10 m2

S = 2.10 m2

S = 0.50 m2

S = 0.30 m2

1

:

2

DOPLNĚNÍ DNA:
- rovnanina,

- lomový kámen 500 kg,
- pro stabilizaci břehového opevnění (patky)

- celoplošné prolití betonem C25/30

BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ
- kácení a prořezání křovin,
- rezebrání stávajícího rozpadlého (uvolněného) opevnění,
- očištění rozebraného kamene,
- kamenná rovnanina, lomový kámen 200 - 500 kg (u paty 500kg),
- spáry vyklínovat menšími kameny (10% neklínovat - úkryty)

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN:
- prosekání a odstranění křovin, případné

kácení nad břehovým opevněním

BETONOVÁ PATKA
- beton  C25/30 XC2,

- v případě skalnatého podloží kotvena

1
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VZOROVÝ ŘEZ - OPEVNĚNÍ

1000 1000
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KOTVENÍ:
- v případě skalnatého podloží,
- ocelové tyče Ø25, délky 1,4 m,  ve vzdálenosti 0,7 m,
- vlepovány do vrtu Ø32, hl. 0,8 m epoxidovou lepící hmotou,
- celkem 129 ks

1200

1:100
2

0

0

0

 VÝZTUŽ
- armovací koš o délce 9,5 m

- ocelové tyče Ø20, celkové délky 10,5 m,
- třmínky Ø8, délky 4,3 m, po 300 mm

- krycí vrstva min. 50 mm
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DOPLNĚNÍ DNA:
- rovnanina,
- lomový kámen 500 kg,
- pro stabilizaci břehového opevnění (patky)
- celoplošné prolití betonem C25/30

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN:
- prosekání a odstranění křovin,

případné kácení v pásu cca
2,0 m od opevnění

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN:
- prosekání a odstranění křovin,

případné kácení v pásu cca
2,0 m od opevnění

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN:
- prosekání a odstranění křovin,

případné kácení v pásu cca
2,0 m od opevnění

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN:
- prosekání a odstranění křovin,

případné kácení v pásu cca
2,0 m od opevnění

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN:
- prosekání a odstranění křovin,

případné kácení v pásu cca
2,0 m od opevnění

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN:
- prosekání a odstranění křovin,

případné kácení

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

ZAJIŠTĚNÍ STABILITY STROMŮ:
- zajištění stability zachovaných stromů proti

vyvrácení a  pádu do koryta

KAVERNY:
- v případě objevení kaveren

dojde k podbetonování patky
betonem C25/30

KAVERNY:
- v případě objevení kaveren

dojde k podbetonování patky
betonem C25/30

DOPLNĚNÍ DNA:
- rovnanina,
- lomový kámen 500 kg,
- pro stabilizaci břehového opevnění (patky)
- celoplošné prolití betonem C25/30

DOPLNĚNÍ DNA:
- rovnanina,
- lomový kámen 500 kg,
- pro stabilizaci břehového opevnění (patky)
- celoplošné prolití betonem C25/30

1500
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