REKAPITULACE STAVBY

3637CU2025-11
Stavba: Metuje, Hronov, oprava opevnéni koryta, . km 45,300 - 45,531
Hronov, Zbec&nik 05.11.2025
70890005
Povodi Labe, statni podnik, Hradec Kralové CZ70890005
70890005
Povodi Labe, statni podnik, OIC, Hradec Kralové CZ70890005

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenove soustavy URS CU 2025-11. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' oznadeny
popisem 'CS URS' a urovni pfislusného kalendafniho pololeti. VeSkeré dalsi informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které
nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci, jsou heomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Zpracovano systémem KROS 4

1127



REKAPITULACE OBJEKTU

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
gi??CU202 Metuje, Hronov, oprava opevnéni koryta, . km 45,300 - 45,531
SO 01 Odtézeni nanosu
SO 01.1 Kaceni stroml
S0 01.2 Nahradni vysadba
SO 02 Bfehové opevnéni
SO 03 Zahozova patka
VON VedlejSi a ostatni naklady

Zpracovano systémem KROS 4
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SO 01 - Odtézeni nanosu

833 21

SOUPIS PRACI

Hronov, Zbeénik

05.11.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS CU 2025-11. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a
urovni pfislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalSi informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci,
jsou neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PC

Typ Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

D HSV

D 1

K 111103202

K AGR01.1.1

Prace a dodavky HSV

Zemni prace

Koseni travin a vodnich rostlin ve vegetaénim obdobi travniho porostu stfedné
hustého

ha
Koseni ve vegeta¢nim obdobi travniho porostu stfedné hustého

koseni travy, viz priloha B.

PB (ve svahu - 50 % plochy)

180,0*5,0%0,5/10000

PB (v roviné)

50,0%1,0/10000

LB (ve svahu)

170,0*2,5/10000

Soucet

VytéZeni nanosu béznou mechanizaci m3

VytéZeni nanosu
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0,093

671,000

CS URS 2025 02




P& Cena celkem Cenova

T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava

Poznamka k poloZce:
Zhotovitel zvoli zplsob vytéZeni nanost dle svych moznosti, zvyklosti, technického a
technologického vybaveni. Prfi stanoveni nabidkové ceny zohledni veskeré naklady pro
zdarné provedeni a prabéznou kontrolu (napfr. jimky, hrazky a ryhy pro odklon proudu,
vysakovaci laguny, ¢erpani vody apod.).
PoloZka se vztahuje pro jakoukoliv tfidu téZitelnosti zeminy i horniny, véetné rucniho
provadéni praci v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti a v omezenych prostorach, napr.
pod mosty.
671,0
Premisténi vytéZeného materialu vodorovné i svisle na jakoukoliv vzdalenost,

3 K AGRO112 vce’tm’e \{eskere marvl’lpulac'e (pre'hozeenl, na}kla’danl, prekladapl,’vykladaq!, . m3 671,000
skladani apod.) a pfipadnych nakladu spojenych s deponovanim materialu (napf.
poplatek za ulozeni na meziskladce, uprava meziskladky, ...)
Premisténi vytéZeného materialu
Poznamka k polozZce:
PoloZka se vztahuje pro jakoukoliv tfidu téZitelnosti zeminy i horniny a plati pro vykopek i
sypaninu.
671,00

4 K AGRO01.1.3 LIkVId%CG yytezeneho materialu dle platné legislativy, v€etné pfipadného poplatku m3 671,000
za ulozeni
Likvidace vytéZeného materialu
Poznamka k poloZce: . .
V PRIPADE ODKUPU TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!
Pri odkupu vyziskaného fi¢niho materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v poloZzce AGR
01.1.4. Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.3 nevyplriujte!
Likvidace v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sh., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.
671,0
Ochrana kmene bednénim pred poskozenim stavebnim provozem zfizeni véetné .

5 K | 184818241 odstranéni vysky bednéni pies 2 do 3 m praméru kmene do 300 mm kus 9,000 CS URS 2025 02
Ochrana kmene priméru do 300 mm bednénim vysky pfes 2 do 3 m
ochrana stromt obednénim do v=2,5 m, viz pfiloha B.
PB
5
LB
4
Soucet

6 K 184818242 Ochrana kmene bednénim prfed poSkozenim stavebnim provozem zfizeni v€etné kus 8,000 CS URS 2025 02

odstranéni vySky bednéni pfes 2 do 3 m prdméru kmene pfes 300 do 500 mm

Zpracovano systémem KROS 4

4127




PC [Typ| Keéd

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

7 K 184818243

8 K 1848R

D VRN5

9 K AGRO01.1.4

Zpracovano systémem KROS 4

Ochrana kmene priiméru pfes 300 do 500 mm bednénim vysky pfes 2 do 3 m

ochrana stromu obednénim do v=2,5 m, viz pfiloha B.

PB

1

LB

5+2

Soucet

Ochrang k’mgge bednévnl’rp QFed poékozem’rp svtavebm’m provozem zfizeni véetné kus 3000
odstranéni vySky bednéni pfes 2 do 3 m prdméru kmene pfes 500 do 700 mm ’
Ochrana kmene priméru pfes 500 do 700 mm bednénim vysky pies 2 do 3 m

ochrana stromu obednénim do v=2,5 m, viz pfiloha B.

PB

1+2

Ochrana kofen( strom0 v roviné nebo na svahu do 1:5 soubor 1,000
Ochrana kofen( stromu v roviné nebo na svahu do 1:5

vystouplé a obnazené korfeny porostu v tésné blizkosti stavenisté, zarizeni

stavenisté a pfijezdu

(napr. netkanou geotextilii s pisCitym pfesypem - zfizeni, odstranéni, véetné

likvidace)

1

Vyzisk celkem

Odkup vyziskaného fiéniho materialu m3 -671,000

Odkup vyziskaného fiéniho materialu

Poznamka k polozZce:

V PRIPADE LIKVIDACE TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri likvidaci vytéZeného materialu uvedté jednotkovou cenu pouze v polozce AGR 01.1.3.
Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.4 nevyplriujte!

Zhotovitel bere na védomi, Ze nanos je odkupovan jako surovy ri¢ni material a nejedna se o
vyrobek. Objednatel proto kromé jiz poskytnutych informaci neposkytuje Zadné certifikace
ani obdobné doklady. Vlastnické pravo k nanosu a rizika s tim spojena prechazi z
objednatele na zhotovitele okamzikem jeho vytéZeni z vodniho prostredi.

Zhotovitel pii stanoveni nabidkové ceny za odkup zohlednil veskeré naklady spojené s
Upravou vytéZeného materialu, jako je napfiklad odvodnéni, tfidéni, zajisténi pfipadnych
rozbort a zkouSek nezbytnych pro jeho vyuZiti v souladu s platnou legislativou. Dale
zohlednil i skutecnost, Ze ¢ast vytéZzeného materialu nemusi byt druhotné vyuZitelna (napr.
komunalni odpad, dfevni hmota).
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CS URS 2025 02




PC |Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

-671,0
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SOUPIS PRACI

SO 01/SO 01.1 - Kaceni stromu
833 21
Hronov, Zbe¢nik 05.11.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS CU 2025-11. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a
urovni pfislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalSi informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci,
jsou neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

x . . S et Cena celkem Cenova
PC |T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Odstranéni kfovin a stromi s odstranénim kofenu strojné praméru kmene do 100 )
1 K 111251202 mm Vv roviné nebo ve svahu sklonu terénu pres 1:5, pfi celkové ploSe pfes 100 do m2 480,000 CS URS 2025 02
500 m2
Odstranéni kifovin a stromud praméru kmene do 100 mm i s kofeny sklonu terénu pres 1:5 z
celkové plochy pfes 100 do 500 m2 strojné
smyceni kefti ve svahu, viz pfiloha B.
PB (50 % plochy)
180,0*5,0%0,5
LB
15,0*2,0
Soucet
2 K 112101101 Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s odvétvenim listnatych, priméru kus 6,000 CS URS 2025 02

kmene pfes 100 do 300 mm

Odstranéni strom listnatych priméru kmene pfes 100 do 300 mm
6 ks, viz priloha B., D.2

6

Zpracovano systémem KROS 4

7127



PC |Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

112101102

112101103

112155311

112155215

112155221

112155225

112251101

Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s odvétvenim listnatych, praméru
kmene pres 300 do 500 mm

Odstranéni stroma listnatych priméru kmene pres 300 do 500 mm
8 ks, viz pfiloha B., D.2
8

Odstranéni stromu s odfezanim kmene a s odvétvenim listnatych, priméru
kmene pfes 500 do 700 mm

Odstranéni strom listnatych priméru kmene pfes 500 do 700 mm
4 ks, viz priloha B., D.2
4

Stépkovani s naloZenim na dopravni prostfedek a odvozem do 20 km kefového
porostu stfedné hustého

Stépkovani kefového porostu stfedné hustého s naloZzenim
kere, viz priloha B.
450,0+30,0

St&pkovani s naloZzenim na dopravni prostfedek a odvozem do 20 km stromkd a
vétvi solitért, praméru kmene do 300 mm

Stépkovani solitérnich stromk a vétvi praméru kmene do 300 mm s nalozenim
vétve pokacenych stromd, 6 ks, viz pfiloha B.
6

Stépkovani s naloZenim na dopravni prostfedek a odvozem do 20 km stromkd a
vétvi solitérd, priméru kmene pres 300 do 500 mm

St&pkovani solitérnich stromk a vétvi priméru kmene pres 300 do 500 mm s naloZenim
vétve pokacenych stromdu, 8 ks, viz priloha B.
8

Stépkovani s nalozenim na dopravni prostfedek a odvozem do 20 km stromkd a
vétvi solitérd, priméru kmene pres 500 do 700 mm

Stépkovani solitérnich stromk a vétvi priméru kmene pres 500 do 700 mm s nalozenim
vétve pokacenych stromd, 4 ks, viz pfiloha B.
4

Odstranéni parezu strojné s jejich vykopanim nebo vytrhanim praméru pres 100
do 300 mm

Odstranéni pafezt prdméru pres 100 do 300 mm

parezy pokacenych stromu, 6 ks, viz pfiloha B.
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kus

kus

m2

kus

kus

kus

kus

8,000

4,000

480,000

6,000

8,000

4,000

6,000

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

10 K 112251102

11 K 112251103

D 997

19 K 997013811R1

D VRNS5

21 K AGRO01.1.5

Zpracovano systémem KROS 4

6

Odstranéni pafezu strojné s jejich vykopanim nebo vytrhanim praméru pfes 300
do 500 mm

Odstranéni pafezt pruméru pies 300 do 500 mm
parezy pokacenych stromu, 8 ks, viz priloha B.
8

Odstranéni pafezu strojné s jejich vykopanim nebo vytrhanim praméru pfes 500
do 700 mm

Odstranéni pafez priméru pies 500 do 700 mm
parezy pokacenych stromu, 4 ks, viz pfiloha B.
4

Presun suté

Likvidace stavebniho odpadu dfevéného v€etné nalozeni, dopravy, ulozeni a
pfipadného poplatku za ulozeni

Likvidace stavebniho odpadu dfevéného

parezy, viz pfiloha B.

60,05

80,10

4*0,30

Soucet

VYZISK celkem

Zisk objednatele za odkupu pfebyteéné dfevni hmoty zhotovitelem
Zisk objednatele za odkupu pfebyte¢né dfevni hmoty zhotovitelem

Poznamka k poloZce:

Povinny odkup a odvoz pfebytecné dievni hmoty objednatele zhotovitelem.

Jedné se o Cisty zisk poniZzeny o veskeré dal$i naklady zhotovitele sppojené s odkupem a
manipulaci nezahrnuté v jinych poloZkach tohoto rozpoctu.

Vysledna cena poloZzky musi mit zapornou hodnotu.

MnoZstvi dané polozky je vyjadfeno zapornou hodnotou.

Jednotkova cena polozky nabidnuta zhotovitelem musi byt kladna.

Celkova cena za polozku bude zaporna a dojde tak k ponizeni celkové ceny dila o zisk
objednatele z prodeje drevni hmoty zhotoviteli.

kmeny a vétve (vétve velkych primér(i) pokacenych stromi (18 ks)

Stépka odstranénych kert (480 m2) a z vétvi pokacenych stromi (18 ks -
sestépkované malé vétve)

9/27

kus

kus

kpl

8,000

4,000

2,300

-1,000

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




PC |Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4
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SOUPIS PRACI

S0 01/SO 01.2 - Nahradni vysadba
833 21 215
Hronov, Zbe¢nik 05.11.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS CU 2025-11. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a
urovni pfislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalSi informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci,
jsou neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

= . . S pr Cena celkem Cenova
PC |T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Hloubeni jamek pro vysazovani rostlin v zeminé skupiny 1 az 4 bez vymeény pady .
1 K |183101114 v roviné nebo na svahu do 1:5, objemu pfes 0,05 do 0,125 m3 kus 4,000 CS URS 2025 02
Hloubeni jamek bez vymény pidy zeminy skupiny 1 az 4 obj pres 0,05 do 0,125 m3 v roviné a
svahu do 1:5
pro stromky nahradni vysadby (vysokokmeny)
4
Vysadba dreviny s balem do pfedem vyhloubené jamky se zalitim v roviné nebo .
2 K 184102113 na svahu do 1:5, pfi prGméru balu pfes 300 do 400 mm kus 4,000 CS URS 2025 02
Vysadba dfeviny s balem D pres 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitim v roviné a svahu do 1:5
vysokokmeny
4
3 M | R-000102 stromky s obvodem kminku 8 - 12 cm kus 4,000
vysokokmeny se zemnim balem, 4 ks Javor mle¢
4
4 K 184215133 ﬁkotvenl dfeviny kuly v roviné nebo na svahu do 1:5 tfemi kuly, délky pfes 2 do 3 kus 4,000 CS URS 2025 02

Ukotveni kmene dfevin v roviné nebo na svahu do 1:5 tfemi kily D do 0,1 m dl pfes 2 do 3 m

Zpracovano systémem KROS 4
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Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

10

11

Zpracovano systémem KROS 4

60591257

184808314

25234R

184813121

184813125

184911431

185804311

kaly k vysokokmenim délky 2,5 m (1 stromek- 3 kily), vCetné pricniki 0,3 m (3
kdly)

4

kil vyvazovaci dfevény impregnovany D 8cm dl 3m

kul vyvazovaci dfevény impregnovany D 8cm dl 3m

kaly k vysokokmen(m véetné pri¢nik( délky 2,6 m + 0,3 m
3*4

Hnojeni sazenic s promisenim hnojiva se zeminou bez dodani hnojiva rychle
rostoucich drevin, pfi vysadbé, strojenymi hnojivy, v mnozstvi 0,25 kg k 1
sazenici

Hnojeni rychle rostoucich dfevin strojenymi hnojivy
vysokokmeny hydrogelem

4

hydrogel

stromy (vysokokmeny)

40,180

Ochrana dfevin pfed okusem zvéfi ruéné v roviné nebo ve svahu do 1:5,
pletivem, vySky do 2 m

Ochrana drevin pied okusem ru¢né pletivem v roviné a svahu do 1:5
vysokokmeny, viz priloha D.1, D.1.2
4

Ochrana dfevin pfed okusem zvéfi ruéné Priplatek k cené za mechanickou
ochranu ve svahu pfes 1:5 do 1:2

Priplatek k ochrané dfevin pfed okusem ru¢né pletivem ve svahu pfes 1:5 do 1:2

Mul€ovani vysazenych rostlin mul€ovaci kurou, tl. pfes 100 do 150 mm v roviné
nebo na svahu do 1:5

Mul&ovani rostlin kirou tl pfes 0,1 do 0,15 m v roviné a svahu do 1:5
mul¢ Stépkou z drceni vétviv tl. 8 - 12 cm

stromky nahradni vysadby (vysokokmeny)

4%0,5

Zaliti rostlin vodou plochy zahon( jednotlivé do 20 m2
Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2

zaliti po vysadbé 100 | k 1 stromku (4 ks stromku)

12127

kus

kus

kg

kus

kus

m2

m3

12,000

4,000

0,720

4,000

4,000

2,000

0,400

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




Aoy L Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena[czk] | Cendcelkem | Cenova

[CZK] soustava
4*0,10
D 998 Presun hmot
12 K 998231311 g(r)zzu; hmot pro sadovnické a krajinarské upravy strojné dopravni vzdalenost do t 0,200 CS URS 2025 02

PFesun hmot pro sadovnické a krajinafské upravy vodorovné do 5000 m

Zpracovano systémem KROS 4
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SO 02 - Bfehové opevnéni

833 21

SOUPIS PRACI

Hronov, Zbeénik

215

05.11.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS CU 2025-11. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a
urovni pfislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalSi informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci,
jsou neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

x . . S et Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi J. Cena [CZK
yp P [CZK] [CZK] soustava
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace
Odstranéni podkladd nebo krytl strojné plochy jednotlivé pfes 200 m2 s )
1 K 113107231 prfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na m2 984,667 CS URS 2025 02
dopravni prostfedek z betonu prostého, o tl. vrstvy pfes 100 do 150 mm
Odstranéni podkladu z betonu prostého tl pfes 100 do 150 mm strojné pl pfes 200 m2
odstranéni bet. loZe pod vybouranou dlazbou (tl. 15 cm), viz tab. kubatur, viz
priloha B., D.1., D.2, D.4
pravy svah
69,3/0,15
levy svah
78,4/0,15
Soucet
Rozebrani dlazeb nebo zahozll s nalozenim na dopravni prostfedek dlazeb z ;
2 K 114203103 lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty se sparami m3 294,000 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

zalitymi cementovou maltou
Rozebrani dlazeb z lomového kamene nebo betonovych tvarnic do cementové malty

rozebrani kam. dlazby tl. 30 cm (viz tabulka kubatur), viz pfiloha B., D.1., D.2,
D.4

pravy svah

14127




PC [Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[acgf(';‘em Senova

138,6
levy svah
155,4
Soucet

s Kk v QUGN lmontho lamene e beonowh b zkanen IOz g a7 00 cs rs 2025 02
Ocisténi lomového kamene nebo betonovych tvarnic od malty
gc"ifténi pretfidéného kamene (odhad 50 % z celkové kubatury), viz pfiloha B.,
(138,6+155,4)*0,50
Tridéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic strojné ziskanych pfi .

4 K 114203301 rozebrani dlazeb, zahozu, rovnanin a soustfedovacich staveb podle druhu, m3 294,000 CS URS 2025 02
velikosti nebo tvaru
Tridéni lomového kamene nebo betonovych tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojné
kémen z rozebrané dlazby, viz pfiloha B., D.1
(138,6+155,4)
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim ;

5 K 162351143 prostfedku, bez nalozeni vykopku, avSak se slozenim bez rozhrnuti z horniny m3 441,000 CS URS 2025 02
tridy tézitelnosti Ill skupiny 6 a 7 na vzdalenost pfes 50 do 500 m
g/oadgrovné premisténi pres 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti Ill skupiny
viz pfiloha B.
kamen z rozebrané dlazby na meziskladku
(138,6+155,4)
ocCistény kamen z meziskladKky pro opétovné pouZiti
294,070,50
Soucet

6 K 167151113 Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné m3 294,000 cS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

nakladani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tfidy tézitelnosti Ill, skupiny 6 a 7
Nakladani vykopku z hornin tfidy t&Zitelnosti Ill skupiny 6 a 7 pfes 100 m3
viz priloha B.

nevhodny materiél z pfetfidéni a ocisténi kamene z meziskladky pro odvoz na
skladku

(138,6+155,4)*0,50

ocCistény kamen z meziskladKky pro opétovné pouZiti

15/27




PC [Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[acgf(';‘em Senova
(138,6+155,4)*0,50
Soucet
7 K 171251201 g;gii?;;)é%aggggensszElgxr?:};vr;?go meziskladky bez hutnéni s upravenim ulozené m3 294,000 cS URS 2025 02
UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky
kamenny material na meziskladku pro ocisténi a vytridéni, viz priloha B.
294,0
o K oterirzg  Zollenivbui e pi peden piprmene plochy do 0002 STy g0 cs URs 202502
Zalozeni luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 ve svahu pres 1:2 do 1:1
Uprava svaht nad opevnénim, viz tab. kubatur, viz pfiloha B., D.1., D.4
pravy svah
359,4
levy svah
338,6
Soucet
9 M 00572474 osivo smés travni Krajinna-svahova kg 20,940 CS URS 2025 02
osivo smés travni krajinna-svahova
viz pol. zaloZeni travniku ve svahu, viz pfiloha B., D.1., D.4
698,0
698 * 0,03 ' Prepoctené koeficientem mnoZstvi
Svahovani trvalych svaht do projektovanych profilCi strojné s potfebnym ;
10 K 182151111 pfemisténim vykopku pfi svahovani v zafezech v horniné tfidy tézitelnosti |, m2 698,000 CS URS 2025 02
skupiny 1 az 3
Svahovani v zafezech v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 strojné
Uprava svaht nad opevnénim, viz tab. kubatur, viz pfiloha B., D.1., D.4
pravy svah
359,4
levy svah
338,6
Soucet
11 K AGRO116 Likvidace stavebniho odpadu - kamene, v€etné dopravy, uloZeni a pfipadného m3 147,000

Zpracovano systémem KROS 4

poplatku za ulozeni
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PC [Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[acgf(';‘em Senova
Likvidace kamene
Poznamka k poloZce: . .
V PRIPADE ODKUPU TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!
Pri likvidaci vybouraného kamenného materialu uvedte jednotkovou cenu pouze v poloZce
AGR 01.1.7. Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.6 nevyplriujte!
Likvidace v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sh., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.
nevhodny kdmen na skladku (véetné materialu z ocisténi kamene), odhad 50 % z
celkového mnoZzstvi rozebraného kamene, viz priloha B.
(138,6+155,4)*0,50

D 4 Vodorovné konstrukce

12 K 451316112 g’soglgaﬂd Sfogsﬁlg(i)béjozfé%ton?; prostého se zvySenymi naroky na prostredi tf. C m2 982,300 CS URS 2025 02
ngﬁamd pod dlazbu z betonu prostého se zvySenymi naroky na prostredi C 25/30 tl pfes 100 do
pod opevnéni kamennou dlazbou ve svahu, z betonu C 25/30 - XF3-Cl 0,4-Dmax
16-S2, viz tab. kubatur, viz priloha B., D.1., D.4
pravy svah
461,9
levy svah
520,4
Soucet

13 K 451571111 Loze pod dlazby ze $térkopiskd, tl. vrstvy do 100 mm m2 982,300 CS URS 2025 02
LoZe pod dlazby ze Stérkopisku vrstva tl do 100 mm
doplnéni Stérkopiskového loZe pod bet. loZe dlazby (prum tl. 0,05 m), viz pfiloha
B,D.1.,D.4
pravy svah
461,9
levy svah
520,4
Soucet

14 K 465210123 Schody z lomového kamene lomafsky upraveného pro dlazbu na cementovou m2 15,140 CS URS 2025 02

Zpracovano systémem KROS 4

maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vysparovanim tl 300 mm

17127




PE |Typ| Kod

Popis

MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

15 K 465513327

16 K 465513327R0

D 6

17 K 636195212

Zpracovano systémem KROS 4

obnoveni schodist z lom. kamene tl. 0,30 m v puvodnich parametrech, viz pfiloha
D.2

pravy svah
2,7%1,2
3,0*1,0
levy svah
3,6*1,5
2,5*1,4
Soucet

Dlazba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s
vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

Dlazba z lomového kamene na cementovou maltu s vysparovanim tl 300 mm pro hraze

svahova dlazba z dovezeného kamene (50 % z celkové plochy dlazby), viz
tabulka kubatur, viz pfiloha B., D.1., D.2, D.4

(461,9+520,4)*0,50

Dlazba z plivodniho lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou
maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 300 mm

Dlazba z puvodniho lomového kamene na cementovou maltu s vysparovanim tl 300 mm pro
hraze

svahova dlazba z ptivodniho ocisténého kamene (cena sniZzena o cenu kamene),
viz tabulka kubatur, viz pfiloha B., D.1., D.2, D.4

pravy svah

461,9

levy svah

520,4

Mezisoucet

odpocet dlazby z dovezeného kamene (50 % z celkové plochy dlazby)
-982,3%0,50

Soucet
Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplini

VyplInéni spar dosavadnich dlazeb cementovou maltou s vy¢isténim spar na
hloubky do 70 mm dlazby z lomového kamene s vysparovanim

VyplInéni spar dlazby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vysparovanim

18/27

m2 491,150
m2 491,150
m2 15,000

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




x Cena celkem Cenova
PC [T Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK
yp P [ ] [CZK] soustava
presparovani kamenného opevnéni na pravém svahu u lavky do parku A.
Jiraska, viz pfiloha B., D.1., D.2, D.4
15,0
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
Dokonc¢ovaci prace na dosavadnich konstrukcich vysekani spar s o€isténim
zdiva nebo dlazby, s naloZzenim suti na dopravni prostfedek nebo s odklizenim na .
18 K 93890311 b omady do vzdalenosti 50 m pfi hloubce spary do 70 mm v diazbé z lomového m2 15,000 CS URS 2025 02
kamene
Vysekani spar hl do 70 mm v dlazbé z lomového kamene
pfesparovani kamenného opevnéni na pravém svahu u lavky do parku A.
Jiraska, viz pfiloha B., D.1., D.2, D.4
15,0
D 997 Presun suté
Likvidace stavebniho odpadu z prostého betonu vetné dopravy, ulozeni a
1 K |99722186R1 pripadného poplatku za ulozeni t 325,210
Lividace stavebniho odpadu z prostého betonu
odstranéné bet. loZze pod vybouranou dlazbou (tl. 15 cm), viz tab. kubatur, viz
priloha B.
(69,3+78,4)*2,2
material z presparovani
0,27
Soucet
D 998 Pfesun hmot
PFesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly, hraze rybnik( apod. dopravni .
20 K 998332011 vzdalenost do 500 m t 1146,311 CS URS 2025 02
Pfesun hmot pro Gpravy vodnich toka a kanaly
D VRN5 Vyzisk celkem
21 K AGR01.1.7 Odkup vyziskaného vybouraného kamene m3 -147,000

Zpracovano systémem KROS 4

Odkup vyziskaného vybouraného kamene

19/27




PC |Typ

Kéd

Popis MJ Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

Zpracovano systémem KROS 4

Poznamka k poloZce:

V PRIPADE LIKVIDACE TUTO POLOZKU NEVYPLNUJTE!

Pri likvidaci vytéZeného materialu uvedte jednotkovou cenu pouze v polozce AGR 01.1.6.
Jednotkovou cenu polozky AGR 01.1.7 nevyplriujte!

Zhotovitel bere na védomi, Ze kamen je odkupovan jako surovy material a nejedna se o
vyrobek. Objednatel proto kromé jiz poskytnutych informaci neposkytuje Zadné certifikace
ani obdobné doklady. Viastnické pravo k kamennému materialu a rizika s tim spojena
pfechazi z objednatele na zhotovitele okamzZikem jeho vybourani.

Zhotovitel pii stanoveni nabidkové ceny za odkup zohlednil veSkeré naklady spojené s
dopravou a uloZzenim vybouraného kamenného materialu.

Zhotovitel pii stanoveni nabidkové ceny za odkup zohlednil veskeré naklady spojené s
Upravou vybouraného kamenného materialu, jako je napriklad ocisténi, tridéni, zajistéeni
pfipadnych rozbort a zkouSek nezbytnych pro jeho vyuZiti v souladu s platnou legislativou.
Dale zohlednil i skutecnost, Ze ¢ast vytéZzeného materialu nemusi byt druhotné vyuZitelna.

-147,0
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SOUPIS PRACI

SO 03 - Zahozova patka
833 21
Hronov, Zbe¢nik 05.11.2025
Stavebni objekt

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS CU 2025-11. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a
urovni pfislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalSi informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci,
jsou neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PE |Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] ce"[%;f(';‘em s‘gﬁgﬁ’;’j‘a
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemni prace

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim )
1 K 162251141 prostfedku, bez naloZeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez rozhrnuti z horniny m3 246,600 CS URS 2025 02
tfidy tézitelnosti Il skupiny 6 a 7 na vzdalenost do 20 m

Vodorovné premisténi do 20 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti Ill skupiny 6 a 7

obnova rozpadlé zahozové patky z mistniho rozplaveného kamene (40 %
celkového objemu patky), viz pfiloha B., D.1., D.2, D.4

246,6

Nakladani, skladani a pfekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny strojné

2 K 187151113 oKiadani, mnoZstvi pres 100 m3, z hornin tFidy téZiteinosti IIl, skupiny 6 a 7 m3 246,600 CS URS 2025 02
Nakladani vykopku z hornin tfidy t&Zitelnosti Ill skupiny 6 a 7 pfes 100 m3
mistni rozplaveny kamen pro obnovu rozpadlé zahozové patky (40 % celkového
objemu patky), viz pfiloha B., D.1.
246,6
D 2 Zakladani
3 M | R-2021 Prevedeni vody véetné zajimkovani a ¢erpani vody - technologie dle dodavatele = soubor 1,000

Prevedeni vody v&etné zajimkovani a ¢erpani vody - technologie dle dodavatele

prevod vody po celou dobu stavby - dle potfeb stavby, viz pfiloha B., D.1

Zpracovano systémem KROS 4
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PE |Typ| Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem Cenova
[CZK] soustava

D 4

4 K 462512370

5 K 462512370R1

6 K 462519003

D 998

7 K 998332011

Zpracovano systémem KROS 4

predpoklad projektanta - zajimkovani stavebniho prostoru podélnymi jimkami
celkové délky 460,0 m z big bagt vysky 0,8 m

zfizeni a odstranéni jimek véetné folie na vnéjsi stranu jimky pro dotésnéni,
véetné zfizeni Sachet pro ¢erpani

projektant pfedpoklada cerpani béhem stavby ¢erpadlem 500 I/min po dobu 2 x
30 dni x 10 hodin

1

Vodorovné konstrukce

Zahoz z lomového kamene neupraveného zahozového s prostérkovanim z
terénu, hmotnosti jednotlivych kamenu pfes 200 do 500 kg

Zahoz z lomového kamene s prostérkovanim z terénu hmotnost pres 200 do 500 kg

doplnéni zahozové patky z dovezeného kamene, viz tab. kubatur (60 %
celkového objemu), viz priloha B., D.1., D.2, D.4

369,8

Zahoz z plivodniho lomového kamene neupraveného zahozového s
prostérkovanim z terénu, hmotnosti jednotlivych kament pfes 200 do 500 kg

Zahoz z puvodniho lomového kamene s prostérkovanim z terénu hmotnost pies 200 do 500 kg

obnova rozpadlé zahozové patky z mistniho rozplaveného kamene (40 %
celkového objemu patky), viz pfiloha B., D.1., D.2, D.4

246,6

Zahoz z lomového kamene neupraveného zahozoveého Priplatek k cenam za
urovnani viditelnych ploch zahozu z kamene, hmotnosti jednotlivych kament
pfes 200 do 500 kg

Priplatek za urovnani ploch zahozu z lomového kamene hmotnost pres 200 do 500 kg
urovnani lice zahozové patky, viz pfiloha B., D.1., D.2, D.4
2*220,0%(2,10+0,40)

Presun hmot

PFesun hmot pro Upravy vodnich tokd a kanaly, hraze rybnik apod. dopravni
vzdalenost do 500 m

Pfesun hmot pro Gpravy vodnich toka a kanaly

22127

m3

m2

369,800

246,600

1100,000

1 500,368

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02

CS URS 2025 02




SOUPIS PRACI

VON - Vedlejsi a ostatni naklady
215
Hronov, Zbe¢nik 05.11.2025

Vedlejsi a ostatni naklady

Soupis praci je sestaven s vyuzitim Cenové soustavy URS CU 2025-11. Polozky, které pochazi z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenovéa soustava' oznageny popisem 'CS URS' a
urovni pfislusného kalendarniho pololeti. Veskeré dalSi informace vymezujici popis a podminky pouziti téchto polozek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pfimo v soupisu praci,
jsou neomezené dalkové k dispozici na webu podminky.urs.cz.

= . . S pr Cena celkem Cenova
PC |Typ Kod Popis MJ Mnozstvi | J. Cena [CZK] [CZK] soustava
D OST Vedlejsi a ostatni rozpoctové naklady
D 01 Vedlejsi rozpoctové naklady
1 K 011 Zajisténi kompletniho zafizeni stavenisté a jeho pfipojeni na sité soubor 1,000

Zaijisténi kompletniho zafizeni stavenisté a jeho pfipojeni na sité

- zajisténi ohlaseni vSech staveb zafizeni stavenisté dle §104 odst. (2) zakona €.
183/2006 Sb.

- zajisténi technického zazemi (stavebni burika, mobilni WC apod.)

- zajisténi nasledné likvidace véech objekti ZS

- zajisténi podminek pro pouZiti pfistupovych komunikaci dotéenych stavbou s
prislusnymi viastniky ¢i spravci a zajisténi jejich spinéni

- ZFizeni Cisticich zon pred vyjezdem z obvodu stavenisté

- provedeni takovych opatreni, aby plochy obvodu stavenisté nebyly znecistény
ropnymi latkami a jinymi podobnymi produkty

- provedeni takovych opatreni, aby nebyly pfekro¢eny limity prasnosti a hlu¢nosti
dané obecné zavaznou vyhlaskou

- zajisténi ochrany veskeré zelené v prostoru stavenisté a v jeho bezprostredni
blizkosti pro poSkozeni béhem realizace stavby

1

2 K 0110 Zajisténi zfizeni sjezdl soubor 1,000

Zpracovano systémem KROS 4
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PC |Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

3 K R-202

Zpracovano systémem KROS 4

0112

02

0210

0221

023

Zajisténi zfizeni sjezdu

zajisténi zfizeni a odstranéni doCasného sjezdu do koryta pro realizaci stavby
zpevnéného ZB panely, viz pfiloha B., C.3, D.2

s piskovym podsypem a podkladni netkanou geotextilii

sjezd dl. cca 15m, §=4,0 m

1

Provizorni komunikace ze silniénich dilcti z ZB do loZe z kameniva téZeného
Provizorni komunikace ze silni¢nich dilcti z ZB do loZe z kameniva téZeného

docasné zpevnéni prijezdové komunikace z provozniho materialu zhotovitele
zfizeni podsypu s podkladni geotextilii a pokladka panelti

odstranéni panelt véetné podkladu

pro panely je uvazovano s pétinasobnou obratovosti

pouZity material - Stérkopiskovy podsyp v tl. 0,70 m, panely 3,0 x 1,0x 0,175 m a
netkana geotextilie s pfesahy 0,5 m na kazdou stranu

60,0%4,0
Zaijisténi obnovy stavajici pfijezdové asfaltové komunikace
Zajisténi obnovy asfaltové komunikace

obnova stavajici prijezdové komunikace a zarizeni stavenisté pfi jejich
pripadném poruSeni

1
Projektova dokumentace - ostatni naklady

Zhotovitelem vypracovany Plan opatfeni pro pfipad havarie, pro pfipad Gniku
zavadnych latek (napf. ropné produkty, cementové vyluhy, odpadni vody z
tésnicich clon, atd.)

Vypracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie

Zpracovani povodnového planu stavby dle §71 zakona €. 254/2001 Sb. véetné
zajidténi schvaleni pfislusnymi organy spravy a Povodim Labe, statni podnik

Zpracovani povodriového planu stavby dle §71 zakona ¢. 254/2001 Sb. véetné zajisténi
schvaleni pfislusnymi organy spravy a Povodim Labe, statni podnik

Vypracovani projektu skuteéného provedeni dila
Vypracovani projektu skuteéného provedeni dila

3 paré + 1 x CD

1

24127

m2

soubor

kus

kus

soubor

240,000

1,000

1,000

1,000

1,000




Typ

Popis

MJ

Mnozstvi

J. Cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenova
soustava

10

11

12

13

14

15

16

Zpracovano systémem KROS 4

K

03

0310

031

035

09

037

092

092112

0931

094

095

Geodetické prace a vytyc€eni - ostatni naklady

Vypracovani geodetického zaméreni skuteéného stavu pred zahajenim stavby
Vypracovani geodetického zaméreni skutec¢ného stavu pred zahajenim stavby

zaméreni zajmové lokality (1 paré + 1 x CD)

1

Vypracovani geodetického zaméfeni skutecného stavu

Vypracovani geodetického zaméfeni skute¢ného stavu

"zaméreni stavby zpracované ve 2 paré + 1 x CD"

1

Zajisténi veSkerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila

Zaijisténi veSkerych geodetickych praci souvisejicich s realizaci dila
Ostatni naklady

Zajisténi pisemnych souhlasnych vyjadreni vSech dotéenych viastnikd a
pfipadnych uzivatell v§ech pozemku dotéenych stavbou s jejich kone¢nou
Upravou po dokonceni praci

Zajisténi pisemnych souhlasnych vyjadieni vSech dotéenych vlastnikll a pfipadnych uZivatelt
vSech pozemk( dotéenych stavbou s jejich kone¢nou Upravou po dokonéeni praci

Zajisténi souhlasu se zvlastnim uzivanim komunikaci

Zajisténi souhlast se zvlastnim uzivanim komunikaci

Docasné odstranéni a obnova lanového zabradli

Doc&asné odstranéni a obnova lanového zabradli

na brehové hrané PB v misté do¢asného sjezdu do koryta

vytaZzeni 2 ks sloupkt a sundani 2 ocel. lan v délce cca 20 m (mezi PF4 a PF5)
1

Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti (v€. pozemku) a jejich
prislusenstvi, zajisténi fotodokumentace stavajiciho stavu pfistupovych
komunikaci

Provedeni pasportizace stavajicich nemovitosti (v€. pozemku) a jejich pfisluSenstvi, zajisténi
fotodokumentace stavajiciho stavu pfistupovych komunikaci

Zaijisténi vyty€eni veSkerych podzemnich zafizeni

Zaijisténi vyty&eni veSkerych podzemnich zafizeni

Zajisténi Setfeni o podzemnich sitich v€. zajisténi novych vyjadfeni v pfipadg, Zze

pred realizaci pozbyly platnosti
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PE [Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[acgf(';‘em s%i’;:’;’ja

Zaijisténi Setfeni o podzemnich sitich v&. zajisténi novych vyjadreni v pfipadé, Ze pred realizaci
pozbyly platnosti

Zaijisténi povoleni ke kaceni a zajisténi dokladu o predani dfevni hmoty vzniklé

17 K 0990 smycenim porostd k dal$imu vyuziti

soubor 1,000

Zajisténi povoleni ke kaceni a zajisténi dokladu o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim
porostl k dal§imu vyuZiti

18 K 09920 Odborné odloveni rybi obsadky z prostoru stavenisté soubor 1,000
Odborné odloveni rybi obsadky z prostoru stavenisté
19 K 09921 Zaijisténi biologického dozoru odborné zputsobilou osobou soubor 1,000
Zajisténi biologického dozoru odborné zpusobilou osobou
viz priloha B.
biologicky dozor véetné koordinace praci biologického servisu
Zzajisténi terénniho monitoringu stavenisté
sledovani vyskytu ochranarsky vyznamnych organismu
zajisténi plnéni podminek organu ochrany pfirody
zpracovani zpravy o vysledcich biologického dozoru
1
20 K 09922 Zaijisténi biologického servisu odborné zplsobilou osobou soubor 1,000
Zajisténi biologického servisu odborné zpusobilou osobou
viz pfiloha B.

opakované zajisténi zachranného odlovu a pfesunu chranénych druht Zivocicht
(mihule potoéni, vranka obecna) do vhodnych lokalit

vedeni statistiky o transferech Zivocichu
1

Zajisténi veskerych pfedepsanych rozbord, atest(, zkousek a revizi dle
21 K 0994 pFislusnych norem a dal$ich predpisl a nafizeni platnych v CR, kterymi bude soubor 1,000
prokazano dosazeni pfedepsané kvality a parametrt dokonéeného dila

Zajisténi veskerych pfedepsanych rozbord, atestd, zkousek a revizi dle pfislusnych norem a
dal$ich predpisu a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality
a parametrd dokoncéeného dila
odbéry vzorki betonu (2 ks)
laboratorni zkou$ky za tucelem kontroly dodrzeni parametr( betonu
1
22 K 0996 Zaijisténi vyroby a instalace informacnich tabuli ke stavbé soubor 1,000

Zajisténi vyroby a instalace informacnich tabuli ke stavbé

Zpracovano systémem KROS 4
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PC [Typ| Kod Popis MJ | Mnozstvi | J.Cena [CZK] Ce"[acgf(';‘em Senova
23 K 099610 Docasné oploceni stavenisté a zafizeni stavenisté soubor 1,000
Docasné oploceni stavenisté a zafizeni stavenisté
mobilni oploceni vysky 2,0 m z divodu bezpecnosti, viz pfiloha B., C.3
pres stezku pro pési - na zacatku a na konci stavenistniho manipulacniho pruhu
na PB, ccadl. (50 +5) m
zafizeni stavenisté a doCasné mezideponie stavebniho materialu, cca dl. 75 m
1
24 K 09968 gzgirgv\é%?legospgg;z%\fénﬁ? vodou povrchu podkladu nebo krytu Ziviéného, soubor 1,000
Cisténi vozovek splachovanim vodou povrchu podkladu nebo krytu Ziviéného, betonového nebo
dlazdéného
¢isténi béhem stavby vodou z mobilnich zdrojt
vyjezd od stavenisté: 10 x 200 m x 4 m
manipulacni pruh (stezka pro pésina PB): 5 x 200m x 2 m
1
25 K 09991 S;é'itéﬁg)il?szﬁsl;uerggnzt:;gt\;eékerych konstrukci, které budou v pribéhu soubor 1,000
Zajisténi fotodokumentace veskerych konstrukci, které budou v pribéhu vystavby skryty nebo
zakryty
26 K 099911 Zaijisténi vedeni prabézné evidence odpadl soubor 1,000

Zpracovano systémem KROS 4

Zajisténi vedeni pribézné evidence odpadu

1
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