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UvVoD

Préce na projektové dokumentaci byly zahajeny na zaklad¢ smlouvy o dilo v kvétnu 2025.

V osadé Rybate nize pod lavkou pro pési na pravém biehu Becvy v cca t. km. 35,180 — 35,350
doslo k naruseni kamenné rovnaniny v plose cca 480 m?, véetné narusené patky v délce cca
170 m. Doslo k naruseni biehu a odplaveni materidlu.

Poskozeni vzniklo prichodem povodné piti dosazeni a piekroceni III. SPA v zaii roku 2024.
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1. IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

Nazev stavby: Becva, Osek — Hranice, . km 35,300 — 38,800
Nézev objektu: Doplnéni biehového opevnéni — rovnaniny

Rozsah vystavby:

V osadé Rybate nize pod lavkou pro pési na pravém biehu Becvy v cca t. km. 35,180 — 35,350
doslo k naruseni kamenné rovnaniny v plose cca 480 m?, véetné narusené patky v délce cca
170 m. Doslo k naruseni biehu a odplaveni materidlu.

Dosavadni vyuziti a zastavénost izemi: zlstava beze zmén.

2. ARCHITEKTONICKO — STAVEBNI RESENI

Urbanistické a architektonické feseni je dano morfologii terénu a typem provadénych praci —
obnova stavajiciho vodniho dila.

Na stavbu nejsou kladeny Zadné pozadavky na vySe uvedené feSeni. Stavba bude feSena podle
zasad krajinného inzenyrstvi, tj. za pouziti zejména ptirod¢ blizkych materiald — kdmen.

3. STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

Parametry stavby jsou dle pozadavkii Povodi Moravy s.p.

3.1 Postup vystavby

e vybudovani stavebniho dvora a zafizeni stavenisté — zajisti dodavatel stavby
e vytyCeni stavby

e piipravné prace

e zemni prace

e obnova vodniho dila

e likvidace zafizeni stavenisté

e predani stavby do uzivani

3.1.1 Doporuceni

Jedna se o jednoduchou stavbu, geotechnicky prizkum nebyl proveden. V ramci piipravnych
praci nebyl proveden rozbor sedimenti, protoze se jedna o $térkové nanosy, ze kterych nelze
rozbory provést.

3.2 Piiprava tizemi

Vlastni stavbé budou ptredchazet piipravné prace. V ramci pripravnych praci bude stavba
vytycena. Na staveni$ti bude oznac¢eno pracovni misto.

Prevadéni vody béhem stavby

Pfevadéni vody a odvodnéni pracovni spary si provede dodavatel dle svého uvéazeni
a zkuSenosti z provadéni obdobnych stavebnich praci. V ptipade potfeby mize byt provedeno
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zahrazkovani, pouziti napt. BigBagii s piskem v¢. ¢erpani nebo jiné vhodné odklonéni vody od
zakladové spary. Navrzené feSeni vSak musi investor. Jako dalSi opatfeni se jevi Cerpani
prosakujici vody pod urovni zdkladové spary. Na stavenisti bude ptipraveno zalozni ¢erpadlo
pro ptipad poruchy.

3.3 Smérové poméry

Smérové poméry jsou dany tvarem stavajiciho koryta vodniho toku Be¢va a nebudou ménény.

3.4 Sklonové poméry

Podélny sklon nivelety toku nebude ménén.

3.5 Natrz na levém brehu

J 24

Priichodem povodné pti dosaZeni a prekroceni III. SPA v zafi 2024 vznikla na pravém biehu
feky Becvy souvisla natrz.

Vzhledem k tomu, naletové dieviny (vrby) vyrustaji z paty koryta feky Bec¢vy, dojde k jejich
odstranéni v prib&hu provadéni stavebnich praci. Jednalo by se o vrby o primérech 3x 320 cm
7x @30 cm, 2x P40 cm, 2x P50 cm a P60 cm. Vrby vyristaji jako soukmenni v pritoéném
profilu

e 4’ Z R *%“é. Tt

V misté natrze v km 35,180 — 35,350 bude provedena nova zahozova patka z lomového kamene
o hmotnosti 5001 000 kg. Siika patky bude minimalng 0,8 m a hloubka patky bude také
miniméln¢ 0,8 m. O tuto patku bude nasledné opieno opevnéni prvého biehu. Sklon bude
kopirovat stavajici sklon bichu, piiblizné 1:1. Sikmé délka opevnéni bude provedena v délce
2,8 m.

Rovnanina je z neopracovanych kamenl kladenych na sucho, s vazbou ve sméru podélném
1 pticném. Mezery se vyplni a vyklinuji mensimi kameny. Licni plochy se dlazbovité urovnaji
arovnéz vyklinuji menSimi kameny. Rovnanina bude z kamend o hmotnosti od 500 do
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1 000 kg (80 % hmotnost 5001 OOO kg, 20 % hmst 00—500 kg).

]

3.6 Zavérefné pravy tzemi

Pted ukoncenim stavby budou rekultivovany vSechny piipadné vyuzité plochy mimo obvod
trvalého zaboru stavby a budou uvedeny do ptivodniho stavu. Zeminu k ohumusovani bieht je
mozno dovést napt. od spolecnosti DEMSTAYV group, s.r.o. (Tt. 1. maje 243, 753 01 Hranice)
nebo Revita Becva s.r.o. — Rekultivace Malhotice (slozist¢ Hranice). Cena zeminy (bez
dopravy) se pohybuje okolo 300 K¢/t.

4. POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

V daném pftipad¢ se jednd o stavbu — obnova vodniho dila. S ohledem na feSené prostory
pozadavek na rozvod pozarni vody nevznika.

5. TECHNOLOGIE VYSTAVBY

Vystavba jednotlivych ¢éasti stavby je navrzena v bézné a dostupné materialové zakladné.
Predpokladana technologie je u tohoto druhu staveb zcela bézna.
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Typy podélného opevnéni a kamenivo:

Kamenivo musi spliiovat pozadavky kladené na vodohospodaiské stavby dle CSN
72 1504 — Lomovy kamen a ON 73 6821 a CSN EN 13 383—1 Kamen pro vodni stavby.
Kamen pouzivany pro opevnéni musi byt L. tfidy. Jeho minimalni pevnost v tlaku ma
byt 1 100 kp/cm?, maximalni nasaklivost 1,5 % hmotnosti. Soucinitel odolnosti proti
mrazu pfi 25 zmrazovacich cyklech je 0,75. Kdmen musi byt trvanlivy, odolny proti
obrusu a proti agresivit¢ vody. Mérna hmotnost pouzitého kamene ma byt min.
2,15 t/m’.

Rovnanina je zneopracovanych kament kladenych na sucho, s vazbou ve sméru
podélném 1 pficném. Mezery se vyplni a vyklinuji mensimi kameny. Licni plochy se
dlazbovité urovnaji a rovnéz vyklinuji mensimi kameny. Rovnanina bude z kament
o hmotnosti od 500 do 1 000 kg (80 % hmotnost 500—-1 000 kg, 20 % hmotnost 200—
500 kg).

Zakladova patka je zaloZena v hloubené ryze ve dné o Sitce cca 0,50 m. Sklon svahu je
upraven do sklonu 1:1 az 1:2. Na néj bude proveden nasyp filtru z vrstvy stérkopisku
o tlouSt’ce 200 mm a zfizena rovnanina s vyklinovanim spar min. 300 mm nad troven
navrhované hladiny. Vytvotena plosina bude urovnana.

Zahoz z lomového kamene zdhozového. Mnozstvi prvka o velikosti mensi, nez
pfedepsané nesmi presdhnout 20 % celkové hmotnosti. Nesmi byt pouzito zaoblenych
prvki (valounit) nebo kameni rovnych. Jednotlivé kameny se urovnaji do ptedepsané¢ho
profilu tak, aby zdhoz tvofil hutné, kompaktni téleso.

Provozni rad vykopovych praci z hlediska ochrany vod pred znecisténim:

K préci budou pouzity pouze mechanizmy a dopravni prostfedky v dobrém technickém
stavu a tyto budou pribézné kontrolovany se zvlastnim zamétenim na tésnost nadrzi,
hadic a spoju. Pfi zjisténi moznosti iniku pohonnych hmot, oleji, mazadel, poskozeni
hadic, netésnosti spojli je nutné praci okamzité zastavit a zdvady odstranit.
Mechanizmy slouzici k pohybu v koryté¢ vodniho toku, nebo v jeho blizkosti, budou
opatfeny biologicky rozloZitelnymi mazacimi hmotami.

Prace provadéné v mistech, kde sklon terénu umoznuje splach ptimo do toku, budou
prace provadény za zvySen¢ho dozoru a opatteni pro piipadnou okamzitou likvidaci
unikajicich latek.

Bé&hem provadéni stavebnich praci musi byt pfipravena mobilni souprava pro zachyceni
ptipadnych tnikt ropnych produktl ze stavebnich mechanizmi a pracovnici musi byt
pouceni o jejim pouziti v ptipadé havarijniho tniku oleji ¢i pohonnych hmot.

TéZebni prace v béZném provozu budou provadény oddélené od toku, tj. tak, aby
pfipadny tnik ropnych latek nemohl bezprostfedné zasdhnout vodni tok.

Pracovisté¢ bude trvale zabezpeceno prostiedky k likvidaci tikapd a drobnych latek
(napf. selektivnim olejovym sorbentem).

Pii vétSim zneCiSténi téZebniho mista ropnymi latkami bude zasaZend zemina
neprodlené odtéZena a odvezena na zabezpecenou fizenou skladku.

Pii ohroZeni toku unikem ropnych latek budou ihned ucinéna nezbytnd opatieni
k bezprostiedni ochrané a zamezeni dalSich unika a nasledn¢ okamzité¢ informovat
organizace. Ve spolupraci s havarijni sluzbou ptislusného povodi budou organizovana
dalsi technické opatteni.

Stavebni stroje budou denné po ukonceni praci parkovat na urCeném misté
s dohodnutym zabezpecenim.

Pokud bude vyuzita pojizdné cisterna nebo jiné vozidlo pro dopliiovani pohonnych
hmot bude parkovat na ur¢eném misté. Manipulacni plocha bude opattena ptistieSkem
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a zachytnou jimkou na ukapy. Mimo toto misto nebude k manipulacim s ropnymi
latkami dochazet. Parkovisté¢ musi byt zabezpeceno selektivnim olejovym sorbentem.

e StaveniSté¢ bude obsluhovano pouze vozidly, ktera spliuji emisni normu EURO III
avyssilll Zvlastni pozornost je tfeba vénovat technickému stavu stavebnich
mechanizmii, které budou na stavbé pouzity a zamezit piedev§im ukapiim a jinym
unikiim ropnych latek. Mechanizmy slouzici k pohybu v koryté¢ vodniho toku, nebo
v jeho blizkosti, budou opatfeny biologicky rozlozitelnymi mazacimi hmotami.
Tankovéni stavebni mechanizace bude provddéno mimo obvod stavenisté. Havarijni
znecisténi pidy a vody Ize eliminovat proskolenim osadek strojti a dislednou kontrolou
technického stavu mechanizace a nakladnich aut. Pro pfipad havarie musi byt na
stavenisti pfipraveny k okamzitému pouziti sorbenty Vapex nebo Experlit na likvidaci
nasledki havérie.

e Stavebni stroje budou denné po ukoneni praci parkovat na ureném misté
s dohodnutym zabezpecenim.

e Priestoze se staveniS$t¢ nachdzi mimo zastavéné Uizemi, je v rozpoctu zakalkulovano
pravidelné cisténi komunikaci, zvlasté pifi provadéni zemnich praci. Po ukonceni
stavebnich praci bude mistni komunikace umyta vodou.

V Brné, zati 2025 Vypracoval: Ing. Jaroslav Gric
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