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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Stavba se nachazi v Jihomoravském kraji, okrese Znojmo, v katastralnim Gzemi
Hrabétice mimo zastavéné Uzemi. Presna lokalizace stavby je patrna ze situacnich vykresu,
které jsou soucasti pfilohy C této dokumentace.

Jedna se o koryto DVT AnSovsky potok v lokalité zausténi do VVT Dyje. V tomto Useku
je tok upraven stavbou z roku 1961 — opevnéni kamennou dlazbou do betonu v otevieném
profilu koryta a betonova hrazova propust v misté kfizeni toku s protipovodriovou hrazi.
V soucasné dobé je stavajici Uprava ve Spatném technickém stavu. Betony hrazové propusti
jsou na povrchu zvétralé, popraskané a vyskytuji se v nich kaverny. PUvodni opevnéni
kamennou dlazbou do betonu je rovnéz poskozeno, misty prakticky zcela rozebrano.

Dosavadni vyuziti Uzemi je prevazné vodohospodarské, toto zUstane zachovano.
Stavbou nedojde ke zméné charakteru koryta — bude opraveno v pavodnich parametrech.

V okoli stavby se nenachazeji inZenyrské sité, dopravni infrastruktura ani zastavba.
Pfijezd ke stavbé bude realizovan po bermé VVT Dyje.

Stavba prochazi protipovodriovou hrazi VVT Dyje. V ramci pfistupu ke stavbé bude
nezbytné hraz na dvou mistech prejizdét — prace musi byt organizovany, tak aby nedoslo
k poSkozeni hraze. Pokud presto dojde k dotéeni télesa hraze bude tato uvedena do puvodniho
stavu.

b) udaje o souladu u s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani,
véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Stavba se nachazi v nezastavéném Uzemni, konkrétné na plochach vodnich
a vodohospodarskych (pfirodé blizka vodohospodaiska opatfeni) a plochach pfirodnich.
Stavbou nedojde ke zméné vyuziti Uzemi a je v souladu s Gzemnim planem obce Hrabétice
(zména €. 1, datum ucinnosti 9. 5. 2019).
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c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi

Rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na vyuziti Gzemi nebylo vydano —
zamér je v souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécich predpisu zejména
vyhlaskou €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi, v platném znéni. Dle
Uzemniho planu a vySe uvedené vyhlasky se jedna o plochy vodni a vodohospodarské (§13),
navrzena stavba je v souladu s obecnymi poZzadavky na umistovani staveb dle § 23.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Vydana stanoviska dotéenych organu jsou soucasti pfilohy E. této dokumentace.
Podminky dotéenych organu jsou zapracovany do projektové dokumentace. Prace budou
provadény v souladu s pokyny ve vyjadfeni dotéenych subjektu.

e)vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori - geologicky prizkum,
hydrogeologicky prazkum, stavebné historicky prizkum apod.

« Terénni prazkum

Pfed zpracovanim projektové dokumentace bylo provedeno mistni Setfeni
pracovnikl Povodi Moravy, s.p. (Utvaru TDS a projekce zavodu Dyje a provozu Znojmo).
Vramci Setfeni byl zmapovan rozsah poskozeni stavajiciho opevnéni a pofizena
fotodokumentace.

» Geodetické zaméreni

Zaméreni stavajiciho stavu pro potfeby zpracovani projektové dokumentace bylo
provedeno pracovniky Povodi Moravy, s.p., Gtvarem hydroinformatiky a geodetickych
informaci v anoru roku 2024. Uzemi bylo zaméfeno v soufadnicovém systému S-JTSK
a vySkovém systému Balt po vyrovnani.

f) ochrana uzemi podile jinych pravnich predpist

Cast stavby lezi na Uzemi evropsky vyznamné lokality a z&rover prirodni pamatky
Travni dvuar, zbytek stavby lezi v ochranném pasmu tohoto chranéného Uzemi. V souladu
s ustanovenim § 77a odst. 4 zékona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v plathém
znéni, bude vydano stanovisko organu ochrany pfirody, kterym je odbor ZP Krajského tradu
Jihomoravského kraje.

Podle § zakona 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni, je vodni tok
a jeho niva vyznamnym krajinnym prvkem (VKP) ze zakona, a tak bude pfed povolenim stavby
vydano zavazné stanovisko odboru zivotniho prostifedi k zasahu do VKP.

V rdmci uzemniho systému ekologické stability lezi tzemi stavby na plo$e regionalniho
biokoridoru.
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Stavba se nenachazi na pozemcich PUPFL, ale zasahuje do ochranného pasma lesa.
V souladu s § 14 odst. 2 zakona €. 289/1955 Sb., lesni zékon, v platném znéni, bylo ke stavbé
vydano zdvazné stanovisko organu statni spravy lesu.

Stavba se nachazi v uzemi s archeologickymi nalezy Ill. kategorie. V souladu
s ustanovenim § 22 odst. 2 zdkona 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci v platném znéni, bude
stavebni zamér ohlaSen archeologickému Ustavu v dostate€ném predstihu pfed zahajenim
praci.

V bezprostfednim okoli stavby se nenachazeji pozemky ZPF, tento typ pozemku tedy
nebude stavbou dot&en.

g) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému uzemi apod.

Stavba se nachazi v koryté DVT AnSovsky potok a lezi v aktivni zoné zaplavového
Gzemi VVT Dyje.

Dle dostupnych mapovych podkladi Ceské geologické sluzby se v blizkosti stavby
nenachazi zadné duini dilo, nejedna se o poddolované Uzemi, ani zde nejsou evidovany zadné
svahové nestability.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Resdeny Usek toku prochazi skrz betonovou propust v ochranné protipovodriové hrazi.
V ramci praci bude provedena sanace betonu této propusti a oprava opevnéni v jejim okoli. Tim
bude zajisténa stabilita hraze v daném useku. Vliv stavby na protipovodriovou hraz bude pouze
docasny po dobu realizace praci — v dusledku prejizdéni télesa hraze vramci pfistupu ke
stavbé, a to pouze v nezbytném rozsahu (jiné dotCeni hraze napfiklad jako skladka materialu
nebo odstavovani mechanizace je nepfipustné). Pfed zahajenim provedena pasportizace hraze,
tzn. vySkové geodetické zaméreni télesa hraze (osa hraze, navodni a vzdusni hrana) v rozsahu
min. 15,0 m na kazdou stranu od hrazové propusti (tj. po vodé i proti vodé) a 30 m nad mostem
pres feku Dyiji, kde bude druhé misto nezbytného prejezdu hraze v ramci zajisSténi pristupu ke
stavbé. V ramci pasportizace bude v dotéenych Usecich hraze provedena také podrobna
fotodokumentace. Po dokoné&eni stavby bude provedena pasportizace nova ve stejném rozsahu
jako pred zahajenim stavby. V pfipadé jakéhokoliv poruseni télesa hraze bude po zhotoviteli
pozadovana bezodkladna naprava, tj. uvedeni télesa hraze do pdvodniho stavu dle podminek
provozu Znojmo a Utvaru provozu a TBD. Zadné dalsi stavby se v okoli stavby nenachazeji.

Stavbou budou dotEeny pozemky v jejim bezprostfednim okoli, a to pouze béhem
realizace, po dokon&eni budou praci budou tyto pozemky uvedeny do puvodniho stavu.

V ramci stavby bude opraveno opevnéni koryta toku a provedena sanace betonu
hrazové propusti — tim dojde k obnoveni stability koryta toku, respektive ke zlepSeni odtokovych
pomérl v lokalité.

Vzhledem k tomu, Ze se stavba nachazi v koryté vodniho toku bude pro jeji provadéni
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zpracovan havarijni a povodriovy plan. Tyto dokumenty zajisti zhotovitel stavebnich praci a pred
zahajenim praci je prokazatelné preda objednateli stavby — Povodi Moravy, s.p. Havarijni
a povodnovy plan bude ulozZen tak, aby byl na stavenisti vzdy dostupny.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
» Bouraci prace

V ramci praci bude provedeno odstranéni stavajiciho opevnéni koryta toku, které je
v soucasné dobé v nevyhovujicim technickém stavu, misty dokonce zcela chybi. Veskery
vybourany material bude odstranén v souladu s poZzadavky zakona o odpadech €. 541/ 2020
Sb. v platném znéni.

» Kaceni dfevin

Kaceni dfevin neni pfedmétem stavby.

j) pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa

Stavbou nedojde k zdboru zemédélskeho pudniho fondu ani pozemku uréenych k plnéni
funkci lesa.

k) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

* Napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba neni napojena na dopravni ani technickou infrastrukturu a vzhledem
ke svému charakteru ani takovéto pfipojeni nevyzaduje. Pfistup ke stavbé je mozny
po zatravnéné bermé VVT Dyije, coz je pro zajisténi nezbytné udrzby dostacujici.

» Bezbariérovy pfistup

Jedna se o vodohospodarskou stavbu, ktera vzhledem ke svému Ucéelu nevyzaduje
zpfistupnéni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

I) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
» Souvisejici investice

Stavba nepredpoklada zadné souvisejici investice. Pristup ke stavbé bude
realizovan tak aby nedoslo k poSkozeni pozemkl a ochranné hraze, pokud by k néjakému
poskozeni presto doslo, bude po zhotoviteli pozadovana naprava tohoto stavu na jeho
naklady.

« Casové vazby stavby
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Predpokladany termin realizace stavby je rok 2025/2026. Provadéni stavby se navrhuje
mimo letni mésice, kdy je okolni vegetace vysoka a plochy bermy pronajaty k se¢eni. Realizace
na sanaci trhliny v betonu konstrukce hrazové propusti je obdobi s nejvyssimi dennimi teplotami
15-18 °C, kdy objemové zmény v konstrukci nejsou tak vyrazné. Pfipravné prace (pfipadné
zasahy do dfevinnych porostl, prace v koryté vodniho toku) budou provadény mimo obdobi
hnizdéni ptakd a intenzivni migrace a rozmnozovani obojzivelnika.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje

Pozemky dotéené stavbou véetné pozemk( pro pfistup a zafizeni stavenisté se
nachazeji v Jihomoravském kraji, v katastralni uzemi Hrabétice.

p. €. Druh a zpusob vyuziti m‘)‘era Vlastnik
St. 837 | Zastavéna plocha a nadvori 86286

13018 Vodni plocha — koryto vodniho toku

pfirozend nebo upravens 148491 | CR s pravem hospodareni

13020 | Ostatni plocha — neplodna puda 91140 | dreenym pro Povodi Moravy, s.p.,

5650/1 | Vodni plocha —koryto vodniho toku Drevarska 932/11, 602 00 Brno

pfirozené nebo upravené 6762

5791/2 | Vodni plocha — zamokiena plocha | 439 CR s pravem hospodafeni

uréenym pro Lesy Ceské
5791/3 |Vodni plocha — zamokfena plocha 4029 Republiky, s.p., Pfemyslova

1106/19, Novy Hradec Krélové,
5791/4 | Vodni plocha — zamokfena plocha |239 508608 Hrag\cla)c/: Krrgloevcé ralove

n) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecénostni pasmo

V ramci stavby nevznikne ochranné ani bezpe&nostni pasmo.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANIi

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souc¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu
a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o udrzovaci prace na stavajici vodohospodarské Upravé. V ramci stavby bude
odstranéno soucasné opevnéni, které je v nevyhovujicim technickém stavu. Nasledné bude
opevnéni znovuvybudovano ve stavajicich parametrech. Dale bude provedena sanace
viditelnych ploch betonu hrazové propusti, v€etné opravy trhliny v konstrukci. V ramci praci bude
provedena také oprava technologie spocivajici v jeji demontazi, kompletni revizi pfevodovky,
vyméné vodicich ocelovych U-profild stavidla, vyméné vydfevy a horniho tésniciho tramu
stavidla v€etné pryze, zpétné montazi a obnoveni natéru ocelovych prvka.

b) ucel uzivani stavby

Ugelem stavby je obnoveni stability a kapacity koryta DVT Angovsky potok v oblasti
zausténi do VVT Dyje.

c) trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby a technickych pozadavka zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Takova rozhodnuti nebyla vydana, stavba je navrzena tak, aby splfiovala pozadavky
stanovené vyhlaskou 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, zejména § 9
o mechanické odolnosti stavby a § 10 o v8eobecnych pozadavcich pro ochranu zdravi, zdravych
zivotnich podminek a zivotniho prostfedi.

Jedna se o vodohospodarskou stavbu, ktera vzhledem ke svému Uéelu nevyzaduje
zpristupnéni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace a nevztahuje se tak na ni
vyhlaska 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Vydana stanoviska dotéenych organu jsou soucasti pfilohy E. této dokumentace.
Podminky dotéenych organu jsou zapracovany do projektové dokumentace. Prace budou
provadény v souladu s pokyny ve vyjadfeni dotenych subjektu.
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f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Stavba neni chranéna dle jinych pravnich predpisu.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha
a predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti
apod.

Pfredmétem stavby je oprava stavajiciho opevnéni upraveného koryta toku v oblasti
zausténi do VVT Dyje, véetné sanace betonl hrazové propusti. Zamérem nedojde ke zméné
parametrd koryta toku.

Zakladni parametry koryta toku v feSeném Useku:

» Celkova délka upravy toku: 53 m
» Otevieny profil koryta v f. km 0,0000-0,0143
Sklon svahu: 1:1,5 az 1:2 (napojeni na bfehy Dyje)
Sitka ve dné: 1,2 m aZ 15 m (v misté zadstén)
Podélny spad: 7,44 %
» Otevieny profil koryta v f. km 0,0143-0,0343
Sklon svaha: 1:1,5
Sitkave dné: 1,2maz2,5m
Podélny spad: 3,14 %
» Otevreny profil koryta v F. km 0,0474-0,0528
Sklon svaha: 1:1,5
Sitka ve dné: 2,5 m
Podélny spad: 0 %
* Hrazova propust
Profil: 25 mx 1,5mx 9,5 m (§ x v x d)
Podélny spad: 0.32 %

h) zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.

Dokoncena stavba nespotifebovava ke svému provozu zadna média ani hmoty, neni ani
zdrojem odpadd nebo emisi. Vzhledem k charakteru stavby neni FeSeno ani hospodareni
s destovou vodou.
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i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Pfedpokladany termin realizace je rok 2025/2026. Pfesny termin realizace bude zaviset
na spravnich procesech a zajisténi financovani.

Stavba bude provedena jako jeden celek — nebude ¢lenéna na etapy.

j) orientacni naklady stavby
Cena stavby bude stanovena na z&kladé vitézné nabidky zhotovitele praci.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Vzhledem k charakteru stavby neni urbanisticka ¢ast feSena. Stavba respektuje hranice
stavajiciho koryta toku. Uzemni regulace nejsou projektantovi znamy.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Dojde jen k obnové stavajici Upravy pfi
zachovani pavodnich parametrd. Materidlem stavby bude kdmen a beton ve svych pfirozenych
barvach, bez dal§iho probarveni. Kamen bude zajistén pfednostné z mistnich lomd, aby svym
charakterem odpovidal lokalité.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY

Stavba nebude uréena k vyrobé a jeji provoz je dan provoznim fadem. Na stavbé jsou
provadény pravidelné provozni kontroly technologie. V ramci praci bude provedena také oprava
technologie spocivajici v jeji demontazi, kompletni revizi pFfevodovky, vyméné vodicich
ocelovych U-profild stavidla, vyméné vydrevy a horniho tésniciho stavidla, zpétné montazi a
obnoveni natéru ocelovych prvka stavidla.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Stavba neni uréena pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Ztohoto ddvodu nejsou v projekiové dokumentaci feSeny pozadavky na zajisténi
bezbariérového pfistupu.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Vzhledem ke svému charakteru stavba nevyzaduje zvlastni bezpecnostni opatfeni pfi
uzivani. Dokoncena stavba je uféena pouze pro pohyb pracovnikl obsluhy a udrzby, neni
uréena pro vefejny pristup.
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B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) stavebni reseni

Pfedmétem stavby jsou udrzovaci prace na stavajici vodohospodarské Upravé DVT
AnSovsky potok v oblasti zausténi do VVT Dyje.

Stavba je ¢lenéna na objekty:
* SO 01 Oprava koryta

V ramci stavby budou odstranény zbytky plvodniho poSkozeného opevnéni
kamennou dlazbou do betonu. Nasledné bude v plvodnich parametrech koryta
provedeno opevnéni kamennou dlaZzbou do betonu tl. 250 mm do betonoveho loze
tl. 150 mm a Stérkopiskového podsypu tl. 100 mm. Useky zpevnéné dlazbou budou
ukonéeny stabilizacnimi pasy z vodostavebniho betonu vyztuzeného oceli. Pod
zavazovacim pasem budou bfehy a dno koryta toku opevnény rovnaninou z lomového
kamene frakce 500—-1000 kg s urovnanim lice a vyklinovanim o mocnosti vrstvy 0,8 m.
Rovnanina bude plynule zavazana do bfehl feky Dyje na délku cca 2 m. Pata svahu
a dno bude opevnéno zahozem z lomoveho kamene frakce 500—1000 kg s urovnanim
lice a vyklinovanim o mocnosti vrstvy 1,2 m.

« SO 02 Sanace betonu hrazové propusti

V ramci stavebniho objektu bude provedeno ocisténi vSech viditelnych ploch
betont hrazové propusti a aplikace adhezniho mustku, oSetfeni obnazené ocelové
vyztuze, lokalni oprava hlubSich kaveren, plosné vyspraveni povrchu konstrukce
opravnou maltou a sanace trhliny v betonové konstrukci.

Soucasti stavby je také oprava technologie spodivajici v jeji demontazi, kompletni
revizi prevodovky, vymeéné vodicich ocelovych U-profild stavidla, vyméné vydfevy
a horniho tésniciho tramu stavidla v€etné pryze, zpétné montazi a obnoveni natéru
ocelovych prvka.

* SO 03 Zemni prace

Stavebni objekt fesi lokalni opravy ploch bermy a levého bfehu feky Dyje
(pralehy, natrze aj.) v okoli stavby. K opravé bude pouzita pfebyteéna zemina z vykopu
v koryté AnSovského potoka v predpoklddaném mnozZstvi cca 600 t. Oprava bermy bude
realizovana na pozemcich p. €. 13018 a 13020, které jsou rovnéz pozemky pod korytem
AnSovského potoka v misté opravy.

Zemni prace budou provedeny vlastnimi zaméstnanci Povodi Moravy, s.p.
v ramci provozni ¢innosti — realizaci stavebniho objektu nevzniknou zadné dalsi naklady
stavby.
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b) konstrukéni a materialové reseni

Stavba je navrZzena z kamennych a betonovych konstrukci, pfipadné jejich kombinaci.
Materialem stavby je lomovy kamen rGznych frakci, beton a sanacni materialy pro betonové
konstrukce.  Bliz§i specifikace stavebnich konstrukci a pouzitych materidld je soucasti
dokumentace objektu.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Pfi stavbé budou pouzity kvalitni materidly a stavba provedena tak, aby odolavala
prostfedi ve stfidavém nebo trvalém styku s povrchovou i podzemni vodou jak za béznych
prutoku, tak pfi pridchodu velkych vod.

B.2.7 ZAKLADNI POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

Za ucelem zabranéni rozlivu povodrnovych vod za ochranné hraze feky Dyje je hrazova
propust na vytokové strané vybavena zdviznym stavidlovym uzavérem o rozmérech
2590 x 1800 x 120 mm. Pohon je ru¢ni pomoci ovladaci kliky pfes prevodovku a dvé cévové
tyCe. Uzavér Ize provizorné zahradit do ,U“ ocelového profilu v betonové sténé.

V ramci praci bude provedena také oprava technologie spocivajici v jeji demontazi,
kompletni revizi pfevodovky, vyméné vodicich ocelovych U-profild stavidla, vyméné vydrevy
a horniho tésniciho stavidla, zpétné montazi a obnoveni natéru ocelovych prvku stavidla.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Vzhledem k charakteru se nejedna o stavbu s pozarnim rizikem. Na stavbu budou
pouzity nehoflavé materialy (kamen, Stérk, beton). Stavbou nedojde ke zhorSeni pfistupu pro
hasi¢sky zachranny sbor.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno — hotova stavba nema energetické naroky.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI
A KOMUNALNi PROSTREDI

Vlastni provoz stavby nepredstavuje zadnou zatéz pro prostfedi. Hygienické parametry
v Uzemi stavby a jejim bezprostfednim okoli mohou byt ovlivnény pouze kratkodobé bé&hem
vystavby, a to vijen v nezbytném rozsahu bézném pro provadéni praci (zvySeni prasnosti
a hluénosti).

Pfi provadéni praci je tfeba dbat pokynt a ustanoveni o bezpecénosti prace a ochrané
zdravi. Je nezbytné dodrzovat platné predpisy, nafizeni a normy.
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B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Projekt nefesi — nejedna se o stavbu uréenou pro pobyt osob.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Projekt nefesi — hotova stavba neni napojena na zdroj elektrické energie.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Projekt nefesi — na stavbé ani v jejim okoli se nenachazi zdroj technické seizmicity.

d) ochrana pired hlukem

Projekt nefeSi — hotova stavba neni zdrojem hluku ani se v jejim okoli takovy zdroj
nenachazi.

e) protipovodnova opatreni

Samotna stavba je navrzena tak aby dokazala odolat priichodu povodni. Soucasti stavby
je také oprava stavajici hrazové propusti, ktera diky manipulovatelnému stavidlu brani rozlivu
povodnovych pratokd do Gzemi za ochrannymi hrazemi feky Dyje.

e) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu

Projekt nefeSi — nejedna se o poddolované Uzemi, vyskyt metanu ani jinych
nebezpecnych latek nebyl zjistén.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU A DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Hotova stavba nevyzaduje pfipojeni na technickou ani dopravni infrastrukturu.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho reseni
Vzhledem k charakteru stavby neni FeSeno.
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b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Hotova stavba nevyzZaduje napojeni na dopravni infrastrukturu. Material na stavbu bude
dovazen po stavajici siti komunikaci, pozemcich investora a ¢aste¢né po pozemcich ciziho
vlastnika (bude zajistén souhlas).

c) doprava v klidu
Projekt nefesi.

d) pési a cyklistické stezky
Soucésti zaméru nejsou pési ani cyklistické stezky.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiICICH TERENNICH UPRAV

Vramci stavby neni planovano kaceni dfevin. V dusledku stavebnich praci dojde
v Uzemi stavenisté k naruseni travniho porostu — po skon€eni praci bude provedeno oseti.

Prebytec¢na zemina ziskana pfi vykopech pro stavebni objekt SO 01, bude vyuZita pfi
realizaci zemnich praci na SO 03, ktery fesi lokalni opravy ploch bermy a levého bfehu feky
Dyije (prulehy, natrze aj.) v okoli stavby.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Hotova stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Stavba nebude zdrojem
hluku, odpadu ani emisi.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin
a zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Vyskyt chranénych druhl fauny a flory se v feSeném Uzemi nepfedpoklada. Na uzemi
stavby se nenachazi pamatné stromy a ostatni dfeviny nebudou stavbou dotceny.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Cast stavby se nachazi na Gzemi evropsky vyznamné lokality Travni dvir a &ast v jejim
ochranném pasmu. — dle vyjadfeni krajského ufadu Jihomoravského kraje nebude mit stavba
vzhledem ke svému rozsahu negativni vliv na toto uzemi.
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d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostredi, je-li podkladem

Stavba nevyZaduje toto posouzeni.

e) v pripadé zameéra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavérd o nejlepsSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Na stavbu se zakon o integrované prevenci nevztahuje.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

V ramci stavby nebudou navrhovana ochranna ani bezpe€nostni pasma. V Uzemi stavby
ani jejim okoli se nenachazi zadné sité technické infrastruktury ani jejich ochranna pasma.
Stavba ¢astecné zasahuje do ochranného pasma evropsky vyznamne lokality Travni dvdr.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba neni uréena pro potfeby ochrany obyvatelstva ani nebude mit vliv na zdravi
a bezpecnost lidi. Béhem vystavby bude stavenisté fadné zabezpeleno proti vstupu
nepovolanych osob, a to oznacenim vystraznymi cedulemi. Vzhledem k charakteru stavby
nemusi byt stavenis§té oploceno, ale jeho hranice musi byt zfetelné oznaceny, tak aby tyto
hranice byly dobfe rozpoznatelné i za snizené viditelnosti.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
» Elektricka energie

V okoli staveni§t€ neni moznost napojeni na zdroj elektrické energie. Zajisténi
elektrické energie bude feSeno mobilnim zdrojem dle moznosti zhotovitele stavby.

« Voda

Vodu potfebnou pro stavbu zajisti zhotovitel dodavkou ze zasobniku (nadrz, cisterna
apod.). Na stavbé bude zajistén také zdroj vody pro hygienické potieby.

* Pohonné hmoty

Na stavbé budou spotfebovavany pohonné hmoty pro prostiedky stavebni
mechanizace, mnozstvi a zpusob zajiSténi je véci dodavatele stavby, dle jeho konkrétniho
strojniho vybaveni a vozového parku.
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* Beton

Na stavbu bude pouzit beton tfidy C 30/37 XF3 s ocelovou vyztuzi (stabilizaéni
pasy) a beton tfidy C 25/30 XF3 (podkladni beton past a loze pro dlazbu). Beton bude na
stavbu dopraven z betonarny, dle vybéru zhotovitele. PFi vybéru betonarny je nezbytné zajistit
co nejkrat§i dobu transportu betonu na misto stavby.

e Ocel

Vyztuz betonovych konstrukci bude z ocele B500B, zajisténi materialu je véci
zhotovitele stavby. Pouzita vyztuz musi splfiovat pozadavky pro betonafskou ocel.

« Kéamen

Na stavbu bude pouzit stérkovy podsyp, kdmen pro dlazby tl. 25 cm, lomovy kdmen
frakei 80200 kg a 500-1000 kg. Zajisténi zdroje kamene bude v rezii zhotovitele stavby.
Veskery pouzity kamen bude odpovidat TKP a pozadavkum platnych CSN.

« Sanacni materialy pro opravu hrazové propusti

Pouzité materialy budou odpovidat specifikaci v technické zpravé. Prednostné
budou voleny materialy od stejného vyrobce, aby byla zajisténa jejich kompatibilita minimalné
v ramci jedné sanacni Cinnosti. V pfipadé materiald michanych v pfesnych pomérech bude
zvolena pytlovana smés.

Veskeré pouzité materialy budou zajistény, skladovany a pouzity v souladu s obecné
zavaznymi predpisy, Technicko-kvalitativnimi poZadavky na vodni stavby (TKP), €eskymi
technickymi normami (CSN), které se vztahuji k plnéni zhotovitele, a to jak zavaznymi, tak
doporu¢enymi a navody vyrobcu stavebnich materidld a vyrobk( platnych v dobé provadéni
dila.

Detailni popis pouzitych materialdl viz technicka zprava této dokumentace. Mnozstvi
jednotlivych materiala viz vykaz vymér, ktery je pfilohou této dokumentace.

b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude feSeno vystavbou provizornich zemnich hrazek s tésnénim
a prevedenim vody potrubim. Voda z jimky bude od¢erpavana mimo prostor stavby.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

V ramci stavby nebude realizovano napojeni na technickou infrastrukturu. Tato se v okoli
stavby nevyskytuje. Zajisténi elektrické energie a vody bude realizovano mobilnimi zdroji.

Pristup ke stavbé je mozny po stavaji cestni siti a nezpevnéné cesté na zatravnéné LB
bermé feky Dyje v délce cca 1,5 km na pozemku investora. Okrajové zasahuji pfistupovée trasy
také na pozemky v majetku CR spravem hospodafeni uréenym pro LCR, s.p. (soudasti
dokladové ¢asti PD je souhlas vlastnika).
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V pribéhu stavby nesmi dojit k poSkozeni pfistupovych komunikaci na stavbu, pokud by
k takovému poskozeni i prfes to doSlo, bude o poskozeni neprodlené informovan spravce
komunikace a na zakladé jeho pozadavku provedena naprava — naklady na takova opatreni
nese zhotovitel praci. Pfipadné znecisténi verejnych komunikaci v disledku pohybu stavebni
mechanizace bude priibézné odstrafiovano.

Vramci pfistupu ke stavbé dojde na dvou mistech k pfejezdu télesa ochranné
protipovodriové hraze feky Dyje. Mista pfejezdu hraze budou docasné zpevnéna betonovymi
panely na podsypu ze $térkodrti, pod kterym bude instalovana geotextilie — toto zpevnéni bude
po dokonceni praci odstranéno a povrch hraze uveden do pavodniho stavu. Pfed zahajenim
praci a po jejich skonéeni bude zajistén pasport stavu hraze v misté planovaného piejizdéni.
V ramci stavby nesmi dojit k naruseni hraze. V pfipadé jakéhokoliv poruseni télesa hraze bude
po zhotoviteli pozadovana bezodkladna naprava, tj. uvedeni télesa hraze do puvodniho stavu
dle podminek provozu Znojmo a utvaru provozu a TBD.

Po skonéeni praci budou veskeré pfistupové trasy uvedeny do puvodniho stavu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vliv provadéni stavby na okolni pozemky bude pouze do¢asny v ramci pfistupu ke stavbé.
Pfed zahajenim praci zhotovitel provede pasportizaci stavu majetku v Uzemi stavby a jejim
okoli, pfedevSim stav hraze, dale pak budovy, mosty, ploty, komunikace, dfeviny, zafizeni
technické infrastruktury. Po skon€eni praci budou vesSkeré dotéené plochy uvedeny do
puvodniho stavu.

Plochu stavenis§té kfizi ochranna protipovodriova hraz feky Dyje. Téleso hraze bude
dotéeno pouze v nezbytném rozsahu, vyluéné pro potifeby pFistupu ke stavbé — jiné dotCeni
hraze napfiklad jako skladka materiali nebo odstavovani mechanizace je nepfipustné. V ramci
stavby nesmi dojit k jejimu poskozeni. Pfed zahajenim praci a po jejich skonceni bude
provedena pasportizace stavu hrazi. V pfipadé jakéhokoliv poruSeni télesa hraze bude po
zhotoviteli pozadovana bezodkladna naprava, tj. uvedeni télesa hraze do puvodniho stavu dle
podminek provozu Znojmo a utvaru provozu a TBD.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Pro potfeby zfizeni stavenisté nebude realizovano kaceni dfevin ani demolice
¢i asanace.

Pfed zahajenim stavby bude provedeno oznaceni a zabezpeceni celé stavby
a stavenisté. Toto bude provedeno v souladu s pozadavky na BOZP. Stavba bude oznaéena
ceduli s nazvem zhotovitele stavby a telefonnim kontaktem na odpovédnou osobu. Po celou
dobu stavby bude cela stavba v€etné stavenisté oznacena zédkazem vstupu.
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f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Plochy pro staveni$té jsou navrzeny na pozemcich investora s ¢asteCnym pfesahem na
pozemky v majetku CR s pravem hospodareni uréenym pro LCR, s.p. (bude zaji$tén souhlas
vlastnika). Pozemky pro docasné deponie materialu stavby jsou navrzeny na pozemcich
investora. V ramci stavby nevzniknou trvalé zabory pro stavenisté. Docasny zabor se
predpoklada do 1500 m2.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Vzhledem k charakteru stavby nejsou bezbariérové obchozi trasy nejsou vyZzadovany.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Béhem vystavby se predpokldda vznik odpadd nasledujicich kategorii z hlediska zakona
o odpadech €. 541/2020 Sb. a katalogu odpadu.

Katalo Odhad. Zpusob vyuziti nebo
él’slog- Nazev Kategorie | mnozstvi| odstranéni, popr. odbératel
vt — opravnéna osoba
15 01 01 | Papirové a lepenkové obaly ®) do 0,1 predani k recyklaci
15 01 02 | Plastové obaly O do 0,1 predani k recyklaci
15 01 04 | Kovové obaly O do 0,1 predani k recyklaci
. zafizeni k odstrafiovani
15 01 06 | Smésné obaly O do 0,1 odpadd
15 01 07 | Sklenéné obaly ©) do 0,1 predani k recyklaci
Obaly obsahujici zbytky
nebezpecnych latek nebo zafizeni k odstranovani
150110 obaly témito latkami N do 0.1 odpadu
znecCisténé
Absorpéni Cinidla, filtraéni
materialy, Cistici tkaniny a zafizeni k odstranovani
150202 ochranné odévy znecisténé N do 0.1 odpadu

nebezpecnymi latkami

17 01 01 | Beton @) do 52 predani k recyklaci

Smési nebo oddélené frakce
betonu, cihel, tasek a

17 01 07 keramickych vyrobku @) do 180 predani k recyklaci
neuvedené pod €. 17 01 06

17 02 01 | Dfevo ©) do 1 predani k recyklaci

17 02 03 | Plasty ®) do 0,1 predani k recyklaci

17 04 05 | Zelezo a ocel ©) do 0,4 predani k recyklaci
Kovovy odpad znecistény zafizeni k odstranovani

170409 nebezpecnymi latkami N do 0,1 odpadu
Zemina a kameni neuvedené Zemina

170504 pod Cislem 170503 O 600 vyuziti v misté stavby
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Katalo Odhad. Zpusob vyuziti nebo
&isl og- Nazev Kategorie | mnozstvi| odstranéni, popr. odbératel
vt — opravnéna osoba
Zemina a kameni neuvedené Stérk
170504 pod &islem 170503 O 41 predani k recyklaci
Ostatni izolované materialy v L L
170604 |bez azbestu a nebezpecnych O Do 0,1 Zafizeni l:jodgtoranovam
latek odpadd
20 02 01 | Biologicky rozloZitelny odpad ©) do 0,1 predani k recyklaci
. . zafizeni k odstranovani
20 03 01 | Smésny komunalni odpad @) do 0,1 odpadi

Se vzniklymi odpady bude nakladano v souladu se zdkonem €. 541/2020 Sb., o odpadech.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vykopova zemina, kterd vznikne v disledku realizace praci na SO 01 bude vyuzita
v ramci objektu SO 03 k sanaci natrzi a pruleht v okoli stavby. Vznik i vyuziti vykopové zeminy,
bude v ramci stejnych parcel ¢. 13018 a 13020. Stavba bude mit vyrovnanou bilanci zemnich
praci.

j) ochrana zivotniho prostiedi pri vystavbé

Béhem vystavby mulze dojit ke kratkodobému pFechodnému zvySeni prasnosti
a hluénosti v disledku provadéni praci. Toto ovlivnéni bude minimalni a pouze v nebytném
rozsahu. Zhotovitel bude organizovat stavebni prace s ohledem na zajisténi minimalni prasnosti
a hluénosti.

V prabéhu terénnich praci bude respektovana obecna ochrana rostlin a Zivo€icht podle
§5, odstavce 3 zdkona 114/1992 Sb., o ochrané pfirodé a krajiny v platném znéni.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni praci udrzovat poradek a uklizet odpady, které
vzniknou v dusledku stavebni ¢innosti nejen na pozemcich stavby, ale také v jejim okoli, a to na
vlastni néklady. Zhotovitel je povinen zlikvidovat vSechny odpady ze stavby v souladu
s ustanovenimi zdkona €. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni.

Budou provedena opatfeni zamezujici uniku Skodlivych latek do pfirodniho prostiedi.
Pouzity budou pouze nezavadné materidly. Stavebni mechanizace bude udrZzovana
v bezvadném technickém stavu a bude provadéna jejich pravidelna kontrola zejména z hlediska
mozného uniku provoznich kapalin, ktery je nepfipustny. Pfi pouziti hydraulickych strojli bude
budou naplné z biologicky odbouratelnych oleji. Lehce odplavitelny material a latky s rizikem
kontaminace prirodniho prostfedi nebudou ukladany v blizkosti vodniho toku. Manipulace
s rizikovymi latkami bude provadéna vyhradné na zabezpecenych plochach. Na stavbé budou
k dispozici prostifedky pro pfipadnou likvidaci nasledk( havarii. Tyto prostfedky nesmi
obsahovat toxické latky a musi byt pIné biologicky rozlozZitelné. Pro stavbu bude zpracovan
havarijni a povodriovy plan, ktery stanovy presné postupy a zasady pro provadéni praci a feSeni
mimoradnych situaci.
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Pripravné prace (pfipadné zasahy do dfevinnych porostl, prace v koryté vodniho toku)
budou provddény mimo obdobi hnizdéni ptdkd a intenzivni migrace a rozmnoZzovani
obojzivelniku.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Na stavbé je nutné dodrzovat veskera ustanoveni o bezpecénosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Za dodrzovani téchto zasad je odpovédny zhotovitel, respektive jim povéfena osoba
na stavbé. Zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci budou soucasti dodavatelské
dokumentace stavby. VSichni pracovnici na stavbé budou s témito zdsadami prokazatelné
seznameni zapisem do stavebniho deniku pfed zahajenim praci.

Zhotovitel odpovida za to, Ze pracovnici na stavbé budou vybaveni pFislusnymi
ochrannymi pomuackami, pfi provadéni praci budou dodrZovat technologické a pracovni postupy,
navody, pravidla a pokyny, budou bezpeéné obsluhovat stroje a zafizeni, budou pouzivat naradi
a pomucky pfedepsané pro jimi vykonavanou ¢innost a budou dodrzovat bezpecnostni znaceni.

Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani pozadavkl na bezpeénost o ochranu zdravi pfi
praci, kterymi jsou zejména:

- udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,
- usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

- umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro
prichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkl a zafizeni,

- zajisténi pozadavkl na manipulaci s materialem,
- predchazeni zdravotnim rizikdm pfi praci s bfemeny,

- provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi Udrzbé a pravidelném
provadéni kontrol stroju, technickych zafizeni, pfistroju a naradi béhem pouzivani
s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpeénost a ochranu
zdravi,

- splnéni pozadavkd na odbornou zpUlsobilost fyzickych osob konajicich prace na
stavenisti,

- urCeni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpelnych latek, pfipravku
a materialu,

- uskladfiovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytk( materiald, véetné
spIinéni podminek pro odstrafovani a odvoz nebezpeénych odpad,

- pfizplsobovani &asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skuteéného postupu praci, - pfedchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob,
které se s védomim zaméstnavatele mohou zdrzovat na stavenisti,

- zajisténi spoluprace s jinymi osobami,
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predchazeni rizikim vzajemného pusobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo
v jeho tésné blizkosti,

vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancu a dalSich fyzickych osob na stavenisti,
které mu bylo pfedano,

prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace
a Cinnosti vystavujici zaméstnance ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

dodrZovani bliz§ich minimalnich pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich stanovenych provadécim pravnim pfedpisem.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky
a naradi byly z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci vhodné pro praci, pfi které budou
pouzivany. Stroje, technicka zafizeni, dopravni prostiedky a naradi musi byt:

vybaveny ochrannymi zafizenimi, kterd chrani Zivot a zdravi zaméstnancu,

vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovidaly ergonomickym pozadavkim a aby
zaméstnanci nebyli vystaveni nepfiznivym faktordm pracovnich podminek,

pravidelné a fadné udrzovany, kontrolovany a revidovany.

Pristup péSich osob na stavenisté bude veden soubézné s vjezdy pro vozidla. Navstévy se
v prostoru stavenisté mohou pohybovat pouze v doprovodu odpovédné osoby a pred vstupem
na staveni$té musi byt vybaveny ochrannou pfilbou.

» Koordinator bezpecnosti praci

Investor zajisti vybér koordinatora stavby, a to jeSté ve fazi pfipravy projektové
dokumentace, tak aby byla vypracovana v souladu s pozadavky na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci. Koordinator BOZP vypracuje pro stavbu plan BOZP, ktery ur&i pravidla
platna dle druhu a velikosti stavby, kterymi bude zajisténa bezpecnosti pracovniku pfi
provadéni praci. Pfitomnost koordinatora BOZP na stavbé bude zalezet zpusobu provadéni
praci. Dle zakona 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP je pfitomnosti
koordinatora BOZP na stavbé povinna v pfipadé, Zze se na stavbé podili zaméstnanci vice
nez jednoho zhotovitele a soucasné se jedna o stavbu které podléha povinnosti oznameni
o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace a jedna se o stavbu ktera vyzaduje povoleni
podle stavebniho zakona.
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» Povinnost doru€eni oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace

V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby celkova pfedpokladana doba trvani praci a ¢innosti
je delsi nez 30 pracovnich dnu, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na
nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu del§i nez 1 pracovni den, nebo
celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich
dnd v prepoctu na jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni
o zahajen praci pfisluSnému oblastnimu inspektoratu prace, a to nejpozdéji do 8 dnu pred
predanim stavenisté zhotoviteli. Stejnopis oznameni bude vyvéSen na viditelném misté
stavenisté po celou dobu provadeéni praci.

1) upravy pro bezbariérové vyuzivani vystavbou dotéenych staveb

Realizaci zdméru nedojde k doteni staveb, které by si vyZzadovala Upravy pro
bezbariérove vyuzivani.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Stavba se nachazi v extravilinu mimo vefejné pozemni komunikace. Napojeni
pristupovych tras na verejné pozemni komunikace musi byt oznacdeno dopravnimi znackami,
které usmeérnuji provoz na stavenisti (zejména zékaz vjezdu mimo vozidel stavby).

Dopravné inzenyrska opatfeni budou zajisténa zhotovitelem stavby (v€etné dopravniho
znaceni).

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni — provadéni stavby za provozu,
opatreni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.

Vzhledem k tomu, Ze se stavba nachazi v koryté vodniho toku, budou prace realizovany
v obdobi s minimalnimi pratoky a co nejmenSim rizikem vzniku povodni. Prace musi byt
dokon&eny v co nejkratS§im casovém obdobi, aby bylo minimalizovano riziko poskozeni
v pfipadé zasazeni stavby povodni.

Jiné specialni podminky pro provadéni stavba nevyzaduje. Detailni navrh zafizeni
stavenisté je véci zhotovitele praci. Pro stavbu nejsou predepsany Zadné speciélni objekty
zafizeni stavenisté.

o) postup vystavby, rozhoduijici diléi terminy

Pfedpokladany termin realizace praci je rok 2025/2026. Pfesny termin zahajeni stavby
neni znam — bude zaviset na ziskani povoleni a zajisténi zdroja financovani stavby.
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B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Stavba feSi udrzbu stavajici vodohospodarské Upravy toku. Realizaci udrzby dojde ke
zlepSeni odtokovych poméra v lokalité. Celkové vodohospodarské feSeni je patné z vykresové
dokumentace.

Vypracovala: V Namésti nad Oslavou, dne:
Ing. Veronika Sramkova Z&Fi 2024
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